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01. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Capitol I: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdos, com a part del projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular l'execuciod de les obres,
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons
el confracte i d'acord amb la legislacio aplicable, a FAjuntament, com a Promotar o propietari de 'obra,
al Contractista o constructor de fobra, als seus técnics i encarregats, a PArquitecte ia [Aparellador o
Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a
lacompliment del contracte d'obra.

Documentacid del Contracte 4'Obra
Article 2- Integren el contracte els documents segfients, relacionats per ordre de prelacio, pel que
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccid aparent:

1. El Plec de Condicions particulars

2. Bl Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades en el mateix document de contracie d'empresa o arrendament d'obra, si és
que existeix.

4. Bl present Plec General de Condicions Téchiques.

5. La resta dela documentacié del Projecte (meméria, plancls, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnolégiques d'obligat compliment, d'ambit estatal o autondmic.

Les ordres i instruccions de la Direccié facultativa de les obres s'incorpeoren al Projecte com a
interpretacid, complement o precisié de les seves determinacions. En  cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafigues i en els planols, la cota preval sobre {a mida a escala.

Capitol IIl: Condicions Facultatives

Epigraf |-1: Delimitacié General de Funcions Técniques

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a FArquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacid projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tai de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries gue calguin
per aconseguir ia solucid arquitectnica correcta.

d) Coordinar la intervencid en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccidé amb
funcio prépia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar l'aprovacid de les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar
'Ajuntament en l'acte de [a recepcio.

f) Preparar la documentacio final de ['obra i expedir i subscriure juntament amb {'Aparelfador o Arquitecte
Técnic, el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic
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Article 4.- Correspon a |'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'arlicle 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacis, el
control de qualitat i econdmic de les obres.

c¢) Efectuar el replanteig de 'obra i preparar I'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte |
amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars | sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne |a seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir Pexecucid material d'acord amb e projecte, amb les normes técniques i amb les regles
de bona construecid.

f} Elaborar un programa de control de gualital | fer o disposar les proves | assaigs de materials,
instal-lacions i altres unilats d'obra segons les freqliéncies de mostreig programades en el pla de contro,
aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al
Constructor, donant-i, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran
fes mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g} Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacio final de l'obra.

h} Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals | mitjans auxiliars de 'cbra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el freball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a Festudi o esfudi basic, en funcid del seu propi sistema
d'execucid de l'obra, gue sotmetra a I'aprovacid de I'Ajuntament abans d'iniciar els treballs.

¢} Subscriure amb ['Arquitecte | FAparellador o Arquitecte Técnic, l'acte de comprovacié del replanteig de
l'obra.

d) Ostentar la direccié de fot el personal que intervingui en 'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tols icadascun dels materals i elements constructius  que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutiant, per iniciativa propia o per prescripcidé de
'Apareflador o Arguitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanfies o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de I'obra, aixi com, al seu cas, la resta d'instruccions escrites |
donar el vist i plau a les anotacions gue s'hi practiquin,

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
{acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.

i) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epigraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacio dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor comprovara que la documentacio aportada |i
resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de l'obra contraciada, o en cas contrari, sol-iicitara
els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut




Projecte d'ampliacid de la pista de atletisme descoberta al Patronat Municipal d'Esports
Carrer Magallanes, n° 22-26, — 08291- Ripollet -

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat | Salut o bé
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat | Salut que s'haura d'aprovar per I'Ajuntament abans

de linici de 'obra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direccit facultativa
en cas de no ser necessaria la designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacid, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant 'execuci6 de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autdnoms o diversos treballadors autdnoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de Pexecucid correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells directament o, en tot cas, als treballadors autbnoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin de d'incompliment de
les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de larticle 42 de la Llei 31/1995 de
Prevencio de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.~ El Constructor habilitara a 'obra una oficina en la gual hi haura una taula o taulell adequat, on
s'hi puguin estendre i consultar els planois.
En l'ssmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposici6 de la Direccid Facultativa:
- B} projecte d'Execucio complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti Arquitecte.
- EJ Llibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d'instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat.
- La documentacié de les assegurances esmentades en ['article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de |a jornada,

El Llibre d'incidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es frobara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacio de coordinador, en poder
de la Direccié Facultativa.

Representacio del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu
a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa" el Delegat del Confractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
€asos.

El Plec de Condicions pariiculars determinara el personal facultativ o especialista que el Constructor
s'obligui a mantenir en l'obra com a minim, i el temps de dedicacio compromesa.

L’ incompliment d'aquesta obligacié o, en general, fa manca de qualificacié suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara FArquitecte per ordenar la paraifitzacio de les obres, sense
cap dret a reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en l'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present
durant la jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o 'Aparellador o Arquitecte Técnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per a la practica dels reconeixements que es
considerin necessaris | subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié d'amidaments i
liquidacicns.

Treballs no estipulats expressament
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Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit | recta interpretacio, ho disposi FArquitecte dins els limits
de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croguis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que
estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que
figurara al peu de fotes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Técnic
com de ['Arquitecte.

Qualsevol reclamacio que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de |a Direccid
Facultativa, haura de dirigirda a 'Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del termini de tres
dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de FAparellador o Arquitecte Técnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i
execucio det projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccio Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Confractista vulgui fer conira les ordres o instruccions donades per la
Direccio Facultativa, tant si sén dordre econdmic com d'ordre técnic, shauran de presentar
necessariament al Registre General de I'Ajuntament, mitjangant exposicié raonada. Malgrat tot, si el
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podra també, si ho estima oportd,
Hliurar copia a 'Arquitecte, el gual podra limitar la seva resposta a 'acusament de recepcié, que en tot cas
sera obligatori per aguest tipus de reclamacions.

Recusacio pel Contraciista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.~ EI Consiructor no pedra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per
als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a Particle precedent,
perd sense que per aixd no es pugui inferrompre ni perforbar la marxa dels treballs.

Falles del personal
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediencia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o

negligéneia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacié.

Subconiractacions parcials

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes 1 industrials,
subjectant-se en el seu cas, a alid estipulat en el Plec de Condicicns Administratives i sense perjudici de
les seves obligacions com a Confractista general de fobra.
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Epigraf {-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a F'obra, la senyalitzacio | el seu
tancament o barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacid o millora.

Replanteig

Articte 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals, que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a F'aprovacié de I'Aparellador o Arguitecte Técnic | una vegada
aquest Ultim hagi donat la seva conformitat, preparara I'acta de comprovacid, acompanyada d'un ptanol
que haura de ser aproval per [Arquitecte. Sera responsabilitat del Constructor 'omissio d'aquest framit.

Comencament de 'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupani-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqléncia, f'execucié total es dugui a
terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatdriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte | a FAparellador o
Arquliitecte Técnic del comencament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacio,

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacio de l'ordre dels treballs és facuitat de la Contracta, excepte aquells
casos en qué, per circumstancies d'ordre tecnic, la Direccio Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, | d'acord amb el que requereixi la Direccid Facuitativa, el Contractista haura de
donar totes les facilitats racnables per a la realitzacio dels freballs que siguin encomanats a tots els altres
possibles contractistes que intervinguin en l'obra. Aix6 sense pefjudici de les compensacions
econdmiques gque tinguin lfloc entre Contractistes per ulilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respectaran alld que resoigui [a Direccio Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, s'haurd d'estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el
Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, allo que la Direccid de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aguest servei, I'mport del qual [i serd consignat en un pressupost addicional
o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli,

Prorroga per causa de forca major

Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabarles en els terminis prefixats,
se li atorgara una prorroga proporcionada per 'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
I'Arquitecte. Per aixd, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a 'Ajunfament, la causa que impedeix
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I'execucié o la marxa dels freballs i el retard que degut a aixd s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per l'esmentada causa sol licita.

Responsabilitat de la Direccio Facultativa en el retard de l'obra

Article 25.- El Coniractista no podra excusar-se de no haver complert els {erminis d'obres estipulats,
al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccid Facultativa, a excepcid del cas en
qué havent-ho sol-licitat per escrit no se It hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucié dels treballs

Arlicle 26.- Tots els ireballs s'executaran amb estricte subjeccid al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccid
Facultativa i per escrit, lliurin I'Arquitecte o FAparellador o Arquitecte Tecnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a 'article 11.

Durant I'execucio de Fobra es tindran en compte els principis d'accio preventiva de conformitat amb la Liei
de Prevencid de Riscos Laborals.

Obres ocuites

Article 27.- De fots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a Facabament de 'obra, se
naixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aguests documents
s'estendran per triplicat abans de quedar ocults i se'n lliuraran un a I'Arquitecte; I'alire a ['Apareliador; i el
tercer, al Confractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficieniment acolats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les
amidaments.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haurd d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzara
tots i cadascun dels freballs contractats d'acord amb alld especificat també en I'esmentat document.

Per aixd, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de l'edific, és responsable de l'execucid dels treballs
gue ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execucid o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control gue és competencia de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, ni tampoc el fet que
aguests freballs hagin estat valorats en les cerlificacions parcials d'obra, gue sempre s'entendran esteses
i abonades a bon compte.

Com a conseqliéncia de Pexpressat anteriorment, quan ['Aparellador o Arguitecte Técnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condicions precepfuades, ja sigui en el decurs de l'execucid dels treballs, o un cop finalitzals i abans de
ser verificada la recepcié definitiva de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s’hagi confractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.

Si la Confracta no estimeés justa la decisié i es negués a l'enderroc i reconstruccid ordenades, es
plantejara la questid davant FAjuntament, que resoldra previ informe de ['Arquitecte de l'obra, i dels
serveis técnics municipals.

Vicis ocults

Article 29.- Si 'Apareilador o Arquitecte Tecnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis
oculls de construccid en les obres executades, ordenara efectuar en gualsevol moment, i abans de la
recepcid definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconéixer els treballs que
suposi que son defectuosos, donant comple de la circumstancia a PArquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari
seran a carrec de fa Propietat.
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Dels materials | dels aparells. La seva procedéncia

Avticle 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials | aparells de totes classes en els punis
que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Teécnigues
exigeixi una procedéncia determinada.

Obligatoriament, | abans de procedir a |a seva utilitzacio i aplec, el Constructor haurd de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials | aparells que hagi d'emprar, en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Presentacio de mostres

Article 31.- A peticio de [Arquitecte, el Constructor I presentara les mostres dels materials amb
I'anticipacit prevista en el Calendari de ['Obra.

Materials no utilitzables

Asticle 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, efc., gue no siguin utilitzables en l'obra.
Fs retiraran de Fobra o es portaran a Fabocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del contracte
disposi una altra cosa.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho erdeni FAparellador o
Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el
valor d'aquests materials i les despeses del seu fransport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparelis no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, gquan la manca de prescripcions
formals del Plec, es reconegués o es demostrés gue no eren adequats per al seu objecte, 'Arquitecte, a
instancies de 'Apareliador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per alires que
satisfacin les condicions o acompleixin 'objectiu al quat es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves | as5aigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones gue no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si aixi estan
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les alires no previstes seran per compte
de 'Ajuntament o del promotor.

Netefa de les obres

Article 35.- Es obligacio del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
adoptar les mesures i exectitar tots els treballs que calguin perqué l'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execucit de treballs que enfren en la construccid de les cbres | pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacio restant del Projecte, el
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Consftructor s'atendra, en primer lioc, a les instruccions gue dicti fa Direcci¢ Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i practiqgues de la bona construccio.

Epigraf I-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals
Article 37.- La recepcio de les obres s'efectuard amb les formalitats previstes als plecs de clausules
administratives.

Documentacio final d'obra ‘
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitard a la Propietat la documentacio final de les ohres, amb les

especificacions i contingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de 'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicio definitiva dels treballs i liquidacio provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per ['Aparellador o
Arquitecte Técnic a la seva medicié definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S'estendra |'oportuna certificacio per friplicat que, signada per FArquitecte, sera presentada
al Registre General de FAjuntament per 'abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia sera I'estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacid durant el termini de garantia seran a carrec del Contractista.

Si f'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcio definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades
per 'Gs seran a carrec de [Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal- lacions, seran a carrec de la Contracta.

De la recepcié definitiva

Article 42.- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia, en igual
forma | amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de |a data de la qual cessara l'obligacio
del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels
edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitals que poguessin afectar-li per vicis de
construccio.

Promoga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de f'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcio definitiva s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els
terminis | formes en que s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests
terminis, podra rescldre's el confracte amb péerdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estal rescindida

Article 44 - En el cas de resolucio del contracte, el Contractista estara obligat a refirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, ta maguinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, eic.; a resoldre
els subcontractes gue tingués concertats i a deixar {'obra en condicions de ser recomencada per una alira
empresa.
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Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article
35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allo que es disposa en els articles 39
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de PArquitecte Director,
s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

Capitol lli.- Condicions economiques.

[ Epigraf lI-1: Dels preus

Composicio dels preus unitaris

Article 45.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i ef benefic industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
l'execucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevenci6 i proteccié d'accidents i malalties
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, elc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacio utilitzades en l'execucio de la unitat d'obra.

e} Les despeses damortitzacié i conservacid de la magquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacio de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, efc., els del personal técnic i administratiu
adscrits exclusivament a Fobra i els imprevistos. Totes aquesles despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes,

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracio,
legalment estableries, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial
El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.
Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucio material ef resultat obtingut per fa suma dels anteriors conceptes excepte
el Benefici Industrial.

Preu de Contracta
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici

industrial.
L'IVA gira sobre aguesta suma, per® no n'integra el preu.
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Preus de confracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que eis treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es confractessin a fisc |
ventura del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Contracta laprovat
per FAjuntament, en base a 'oferta fixada pel contractista, | no s'admetra cap modificacié que no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per PAjuntament.

Preus contradictoris

Avrticle 47 .- Es produiran preus contradictoris només quan PAjuntament decideixi introduir unitats o canvis
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista, tot aixo
sequint el procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradicloris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra allegar el Contractista els usos i costums del pais respecte a Faplicacio dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara alld previst als plecs de
clausules que regeixen la confractacio.

Emmagatzemament de materials

Article 48.- EI Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per FAjuntament sén de Pexclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservacit en sera responsable el Contractista.

Abonament de treballs pressuposiats amb partida alcada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, l'abonament dels
treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre
els que a continuacio s'exprassen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida alcada,
s'abonaran prévia medicié i aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada, deduits dels similars confractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alcada s'abonara
integrament al Confractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que limport
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aguest cas, 'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a 'execucid, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera
d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a 'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despesses Generals |
Benefici Industrial del Contractista.

Epigraf iI-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual s'haura de conformar amb l'esmentada resolucio, excepte el cas en qué, estant dins
el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar Fobra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
l'esmentat termini.

Asseguranga de les obres
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Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucio fins la recepcid definitiva; la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en
el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom de 'Ajuntament, perqué amb carrec al compte s'aboni
l'obra que es construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al
Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construcci6. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, I'Ajuntament podra disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccio de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser asseguradai la
seva quantia, i si res no es prevel, s'entendra que l'assegurancga ha de comprendre tota la part de l'edifici
afectada per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de I'’Ajuntament, a 'objecte de recaptar d'aquest la
seva previa conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservaci¢ de |'obra durant el termini
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per I'Ajuntament abans de la recepcié definitiva,
I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que
s'hagués de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucio del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcit provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.

Ulilitzacid pel contractista d'edificis o béns de I'Ajuntament

Article 54.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la
necessaria i prévia autoritzacié de I'Ajuntament, edificis o utilitzi materials o utils que
pertanyin I’Ajuntament, tindra obligacié de conservar-los en el mateix estat en que li
van ser lliurats, per retornar-los a I'acabament del contracte, en estat de perfecte
conservacio, reposant-ne els que s'’haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié
per aquesta reposicio ni per les millores fetes en els edificis, propletats o materials
que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edjfi cions, no hagués
acomplert el Contractista amb allo previst en el paragr:
d'aquell i amb carrec a la fianga.

Ripo[let juny de 2017

RETARI, ACCTAL
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES (Segons ITEC)

G21D DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT | DRENATGE

SPB\1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicio d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o
mecanics.

S'han considerat els elements seglients:

- Claveguera, claveguerd o cuneta de formigd amb o sense solera de formigo
- Pou, embornal o interceptor de mad amb o sense solera de formigo

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparaci¢ de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcio dels
mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'Us a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacio, eliminacio en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacio del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdés costats, de manera que mantinguin el
mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccié que empalmi amb I'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servei plblic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacio de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIO:
m de llargaria realment enderrocat, amidat per I'eix de I'element, segons les especificacions de la DT.

POU:
m de fondaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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F226 TERRAPLENADA | PICONATGE DE TERRES

SPBY.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa | compactacié de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten |a
utilitzacio de maquinaria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S'han considerat els tipus seglients:

- Caixa de paviment amb una compactacié del 90% al 85% PM

- Fonament de terraplé amb una compactacio del 95% al 100% PN

- Nucli de terraplé amb una compactacio del 95% al 100% PN

- Coronacio de terraplé amb una compactacio det 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segilents:

- Preparacio de la zona de treball

- Situacid dels punts topografics

- Execucit de l'estesa

- Humectacio o dessecacio de les terres, en cas necessari

- Compactacio de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Els materials han de complir les condicions basiques seglients:

- Posada en obra en condicions acceptables

- Estabilitat satisfactoria

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes

E} tipus de sdl utilitzat en la zona de coronament del terraplé ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i
nucli es pot utilitzar a més el tolerable.

No es poden utilitzar sdls expansius o colapsabtes tal i com es defineixen en I'article 330.4.4 del PG 3/75
Moadificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplé (coronament | zones laterals).

En la zona del nuch, I'Gs de sdls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matétia organica o
amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en I'article 330.4.4. del PG 3/75
modificat per ORDEN FOM 1382/2002.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacid exigit amb els mitjans que
es disposen.

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversat, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida maxima material

TERRAPLE:
Madu! de deformacié vertical (assaig de carrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
~ Sols seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sols : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sols seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sols : »= 60 MPa
Tolerancies d'execucio;
- Variacio en l'angle dei talls: +2°
- Espessor de cada tongada: + 50 mm
- Nivelis:
- Zones de vials: + 30 mm
- Resta de zones: + 50 mm
- Grau d'humitat després de la compactacio (desviacié respecte ai nivell dptim de l'assaig Practor):
- Sols seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- S0ls expansius o colapsables: - 1%, + 3%

CAIXA DE PAVIMENT:
Tolerancies d'execucid;
- Replanteig: + 100 mm
- Planor: £ 20 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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S'han de suspendre els trebails gquan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elfaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per [a DF abans d'iniciar els treballs,
on s'ha d'especificar, com a minim:

- Maquinaria prevista

- Sistermes de transport

- Equip d'estesa i compactacid

- Procediment de compactacio

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col-locar les capes inicials amb el gruix minim necessari
per tal de suportar les carregues degudes a l'accié dels equips de moviment | compactacio de terres.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral-leles a la rasant final.

Els equips de transport | d'estesa han d'operar per capes hotitzontals, en tot Fample de lesplanada.

No s'ha d'estendre cap torigada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

L'aportacio de terres per a correccid de nivells, s'ha de tractar com a coronacio de terraplenat i la densitat a
assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill
d'erosio.

L'ampliacio o recrescuda de terraplens existents s'’ha de fer de forma escalenada o amb d'altres sistemes que
garanteixin la unid amb el nou terraplé.

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 'estabilitat.

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinaria.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturacio exigits en la DT,
censiderant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.

Si es necessaria la humectacid, un cop estesa la tongada, s'ha d’humitejar fins arribar al contingut dptim
d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és supetior a 'exigit, s'ha de dessecar mitjangant I'addicid i mescla de
materials secs o d'alires procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova fongada, fins que I'iltima estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint
la tongada segllent més seca, de forma que 'humitat resultant sigui I'adient.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacié s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de proteccid de Fentorn davant la possible accid erosiva 0 sedimentaria de F'aigua
reconduida fora del terrapté.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrerc de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
SPB\1.- DEFINICIO { CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportacio seleccionada, adequada o tolerable,
CONDICIONS GENERALS:
Les caracteristiques de les terres han d'estar en funcio del seu Us, han de complir les especificacions del seu

ptec de condicions i cal que tinguin I'aprovacio de la DF,

2 - CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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No hi ha condicions especifiques del procés d'execucio.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris seglents:
- Excavacions en terreny fluix; 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

F931 BASES DE TOT-U
SPB\1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases ¢ bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacio i comprovacio de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacio (si és necessaria), i compactacid de cada tongada
- Allisada de la superficie de '(ltima tongada

CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccid o demolicions, provenint d'una planta
autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podra utilitzar a les
categories de trafic pesat T2 a T4.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superficie de la capa ha de guedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT,
En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat com a percentatge
sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).
Grau de compactacié:
- Tot-u artificial:
- Carreteres amb categoria de transit pesat TO0 a T2, >= 100% PM (UNE 103501}
- Carreteres amb categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >=98% PM {UNE 103501}
Index de Regularitat superficial IRI {(NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75
modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Tolerancies d'execucio:
- Rasant: +0, -15 mm de la tedrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la tedrica, en la resta de casos
- Amplaria: - 0 mm de la prevista en els planols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'asseniar-se té les
condicions de qualitat | formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes
o iregularitats que excedeixen les tolerables, shan de corregir abans de 'execucié de la partida d'obra.

La preparacio del tot-u artificial s'ha de fer a central | no "in situ™. L'addicid de l'aigua de compactacié també s'ha
de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari.

En el cas de tot-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha dhomageneitzar § humidificar, si es considera
necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin produit alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superen els valors segiients:

-T00 aT1: £ 1% respecte de la humitat optima

-T2aT4ivorals: +1,5/+ 1% respecte de la humitat optima

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior
a 30 em.

Totes les aportacions daigua han de fer-se abans de la compactacio. Després, 'Gnica humectacié admissible és
la de la preparacio per a col-locar la capa seglient.
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La compactacit s'ha de fer de forma continua i sistematica disposant l'equip necessari per aconseguir {a densitat
prescrita a Fapartat anterior.

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactacio ha d'incloure 15 cm de 'anterior, com a minim.

Les zones que, per la seva reduida extensio, el seu pendent o fa seva proximitat a obres de pas o desguas, murs
o estructures, no permetin la utilitzacid de 'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per
tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles | maguinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF,

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacid de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.

No son d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instruccion Técnica de Carreteras.

BO11_01 AIGUA
SPB\1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Aiglies utilitzades per algun dels usos seglients:

- Confeccit de formigd

- Confeccio de morter

- Confeccit de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emuisio, etc,
- Humectacio de bases o subbases

- Humectacié de peces ceramiques, de ciment, efc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.

E£s poden utikitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccié o curat de formigons sense armadura.
Per a la confeccié de formigd armat o pretensat es prohibeix I'ls d'aquestes aiglies, tret del cas que es facin
estudis especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccid o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilitzacio o aquesta presenta algun dubte s’haura de verificar que acompleix totes aquestes caracteristiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >=§

Total de substancies dissoltes (UNE 7-130): <=15 g/l

Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <=5 g/l

~ En la resta de casos: <=1 g/l

16 clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigé pretesat: <=1 g/l

- Formigd armat: <=3 g/l

- Formigd en massa amb armadura de fissuracié: <=3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7-132); 0

Substancies organiques solubles en éter (UNE 7-235). <= 15 g/l

16 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
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Subministrament | emmagatzemaige: De manera que no s'alterin ies seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a f'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigdn Estructural
(EHE).

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Bésica de la Edificacion NBE-FL-
90: Muros resistentes de Fabrica de Ladriflo. {Vigente hasta 29 de marzo 2007).

B032_01 SAULO
SPB\ .- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacio.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Durant 'extraccld s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres materies estranyes.
La fraccié que passa pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamis 0,40
{UNE 7-050).

La composicié granujométrica ha de ser l'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en
qué intervingui o, st no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

Coeficient de desgast "Los Angelas” (NLT-149); <50

fndex CBR (NLT-111): » 20

Contingut de matéria organica: Nul

Mida del granulat:

- Sauld garbellat: <= 50 mm

- Bauld no garbellat. <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament | emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS D’ AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a 'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligator.

BO37 TOoT-U
SPB\1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granuloretria continua, utfitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus seglients:

- Tot-u natural

- Tot-u artificial

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte &l que determini la DF.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritzacio o alteracié fisica o quimica apreciable sota les condicions
possibles meés desfavorables.

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions gue puguin afectar a estructures, a d'altres capes de farm, o
contaminar ef 0l o corrents d'aigua.

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matéria organica, ni d'alires matéries extranyes que
puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:
El tot-u naturai ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o dipdsits naturals, sols naturals o per la
mescla d'ambdds.
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l.a DF ha de determinar la corba granulomeétrica del granulat entre un dels seglients fusos:
+ +

' | Tamisatge ponderal acumulat (%) |
'Tamls UNE EN] ;
| 933-2 (mm) ! ZNAG  ZN25  ZN20 |
I 1

50 ¢ 100 - - |
40 | 8095 100 - !
25 | 6090 7595 100 |
20 | 54-84 65-90 80-100 |
35-63 40-68 45-75

I 1
1 1
4 | 2246 275t 3261 !
I ]
1 1

|
I
I
I
I
[}
I
1
i
H
i 8
[
I
L
I
|
I
|
I
|
I

2 15-35 20-40 25-50
0,500 | 723 7-26 1032 |
0,250 |  4-18 420 524 !
0063 | 09 041 041 !
+ +

La fraccié retinguda pel tamis 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fraccid retinguda pel tamis
0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2);
- Categoria de transit pesat T00 a T2: > 35
- Categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
-T00aT1: =35
-T2aT4ivoralsde TOO aT2: > 30
-Voralsde T317T4: > 25
Plasticitat:
- Transit TOO a T3: No plastic
-T4:
- Limit liquid {(UNE 103103). < 25
- Index de plasticitat (UNE 103104): <86
- Vorals sense pavimentar
- Limit liquid {UNE 103103); < 30
- Index de plasticitat (UNE 103104): <10

TOT-U ARTIFICIAL:
E! tot-u artificial ha d'estar compost de granulfats procedents de la trituracio, total o parcial, de pedra de cantera o

de grava natural.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta
auloritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podra utilitzar a les
categories de trafic pesat T2 a T4.

La DF ha de determinar la corba granulométrica del granutat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels
fusos seglents:

+ +
! ! Tamisatge ponderal acumulat (%)
'Tamls UNE EN}
' 933-2 (mm) | ZA25  ZA20 ZAD20 |
1 |
I
40 | 070 - - !
25 | 75100 100 100 !
20 | 6590 75-100 65-100 |
40-63 45-73 30-58

1
i
4 } 2645 3154 14-37
£
F

2 15-32 20-40 0-15 !
0500 | 721 924 06 !
0250 | 416 518 04 !
0083 ! 08 09 02 |
+ +

La fraccio retinguda pel tamis 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a [a fraccié retinguda pel tamis
0,250 mm (UNE-EN 933-2).

Index de llenques {UNE-EN 933-3); <35

Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):

-Transit TOa T2; <30

- T3, T4 ivorals: <356
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Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
-T00aT1: >40
-T2aT4ivoralsde TO0 aT2: > 35
-Vorals de T3iT4: > 30
Plasticitat:
- Transit TO0 a T4: No plastic
- Vorals sense pavimentar:
- Limit liquid (UNE 103103). <30
- index de plasticitat (UNE 103104} <10

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament | emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS B'AMIDAMENT

Unitat d*amidament de I'element necessaria subministrada a 'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por fa que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes {PG 3/75}

* Orden FOM/881/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos dei pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembie, por o que se aprueba fa norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instruccién Técnica de Carreteras.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacio de la Liei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

BO3D TERRES
SPB\1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavacié i d'aportacio.
S'han considerat els tipus segiients:

- Terra seleccionada

- Terra adequada

- Terra tolerable

- Terra sense classificar

TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composicid granulométrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida
d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixt explicitament la DF.

TERRA SELECCIONADA:

Contingut de matéria organica (UNE 103-204): <0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclos guix (NLT 114). <0,2%
Mida maxima : <= 100 mm

Material que passa pel tamis 0,40 UNE: <=15%

o en cas condrari, ha de complir:

- Material que passa pel tamis 2 UNE: < 80%

- Material que passa pel tamis 0,40 UNE: <75%

- Material que passa pel tamis 0,080 UNE: <25%

- Limit liquid (UNE 103-103); < 30%

- Index de plasticitat (UNE 103-103 1 103-104}. <10
fndex CBR (UNE 103-502):

- Coronament de terraplé: >=5

- Nucli o fonament de terraplé: >= 3

TERRA ADEQUADA:

Contingut de matéria organica (UNE 103-204). <1%

Contingut sais solubles en aigua, inclds guix (NLT 114} <0,2%
Mida maxima ;. <= 100 mm
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Material que passa pel tamis 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamis 0,080 UNE: < 35%
Limit liquid (UNE 103-103): <40

Si el Limit liquid es > 30, ha de complir:

- Index de plasticitat (UNE 103-103 | 103-104): > 4
Index CBR (UNE 103-502):

- Coronament de terraplé: >=5

- Nucli o fonament de terraplé: >=3

TERRA TOLERABLE:

Han de complir alguna de les dues condicions granulométriques segtients (UNE 103-101):
- Material que passa pel tamis 20 UNE: > 70%

- Material que passa pel tamis 0,08 UNE: >= 35%

Corntingut de matéria organica (UNE 103-204). <2%

Contingut guix (NLT 115} < 5%

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix {(NLT 114} < 1%
Limnit liquid (UNE 103-103): < 65%

Si el limit liquid és » 40, ha de complir:

- Index plasticitat (UNE 103-103 1 103-104): > 73% (Limit liquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254): < 1%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament Hiure (UNE 103-601). < 3%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)

Index CBR (UNE 103-502): »>=3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament [ emmagatzematge: En camid de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota 'area de
treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a l'obra.
4.~ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la gue se actualizan determinados articulos det pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

BD7F_01 TUB DE PVC PER A CLAVEGUERES | COL.LECTORS
SPB\1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de PVC per a I'execucié d'obres de drenatge.

S'han considerat els fipus segflents:

- Tub de PVC injectat per a unid encolada

- Tub de PVC injectat per a unié elastica amb anella elastomérica

- Tub de PVC de formacié helicoidal per anar formigonat i per a unié elastica amb massilla
- Tub de PVC de formacioé helicoidal autoportant per a unié elastica amb massilla

CARACTERISTIQUES GENERALS:
l.a superficie ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicuiar a I'eix i sense rebaves.

TUB DE PVC INJECTAT:

Tub rigid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem His i bisellat i Faltre esbocat.

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a l[a UNE 53-332.

Han de superar els assajos de resisténcia a 'impacte, a la traccié i de pressid interna descrits a la UNE 53-112.
Cada tub ha de portar marcades com a minim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible ies dades segients:

- Designacid comercial

- Sigles PVC

- Diametre nominal en mm
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- UNE 53-332

Gruix de la paret:

+ +
iDiametre nominal|Gruix nominal}
P mmy ()
I I £

I I H

' 110 | 3,0 |

' 125 | 3,1 |

' 160 | 40 |

' 260 | 49 |

' 250 |} 61 |

i 315 | 77|
1400 | 98

d 500 ) 122

d 630 | 154 |

' 710 174 )

i s800 ) 196 |
+ +

Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Temperatura de reblaniment VICAT: >=79°C
Comportament front la calor {variacions en sentit longitudinal): < 5%
Allargament fins el trencament: >=80%
Resisténcia a la traccié: >= 45 MPa
Tolerancies:
- Diametre exterior mig:
- 110 mm <= DN <= 250 mm: + 0,3% DN mm
- 315 mm <= DN <= 800 mm: + 1 mm
- Gruix de la paret:

+ +
IGruix nominai|Tolerancia en el gruix |
i {mm) Ii {mm) lI

1 | 1

P30 1 +05 ! -00 |

¢ 31 1 +05 ! -00 |

¢ 39 | +08 ! -00 |

P49 1 +07 ) -00 |

P61 | +09 1 -00 |

P77 L +10 ) -00 |

1 98 | +12 ) -00 |
1122 ) +1,5 ) -00 |

1 154 ) +18 1 -00 |
)o174 1 +20 P -0,0 |

I 186 | +22 | -0,0 |

+ +

- Llargaria: + 10 mm
ta verificacid de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332.

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA:
Diametre interior de Fembocadura {tubs per a uni¢ elastica}:
+ +

| DN IDiametre interior mig|Llargaria minimal

mmy} | (mm) Vo(mm)

| I I |

I I
I 1 minim | maxim | '
I I i} | |

“““““ 1
110,0 | 111.2

1 110 | | 48 i
{251 1250 | 1262 | 51 |
{60! 160,1 | 1614 | 58 |
12001 2003 ! 2014 | 66 !
12501 2503 | 2514 | 74 |
13151 315,3 | 3164 | 82

-+ +

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA:
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A l'interior de I'embocadura hi ha d'haver un junt de goma
Diametre interior de I'embocadura {arrodonit al 0,1 mm superior}, >=0,3% BN mm
(DN = diametre nominal en mm )
Liargaria minima de l'embocadura, sense contar 'allotjament de 'anelia elastomérica:
+ +
IDiametre nominallLlargaria minima)
(mm)  |embocadura (mm) |
|

[}

1

| i

o110 L 46 |
o125 1 B0
1180 ! 59 !
o200 ) 700 !
L2501 8B !
L3151 101 !
L4001 f22 ¢
IoB00 ! 146 !
I 830 | 178 !
o710 1 198 !
1800 ] 222 !
+ +

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL:

Tub rigid, format enroliant una banda nervada amb les vores conformades. La unié de la banda ha d'estar
soldada quimicament.

La cara interior del tub ha de ser llisa.

La cara exferior del tub ha de ser nervada.

En els tubs per a anar formigonafs, els nervis han de tenir forma de "T".

E1 tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les carregues interiors i exteriors que rebra quan
astigui en servei,

Garacteristiques de la banda de PVC:

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3

- Coeficient de dilatacid lineal a 0°C: >= 60 millonésimes/°C, <= 80 millonésimes/°C

- Temperatura de reblaniment Vicat; >= 79°C

- Resistencia a la traccié simple; 500 kp/fcm2

- Allargament a la rotura; >= 80%

- Absorcio d'aigua: <= 1 mg/cm?2

- Opacitat: 0,2%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a 'obra amb fes condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i
paral-lelament sobre superficies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situar-les en un
mateix costat, i separar les capes per mitja de separadors. L'algaria de la pila ha de ser <= 1,5 m.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a l'obra.
4 - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA O PER A UNIO ENCOLADA DE DN <=
315 MM:

* UNE 53332:19980 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones
subterrdneas, enterradas o no y empleadas para la evacuacién de desagles. Caracteristicas y métodos de

ensayo

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIG ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BRL MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS

SPB\1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
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Productes per al tractament fitosanitari d'espécies vegetals.
S'han considerat els tipus seglients:
- Per al control de malalties:

- Fungicides

- Bactericides
- Per al control de plagues:

- Insecticides

- Acaricides
- Per al control de males herbes:

- Herbicides de contacte

- Herbicides hormonals

- Herbicides residuals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

36n productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius {Xn}, toxics (T) o molt toxics
(T+); segons |a seva toxicologia per a la fauna ferrestre i aglifcola es classifiquen en tres categories, de menor a
major periflositat "A”, "B" i "C".

S'ha d'evitar el contacte amb [a pell, els ulls i les vies respiratories.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envas degudament precintat i etiquetat.

L'etiqueta de 'envas ha de portar impreses les dades seglients:

- Composicio del producte

- Toxicitat i mesures de precaucié

- Culiius autoritzats

- Dosi i forma d'aplicacio

- Termini de seguretat

- Problemes de fitotoxicitat

- Possibilitat de barreges

- Data de caducitat

S'han de pendre les mesures necessaries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments de
productes.

Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentacio.

Els productes s’han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars i begudes.
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats a aguest Us,
frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de 'abast de personal no autoritzat. S'ha de posar a ia porta un rétol
amb una catavera i la paraula PERILL.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de 'element necessaria subministrada a l'obra.
4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT CBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Orden de 9 de diciembre de 1975 para la aplicacion del Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitacion de
la contaminacion atmosférica producida por los vehiculos automéviles.

Crden de 28 de febrero de 1986 refativa a la prohibicidon de la comercializacion y utilizacién de productos
fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas, en aplicacion de las directivas 78/117/CEE del consejo, y
83/131/CEE de la comision de las Comunidades Europeas.

CONTROL DE PLAGUES:

Decreto de 19 de noviembre de 1942. Fabricacion y comercio de plaguicidas.

Orden de 16 de diciembre de 1942, del M.A. desenvolupant el Decret del 19-9-42 sobre fabricacid | comerg de
plaguicides.

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por &l que se aprueba la Reglamentacién técnico-sanitaria para la
Fabricacion, comercializacion y utilizacion de Plaguicidas.

Orden de 11 de marzo de 1987 por la que se fijan los limites maximos de residuos de plaguicidas en productos
vegetales.

Ordre de 25 d'abrit de 1985, per la qual es regula la utilitzacié de plaguicides toxics per a les abelles.

Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevencio i lluita contra les plagues forestals.

CONTROL DE MALES HERBES:
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Orden de 8 de cctubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales.
Resolucio de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulacié de is d'herbicides hormonals en zones de conreus
sensibles.

Qualsevol partida que s’hagi de realitzar per a la construccié d’aquest projecte, encara que
no estigui contemplada en aguest document, sera regit pel Plec de Condicions Téchniques de
FITEC.
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AMIDAMENTS

cobl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT

AL

SUBCAPITOL A101 ENDERROCS
22101111 m Demolicié de canal de formigé polimer.

Demolicio de canal de formigd polimer.

2 3,00 6,00
_ 6,00 o
G21D1111 m Demolicié de claveguera de fins a 30 cm de diametre
Demolici6 de claveguera de fins a 30 cm de didmefre o fins a 27x36 cm, de formigo vibropremsat
amb solera de 10 cm de formigd, amb mitjans mecanics i carrega sobre camio
2 3,00 6,00
6,00
K2RA7580 m3 Deposicié controlada a diposit autoritzat de residus barrejats
Deposicid controlada a dipdsit autoritzat de residus bamejats no especials amb una densitat 0,17 m3,
procedents de construccio o demolicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)
2 6,00 0,50 1,00 6,00
6,00
F2R450E0 u  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-la
Céarrega amb miians mecanics i transport de terres a instal-lacio autoritzada de gestid de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat
U nitat d'amidament = unitat de contenidor
2,00
SUBCAPITOL A102 MOVIMENT DE TERRES
F22113L2 m? NETEJA | ESBROSSADA
Netgja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i carega mecénica sobre camié
Ambit 1 2.020,00 2.020,00
2.020,00
F221C472 m3 EXCAVACIO PAVIMENTS
Excavacio per a caixa de paviment en tereny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excava-
dora i carrega directa sobre camid.
Tram nou {sobre terreny verge) 1 193,00 2,00 0,55 212,30
212,30
F2225123 m3 EXCAVACIO RASES
Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en qualsevol fipus de terreny,
amb refroex cav adora i carrega mecanica del material excavat
Tram nou (vorada) 1 220,00 0,30 0,50 33,00
Tram nou (canal) 1 183,00 0,30 1,00 54,90
87,90
F2221754 m3 EXCAVACIO RASES INSTAL.LACIONS
Excavacio de rasa per a pas dinstal-lacions de 40 cm d'ampléria i coma a maxim 1 m de de fonda-
ria, reblert i compactacio amb terres seleccionades de la propia excavacio, sense pedres, amb refro-
excav adora
Tram 1 30 30,00
Tram 2 35 35,00
65,00
F227T00F m2 COMPACTAT
Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM.
Tram sabre terreny verge 1 193,00 2,00 386,00
- 386,00
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AMIDAMENTS

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPI:ADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT -
F226470F m3 TERRAPLENAT TALUS
Terraplenada i piconalge per a coronacio de terraplé amb material adequat de la propia excavacio, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactacit del 95 % del PM
Z1 1 32,50 2,96 96,20
Z2 1 24,00 0,40 9,60
73 1 24,00 0,40 9,60
115,40
F2241010 m2 REPAS TALUS
Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecanics .
21 1 495,00 495,00
Z2 1 107,00 107,00
Z3 1 142,00 142,00
1 1 476,00 476,00
Z4 1 187,00 187,00
1.407,00
F2R4503A m3 TRANSPORT EXTERN TERRES
Céarrega amb mitjans mecanics i ransport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus,
amb cami6 de 7 {, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
Excavacié pav, 193 193,00
Excavacio rases 87,9 87,90
Excavacio rases inst 65 65,00
Terraplenat -115,4 -115,40
230,50
F2422033 m3 TRANSPORT INTERN TERRES
Carrega amb mifians mecanics i fransport de terres per a reutilitzar en obra, amb camié de 7 t, amb
un recorregut de fins a 2 km
1 11540 115,40
115,40
SUBCAPITOL A103 OBRA CIVIL
F96515D9 m  Vorada limit pista (trams rectes)
Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a ['abrasio H i classe resistent a
flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15
N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb marter
1 64,00 64,00
2 13,00 26,00
90,00
F96615D9 m Vorada limit pista (trams corbs)
Vorada corba de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A2 de 20x 10
cm segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a
flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-lecada sobre base de formigd no estructural de 15
N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
2 65,00 130,00
130,00
F9231J10 m3 SUBBASE GRANULAR
Subbase de grava de pedrera de pedra granfiica, grandaria maxima de 50 a 70 mm, amb estesa i pi-
conalge del material
1 193,00 2,00 0,30 115,80
115,80
F921201F m3 TOT-U

Subbase de totu artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
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AMIDAMENTS

CoDl DESCRIPCIO UT_S LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT
Pista sobre fram verge 1 193,00 2,00 0,20 77,20
77,20
FRLA5307 m2 Aplicacio d'herbicida residual
Aplicacio d'herbicida residual per a superficies de 500 m2, com a méxim, amb aparell manual a mo-
tor
Pista sobre fram verge 1 193,00 2,00 386,00
386,00
FIA1201J m3 Paviment de saul6, amb estesa i piconatge del material al 98 % d
Paviment de sauld, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM
Pista sobre ram verge 1 193,00 2,00 0,10 38,60
38,60
FD5H1AC3 m CANAL PERIMETRAL
Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'algaria,
sense perfil lateral, amb reixa d'acer galv anitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col-locada sobre base de formigd amb solera de 100 mm de gruix i pa-
refs de 100 mm de gruix
Totalitat 1 183,00 183,00
183,00
ZZZ0001 m VORADA ALUMINI
Vorada d'alumini format per perfil estandaritzat per a pistes d'atietisme.
183,00
SUBCAPITOL A104 SANEJAMENT
FD7F4375 m COL.LECTOR 250
Col.lector per a recollida d'aigiies de la canal perimetral, format per fub de PVC de doble paref, I'ex-
terior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, diametre nominal 250 mm, rigidesa anular no-
minal 8 kN/m?. Col.locat cobert de formigd segons detall A en planol de proposta 03,
Perimetre canal 1 187,00 187,00
187,00
4D3R0000 u Connexié de conducte de clavagueram a nous pericons
Connexid de conducte de recollida d'aigiies perimetral a nous pericons tal com s'indica en planol 04 .
Incloent excavacid i posterior replé.
3,00
ED351740 u  Perico de pas de formigé prefabricat, de 80x80x85 cm de mides in
Pericd amb decantador de sora de formigd polimer prefabricat, inclds reixeta d'acer galvanitzada i
cistella extraible. Inclds connexié a la xarxa de sanejament, col.locaces sobre fonamentacié de for-
migd H-200, encofrat i desencofrat, col.locacid, rebut i anivellacid, rematades i completament acaba-
des.
3,00
ED7FP664 m COL.LECTOR 315
Collector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paref, 'exterior corrugada i
la interior llisa, color teula RAL 8023, diametre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m?, so-
bre llit de sorra de 15 cm de gruix, i cobert de formigé.
Tram 1 30 30,00
Tram 2 35 35,00
65,00
IMP34009 PA Despeses imprevistos instal.lacions

Despeses d'actuacions imprevistes ifo millores per a l'execucid del clavegueram i conexit d'aquest
ala xarxa existent

1 1,00
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CcoDI DESCRIPCIO B UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT

1,00
SUBCAPITOL A105 VARIS
AJUTSPISTA  PA Ajuts ala zona de construccid de nou carril

Ajuts a les tasques de moviment de terres i obra civil en les tasques de construccio del nou carril.

1,00
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CcOoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL A201 MOVIMENT DE
F22113L2 m? NETEJA | ESBROSSADA
Neleja i esbrossada del temeny realitzada amb retroexcavadora i camega mecénica sobre camio
Zona salt algada 250 250,00
250,00
F221C472 m3 EXCAVACIO PAVIMENTS
Excavaci per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realizada amb pala excava-
dora i carega directa sobre camio.
Zona salt longitut 1 45,00 1,20 0,50 27,00
Zona salt algada 250 0,50 125,00
o 152,00
F2225123 m3 EXCAVACIO RASES
Excavacit de rasade fins a1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondéria, en qualsevd fipus de ferreny,
amb retroex cavadora i carrega mecanica del material excavat
Zona salt algada 2 14,00 0,50 14,00
2 16,20 0,50 16,20
Zona salt longitut 1 1,20 0,50 0,60
30,80
F227T00F m2 COMPACTAT
Repas i piconalge de caixa de paviment, amb compactacid del 95% PM.
Zona salt longitut 1 46,00 1,20 55,20
Zona salt algada 250 250,00
305,20
F2R4503A m3 TRANSPORT EXTERN TERRES
Carega amb mijans mecénics i transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus,
amb camid de 7 t, amb un recomregut de més de 15 fins a 20 km
Excavacio paviments 152 152,00
Rases 30,8 0,50 15,40
167,40
SUBCAPITOL A202 OBRA CIVIL - PAVIMENTS
F96527226 m Vorada ajardinament (trams rectes)
Vorada ipus d'ajardinamene prefabricada de formigé, 40%20x 10 cm, per a jardi, sobre base de formi-
g6 no estructural.
Zona salt algada 2 14,00 28,00
2 16,20 32,40
Zona salt longitut 1 1,20 1,20
61,60
F9231J10 m3 SUBBASE GRANULAR
Subbase de grava de pedrera de pedra granifica, grandaria méaxima de 50 a 70 mm, amb eslesa i pi-
conaige del material
Zona salt longitut 1 46,00 1,20 0,25 13,80
Zona salt algada 22 0,25 55,25
69,05
F921201F m3 TOT-U
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Zona salt longitut 1 46,00 1,20 0,20 11,04
Zona salt algada 221 0,20 44,20
55,24
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cobl DESCRIPCIO B UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS ~ QUANTITAT -
FRLAS5307 m2 Aplicacié d'herbicida residual
Aplicacio d'herbicida residual per a superficies de 500 m2, com a méaxim, amb aparell manual a mo-
tor
Zona salt longitut 1 46,00 1,20 55,20
Zona salt algada vl 221,00
276,20
BASE ASF. m2 Partida BASE ASF.
Base asfaltica bicapa de la pista, amb un gruix fotal de 7 cm, composada per :
- Reg asfalic dimprimacid d'emulsié bituminosa (1,5kg/m?2 amb un 55% de beturn),
- Suministre, estessa, anivellament i compactat per miians mecanics de la capa infarior d'aglomerat
asfallic en calent, de 4 cm de gruix , tipus S12.
- Reg d'adheréncia d'emulsio bituminosa (0,90 kg/m2 amb un 40% de betum).
- Suministre, estessa, anivellament i compactat per mijans mecanics de la capa d'acabament d'aglo-
merat asfaltic en calent, de 3 ¢m de gruix, tipus D8,
Zona salt longitut 1 46,00 1,20 55,20
Zona salt algada 221 221,00
276,20
PAVIMENT SINT m2 PAVIMENT SINTETIC
Paviment sintétic (cantell 13 mm) per a paviment multicapa a base de resines sintétiques amb parti-
cules de cautxu, format per les seglients capes:
- Primera capa imprimacié amb la base asfalca
- Capa base. Barreja SBR (goma granulada). Cantell 4 mm.. Dotacio de 7 ka/m2.
- Base lapaporos
- Capa d'acabat Poliureta+EPDM granulat Cantell 3 mm. Dotacid de 7 kg/m?2.
- Pintat de franjes delimitadores de carril. Amplada 5 cm.
Zona salt longitut 1 46,00 1,20 55,20
Zona salt algada 221 221,00
276,20
SUBCAPITOL A203 EQUIPAMENT ESPORTIU
2227000101 u  SUBMINISTRE I INSTAL.LACIO DE TAULA DE BATUDA AMB PLASTILINA, ES
Subministre i instal.lacio de taula de batuda amb plastiling, de 1,22 m de longitut, 20 em d'ample i 10
om de gruix. Dissenyada, fabricada i homologada conforme a |a normativa de la Federacio Intema-
cional (Certificat IAAF E-99-0181).
La taula de batuda esta formada per una estructura metél.lica sobre la que descansa la taula indicado-
ra de plastiinia i la propia taula de batuda fabricada en fusta massissa de pi. Aquesta Ulima estara fi-
xada mecanicament a estructura metél.lica en xapa d'acer inoxidable degudament rigiditzada i confor-
mada amb els plecs adients a la xapa.
Inclou suport metél.lic encastat en paviment per a I'alloiament de la taula de batuda o la tapa corres-
ponent, inclosa.
Aquest suport esta fabricat en xapa d'acer inoxidable plegada i preparat per a la fixacié mecanica al
suport, a la taula de batuda i anivellament
2 2,00
2,00
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PRESSUPOST

coDl

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

Z21D111

G21D1111

K2RAT7580

F2R450E0

F22113L2

F221C472

F2225123

F2221754

F227T00F

F226470F

F2241010

o T Weleilo

SUBCAPITOL A101 ENDERROCS

m Demolicié de canal de formigé polimer.

Demdlicio de canal de formigd polimer.

m Demolicié de claveguera de fins a 30 cm de didametre

Demolicio de claveguera de fins a 30 cm de didmetre o fins a 27x36 cm, de formigd vibropremsat
amb solera de 10 cm de formigd, amb mitjans mecanics i carrega sobre camid

m3 Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus barrejats

Deposicio controlada a dipdsit autoritzat de residus barrejals no especials amb una densitat 0,17 ¥m3,
procedents de construccio o demdlicio, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

u Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-la

Carrega amb mifians mecanics i transport de terres a instal-lacid autoritzada de gestié de residus,
amb contenidor de 5 m3 de capacitat
U nitat d'amidament = unitat de contenidor

6,00

6,00

6,00

2,00

50,89

101,78

13,39

201,25

TOTAL SUBCAPITOL A101 ENDERROCS.......cvmmmmmmmmmmmisssssssnens

SUBCAPITOL A102 MOVIMENT DE TERRES
m? NETEJA | ESBROSSADA
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb refroex cavadora i crrega mecanica sobre camié

m3 EXCAVACIO PAVIMENTS

Excav acio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realizada amb pala excava
dora i carrega directa sobre camio.

m3 EXCAVACIO RASES

Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en qualsevol tipus de terreny,
amb refroexcavadora i carrega mecanica del material excavat

m3 EXCAVACIO RASES INSTAL.LACIONS

Excav aci6 de rasa per a pas d'installacions de 40 cm d'amplaria i coma a méaxim 1 m de de fonda-
ria, reblert i compactacid amb terres seleccionades de la propia excavacio, sense pedres, amb refro-
excavadora

m2 COMPACTAT
Repas i piconaige de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM.

m3 TERRAPLENAT TALUS

Terraplenada i piconatge per a coronacié de terraplé amb material adequat de la propia excavacio, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactaci6 del 95 % del PM

m2 REPAS TALUS

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecanics .

2.020,00

212,30

87,90

65,00

386,00

115,40

1.407,00

1,06

5,07

11,04

34,84

2,31

121

3,44

305,34

610,68

80,34

402,50
1.398,86

2.141,20

1.076,36

970,42

2.264,60

891,66

832,03

4.840,08
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PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
F2R4503A m3 TRANSPORT EXTERN TERRES
Carrega amb miians mecanics i fransport de terres a instal-lacio autoritzada de gesfio de residus,
amb camid de 7 t, amb un recorregut de més de 15 fins a 20 km
230,50 13,68 3.153,24
F2422033 m3 TRANSPORT INTERN TERRES
Carrega amb mijans mecanics i ransport de terres per a reutlitzar en obra, amb camio de 7 t, amb
un recorregut de fins a 2 km
115,40 4,05 467,37
TOTAL SUBCAPITOL A102 MOVIMENT DE TERRES......c.cusumiunens 16.636,96
SUBCAPITOL A103 OBRA CIVIL
F96515D9 m  Vorada limit pista (trams rectes)
Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccid normalitzada per a vianants A2 de 20x 10
cm segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a
flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15
N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algéria, i rejuntada amb morter
90,00 34,47 3.102,30
F96615D9 m Vorada limit pista (trams corbs)
Vorada corba de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A2 de 20x 10
cm segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a
flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15
N/mm?2 de resisténcia minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
130,00 78,81 10.245,30
F9231J10 m3 SUBBASE GRANULAR
Subbase de grava de pedrera de pedra granitica, grandaria méaxima de 50 a 70 mm, amb estesa i pi-
conalge del material
115,80 46,22 5.352,28
F921201F m3 TOT-U
Subbase de totu artificial, amb estesa i piconalge del material al 95% del PM
77,20 29,97 2.313,68
FRLAS5307 m2 Aplicacio d'herbicida residual
Aplicacié d'herbicida residual per a superficies de 500 m2, com a méxim, amb aparell manual a mo-
tor
386,00 1,99 768,14
F9A1201J m3 Paviment de sauld, amh estesa i piconatge del material al 98 % d
Paviment de sauld, amb estesa i piconatge de! material & 98 % del PM
38,60 32,50 1.254,50
FD5H1AC3 m CANAL PERIMETRAL
Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'algéria,
sense perfil lateral, amb reixa d'acer galv anitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col-locada sobre base de formigd amb solera de 100 mm de gruix i pa-
rets de 100 mm de gruix
183,00 108,65 19.882,95
2270001 m VORADA ALUMINI
Vorada d'alumini format per perfil estandaritzat per a pistes d'afletisme.
183,00 16,34 2.990,22
TOTAL SUBCAPITOL A103 OBRA CIVIL 45,909,37
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QQDI DESCRIPCIO 3 QUANTITAT PREU IM POR]'
SUBCAPITOL A104 SANEJAMENT
FD7F4375 m COL.LECTOR 250
Col.lector per a recollida d'aigiies de la canal perimefral, format per tub de PVC de doble paret, 'ex-
terior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, didmetre nominal 250 mm, rigidesa anular no-
minal 8 kN/m2 Col.locat cobert de formigd segons detall A en plénol de proposta 03,
187,00 67,28 12.581,36
4D3R0000 u Connexié de conducte de clavagueram a nous pericons
Connexi6 de conducte de recllida d'aigiies perimefral a nous pericons tal com s'indica en plancl 04
Incloent excavacio i posterior replé.
3,00 171,62 514,86
ED351740 u Pericé de pas de formigo prefabricat, de 80x80x85 cm de mides in
Pericd amb decantador de sora de formigd polimer prefabricat, inclos reixeta d'acer galvanitzada i
cistella exfraible. Inclds connexid ala xarxa de sanejament, col.locaces sobre fonamentacio de for-
migé H-200, encofrat i desencofrat, cal.locacio, rebut i anivellacio, rematades i completament acaba-
des.
3,00 204,30 612,90
ED7FP664 m COL.LECTOR 315
Collector soterrat en terreny no agressiu, format per fub de PVC de doble paret, Fexterior corrugada i
|a interior llisa, color teula RAL 8023, diametre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m?, so-
bre llit de sorra de 15 cm de gruix, i cobert de formigo.
65,00 77,14 5.014,10
IMP34009 PA Despeses imprevistos instal.lacions
Despeses d'actuacions imprevistes i/o millores per a I'execuci6 del clavegueram i conexit d'aquest
ala xarxaexistent
1,00 1.727,00 1.727,00
TOTAL SUBCAPITOL A104 SANEJAMENT....ooummsmsmsmmsmmsssmnssssssannses 20.450,22
SUBCAPITOL A105 VARIS |
AJUTSPISTA  PA Ajuts a la zona de construccié de nou carril
Ajuts ales tasques de moviment de terres i obra civil en les tasques de construccid del nou carril
1,00 952,86 952,86
TOTAL SUBCAPITOL A105 VARIS. 952,86
TOTAL CAPITOL ACTUACIO 1 CONSTRUCCIO NOVA PISTA| CARRILS DE VELOCITAT uvuuumsreeesessmmseeesses 85.348,27
27 de juny de 2017 Pagina 3



PRESSUPOST

cobl DESCRIPCIO ) QUANTITAT PREU IMPORT

| TOL AC ) 2 PAVIMENT SI

SUBCAPITOL A201 MOVIMENT DE TERRES 7 "L |
F22113L2 m? NETEJA | ESBROSSADA
Neteja i eshrossada del terreny realitzada amb retroex cavadora i carega mecanica sobre camio

250,00 1,06 265,00
F221C472 m3 EXCAVACIO PAVIMENTS

Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-60), realizada amb pala excava-
dora i carrega directa sobre camio.

152,00 5,07 770,64

F2225123 m3 EXCAVACIO RASES

Excavaci derasa defins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en qualsevol tipus de terreny,
amb refroex cav adora i carrega mecanica del material excavat

30,80 11,04 340,03
F227T00F m2 COMPACTAT
Repas i piconalge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM.
305,20 2,31 705,01
F2R4503A m3 TRANSPORT EXTERN TERRES

Carrega amb mitians mecanics i transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus,
amb camié de 7 t, amb un recorregut de més de 151 fins a 20 km

167,40 13,68 2,290,03

TOTAL SUBCAPITOL A201 MOVIMENT DE TERRES......coeuvevsenns 4.370,71
SUBCAPITOL A202 OBRA CIVIL - PAVIMENTS
F9652226 m Vorada ajardinament (trams rectes)

Vorada tipus d'ajardinamene prefabricada de formigd, 40x20x 10 cm, per a jardi, scbre base de formi-
g6 no esfructural,

61,60 23,02 1.418,03
F9231J10 m3 SUBBASE GRANULAR

Subbase de grava de pedrera de pedra graniiica, grandaria méxima de 50 a 70 mm, amb estesa i pi-
conaltge del material

68,05 46,22 3.191,49

F921201F m3 TOT-U
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

55,24 29,97 1.655,54

FRLAS5307 m2 Aplicacié d'herbicida residual

Aplicacio d'herbicida residual per a superficies de 500 m2, com a maxim, amb aparell manual a mo-
tor

276,20 1,99 549,64
BASE ASF. m2 Partida BASE ASF.

Base asfaltica bicapa de la pista, amb un gruix fotal de 7 cm, composada per :

- Reg asfaltic dimprimacié d'emulsié bituminosa (1,5kg/m2 amb un 55% de betum).

- Suministre, estessa, anivellament i compactat per mifjans mecanics de la capa inferior d'aglomerat
asfalic en calent, de 4 cm de gruix , tipus S12.

- Reg d'adheréncia d'emulsié bituminosa (0,90 kg/m2 amb un 40% de betum).

- Suministre, estessa, anivellament i compactat per mitjians mecanics de la capa d'acabament d'aglo-
merat asfallic en calent, de 3 cm de gruix, fipus D8,

276,20 16,19 4.471,68
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cobl DESCRIPCIO o - QUANTITAT PREU IMPORT
PAVIMENT SINT m2 PAVIMENT SINTETIC
Paviment sintéic (cantell 13 mm) per a paviment mulicapa a base de resines sintétiques amb parti-
cules de cautx U, format per les seglients capes:
- Primera capa imprimacié amb la base asfalica
- Capa base. Barrgja SBR (goma granulada). Cantell 4 mm.. Dotacio de 7 kg/m2.
- Base tapaporos
- Capa d'acabat. Poliureta+EPDM granulat Cantell 3 mm. Dotacié de 7 kg/m2.
- Pintat de franjes delimitadores de carril. Amplada 5 cm.
276,20 49,37 13.635,99
TOTAL SUBCAPITOL A202 OBRA CIVIL - PAVIMENTS .....ccouiiin 24,922,37
SUBCAPITOL A203 EQUIPAMENT ESPORTIU
ZZZ000101 u  SUBMINISTRE | INSTAL.LACIO DE TAULA DE BATUDA AMB PLASTILINA, ES
Subministre i instal.laci6 de taula de batuda amb plastilina, de 1,22 m de longitut, 20 cm d'ample i 10
cm de gruix. Dissenyada, fabricada i homologada conforme a la normativa de la Federacio Interna-
cional (Ceriificat |IAAF E-39-0181).
La taula de batuda esta formada per una estructura metdl.lica sobre la que descansa la taula indicado-
ra de plastliniai la propia taula de batuda fabricada en fusta massissa de pi. Aquesta Ulima estara fi-
xada mecanicament a esfructura metal.lica en x apa d'acer inoxidable dequdament rigiditzada i confor-
mada amb els plecs adients a la xapa.
Inclou suport metallic encastat en paviment per a I'allofjament de la taula de batuda o la tapa corres-
ponent, inclosa.
Aquest suport esta fabricat en xapa d'acer inoxidable plegada i preparat per a la fixacié mecénica al
suport, a la faula de batuda i anivellament
2,00 356,14 712,28
TOTAL SUBCAPITOL A203 EQUIPAMENT ESPORTIU...cosumssummurnns 712,28
TOTAL CAPITOL ACTUACIO 2 PAVIMENT SINTETIC EN ZONES DE SALT (longitut i algada).........ceresseesss 30.005,36
TOTAL... ; ; i TR ST—— 115.353,63
27 de juny de 2017 o Bigha 5






Projecte d'ampliacié de la pista de atletisme descoberta al Patronat Municipal d'Esports
Carrer Magalianes, n® 22.26, - 08291- Ripollet -

02. JUSTIFICACIO PREUS

02.01. Preus basics







LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

COoDI QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
AD127000 1,50 h Oficial 1a col-locador 27,97 41,96
Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus i compactada
Grup Alonomnamssn 4,96
AD122000 2,20 h Oficiat 1a paleta 27,97 562,96
AGT2MGO0 48,88 h Oficiat 1a muntador 28,91 1,413,12
AG12NC00 202,36 h Oficiat 1a d'obra publica 27,97 5.659,98
AG13P000 6,62 h Ajudant jardiner 29,76 197,07
A0140000 528,98 h Manabre 23,35 12.351,69
A0150000 23,72 h Manabre especialista 24,16 573,47
Grup Allurconncmmrsssecerarens 20.787,99
AUX 16.809,38 %  Despeses auxiliars sobre fa ma d'obra 0,02 336,19
Despeses auxiliars sobre la ma d'cbra
Grup AUX o ssencnneeans 338,19
B0111000 8,17 m3  Aigua 2,00 18,34
Grup BH. i 18,34
80310500 14,30 Sorca de pedrerade 02 3,5 mm 19,36 276,85
80321000 44,39 m3  Sauld sense garbeilar 19,88 882,47
B0332300 345,67 1 Grava de pedrera de pedra granfica, de 50 a 70 mm 21,72 7.507,94
Grava de pedrera de padra graniica, de 50 a70 mm
B0372000 152,3t m3  Totu artficial 19,08 2.906,00
Grup B8l iiinsininnnninnn 11,573,268
B0552470 414,30 kg Emulsit bituminosa (1,5 kg/m2) cafionica amb un 55% de betum asf 6,29 120,15
B0558100 8562 kg  Emulsio bitsminosa (0,80 kg/m2) catidbnica madificada amb polimer 6,33 28,26
Grup BOS...oecnnnnnnnnnens 148,40
B064300C 10,40 m3  Formigd HM-20/P/20/ de consisténcia plastica, grandaria maxima 67,83 705,43
BOGNN14C 116,73 m3  Formigd d'Gs no estuctural de resisténcia a compressid1s N/imm2, 68,33 7.976,16
Grup BlS.nciiieinsnnnenaenne 8.681,59
BO710250 2,82t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Nimm2), a granel, de d 38,1 101,97
Grup BOT .o ceiens e 101,97
B2RA7580 1,02 t Deposicid controlada a dipdsid autoritzat de residus barrejats 78,75 80,33
Grup B2R v 80,33
B3651500 04,50 m Vorada recta de formigd, monocapa, amb seccit normalizada 7,18 678,51
B3BSATCE 161,39 m  Voerada gjardinament {fam recta) 3,48 563,26
B3661500 136,50 m  Verada corba de formigd, monocapa, amb secci6 normalizada de ca 47,10 6.429,15
Grup BO6..verr e 7.670,92
BIH111EA 27,62 t Mescla bituminosa continua en calent tipus D8 surf BC 50/70 D 64,04 1.768,78
BIH117CA 27,62 t Mescla hitluminosa continua en calent tipus $12 surf BC 35/50 62,98 1.739,51
Grup BOH .. 3.508,29
BIPAAICO 1.933,40 kg Aglomerat sintéfic per a paviment multicapa 2 base de resines si 4,88 9.434,99
Grp BOP...vccrrrismnisrinneenn 9.434,99
BDIS1740 3,00 u Perico prefabricat de formigd per a sanejament, de 80x80x 85 cm d 175,33 525,99
Pericd prefabricat de formigd per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, {7
om de gruix, amb finestres premarcades de 64 ¢cm de didmelre a 4 cares, inclosa fapa de
formigd prefatricat
Grup BD3 .o viiensrenrreennns 525,99
BDSH1AC3 192,15 m  Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 74,72 14.357,45
Grup BD3....oersenrccnncens 14,357,45
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

conl QUANTITAT UD DESCRIPCi¢ PREU IMPORT
807FR510 22440 m  Tub per sangjament de PVC de dobie paret, I'exterior comugada i 28,00 6.283,20
Tub per sangjament de PVC de doble paret, I'exterior corrugada i 1 interior llisa, color
teula RAL 8023, didmetre nominal 250 mm, didmetre exterior 250 mm, didmetre interior
227,5 mm, rigidesa anular nominal 8 kiN/m? segons UNE-EN 13476-1, coeficient de
fludncia inferior a 2, longitud nominal & m, unié per copa amb junia elastica de EPDM.
BD7FR610 71,50 m  Tub per sanejament de PVC de doble paret, I'exterior corrugada i 37,00 2.645,50
Tub per sanejament de PVC de doble paret, 'exterior comugada i la interior llisa, color
teula RAL 8023, didmetre nominat 315 mm, didametre exterior 315 mm, didmefre interior
285,2 mm, rigidesa anular nominal 8 kiN/m?, segons UNE-EN 13476-1, coeficient de
fiuéneia inferior a 2, longitud rominal 6 m, unid per copa amb junia elastica de EPDM.
Grup BD7 vvssisisnvessssnsnsnrns £.928,70
BRLAS000 6,62 | Producte herbicida residual 103,74 686,97
GrUP BRL.covverssnnrensnesinsnannses 686,97
BZZ0002 183,00 m Perfil d'alumini 12,75 2.333,25
BZZZ001 2,00 u Taula de hauda 250,00 500,00
Taula de batuda, disenyada, fbricada i homologada conforme a la normativa de Ia
Federacio Intemaciona {Cerfificat IAAF E-09-0181).
La tauta de batuda estd formada per una estruchura metal. lica sobre la que descansa la
tauta indicadora de plastfinia i la propia taula de batuda fabricada en fusta massissa de pi.
Aquasta (lima estara fixada mecanicament a estuctura meldllica en xapa dacer
inox idable degudament rigidizada | conformada amb els plecs adients ala xapa.
Inclou supert metal o encastat en paviment per a lallojament de |a taula de batuda o la
tapa corresponent, inclosa.
Aquest suport esta fabricat en xapa d'acer inoxidable plegada i preparat per a la fixacid
mecanica al suport, a la taula de bafuda i anivellament
Grup BZZ ...t 2.833,25
1101200 §,00 h Compressor amb dos martells pneumalics 16,74 150,66
[€1(37 31 L T 150,66
C1311430 0,60 h maquinaria € 1311430 104,34 62,60
Pala camegadora sobre pneumitics de 8 a 14 t
C1311440 38,43 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t 105,99 3.861,00
C1312340 18,22 h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20t 101,35 1.846,09
1312480 2814 H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 212 30 t 136,53 3.841,95
C1313330 60,81 h Retroex cav adora schre pneumatics de 8 a 10 t 60,88 3.701,81
C1331100 215 h Motoaniv efladera pefita 70,04 1.481,18
C13350C0 30,30 h Carrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14t 80,60 244210
C1334040 5,20 Pico vibrant amb placa de 30x30 ¢m 6,56 34,11
Pic vibrant amb ptaca de 30x30 cm
Grup C13u s 17.270,85
C1501700 125,14 h Camié per a fansportde 7 t 38,53 4.821,64
C1502E00 513 b Camis cisterna de 8 m3 50,82 260,77
(1503500 0,72 k Camid graade 5t 56,46 40,65
Grp G185 rccrrmscrnerenens 5.123,06
C1702D00 552 h Camid cisierna per a reg asfitic 33,64 185,83
17069800 0,55 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 64,25 35,49
G170D0A0 1,10 h Corré vibratori per a formigens i betums autopropulsat pneumate 73,69 81,41
C170E000 276 h Escombradora autepropulsada 49,79 137,52
Grup Cl7 e cniriennrcscneneens 443,25
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LLISTAT BE MATERIALS VALORAT (Pres)

[Helal} QUANTITAT UD  DESCRIPCIG PREU IMPORT
C1RAZ500 10,00 m3  magquinaria C1RA2500 33,99 339,80
Subministrament de contenidor metéllic de 5 m3 de capacitati recollida amb residus
inerts o no espacials
Grup CIR..ccsiii i 339,90
CRL17100 13,24 h Aparell manual a molor per a traclaments fitosandtaris i herbici 32,16 425,93
Gruep CRL. cvcinenvirererns 425,93
MATVARI 3.00u Peces de connexid, material de segellati ajudes paleteria 52,51 157,53
Grup MAT. e $57,53
P02 1,00 pa A justificar i aprovar per fa DF 1.727,00 1.727,00
Grap P02, vsnmsemisecenissbvnsin 1.727,00
Resum
Ma d OB e 22.557,36
Materials ... 68.710,9%
MEQUINATTAL. ..+ vverrrercrsrimcrrsrsrsrerre s e sissss s srsre s sssssssssnss 23.748,20
336,57
115.351,75
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02. JUSTIFICACIO PREUS

02.02. Partides







QUADRE DE DESCOMPOSATS

coDnl QUANTITAT UD DESCRIPCIO i PREU SUBTOTAL IMPORT

CONSTRUC

CAPITOL A101 ENDERROCS

0L ACTUACIO

suB

22101111 m  Demolicié de canal de formigd polimer.

Demolicié de canal de formigo polimer.
A0150000 0,50 h  Manobre especialista 24,16 12,08
1101200 0,50 h  Compressor amb dos martells pneumatics 16,74 8,37
C1313330 0,50 h  Refroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 60,88 30,44
AUX 0,19 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0

TOTAL PARTIDA........cociecrsisinnissessnssrsnsnsansens 50,89
Puja el preu total de la parida a I'ssmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS
G21D1111 m  Demolicié de claveguera de fins a 30 cm de didmetre

Demolicio de claveguera de fins a 30 cm de didmetre o fins a 27x36 cm, de formigd vibropremsat amb solera de
10 ¢m de formigd, amb mifjans mecanics i carrega sobre camio

A0150000 1,00 h  Manobre especialista 24,16 24,16
C1101200 1,00 h  Compressor amb dos martells pneumatics 16,74 16,74
1313330 1,00 h  Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 60,88 60,88
AUX 0,19 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0
TOTAL PARTIDA: isusimsinmsnisssimsssusivisis 101,78

Puja el preu total de la parida a I'esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS

K2RA7580 m3 Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus barrejats
Deposicid controlada a dipdsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170904 segons la Liista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RAT580 0,17t  Deposicio contralada a diposit autaritzat de residus barrejals 78,75 13,39

TOTAL PARTIDA....ovviinmmrssnsesicss s issnsnsses 13,39
Puja el preu total de la pariida a I'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

F2R450E0 u  Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres a instal-la
Carrega amb mifjans mecanics | ransport de temes a instal-lacio autorizada de gestio de residus, amb contenidor
de 5 m3 de capacitat
Unitat d'amidament = unitat de contenidor
C1311430 0,30 h  maquinaria C1311430 104,34 31,30
C1RA2500 5,00 m3 maquinaria C1RA2500 33,99 169,95

TOTAL PARTIDA S, 201,25
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS UN EUROS amb VINTI-CING CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

conl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL A102 MOVIMENT DE TERRES
F22113L2 m? NETEJA | ESBROSSADA
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroex cavadora i carega mecanica sobre camio
C1311440 0,01 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 105,99 1,06
TOTAL PARTIDAL isscusunsbencrssonmsusuusnsrommssnannspssnasrantas 1,06
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de UN EUROS amb SIS CENTIMS
F221C472 m3 EXCAVACIO PAVIMENTS
Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camid.
C1312340 0,05h  Palaexcavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 101,35 5,07
TOTAL PARTIDA  cinwamummmaiu s 5,07
Puja el preu fotal de la partida a I'esmentada quanttat de CINC EURQS amb SET CENTIMS
F2225123 m3 EXCAVACIO RASES
Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en qualsevol tipus de terreny, amb retroexca-
vadora i carrega mecanica del material excavat
AUX 1,78 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,04
C1313330 0,15h  Retroex cavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 60,88 9,13
A0140000 0,08 h  Manobre 23,35 1,87
TOTAL PARTIDA cisumvvnsssissncnsismsisiviessviniss 11,04
Puja el preu fotal de la parfida a I'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUATRE CENTIMS
F2221754 m3 EXCAVACIO RASES INSTAL.LACIONS
Excavacio de rasa per a pas d'instal‘lacions de 40 cm d'amplaria i coma a maxim 1 m de de fondaria, reblert i
compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacié, sense pedres, amb refroex cavadora
A0140000 0,08 h  Manobre 23,35 1,87
A0150000 0,08 h  Manobre especialista 24,16 1,93
1313330 0,50 h  Reftroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 60,88 30,44
C133A0J0 0,08 Picé vibrant amb placa de 30x30 cm 6,56 0,52
AUX 3,80 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,08
TOTAL PARTID Asisuississsceicusmmsisniniis ivasiiviscasiionisinns 34,84
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quanttat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS
F227T00F m2 COMPACTAT
Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM.
C1331100 0,01 h  Motoanivelladora petita 70,04 0,70
C13350C0 0,02h  Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 80,60 1,61
TOTAL PARTIDA.....coiicriiienic s senmsse s snasne 2,3
Puja el preu total de la parida a I'esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS
F226470F m3 TERRAPLENAT TALUS
Terraplenada i piconatge per a coronacio de terraplé amb material adequat de la propia excavacid, en tongades de
fins a 256 cm, amb una compactacio del 95 % del PM
C1311440 0,03 h  Pala caregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 105,99 3,18
C13350C0 0,05 h  Corrd vibratori autopropulsat, de 12a 14 t 80,60 4,03
TOTAL PARTIDA...cveriniiisisissssinssssasassessssnasnnn 7,2
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SETEUROS amb VINT-UN CENTIMS
F2241010 m2 REPASTALUS
Acabat i allisada de talussos, amb mijans mecanics .
A0140000 0,03h  Manabre 23,35 0,70
C13124B0 0,02H  Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 212 30t 136,53 2,73
AUX 0,44 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,01
TOTAL PARTIDA.cccenusreissisevsmmmssanssrssisssansesnnssisavsesn 3,44
Puja el preu total de |a partida a I'esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE CENTIMS
F2R4503A m3 TRANSPORT EXTERN TERRES
Carrega amb mijans mecanics i ransport de terres a instal-lacié autorizada de gestié de residus, amb camié de 7
t, amb un recorregut de més de 15i fins a 20 km
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cool QUANTITAT UD DESCRJPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
C1501700 0,30 h Camio per a transportde 7 t 38,53 11,56
C1311440 0,02 h  Pala caregadora sobre pneumatics de 15 a 20 t 105,99 2,12
TOTAL:PARTIDAisuinivmusiamitnamins i 13,68
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS
F2422033 m3 TRANSPORT INTERN TERRES
Carrega amb miians mecanics i transport de terres per a reutlitzar en obra, amb camié de 7 t, amb un recorregut
de fins a 2 km
C1311440 0,02h  Pala caregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 105,99 2,12
1501700 0,056 h  Camio per a transportde 7 t 38,53 1,93
TOTAL PARTIDAL.. coiivissuvissisessancrssramsimusessiessnsanasss 4,05
Puja el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINC CENTIMS
SUBCAPITOL A103 OBRA CIVIL
F96515D9 m  Vorada limit pista (trams rectes)
Vorada recta de peces de formigd, monocapa, amb seccio normalizada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio
i de 10 a 20 em d'algaria, i rejuntada amb morter
A012N000 0,25 h  Oficial 1a d'obra piblica 27,97 6,99
A0140000 0,53 h  Manobre 23,35 12,38
B0710250 0,01t Morter per aram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 36,21 0,36
B9651500 1,06 m  Vorada recta de formigé, monocapa, amb seccié normalitzada 7,18 7,54
BOGNN14C 0,10 m3 Formigé d'is no estructural de resisténcia a compressio15 N/imm2, 68,33 6,83
AUX 18,44 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,37
TOTAL PARTIDA. ivicicisarssnsnssivissisuisensssensesivissansiaia 34,47
Puja el preu total de |a pariida a I'esmentada quantat de TRENTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS
F96615D9 m  Vorada limit pista (trams corbs)
Vorada corba de peces de formigd, monocapa, amb seccié normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasié H i classe resistent a flexié T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigé no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio
i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
A012N000 0,31 h  Oficial 1a d'obra publica 27,97 8,67
A0140000 0,56 h  Mancbre 23,35 13,08
B0710250 0,01t  Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 36,21 0,36
B96615D0 1,06 m  Vorada corba de formigd, monocapa, amb seccio normalitzada de 47,10 49,46
i ca
BO6NN14C 0,10 m3 Formigé d'0s no estructural de resisténcia a compressio15 N/mm2, 68,33 6,83
AUX 20,71 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,41
TOTAL PARTIDA....coeiiriniiininsiissnsesnssssssssnssasssssns 78,81
Puja el preu total de la pariida a I'esmentada quanitat de SETANTA-VUITEUROS amb VUITANTA-UN CENTIMS
F9231J10 m3 SUBBASE GRANULAR
Subbase de grava de pedrera de pedra granitica, grandaria maxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconalge del
material
A0140000 0,05 h Manobre 23,35 1,17
B0332300 1,87t Grava de pedrera de pedra graniica, de 50 a 70 mm 21,72 40,62
1331100 0,04 h  Motoanivelladora pefita 70,04 2,80
C13350C0 0,02h  Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 80,60 1,61
AUX 1,17 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,02
TOTAL PARTIDA...ccsuiisimrssmsemsisssssssnssinssssssisesmnses 46,22
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quanitat de QUARANTA-SIS EUROS amb VINT--DOS CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

caoDl QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
Fa21201F m3 TOT.U
Subbase de totu artificlal, amb estesa i piconalge del material al 95% del PM
AG140000 0,05h  Manobre 23,35 1,17
B0111000 0,05 m3 Aigua 2,00 0,10
80372000 1,15 m3  Totu artificial 19,08 21,94
G1331100 0,04 h  Moloanivelladora petita 70,04 2,80
C13350C0 0,03 h  Corrd vibratori autopropulsal, de 12 a 14 t 80,60 2,42
C1502E00 0,03 h  Camit cisterna de 8 m3 50,82 1,52
AUX 111 %  Despeses auxiliars sobre lama d'obra 0,02 0,02
TOTAL PARTIDAccccssnr i e semsissnnasasssseanns 29,97

Puja e preu tolal de la partida a 'esmentada quantiat de VIN T-I-NQU EURQS amb NORANTA-SETCENTIMS

FRLAS5307 m2 Aplicacio d'herhicida residual

Aplicacid d'herbicida residual per a superficies de 500 m2, com a maxim, amb aparefl manual a motor
AO013P000 0,01 k  Ajudantfazdiner 29,76 0,30
BRLAS000 0,01 Producte herbicida sesidual 103,74 1,04
CRL17100 0,02h  Aparell manual a molor per a fractaments fitosanilaris i herbici 32,18 0,64
AUX 0,28 %  Despeses auxiliars sohre la ma d'obra 0,02 0,01

TOTAL PARTIDA.......c. ccecmrvmmnsnnssnsrssrnsssnsennneninas 1,99
Puja el preu totdl de la partida a 'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS

FOA12014 m3 Paviment de sauld, amb estesa i piconatge de! material al 98 % d

Paviment de sauld, amb estesa i piconalge del material al 98 % del PM
A0140000 0,056 h  Manobre 23,35 1,17
BO111000 0,05 m3  Agua 2,00 0,10
B0321000 1,15 m3  Saulé sense garbellar 19,88 22,86
C1331100 0,04 h  Moteaniv efladora pelita 70,04 2,80
C13350C0 0,05h  Comré vibratori autopropulsat, de 12 a 14t 80,60 4,03
C1502E00 0,03h  Camié cisterna de 8 m3 50,82 1,52
AUX 111 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,02

TOTAL PARTIDA .. coeeerrerecasrannsesrssnssnrssnsscsssssssnsrens 32,50

Puja el prau total de fa partida a 'esmentada quangtat de TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA CENTIMS

FODSH1AC3 . CANAL PERIMETRAL
Canal de formigé polimer sense psndent, d'amplaria intericr 200 mm i de 240 a 300 mm d'algaria, sense perfl late-
ral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A1b, segons noma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
cofdocada sobre base de formigd amb solera de 100 mm de gruix i parels de 100 mm de gruix

AD140000 0,45h  Manchre 23,35 10,51
AQ12NOCO 0,30 h  Oficial 1a d'obra plblica 27,97 8,39
BD5H1AC3 1,06 m  Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 TAT2 78,46
BOSNN14C 0,16 m3  Formigd d'is no estructural de resisténcia a compressié1s Nimm2, 68,33 10,93
AUX 17,99 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,36
TOTAL PARTIDA e ce v csmssesssnmme s ss s smemsnrane 108,65

Puja el preu botal de la parida a I'esmentada quanttat de CENT VUIT EUROS amb SEIXANTA-CINC GENTIMS

2220001 m  VORADA ALUMINI

Vorada d'alumini format per perfl estandaritzat per a pistes d'aflefisme.
AQ12N000 0,07 h  Oficial 1a d'cbra plbica 27,97 1,96
AG140000 007 h  Manobre 23,35 1,63
BZ20002 1,00 m  Perfil d'alumini 12,75 12,75

TOTAL PARTIDA.......occmmimusmmsmsemmsnass s rennans 16,34
Puja ef prev tofal de la partida a F'esmentada quanttat de SETZE EUROS amb TRENTA-QUATRE CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO - PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL A104 SANEJAMENT
FD7F4375 m COL.LECTOR 250
Col.lector per a recollida d'aigiies de la canal perimetral, format per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i
|a interior llisa, color teula RAL 8023, didmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m? Col.locat cobert
de formigd segons detall A en planol de proposta 03.
A012M000 0,24 h  Oficial 1a muntador 28,91 6,94
A0140000 0,12h  Manobre 23,35 2,80
BOGNN14C 0,35 m3 Formigd d'iis no estructural de resisténcia a compressié15 N/mm2, 68,33 23,92
BD7FR510 1,20 m  Tub per sanejament de PVC de doble paret, I'exterior corrugada i 28,00 33,60
AUX 1,00 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,02
TOTAL PARTIDA ccciicusisesisciismsnsinsnivivinsvaninssvorivis 67,28
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb VINT--VUIT CENTIMS
4D3R0000 u  Connexié de conducte de clavagueram a nous pericons
Connexio de conducte de recollida d'aigiies perimetral a nous pericons tal com s'indica en planol 04 . Incloent ex-
cavacio i posterior replé.
A0140000 200 h  Manobre 23,35 46,70
A0127000 0,50 h  Oficial 1a col-locador 27,97 13,99
A0122000 1,00 h  Oficial 1a paleta 27,97 21,97
1313330 0,50 h  Refroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 60,88 30,44
MATVARI 1,00 u  Peces de connexid, material de segellati ajudes paleteria 52,51 52,51
AUX 0,67 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,01
TOTAL PARTIDA....errereeesser s s sssssssssassnans 171,62
Puja el preu fotal de la partida a |'esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA-DOS CENTIMS
ED351740 u  Pericé de pas de formig6 prefabricat, de 80x80x85 cm de mides in
Pericd amb decantadar de sorra de formigd polimer prefabricat, inclos reixeta d'acer galvanitzada i cistella extrai-
ble. Inclos connexio a la xarxa de sanejament, col.locaces sobre fonamentacié de formigé H-200, encofrat i de-
sencofrat, col.locacio, rebuti anivellacid, rematades i completament acabades.
A012N000 0,24 h  Oficial 1a d'obra publica 27,97 6,71
A0140000 0,36 h  Manobre 23,35 8,41
BD351740 1,00 u  Pericé prefabricat de formigé per a sanejament, de 80x 80x85 ¢m d 175,33 175,33
1503500 0,24h  Camidgruadebt 56,46 13,55
AUX 15,12 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,30
TOTAL PARTIDA. .osivscisiiccii s isnsmssnsinissisansnsssssinnas 204,30
Puja el preu lotal de la partida a I'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUATRE EUROS amb TRENTA CENTIMS
ED7FPG64 m  COL.LECTOR 315
Col-lector solerrat en terreny no agressiu, format per tub de PVC de doble paret, I'exterior corrugada i la interior lli-
sa, color teula RAL 8023, diametre nominal 315 mm, rigidesa anular nominal 8 kN/m?, sobre llit de sorra de 15 cm
de gruix, i cobert de formigd.
A0122000 0,28 h  Oficial 1a paleta 27,97 7,83
A0140000 0,56 h  Manobre 23,35 13,08
B0310500 0,22t  Sorra de pedrerade 0 a3,5mm 19,36 4,26
B064300C 0,16 m3 Formigd HM-20/P/20/l de consisténcia plastica, grandaria maxima 67,83 10,85
BD7FR610 1,10 m  Tub per sanejament de PVC de doble paret, I'exterior corrugada i 37,00 40,70
AUX 20,91 %  Despeses auxiliars sobre la mé d'obra 0,02 0,42
TOTAL PARTIDA:::cumnumnmmimiessliinagamn 77,14
Puja el preu lotal de la partida a I'esmentada quanttat de SETANTA-SET EUROS amb CATORZE CENTIMS
IMP34009 PA Despeses imprevistos instal.lacions
Despeses d'actuacions imprevistes ilo millores per a I'execucié del clavegueram i conexié d'aquest a la xarxa
existent
P02 1,00 pa A justificar i aprovar per la DF 1.727,00 1.727,00
TOTAL PARTIDA...cevvrrersrereesmssssssinimasssassssassssssanns 1.727,00
Puja el preu total de la pariida a I'esmentada quantitat de MIL SET-CENTS VINT-SETEUROS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobl QUANTITAT UD DESCRiPCIO - PREU SUBTOTAL ~ IMPORT
SUBCAPITOL A105 VARIS
AJUTS PISTA PA  Ajuts a la zona de construccié de nou carril

Ajuts a les tasques de moviment de terres i obra civil en les tasques de construccio del nou carril,
AQ140000 40,00 h  Manobre 23,35 934,00
AUX 043,00 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 18,86

TOTAL PARTIDA......cvummmmrinmmmaesinsisnssisssessesssssssnne 952,86

Puja el preu tofal de la partida a ['esmentada quantitat de NOU-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-SIS CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

conl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBC

[ SINTE

APITOL A201 MOVIMENT DE TERRES

F22113L2 m? NETEJA | ESBROSSADA
Neteja | esbrossada del terreny realizada amb retroex cavadora i carega mecanica sobre camié
C1311440 0,01 h  Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 105,99 1,06
TOTAL PARTID A isicissmssuinisissiinsiiasinsamssnissasisisniars 1,06

Puja el preu total de la pariida a |'esmentada quantitat de UN EUROS amb SIS CENTIMS

F221C472 m3 EXCAVACIO PAVIMENTS
Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camio.

1312340 0,05 h  Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t 101,35 5,07

TOTAL PARTID A ciniammiinmmiiaisuismsisismiis 5,07
Puja el preu total de la parida a I'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SET CENTIMS

F2225123 m3 EXCAVACIO RASES
Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en qualsevol tipus de lerreny, amb retroex ca-
vadora i carrega mecanica del material excavat

AUX 1,78 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,04
C1313330 0,15 h  Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 60,88 9,13
A0140000 0,08 h  Manchre 23,35 1,87
TOTAL PARTIDA; i cviisvsssisstamiieisvivainiiuisisi ivsnsinssvis 11,04

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUATRE CENTIMS

F227T00F m2 COMPACTAT

Repas i piconalge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM.
C1331100 0,01 h  Motoanivelladora pefita 70,04 0,70
C13350C0 0,02 h  Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 80,60 1,61

TOTAL-PARTID A uicuncisnmmnviinisessmmsaieemimssis 2,3
Puja el preu total de la pariida a |'esmentada quanttat de DOS EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS

F2R4503A m3 TRANSPORT EXTERN TERRES
Carrega amb mifjans mecanics i ransport de terres a instal-lacio autoritzada de gestié de residus, amb camié de 7
t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

1501700 0,30 h Camid per a transport de 7 t 38,53 11,56
C1311440 0,02 h  Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t 105,99 2,12

TOTAL PARTIDAimimsmniamnmmnss s 13,68
Puja el preu tofal de la partida a |'esmentada quantital de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobi QUANTITAT UD DESCRIPCIO B PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL A202 OBRA CIVIL - PAVIMENTS
F9652226 m  Vorada ajardinament (trams rectes)
Vorada tipus d'ajardinamene prefabricada de formigd, 40x20x 10 cm, per a jardi, sobre base de formigd no estuctu-
ral.
A012N000 0,24 h  Oficial 1a d'obra pablica 27,97 6,71
A0140000 0,286h  Manobre 23,35 6,54
BI65A1CO 262m  Vorada ajardinament (fram recta) 3,49 9,14
B0111000 0,01 m3 Aigua 2,00 0,02
B0710250 0,01t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Nfmm2), a granel, de d 36,21 0,36
AUX 12,39 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,25
TOTAL PARTIBA iiivccinsimsisisnansasiiiminisaiasasiii 23,02
Puja el preu total de la pariida a I'esmentada quantitat de VIN T-I-TRES EUROS amb DOS CENTIMS
F9231J10 m3 SUBBASE GRANULAR
Subbase de grava de pedrera de pedra granitica, grandaria maxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material
A0140000 0,06 h  Manobre 23,35 1,17
B0332300 1,87t Grava de pedrera de pedra granitica, de 50 a 70 mm 21,72 40,62
C1331100 0,04 h  Motoanivelladora petita 70,04 2,80
C13350C0 0,02h  Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 80,60 1,61
AUX 1,17 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,02
TOTAL PARTID s susssvisaiesiss b tiardsabiviasins 46,22
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quaniitat de QUARANTA-S1S EUROS amb VINT--DOS CENTIMS
F921201F m3 TOT-U
Subbase de tot-u arfficial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
A0140000 0,06 h  Manobre 23,35 A4
B0111000 0,05 m3 Aigua 2,00 0,10
B0372000 1,15 m3  Totu artificial 19,08 21,94
C1331100 0,04 h  Motoanivelladora petita 70,04 2,80
(C13350C0 0,03 h  Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 80,60 2,42
C1502E00 0,03h  Camit cisterna de 8 m3 50,82 1,52
AUX 1,11 %  Despeses auxiliars sobre lama d'obra 0,02 0,02
TOFAL PARTHD Auivsvicsssisinsssmasnusanmiasimseisstins 29,97
Puja el preu total de la parfida a |'esmentada quantitat de VIN T|-NOU EUROS amb NORANTA-SET CENTIMS
FRLAS5307 m2 Aplicacié d'herbicida residual
Aplicacié d'herbicida residual per a superficies de 500 m2, com a maxim, amb aparell manual a motor
A013P000 0,01 h  Ajudant jardiner 29,76 0,30
BRLAS5000 0,011 Producte herbicida residual 103,74 1,04
CRL17100 0,02 h  Aparell manual a molor per a fractaments fitosanitaris i herbici 32,16 0,64
AUX 0,28 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,01
TOTAL PARTIDAL ciuvuvvisisvrsiiviessvisissisasivenisssusaiiss 1,99
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-NOU CENTIMS
BASE ASF. m2 Partida BASE ASF.
Base asfaltica bicapa de la pista, amb un gruix total de 7 ¢m, composada per :
- Reg asfaltic d'imprimaci6 d'emulsié bituminosa (1,5kg/m2 amb un 55% de betum).
- Suministre, estessa, anivellamenti compactat per mijans mecanics de la capa inferior d'aglemerat asfiliic en ca-
lent, de 4 cm de gruix , tipus S12.
- Reg d'adheréncia d'emulsié bituminosa (0,90 kg/m2 amb un 40% de betum).
- Suministre, estessa, anivellamenti compactat per mijans mecanics de la capa d'acabament d'aglomerat asfallic
en calent, de 3 cm de gruix, tipus D8,
F9J12P70 1,00 m2 REG IMPRIMACIO 1,02 1,02
FOH117CA 0,10t  PAVIMENT ASF. 69,41 6,94
F9J13K40 1,00 m2 REG ADHERENCIA 1,18 1,18
FOH111E1 0,10 t PAV. ACABAT 70,47 7,05
TOTAL PARTID Avicnnvnnnnmnnanimimiin 16,19
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quaniitat de SETZE EURQS amb DINOU CENTIMS
27 de juny de 2017 Pagina 8



QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO - PREU SUBTOTAL IMPORT
PAVIMENT SINT m2 PAVIMENT SINTETIC

Paviment sintétic (cantell 13 mm) per a paviment mulicapa a base de resines sintéfiques amb particules de caut-

xU, format per les segiients capes:

- Primera capa imprimacié amb la base asfalica

- Capa base. Barreja SBR (goma granulada). Cantell 4 mm.. Dotacié de 7 kg/m2.

- Base lapaporos

- Capa d'acabat. Poliureta+EPDM granulat. Cantell 3 mm, Dotacié de 7 kg/m2.

- Pintat de franjes delimitadores de carril. Amplada 5 cm.
AQ12N000 0,20 h  Oficial 1a d'obra pablica 27,97 5,59
A0140000 0,40 h  Manabre 23,35 9,34
BIPAA1CO 7,00 kg Aglomerat sintétic per a paviment multicapa a base de resines si 4,88 34,16
AUX 14,22 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,02 0,28

TOTAL PARTIDA..cevvvmrrerrermrr s ssmssesssssssssssssissasssasinns 49,37

Puja el preu lotal de la partida a |'esmentada quanttat de QUARANTA-NOU EURQS amb TREN TA-SETCENTIMS
SUBCAPITOL A203 EQUIPAMENT ESPORTIU
ZZ7000101 u  SUBMINISTRE | INSTAL.LACIO DE TAULA DE BATUDA AMB PLASTILINA, ES

Subministre | Instal.lacié de taula de batuda amb plastilina, de 1,22 m de longitut, 20 cm d'ample i 10 cm de gruix.

Dissenyada, fabricada i homologada conforme a la normativa de la Federacid Internacional (Certificat IAAF

E-99-0181).

La taula de batuda esta formada per una estructura metal.lica sobre la que descansa la taula indicadora de plastili-

nia i la propia taula de batuda fabricada en fusta massissa de pi. Aquesta Ulima estara fixada mecanicament a es-

tructura metal.lica en x apa d'acer inox idable degudament rigidizada i conformada amb els plecs adients a la xapa.

Inclou suport metil.lic encastat en paviment per a I'allojament de la taula de batuda o la tapa corresponent, inclosa.

Aquest suport est fabricat en xapa d'acer inoxidable plegada i preparat per a la fixacié mecanica al suport, a la

taula de batuda i anivellament
BZZZ001 1,00 u  Taula de batuda 250,00 250,00
A012M000 2,00 h  Oficial 1a muntador 28,91 57,82
A0150000 2,00 h  Manobre especialista 24,16 48,32

TOTAL PARTIDA: . cuuiiisivississsninsinssiinsinsivsenivivsssess 356,14

Puja el preu total de la pariida a |'esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS amb CATORZE CENTIMS
27 de juny de 2017 Pagina 9






Projecte d'ampliacio de la pista de atletisme descoberta al Patronat Municipal d’'Esports
Carrer Magallanes, n® 22-26, - 08291- Ripofiet -

03. RESUM DE PRESSUPOST







Projecte d'ampliacio de la pista d'atletisme descoberta al Patronant Municipal d'Esports.
Carrer Magallanes, n° 22-26 - 08290- Ripollet -

03. RESUM DE PRESSUPOST
(Per contracte)

ACTUACIO 01: AMPLIACIO PISTA 300 ml 85.348,27 €
CAPITOL 0101:  ENDERROCS 1.398,86 €
CAPiTOL 0102:  MOVIMENT DE TERRES 16.636,96 €
CAPITOL 0103:  OBRA CIVIL-PAVIMENTS 45.909,37 €
CAPITOL 0104:  SANEJAMENT 20.450,22 €
CAPITOL 0105:  VARIS 952,86 €
ACTUACIO 02: PAVIMENT SINTETIC EN ZONES DE SALT 30.005,36 €
CAPITOL 0201:  MOVIMENT DE TERRES 4.370,71 €
CAPITOL 0202:  OBRA CIVIL - PAVIMENTS 24.922,37 €
CAPITOL 0203: EQUIPAMENT ESPORTIU 712,28 €

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 115.353,63 €

Benefici industrial 6,00% 6.921,22 €
Despeses generals 13,00% 14.995,97 €

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 137.270,82 €
IVA 21,00% 28.826,87 €

P

7166.097,69 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE :

t per la Junta de Govern Local

gessiv de data

Ripollet, Juny de 2017
L’arquitecte municipal

——

Jordi Fortuny Agulilé

-4 JUL, 2007

EL SECRETARI, ACCTAL







