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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1. Antecedents i objecte.

Ens emplacem al terme municipal de Ripollet, al Poliesportiu Municipal, situat al carrer de Magallanes,
22-28.

Es planteja la necessitat d'ampliar la actual pista d'atletisme descoberta de 200m amb una anella
exterior per a entrenaments de 300m.

Es promotor d’aquestes obres I'Ajuntament de Ripollet, i és redactor d'aquest projecte els seus
Serveis Técnics Municipals.

2. Estat actual

Vista de la corba oest de la pista actual




Projecte d’ampliacio de la pista de atletisme descoberta al Patronat Municipal d'Esports

Carrer Magallanes, n® 22-26, — 08231- Ripollet -

Vista de la corba sud de [a pista actual

Vista de la recta sud de la pista actual
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Prolongacit de la recta especial de velocita. Zona de connexio de la nova pista.

3. Descripcio de les obres

Actualment existeix una pista d'atietisme descoberta de 200m amb una recta especial de 110m i
paviment de sauld. L'ampliacid consisteix en la creacio d'una pista exterior de 300m de corda i 2,00m
d'ample, ubicada per I'exterior de la pista existent i que compartira la recta especial de la mateixa. La
nova pista sera de les mateixes caracteristiques de l'existent. Els treballs a realitzar son, basicament,

els seglents:
= Anivellament de la superficie ocupada per la nova pista.
= Col-locacié de la canal i connexi6 a xarxa de desguas de la pista existent.

= Realitzacio de la subbase, vorada i paviment sintétic (tartan)
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4. Memodria constructiva

La seccid del nou paviment de la pista d'atletisme es composa de les seglients capes:
SECCIO DE LA PISTA D’ATLETISME

- SUBBASE GRANULAR:

- Subbase granular de 20 cm de cantell. Subminisira | estesa, mitjangant maquina
motoanivelladora d'una capa de tot-u seleccionada tipus Z2 o equivalent, inclos reg amb
aigua i compactat amb corré vibrant autopropulsat, fins a obtener una compactacié del 96%.

- Subministra i aplicacio sobre el tot-u de herbicida e insecticida integral d'ampli espectre.

- BASE ASFALTICA:
- Construccid de base asfaltica bicapa de la pista, amb un gruix total de 7 cm, composada per :
o Reg asfaltic d'emulsié bituminosa (1,5kg/m2 amb un 556% de betum).
o Subministra, estesa, anivellament i compactat per mitjans mecanics de la capa
inferior d'aglomerat asfaltic en calent, de 4 cm de gruix, tipus 512.
o Reg d’adheréncia d’emulsi6 bituminosa (0,90 kg/m2 amb un 40% de betum).
o Subministra, estesa, anivellament i compactat per mitians mecanics de la capa
d'acabament d'aglomerat asfaitic en calent, de 3 cm de gruix, tipus Da.

- PAVIMENT SINTETIC:

- Primera capa imprimacid amb la base asfaltica

- Capa base. Barreja SBR (goma granulada). Cantell 4 mm.
- Base tapaporus

- Capa d’acabat. Poliureta+EPDM granulat. Cantell 3 mm.

- Pintat de franges delimitadores de carril. Amplada 5 cm.

No s'ha sollicitat estudi geotécnic ja que la pista actual es troba totalment consclidada i no
tindra cap carrega extraordinaria.

L'excavacié de la caixa de paviment de pista i vials es realitzard amb la profunditat i pendents
necessaries per complir les pendents i cotes que fixen els corresponents planols de replanteig i
seccions generals i constructives. Es deixard la base degudament compactada i amb [a
corresponent aplicacié de I'herbicida abans de [a col-locacio del geotéxtil.

Malgrat de tractar-se d’una pista d’entrenament lliure s'han seguit els requeriments basics de les
Fitxes técniques d'equipaments esportius (ATL-1) del Consell Catala de PEsport. Concretament:
bandes de seguretat d'una amplada minima de 1,50m lliures d'obstacles en el lateral de la pista,
paviment sobre una base de tot-u de 15cm; drenatge interior al mateix nivell de la pista i vorada
exterior de 5 cm d'algada.

4. Installacions

Abans de comengar els treballs, es comprovaran i es neutralitzaran totes les possibles instal'lacions
afectades per les obres (electricitat, aigua, gas, telefonica, efcétera.).

L'tinic treball d'instal-lacions previst és la connexio al sistema de clavegueram existent de la pista
actual,
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Les canonades previstes seran de PVC, dinterior llis i exterior corrugat, per ser un material
resistent, que permet petits assentaments de terreny, amb un llarg periode de durabilitat.

El conducte de canalitzacit de les aigiies pluvials corre perimetralment per sota de la nova canal de
recollida fins al punt de conexi6 de les arquetes. Veure seccié detall A en planol 03 {planol de
proposta).

Les canonades es collocaran sobre una capa de sorra de 10 cm, calgades fins a la generatriu, es
recobriran amb material granulat de didmetre menor o igual als 3 cm, posteriorment s'afegira una
capa de sorra de 10 cm de gruix. Pel damunt i fins arribar a la cota de pavimentacio
s'afegiran capes de tot-u compactat fins al 95% del P.M.

Les unions dels conductes es realitzaran amb els accessoris adequats.

Els pous de registre seran prefabricats de formigé, col-locats sobre solera de formigo.

El tragat de les canalitzacions sera regular, amb pendents uniformes, formats per alineacions el més

recles possibles i angles oberts. La xarxa serd continua adaptant-se el tragat a geometria del
terreny.

5. Termini i fases d’execucid

El termini previst per a Pexecucié de les obres s’ha estimat en unes 10 setmanes en una Unica fase.

6. Control de gualitat

Es disposara d'acord amb la vigent instruccio, el pertinent control de qualitat, que en la seva major
part respondra a COMPACTACIO DE FERMS. Els controls a efectuar seran determinats per la
Direccid Facultativa de les obres,

E! control de qualitat en cap cas sobrepassara al 1% de preu d'execucié material de les obres de
projecte.

7. Seguretat i Salut

Atés el Real Decreto 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions
minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccio, i en funcié de la durada i el volum
de ma d'obra estimats per aquests, es redacta en document apart el pertinent estudi de
Seguretat i Salut.

Qualsevol possible baixa que afecti I'adjudicacié de les obres, no suposara la minva dels
imports dedicats al pressupost per agquest capitol de Seguretat i Salut.
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT DE LES OBRES D’AMPLIACIO
DE LA PISTA D’ATLETISME DESCOBERTA AL PATRONAT MUNICIPAL
D’ESPORTS.

CARRER MAGALLANES, N° 22-26 DE RIPOLLET

Dades de l'obra

Tipus d'obra:
Urbanitzacid. Adeguacié d'una pista esportiva exterior

Emplagament:

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS. Carrer Magallanes, n° 22-26 — Ripollet . Pista d'atietisme
exterior.

Superficie d'actuacié:

6.563 m2.

Promotor:

Ajuntament de Ripollet

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio:

Jordi Fortuny Aguilé com arquitecte municipal

Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:
Jordi Fortuny Aguilé com arguitecte municipal

Dades técniques de I'emplagament

Topografia:
La major part de la superficie és plana amb un desnivell d’aproximadament un mefre que es
desenvolupa en un talGs de projeccié horitzontal de 10 metres en I'extrem sud de la pista.

Caracteristiques del terreny:
Espai exterior no pavimentat.

Condicions fisiques i d's dels edificis de I'entorn:

L'edifici més proper és la pista de grades coberta a uns 10 metres aproximadament. En l'actualitat no es
veuen esquerdes. S'haurd de tenir en compte de no malmetre el mur exterior de la pista quan passin les
magquines per a modificar el talUs a sud.

Instal-lacions de serveis piblics, tant visies com soterrades:
La instal.lacid de sanejament | d'enllumenat de |a pista va enterrada.

Ubicacid de vials:
No hi ha vials proxims . Fins a 'ambit d’actuacio s'accedeix de manera peatonal.
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1. Introduccié: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres de construccié

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a fa prevenci6 de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com infermacic Util per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.

Servira per donar uhes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de fa prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat | de salut a les obres de construccio.

En base a I'art, 7&, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en ef qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant I'execucio de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment
del Pla. Les anotacions fetes al Liibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccio
de Treball | Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a {'obra.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a I'autoritat faboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s'haura de fer préviament a I'inici d'obra i la presentaran tnicament els empresaris que
tinguin la consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucid de |'obra o qualsevol integrant de [a Direccid
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcialment o totalment, comunicani-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants deis treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcci6 Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 1186).

2. Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en l'art.
15& de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execucio
de 'obra i en particular en les segiients activitats:

- Elmanteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'elecci6 de l'empiacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacio

- La manipulacié dels diferents materials i fa utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a [a posada en servei | el control periddic de les Instal-lacions i
dispositius necessarls per a I'execucit de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat i salut dels treballadors
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- Ladelimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminacid o evacuaci6 de residus i runes

- L'adaptacié en funcié de I'evolucié de ['obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

- La cooperaci6 entre els contractistes, sots-contracfistes i trebaliadors autonoms

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra
o prop de l'obra

Els principis d'accié preventiva establerts a ['article 15¢ de [a Llei 31/95 son els seglients:
L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els seglients
principis generals:

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos gue no es puguin evitar

- Combatre els riscos a l'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de treball,
l'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccié, per tal de reduir el treball mondton i
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucid de la técnica
- Substituir alld que és perillds per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacio del treball,
les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col.lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L 'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en compte els riscos addicionals
que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsio de riscos derlvats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autdnoms respecte d'elis mateixos iles societats cooperatives respecte els socis, I'acivitat
dels quals consisteixi en la prestacié del seu freball personal.

3. Identificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacid els riscos particulars
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el proces

4
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d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment [a postura més adient pel treball que
es realltzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...).

3.01. Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

. Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom ifo caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcicnament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.02. Treballs previs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pGblic (aigua, lum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

- Caiguda de materials, rebats

- Ambient excessivament sorollos

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacio i baixada de runes
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3.03. Moviments de terres i excavacions

- Interferéncies amb instal-lacions d'ds public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacid de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres /o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Desplom ifo caiguda de les murs de contencio, pous i rases

- Desplom ifo caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosférigues

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

- Altres

3.04. Fonaments

- Interferéncies amb instal-lacions d's public (aigua, llum, gas, clavegueram,...}

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts ‘o des d'elements provisionals d'acces (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Risc derivat de la utilitzaci6é de soldadura i tall oxiacetilénic

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Calguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Desplom /o caiguda de les murs de contencio, pous i rases

- Desplom ifo caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Fallides de recalgos

- Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos tdxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (femperatura, humitat, reaccions quimiques)
- Altres
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3.05. Ram de paleta

- Generacié excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Calgudss des de punts alts /o des d'elements provisicnals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Copsiensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esfor¢os per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

3.06. Revestiments i acabats (Paviments)

- Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els freballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions guimiques)

4. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex |l del
RD 1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de |'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc
de treball

- Treballs en els quals I'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

- Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

- Obres d'excavacio de tinels, paus i altres ireballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
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- Treballs gue impliquin I'Gs d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals. A més, s'hauran de
mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra
banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pe als previsibles treballs posteriors
(reparacid, manteniment...).

5.01. Mesures de proteccio col-lectiva

- Organitzacié i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions
dins l'obra

- Senyalitzaci6 de les zonhes de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en
relacid amb els vials exterlors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacio de camions mitjiangant falques Ifo topalls durant les tasques de carrega i descarrega
- Respectar les distancies de seguretat amb les Installacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions afllants

- Fonamentaclo correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de ta
carrega maxima, delimitacio del radi d'accio, frenada, blocatge, etc

- Revisi6 periddica i manteniment de magjuinaria i equips d'obra
- Sistema de rec que impedeixi 'emissio de pols en gran quantitat

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execuci6 a l'estat real dels elements (subsdl,
edificacions veines)

- Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccio de rases
- Utilitzacié de paviments antilllscants.

- Collocacié de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda.

- Collocacié de xarxes en forats horitzontals

- Proteccit de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Coltlocacié de plataformes de recepcio de materials en plantes altes

5.02. Mesures de proteccio individual

- Utilitzacié de caretes | ulleres homologades contra la pols ifo projeccio de particules
- Utilitzacié de calgat de seguretat
- Uilitzacié de casc homologat

- Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecci6 caldra establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria
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- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades

- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
- Utilitzacio de mandils

- Sistemes de subjeccld permanent i de vigilancia per més d'un operari en els freballs amb perill
d'intoxicacio. Utilitzacid d'equips de subministrament d'aire

5.03. Mesures de proteccio a tercers

- Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi ia calgada s'ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. Eltancament ha dimpedir que persones allenes a
['obra puguin entrar

- Preveure el sistema de circulacié de vehicies tant a linterior de l'obra com en relaci6é amb els vials
exieriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques I/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsal,
edificacions veines)

- Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. Primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a fa normativa vigent.

S'informara a l'inici de 'obra, de la situacio dels diferents centres médics als quals s'hauran de trasiladar
els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una liista amb els teléfons i
adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels
possibles accidentats.

7. Normativa aplicable

NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE:
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 26/08/92)
CONSTRUCGION TEMPORALES O MOVILES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN RD 1627/1997. 24 octubre

LAS ORRAS DE CONSTRUCCION {BOE 25/10/97) Transposici¢ de fa Directiva
92/57/CEE
LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995. 8 noviembre {BOE: 10/11/95)

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003})

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENGION DE
RIESGOS LABORALES

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION RD 39/1997, 17 de enero  (BOE: 31/01/97).
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE

01/05/98)

MODIFICACION RD 39/1997; RD 11092007, Y EL RD RD 337/2010 {BOE 23/3/2010)
1627/1997
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REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPGSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJC EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION,
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

RD 486/1997, 14 de abril  (BOE: 23/04/97)
En el capitol 1 exclou les obres de
construccid, perd el RD 1627/1997 I'esmenta
en guant a escales de ma. Medifica | deroga
alguns capitols de la “Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo” (O.
09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA §UBCONTRATACION EN EL
SECTOR DE LA CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/06)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 604 / 2006

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS
QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997, de 14 DEabril {BOE 23/04/97)

DISPOSIGICNES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN
PANTALLAS DE VISUALIZACION

R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97)

" PROTECCION DE 1.OS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRALOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A
AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD,
RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES
DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97)

10
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

R.D. 1215/1997. 18 de julic (BOE: 07/08/97)
transposicio de la directiva 89/655/CEE
modifica | deroga alguns capitols de Ia
“ordenanza de seguridad e higiens en el
trabajo”™ (0. 09/03/1971)

PROTECCION A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPCSICION AL RUIDO
DURANTE EL TRABAJC

R.D. 1316/1989 . 27 octubre {BOE:
02/11/89)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

R.D. 614/2001 . 8 junio (BOE: 21/06/01}

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006.
ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS CORROSIVOS

R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
modificacions: ©. 10 diclembre de 1983
{BOE: 22/12/53) 0. 23 septiembre de
1966 (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105
derogats per O de 20 gener de 1956

Derogat capftol lil pel RD 2177/2004

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUGCION, VIDRIO Y CERAMICA

0. de 28 de agosto de 1970. ART. 1° A 4°,
183° A 291° Y ANEXOS 1Y Il (BOE:
05/09/70; 09/09/70) correccit d'errades:
BOE: 17/110/70

SENALIZACI’ON, BALIZAMIENTO, LIMPIEZAY
TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE
POBLADC

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE:
18/09/87)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADCORES PARA
OBRAS

0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
modificacio:O. de 7 de marzo dE 1981
(BOE: 14/03/81)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS,

R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d'octubre de 2003.
(derogala O. de 28 de junio de 1988
(BOE: 07/07/88) i [a modificacia: O. de 16
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS
CON RIESGO DE AMIANTO

0. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE

O.de 7 enero 1987 {BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971
(BOE: 16 | 17/03/71)
d'errades (BOE: 06/04/71)
medificacio: (BOE: 02/11/89) derogats
alguns capitols per: LEY 31/19985, RD
485/1997, RD 486/1997, RD 664/19987, RD
665/1997, RD 773/1997 | RD 1215/1997

correccid

11
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S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN
OBRES DE CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE:
30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75):
N.R. MT-2

PANTALLAS PARA SOLDADORES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75).
N.R. MT-3: modificacio: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 03/09/75).
N.R. MT-4 medificacié: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75):
N.R. MT-5 modificacio: BOE: 27/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 05/09/75):
N.R. MT-6 madificacio: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 06/09/75):
N.R. MT-7 modificacio: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 08/09/75):
N.R. MT-8 maodificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75):
N.R. MT-2 modificacie: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONIACO _

R. de 28 de julio de 1975  (BOE: 10/09/75).
N.R. MT-10 modificacié: BOE: 01/11/75

Ripollet, maig de 2016
itecte municipal
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Il PLANOLS D’OBRA

01. SITUACIO | EMPLAGAMENT
02. ESTAT ACTUAL

03. PROPOSTA

04. INSTAL.LACIONS
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Il PLEC DE CONDICIONS

01. ADMINISTRATIVES

1.1. Capifol I: Generals

1.2. Capitol ll: Facultatives
1.3. Capitol lll: Econdémiques

02. TECNIQUES PARTICULARS
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01. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Capitol I: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions t& caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdos, com a part del projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres,
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons
el contracte i d'acord amb la legislacio aplicable, a ['Ajuntament, com a Promotor o propietari de I'obra,
al Contractista o constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte ia I'Aparellador o
Arquitecte  Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a
I'acompliment del contracte d'obra.

Documentaci6 del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el coniracte els documents seglents, relacionats per ordre de prelacid, pel que
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissid o contradiccio aparent:

1. Ef Plec de Condicions particulars

2. El Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades et el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si és
que existeix.

4. El present Plec General de Condicions Técniques.

5. La resta dela documentacio del Projecte {memoria, planols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnoldgiques d'obligat compliment, d’ambit estatal o autonomic.

Les ordres i instruccions de la Direccid facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacié, complement o precisi9 de les seves determinacions. En  cada document, les
sspecificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol ll: Condicions Facultatives

Epigraf I-1: Delimitacié General de Funcions Técniques

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a ['Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacid projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin | impartir les instruccions complementaries  que calguin
per aconseguir la solucié arquitectdnica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'alires técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccid amb
funcié propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar l'aprovacid de les certificacions parcials d'obra, la iquidacio final i assessorar
I'Ajuntament en 'acte de la recepcid.

f) Preparar la documentacié final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb ['Aparellador o Arquitecte
Técnic, el certificat de final d'obra.
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L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a larticle 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el
control de qualitat i econdmic de les obres.
¢) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i
amb el Constructor.
d) Comprovar les installacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne la seva correcta execucio.
e) Ordenar i dirigir l'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles
de bona construccio.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les freqiiéncies de mostrelg programades en el pla de control,
aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats n'informarad puntualment al
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran
les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.

g) Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a |a liquidacio final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcid del seu propi sistema
d'execucid de l'obra, que sotmetra a I'aprovacio de I'Ajuntament abans d'iniciar els treballs.

¢} Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, 'acte de comprovacio del replanteig de
l'obra.

d) Ostentar la direccid de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de fots | cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebuijant, per iniciativa propia o per prescripcié  de
'Aparellador © Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, aixi com, al seu cas, la resta d'instruccions escrites i
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g} Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, efs materials necessaris per
l'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidaci6 final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcit provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf1-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacio dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor comprovara que la documentacio aportada li
resulta suficient per a la comprensi¢ de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara
els aclarimenis pertinents.
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Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucio que contingui 'Estudi de Seguretat i Salut o bé
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar per I'Ajuntament abans

de I'inici de l'obra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direccid facultativa
en cas de no ser necessaria la designacid de coordinador.

Sera obligatoria la designaci6, per part del promotor, d'un coerdinader en matéria de seguretat i salut
durant 'execucid de 'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa |
treballadors autdnoms o diversos treballadors autdonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells directament o, en tot cas, als treballadors autdnoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les conseqUéncies que es derivin de d'incompliment de
les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevencio de Riscos Laborals.

Oficina a 'obra

Article 8.~ El Constructor habilitara a l'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on
s'hi puguin eslendre i consultar els planols.
En l'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execucid complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti 'Arquitecte.
- El Llibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d'instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat.
- La documentacié de les assegurances esmentades en larticle 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre dincidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en peder del coordinador en
matéria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessdria la designacio de coordinador, en poder
de la Direcci6 Facultativa.

Representacid del Confractista

Article 9.~ E| Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu
a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena | amb facultats per
representar-lo | adopiar en tot moment aguelies decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa” el Delegat del Confractista serd un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
Casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultativ o especialista que el Constructor
s'obligui a mantenir en l'obra com a minim, i el temps de dedicacidé compromesa.

[ incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacio suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense
cap dret a reclamacid, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en l'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present
durant la jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Técnic en les
visites gue facin a les obres, posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacio d'amidaments i
liquidacions.
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Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi I'Arquitecte dins els [imits
de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planals o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que
estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que
figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 'Aparellador o Arquitecte Tecnic
com de 'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la Direccio
Facultativa, haura de dirigir-la a I'Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del termini de tres
dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de [‘Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i
execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccio Facultativa

Article 14 .- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per la
Direccid Facultativa, tant si son d'ordre econdmic com d'ordre técnic, s’hauran de presentar
necessariament al Registre General de I'Ajuntament, mitjangant exposicid raonada. Malgrat tot, si el
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podra fambé, si ho estima oporta,
lliurar copia a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a 'acusament de recepcio, que en tot cas
sera ohligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacié pef Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per
als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a l'article precedent,
perd sense que per aixo no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes def personal
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o

negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Coniractista perque
aparti de ['obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Subcontractacions parcials

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a alld estipulat en el Plec de Condicions Administratives | sense perjudici de
les seves obligacions com a Contractista general de ['obra.
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Epigraf 1-3: Prescripcions generals relatives als trebalis, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacio i el seu
tancament o barrat.
L'Apareliador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacio o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals, que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacio de ['Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada
aquest tltim hagi donat la seva conformitat, preparara I'acta de comprovacio, acompanyada d'un planol
que haura de ser aprovat per l'Arquitecte. Sera responsabilitat del Constructor I'omissié d'aquest tramit.

Comengament de 'obra. Ritme d'execucid dels trebalis

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupantes en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqliencia, l'execucié total es dugui a
terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a VArquitecte i a I'Aparellador o
Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccid Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direccid Facultativa, el Contractista haura de
donar totes les facilitats raonables per a la realitzacio dels treballs que siguin encomanats a tols els altres
possibles contractistes que intervinguin en [obra. Aixo sense perjudici de les compensacions
economigues que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contraciistes respectaran alld que resolgui la Direcci6 Facultativa.

Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forga major

Arficle 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, s'haura d'estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el
Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, alld que la Direccio de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, Iimport del qual li sera consignat en un pressupost addicional
o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgara una proroga proporcionada per 'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
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I'Arquitecte. Per aixo, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a 'Ajuntament, la causa que impedeix
l'execucid o la marxa dels treballs i el retard que degut a aix0 s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per 'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en ef retard de f'obra

Article 25.- E| Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccid Facultativa, a excepci6 del cas en
queé havent-ho scllicitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execticio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccid al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions gue sota la responsabilitat de la Direccio
Facultativa i per escrit, liiurin 'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a I'article 11.

Durant I'execucio de I'obra es tindran en compte els principis d'accio preventiva de conformitat amb la Llei
de Prevenci6 de Riscos Laborals.

QObres oculfes

Article 27 - De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a 'acabament de l'cbra, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per triplicat abans de quedar ocults i se'n lliuraran un a Arquitecte; l'altre a 'Apareliador, i el
tercer, al Contractista. Aguesis documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les
amidaments.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i reafitzara
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en 'esmentat document.

Per aixd, i fins que tingui lloc 1a recepcid definitiva de Fedifici, és responsable de l'execucio dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execucié o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competéncia de 'Aparellador o Arquitecte Tecnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'cbra, que sempre s'entendran esteses
i abonades a bon compte.

Com a conseqiéncia de 'expressat anteriorment, quan ['Apareflador o Arquitecte Técnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condictons preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execucit dels treballs, o un cop finalitzats i abans de
ser verificada la recepcid definitva de I'cbra, podra disposar que les parts defeciuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisid i es negués a I'enderroc i reconsfruccid ordenades, es
plantejara la gilestid davant IAjuntament, que resoldra previ informe de Arquitecte de l'obra, i dels
serveis técnics municipals.

Vicis ocults

Article 29.- Si 'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis
ocults de construccid en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la
recepcit definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que
suposi que son defectuosos, donant compte de la circumstancia a FArquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte det Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari
seran a carrec de la Propietat.
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Defs materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor t& llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Técniques
exigeixi una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio | aplec, el Constructor haura de presentar a
['Aparellador o Arquitecte Técnic una liista completa dels matetials i aparells que hagi d'emprar, en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Presentacio de mostres

Article 31.- A peticio de [I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb
I'anticipacio prevista en el Calendari de 'Obra.

Materials no utflitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lioc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en 'obra.
Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del coniracte
disposi una altra cosa.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'cbra quan aixi ho ordeni [‘Aparellador o
Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el
valor d'aquests malerials i les despeses del seu transport.

Malerials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elemenis d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacio que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adeguats per al seu objecte, 'Arquitecte, a
instancies de 'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructar de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials gue no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
[Arquilecte, es tebran, perd amb la rebaixa de preu que elt determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves { assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, andlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si aixi estan
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les altres no previstes seran per compie
de FAjuntament o del promotor.

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacio del Constructor mantenir netes les ohres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execucio de treballs gue entren en la construccio de les obres [ pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aguest Plec ni en la documentacié restant del Projects, el
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Constructor s'atendra, en primer lioc, a les instruccions que dicti [a Direccio Facultativa de les cbres i, en
segon floc, a les regles i practiques de la bona construccio.

Epigraf I-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals
Article 37.- La recepci6 de les obres s'efectuara amb les formalitats previstes als plecs de clausules
administralives.

Documentacio final d'obra

Arlicle 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de I'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicio definitiva dels freballs i liguidacio provisional de l'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per ['Aparellador o
Arquitecte Técnic a la seva medicid definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S’estendra l'oportuna certificacié per triplicat que, signada pet I'Arquitecte, sera presentada
al Registre General de 'Ajuntament per ['abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Article 40.- E| termini de garantia sera I'estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacié de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia seran a carrec de! Contractista.

Si I'edifici fos ocupat 0 emprat abans de la recepci6 definitiva, 1a vigilncia, neteja i reparacions causades
per lis seran a carrec de I'Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal-lacions, seran a carrec de la Conifracta.

De la recepcit definitiva

Article 42 .- La recepcid definitiva es verificard després de transcorregut ei termini de garantia, en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara l'obligacio
del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacid normal dels
aedificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de
construccio.

Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcid definitiva de I'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcit definitiva s'aplagara i l'Arguitecte-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en qué s’hauran de fer les chres necessaries i, sl no s'efectuessin dins d'aquests
terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.~ En el cas de resolucio del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc.; a resoldre
els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomengada per una alira
empresa.
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Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article
35.

Transecorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es dispesa en els articles 39
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de I'Arquitecte Director,
s'efectuara una sola i definiliva recepcio.

Capitol Ill.- Condicions econémiques.

Epigraf lI-1: Dels preus

Composicic dels preus unitaris

Article 45.- El caloul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resuliat de sumar els costos directes,
els indirecies, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances sccials, que intervinguin directament en
l'execucid de la unitat d'obra.

b} Els materials, als preus resultanis a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

¢) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevenci6 i proteccio d'accidents | malalties
professionals.

d} Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lioc per laccionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en I'execucid de fa unitat d'obra.

e) Les despeses damortitzacié i conservacié de la maquindria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacid d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacid de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal t&cnic i administratiu
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de l'administracio,
legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial
El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.
Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucio material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceples excepte
el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.




Projecte d'ampliacié de la pista de atletisme descoberta al Patronat Municipal d'Esports
Carrer Magallanes, n® 22-26, - 08291- Ripollet -

L'IVA gira sobre aguesta suma, perd no nintegra el preu.

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Conlracta Faprovat
per PAjuntament, en base a I'oferta fixada pel contractista, | no s'admetra cap modificacié que no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per 'Ajuntament.

Preus contradictoris

Article 47 - Es produiran preus contradictoris només quan I'Ajuntament decideixi introduir unitats o canvis
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista, tot aixd
seguint el procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a 'aplicacio dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara allo previst als plecs de
clausules que regeixen la contractacio.

Emmagatzemament de materials

Article 49.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemamenis de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per |'Ajuntament son de l'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservacit en sera responsable el Contractista.

Abonament de treballs pressupostats amb partida algada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, 'abonament dels
treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre
els que a conlinuacid s'expressen:

a) i hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada,
s'abonaran prévia medicié i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada, deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que limport
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a 'execuci6, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera
d'administracié, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a l'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista,

Epigraf II-2: Varis J

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, pero acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el prou o partida d'abonament després de sentir al
Gontractista, el qual s’haura de conformar amb l'esmentada resolucio, excepte el cas en qué, estant dins
el termini d'execucié, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
l'esmentat termin.
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Asseguranca de les obres

Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucié fins la recepcié definitiva; la quantia de l'asseguranga coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. Limport abonat per la Societat Asseguradora, en
el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom de ['Ajuntament, perqué amb carrec al compte s'aboni
l'obra que es construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al
Contractista es fara per certificacions, com [a resta dels treballs de la construccid. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, I'Ajuntament podra disposar d'aguest
import per menesters distints del de reconstruccio de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacid, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de comprendre tofa la part de l'edifici
afectada per 'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o pdlisses d'’Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de FAjuntament, a lI'objecte de recaptar d'aquest la
seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacio, no aién la conservacio de I'obra durant el termini
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per I'Ajuntament abans de la recepcié definitiva,
I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que
s'’hagués de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Confractista l'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucio del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que ['Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepci6 provisional de l'edifici [ en el cas que la conservacio de I'edifici sigui a carrec del
Contracfista, no s'hi guardaran més eines, Gtils, materials, mobles, stc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necassari executar.

En tot cas, tant si l'edifici estd ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar ['obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.

Utilitzacié pel confractisia d'edificis o béns de I'Ajuntament

Article 54.- Quan durant I'execucié de les obres el Confractista ocupi, amb la
necessaria i prévia autoritzacié de I’Ajuntament, edificis o utilitzi materials o ttils que
pertanyin I’Ajuntament, tindra obligacié de conservar-los en el mateix estat en que li
van ser lliurats, per retornar-los a I'acabament del contracte, en estat de perfecte
conservacio, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié
per aguesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials
gque hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara I'Ajuntament a costa
d'aquell i amb carrec a la fianga.

Ripollet, maig de 2017
‘arquitecte municipal

Jordi Fortuny
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES (Segons ITEC)

G21D DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT | DRENATGE

SPB\1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements que formen pari d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitians manuals o
mecanics.

S'han considerat sls elements seglients:

- Claveguera, claveguerd o cuneta de formigd amb o sense solera de formigd
- Pou, embornal o interceptor de mad amb o sense solera de formigd

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

L'execucit de la unitat d'ebra inclou les operacions segiients:

- Preparacio de la zona de treball

- Enderroc de I'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carmrega, en funcié dels
mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 'is a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacid, eliminacid en obra, sfc.).

Un cop acabats els freballs, [a base ha de quedar neta de resles de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 80 km/h.

S'ha de seguir 'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacio del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdos costals, de manera que manltinguin el
mafeix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccio gue empalmi amb l'element ha de quedar obturada.

Shan de protegir els elements de servei piblic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucit dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o
persones de l'entorn.

S'ha d'evitar |a formacié de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres | avisar a la DF,

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions
de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut | d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIO:
m de ltargaria realment enderrocat, amidat per I'eix de I'element, segons les especificacions de la DT.

POU:
m de fondaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.
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F226 TERRAPLENADA | PICONATGE DE TERRES

SPB\1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa | compactacié de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions gue permeten ia
utilitzacié de maquinaria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de ferres superposades.
S'han considerat els tipus segilents:

- Caixa de paviment amb una compactacio del 80% al 95% PM

- Fonament de terraplé amb una compactacio del 95% al 100% PN

- Nugli de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN

- Coronacié de terraple amb una compactacio del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execuci¢ de [a unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacid de la zona de ireball

- Sluacié dels punts topografics

- Execucit de l'estesa

- Humectacid o dessecacio de les terres, en cas necessari

- Compactaci6 de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Els materials han de complir les condicions basiques segients:

- Posada en obra en condicions acceptables

- Estabilitat salisfactoria

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condiclons de servei previstes

El tipus de sol utilitzat en la zona de coronament del terraplé ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i
nucli es pot utilitzar a més el tolerable.

No es poden utilitzar séls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'arlicle 330.4.4 del PG 3/75
Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en |a zona exterior del terraplé {coronament i zones laterals).

En la zona del nucli, I'is de sdls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb maltéria organica o
amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75
modificat per ORDEN FOM 1382/2002.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

El gruix de cada fongada ha de ser uniforme.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacio exigit amb els mitjans que
es disposen.

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida maxima material

TERRAPLE:
Modul de deformacio vertical (assaig de carrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:
- Sols seleccionats : >= 50 MPa
- Resta de sdls : >= 30 MPa
- Coronament:
- Sols seleccionats : >= 100 MPa
- Resta de sols : >=60 MPa
Tolerancies d'execucit:
- Variacio en l'angle del talis: £ 2°
- Espessor de cada fonigada: + 50 mm
- Nivells:
- Zones de vials: + 30 mm
- Resta de zones: + 50 mm
- Grau d'humitat després de la compactacié (desviacio respecte al nivell optim de lassaig Proctor):
- Sdls seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- 8ols expansius o colapsables: - 1%, -+ 3%

CAIXA DE PAVIMENT:
Tolerancies d'execucid:
- Replanteig: + 100 mm
- Planor: + 20 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els trebaills,
on s'ha d'especificar, com a minim:

- Maquinaria prevista

- Sistemes de transport

- Equip d'estesa i compactacio

- Procediment de compactacio

S'han de protegir els elements de servei piblic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar als elements que puguin entorpir els freballs d'execucid de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col'locar les capes inicials amb el gruix minim necessari
per tal de suportar les carregues degudes a l'accid dels equips de moviment i compactacié de terres.

Ei material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral'leles a la rasant final.

Eis equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot 'ample de lesplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

L'aportacié de terres per a correccio de nivells, s’ha de tractar com a coronacié de terraplenat i la densitata
assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant,

S'han de mantenir efs pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense peril
d'erosio.

I'ampliaci® o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'allres sistemes que
garanteixin la uni¢ amb el nou terraplé.

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s’ha d'esglacnar per tal de garantir 'estabillitat.

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de [a maguinaria.
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturacid exigits en la DT,
considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.

Si es necessaria la humectacis, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim
d’humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjangant l'addicié i mescla de
materials secs o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que I'iltima estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint
la tongada segiient més seca, de forma que I'humitat resuftant sigui l'adient.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucio, fins que la compactacio s'hagi completat.
Cal adoptar mesures de proteccié de I'entorn davant la possible acci6 erosiva o sedimentaria de l'aigua
reconduida fora del terraplé.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat | salut i d'emmagatzematge i
transport de productes de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprusha el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F2A SUBMINISTRAMENT DE TERRES
SPB\1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'CBRA EXECUTADES

Subministrament de terra d'aportacio seleccionada, adequada o tolerable.
CONDICIONS GENERALS:
Les caracteristiques de fes terres han d'estar en funci¢ del seu s, han de complir les especificacions del seu

plec de condicions i cal que tinguin l'aprovacio de la DF.

2 - CONDICIONS DEL PROCES DEXECUCIO
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No hi ha condicions especifiques del procés d'execucio.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criferis segilents:
- Excavacicns en terreny fluix: 156%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F931 BASES DE TOT-U
SPB\1.- DEFINICIO [ CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacit i comprovacit de la supericie d'assentament

- Apartacié de material

- Estesa, humectacio (si es necessaria), i compactacit de cada tongada
- Allisada de Ia superficie de I'tltima tongada

CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta
autoriizada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podra utilitzar a les
categories de trafic pesat T2 a T4.
La capa ha de fenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui [a DF.
La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota ia superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a percentatge
sobre la densitat maxima obtinguda en 'assaig Proctor Modificat (UNE 103301).
Grau de compactacié:
- Tot-u artfficial:
- Carreteres amb categoria de transit pesat T00 a T2: >= 100% PM (UNE 103501)
- Carreteres amb categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM (UNE 103501)
- Tot-u natural: >= 98% PM (UNE 103501)
fndex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75
modificat per ORDEN FOM 891/2004.
Tolerancies d'execucié:
- Rasant: +0, -15 mm de Ia teorica, en carreteres TO0 a T2, + 0, -20 mm de la tedrica, en la resta de casos
- Amplaria: - 0 mm de la prevista en els planols de seccions tipus
- Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s’ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes
o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de I'execucio de la partida d'obra.

La preparaci6 del tot-u arfificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addicio de l'aigua de compactacio també s'ha
de fer a central excepte en els casos en que la DF autorilzi el contrari.

En el cas de tok-u natural, abans d'estendre una tongada, s'ha d'homogeneitzar i humidificar, si es considera
necessari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin produit alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superen els valors seglients:

-TO0aT1: £ 1 % respecte de la humitat optima

-T2 a T4 ivorals: 1,57+ 1% respecte de la’humitat dptima

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior
a30cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacio. Després, I'inica humectacid admissible és
la de la preparacio per a collocar |a capa seglient.
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La compactacié s'ha de fer de forma continua i sistematica disposant l'equip necessari per aconseguir [a densitat
prescrita a l'apartat anterior.

Sil'estesa del tot-u es fa per franges, la compactacio ha d'incloure 15 cm de I'anterior, com a minim.

Les zones que, per la seva reduida extensio, el sev pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguas, murs
o estructures, no permetin 1a utilitzacio de I'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas per
tal d'aconsequir |a densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes
que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contraclista segons les indicacions de la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de [a DT.

'abonament dels treballs de preparacio de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.

No san d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 8.1-1C Secciones del firme, de la
Instruccion Técnica de Carreteras.

B011_01 AIGUA
SPB\1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Aigies utilitzades per algun dels usos seglients:

- Confeccid de formigd

- Confeccit de morter

- Confeccit de pasta de guix

- Reg de plantacicns

- Conglomerats de grava-ciment, ferra-ciment, grava-emulsid, etc.
- Humectacit de bases o subbases

- Humectacié de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.

Es paden ulilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccid o curat de formigons sense armadura.
Per a la confeccit de formigo armat o pretensat es prohibeix I'is d'aquestes aigles, trel del cas que es facin
estudis especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccio o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents de la seva
utilitzacio o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes aquestes caracteristiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234). >=5

Total de substancies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/l

Sulfats, expressats en S04- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <=5 g/l

- Enla resta de casos: <=1 g/l

l6 clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigd pretesat: <=1 g/l

- Formigd armat: <=3 g/l

- Formigd en massa amb armadura de fissuracio: <=3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7-132): 0

Substancies organiques solubles en éter (UNE 7-235): <= 15 g/l

k& clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracio: <= 0,4% pes de ciment

2 - CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'slement necessaria subministrada a l'obra.

4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE).

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Morma Basica de la Edificacion NBE-FL-
90: Muros resistentes de Fabrica de Ladriflo. (Vigente hasta 29 de marzo 2007).

B032 01 SAULG
SPB\1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacio.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Durant 'extraccio s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues ¢ d'altres matéries estranyes.
La fraccid que passa pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamis 0,40
{UNE 7-050).

La composicid granulométrica ha de ser 'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en
qué intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

Cosficient de desgast "Los Angeles” (NLT-149): <50

index CBR (NLT-111): > 20

Contingut de matéria organica: Nul

Mida del granulat;

- Sauld garbellat; <= 50 mm

- Sauld no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B037 Toruy
SPB\1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Material granular de granulometria continua, utilitzat com capa de ferm.
S'han considerat els tipus seglents:

- Tot-u natural

- Tot-u artificial

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser lindicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF.

No ha de ser susceptible de cap tipus de meteoritzacid o alteracio fisica o quimica apreciable sota les condicions
possibles més desfavorables.

No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estnuctures, a d'altres capes de ferm, o
contaminar el sdl o corrents d'aigua.

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, marga, matéria organica, ni d'altres matéries extranyes que
puguin afectar la durabilitat de la capa.

TOT-U NATURAL:
El tot-u natural ha d'estar compost de granulats procedents de graveres o diposits naturals, sols naturals o per la
mescla d'ambdés.
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La DF ha de determinar la corba granulométrica del granulat entre un dels segiients fusos:

+ -+

; | Tamisatge ponderal acumulat (%) |

ITamis UNE-EN| !

19332 (mm)!  ZN40 ZN25 ZN20 |
|

50 | 100 - . !
40 ! 8095 100 - |
25 | 6090 7595 100 |
20 | 5484 6590 80-100 |
35-63 4068 4575

| ]
I }
4 | 2246 2751 3261 |
1 1
1 1

o]

2 15-35 20-40 25-50
0,500 | 7-23 7-26 10-32 !
0250 | 418 420 524 !
0.063 | 09 011 011 !
+ +

La fraccid retinguda pel tamis 0.063 mm (UNE-EN 833-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fraccio retinguda pel tamis
0,250 mm (UNE-EN 933-2).
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2):
- Categoria de transit pesat T0O0a T2: > 35
- Categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: > 40
Equivalent de sorra {(UNE-EN 933-8):
-TQ0aTi: =35
-T2 a T4ivorals de TO0a T2: = 30
-Voralsde T3iT4: > 25
Plasticitat:
- Transit TO0 a T3: No plastic
-T4:
- Limit liquid {UNE 103103} <25
- index de plasticitat (JNE 103104): <6
- Vorals sense pavimentar:
- Limit liquid {UNE 103103} <30
- Index de plasticitat (UNE 103104): <10

TOT-U ARTIFICIAL:
Ei tot-u artificial ha d'estar compost de granulats procedents de la trituracio, total o parcial, de pedra de cantera o

de grava natural.

Es pot utiliizar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta
autoritzada legalment per el tractament d'aquests residus. En obres de carreteres només es podra utilitzar a les
categories de trafic pesat T2 a T4.

La DF ha de determinar la carba granulomeétrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda dins d'un dels

fusos seglients:

+ +
! | Tamisatge ponderal acumulat (%) |
ITamis UNE-EN! !
1933-2 (mm)!  ZA25 ZA20 ZAD20 |
L 1 1

I 1 1

Lo40 ) 100 - - H

V25 L 75100 100 100 L

! 20 ! 6590 75100 65-100 }
b8 ) 4083 4573 3058 |
P4 ) 2645 31-54 1437 |
vo2 1 1532 2040 015

1 0,500 | 721 924 0-6 L
10,250 4.16 5-18 04 |

| 0,063 | 09 09 02 |

+ +

La fraccio retinguda pel tamis 0.063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fraccio retinguda pel tamis
0,250 mm (UNE-EN 933-2),

Index de llenques (UNE-EN 933-3); <35

Coeficient de desgast "Los Angeles" {(UNE-EN 1097-2):

- Transit TOa T2: <30

- T3, T4 ivorals: <35




Projecte d’ampliaci6 de la pista de atletisme descoberta al Patronat Municipal d’Esports
Carrer Magallanes, n° 22-26, — 08291- Ripollet -

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):
~T00aT1: >40
-T2aT4ivoralsde TOGaT2: > 35
-Vorals de T3iT4: > 30
Plasticitat:
- Transit TOO a T4: No plastic
- Vorals sense pavimentar:
- Limit liquid (UNE 103103): <30
- Index de plasticitat (UNE 103104): <10

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin [es seves condicions.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a fobra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se aclualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones iécnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-1C Secciones del firme, de la
Instruccién Técnica de Carreteras.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
Liei 15/2003, de 13 de juny, de modificacit de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

B03D TERRES
SPB\1.- DEFINICK) | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Terres naturals provinents d'excavacio i d'aportacid.
S'han considerat els tipus seglents:

- Terra seleccionada

- Teira adequada

- Terra tolerable

- Terra sense classificar

TERRA SENSE CLASSIFICAR:
La composicié granulométrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin a la partida
d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explicitament [a DF.

TERRA SELECCIONADA:

Contingut de matéria organica (UNE 103-204). <0,2%
Contingut sals solubles en aigua, inclos guix (NLT 114): <0,2%
Mida maxima : <= 100 mm

Material que passa pel tamis 0,40 UNE: <=15%

o en cas contrari, ha de complir:

- Material que passa pel tamls 2 UNE: < 80%

- Material que passa pel tamis 0,40 UNE: < 75%

- Material que passa pel tamls 0,080 UNE: < 25%

- Limit liquid (UNE 103-103): < 30%

- [ndex de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104). < 10
Index CBR (UNE 103-502):

- Coronament de terraplé: >=5

- Nucli o fonament de terraplé: >=3

TERRA ADEQUADA:

Contingut de matéria organica {UNE 103-204): <1%

Contingut sals solubles en aigua, inclds guix (NLT 114): <0,2%
Mida maxima : <= 100 mm
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Material que passa pel tamis 2 UNE: < 80%
Material que passa pel tamis 0,080 UNE: < 35%
Limit liquid (UNE 103-103): <40

Si el Limit liquid es > 30, ha de complir:

- Index de plasticitat (UNE 103-103 i 103-104): > 4
index CBR (UNE 103-502):

- Coronament de terraplé: >=95

- Nucli o fonament de terraple: >=3

TERRA TOLERABLE:

Han de complir alguna de les dues condicions granulomsatriques segtients {UNE 103-101):
- Material que passa pel tamis 20 UNE: > 70%

- Material que passa pel famis 0,08 UNE: >= 35%

Contingut de matéria organica (UNE 103-204). <2%

Contingut guix (NLT 115): <5%

Contingut sals solubles en aigua, diferents del guix (NLT 114). <1%
Limit liquid (UNE 103-103): < 65%

Si el limit liquid és > 40, ha de complir:

- Index plasticitat (UNE 103-103 i 103-104}: > 73% (Limit liquid-20)
Assentament en assaig de colapse (NLT 254). < 1%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500) a 0,2 MPa
Inflament lliure {UNE 103-601): < 3%

Mostra preparada segons assaig PN (UNE 103-500)

index CBR (UNE 103-502): >= 3

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament | emmagatzematge: En camio de trabuc i s'han de distribuir en piles uniformes en tota I'drea de
treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia, de manera que no se n'alterin les condicions.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de I'element necessaria subministrada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para cbras
de carreteras y puentes (PG 3/75)

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

BD7F_01 TUB DE PVC PER A CLAVEGUERES | COL.LECTORS
SPB\1 .- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de PVC per a l'execucio d'obres de drenalge.

S'han consideral els tipus seglents:

- Tub de PVC injectat per a unid encolada

- Tub de PVC injectat per a unio elastica amb anella elastomérica

- Tub de PVYC de formacio helicoidal per anar formigonat i per a unid elastica amb massilla
- Tub de PVC de formacid helicoidal autoportant per a uni¢ elastica amb massilla

CARACTERISTIQUES GENERALS:
La superficie ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extremns han d'acabar amb un tall perpendicular a I'eix i sense rebaves.

TUB DE PVC INJECTAT:

Tub rigid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i I'alire esbocalt.

Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332.

Han de superar els assajos de resisténcia a limpacte, a la traccié | de pressid interna descrits a la UNE 53-112.
Cada tub ha de portar marcades com a minim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades seglents:

- Designacio comercial

- Sigles PVC

- Diametre nominal en mm
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- UNE 53-332

Gruix de la paret:

+ +
iDiametre nominalGruix nominal]
L (mm) L (m) ]
L 1 1

r 1 1

: 110 ) 3,0 |

: 1226 1 31 |

! 160 1 40 |
o200 | 49 !

! 250 | 61 |
1315 7,7 !

1 400 ! 98 !

! 500 | 122 |

! 630 | 154 !
] 710 | 174 |

! 800 | 186 ]
+ +

Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Temperatura de reblaniment VICAT: >=79T
Comportament front Ia calor (variacions en sentit longitudinal): < 5%
Allargament fins el trencament: >= 80%
Resisténcia a la traccié: >= 45 MPa
Tolerancies:
- Diametre exterior mig:
- 110 mm <= DN <= 250 mm: + 0,3% DN mm
- 315 mm <= DN <= 800 mm: + 1 mm
- Gruix de la paret:

[ — +
IGruix nominal|Tolerancia en &l gruix |
i {mm) Il {mm) Il
I 1 1
| 30 | +05 | -00 |
31 ) +0,5 0 -0,0
1 39 | +06 | -0,0 j
I 49 ) +0,7 | -00 |
61 1 +09 | -00 |
! 77 ) +10 | -00 !
198 | +12 | -00 |
1122 | +15 ) -00 |
1154 1 +18 | -00 |
V174 0 +2,0 1 -00 |
1 196 | +22 | -0,0
+ +

- Liargaria: + 10 mm
La verificacio de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE §3-332.

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA:
Diametre interior de l'embocadura (tubs per a uni6 elastica):

+ -+
! DN |Diametre interior migjllargaria minimaj
mm)(mm) L (mm)

1 1 1 1

11 minim } maxim j H

] |

1
b 111,2
1 126,2
0! 1601 ! 161,4
! 201,4
r 2514
! 316,4

(=2 4]
o o

+

+

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA:
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A l'interior de 'embocadura hi ha d'haver un junt de goma
Diarnetre interior de I'embocadura (arrodonit al 0,1 mm superior): >= 0,3% DN mm
{DN = diametre nominal en mm )
Llargaria minima de I'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomerica:
* +
IDiametre nominaliLlargaria minimaj
(mm) lembocadura {mm}}
1

1

I

| |

o100 46 !
foq25 1 50 !
I 460 | 59 !
‘o200 ! 70 !
I 250 ! 86 |
o315 1 101 |
Io400 ! 122 !
I 500 | 146 |
roB30 | 178 |
o710 ! 199 |
rogoo | 222 |
+

+

TUB DE FORMACIO HELICOIDAL:

Tub rigid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unié de la banda ha d'estar
soldada qufmicament.

La cara interior del tub ha de ser llisa.

La cara exterior del tub ha de ser nervada.

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les carregues interiors i exteriors que rebra guan
estigui en servei.

Caracteristiques de la banda de PVC:

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3

- Coeficient de dilatacit lineal a 0C: == 60 mille nésimes/T, <= 80 millonésimes/T

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79T

- Resisténcia a la traccio simple: 500 kpfem2

- Allargament a la rotura: >= 80%

- Absorcio d'aigua: <= 1 mg/cm2

- Opacitat: 0,2%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit per tal que arribi a 'obra amb les condicions exigides.

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impackes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i
paral-lelament sobre superficies planes, s'han de capicular les esbocadures per capes o bé situarles en un
mateix costal, i separar les capes per mitja de separadors. L'algaria de la pilahade ser<=1,5m.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessaria subministrada & l'obra.
4 - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA O PER A UNIO ENCOLADA DE DN <=
315 MM:

* UNE 53332:1990 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para canalizaciones
subterraneas, enterradas o no y empleadas para la evacuacion de desagiles, Caracleristicas y métodos de
ansayo

TUB DE FORMACIO HELICQIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BRL MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS

SPB\1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
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Praductes per al tractament fitosanitari d'espécies vegetals.
S'han considerat els tipus segiients:
- Per al control de malalties:

- Fungicides

- Baclericides
- Per al control de plagues:

- Insecticides

- Acaricides
- Per al control de males herbes:

- Herbicides de contacte

- Herbicides hormonals

- Herbicides residuals

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Son productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), toxics (T) o molt toxics
{T+); segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqiiicola es classifiquen en tres categories, de menor a
major perillositat "A", "B" i "C".

S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls iles vies respiratories.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envas degudament precintat i etiquetat.

L'etiqueta de I'envas ha de portar impreses les dades segients:

- Composicio del producte

- Toxicitat i mesures de precaucio

~ Cultius autoritzats

- Dosi i forma d'aplicacio

- Termini de seguretat

- Problemes de fitotoxicitat

- Possihilitat de barreges

- Data de caducitat

S'han de pendre les mesures necessaries per evitar possibles trencaments d'envasos [ vessaments de
productes.

Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentacio.

Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars i begudes.
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats a aquest Us,
frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de I'abast de personal no auicrilzat. S'ha de posar a la porta un rétol
amb una calavera i la paraula PERILL.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de l'element necessaria subminisirada a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Orden de 8 de dicismbre de 1975 para la aplicacién del Decrete 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitacicn de
la contaminacidn atmosférica producida por los vehiculos automéviles.

Orden de 28 de febrero de 1986 relativa a la prohibicion de la comercializacion y utilizacion de productos
fitosanitarios que contienen clertas sustancias activas, en aplicacion de las directivas 79/117/CEE del consejo, y
83/131/CEE de la comision de las Comunidades Europeas.

CONTROL DE PLAGUES:

Decreto de 19 de noviembre de 1942. Fabricacion y comercio de plaguicidas.

Orden de 16 de diciembre de 1942, del M.A. desenvolupant el Decret dsl 19-8-42 sobre fabricacio | comerg de
ptaguicides.

Rea! Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que sg aprueba la Reglamentacion técnico-sanitaria para la
Fabricacion, comercializacion y utilizacion de Plaguicidas.

Orden de 11 de marzo de 1987 por la que se fijan los limites maximos de residuos de plaguicidas en productos
vegetales.

Ordre de 25 d'abiil de 1985, per la qual es regula la utilitzacié de plaguicides toxics per a les abelles.

Decret 21/1991, de 22 de gener, sobre prevencid i lluita contra les plagues forestals.

CONTROL DE MALES HERBES:
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Orden de 8 de octubte de 1973 (Agricultura) por la que se regula &l empleo de herbicidas hormonales.
Resolucia de 3 de febrer de 1981, relativa a la regulacio de s d'herbicides hormonals en zones de conreus

sensibles.

Qualsevol partida que s'hagi de realitzar per a la construccid d’aguest projecte, encara que
no estigui contemplada en aquest document, sera regit pel Plec de Condicions Téecniques de
I'TEC.
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AMIDAMENTS

coDi DESCRIPCIG UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS  QUANTITAT
G211 m  Demollclé de claveguera de fins a 30 cm de diametre
Demolicio de claveguera de fins a 30 cm de didmetre o fins a 27x36 cm, da formigd vibropremsat
amb solera de 10 cm de formigd, amb mijans mecanics | cmega sobre camio
2 3,00 6,00
6,00
K2RAT580 m3 Deposicid controlada a diposit autoritzat de residus barrejats
Deposicid confrolada a dipbsit autoritzat de residus barejats no especials amb una densitat 0,17 ¥m3,
procedents de construccid o demalicid, amb codi 170904 segons [a Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)
2 3,00 0,50 0,50 1,50
F22113L2 m? NETEJA | ESBROSSADA
Meteja i esbrossada del terreny realizada amb retroexcavadora | camega mecanica sobre camid
Ambit 1 7.400,00 7.400,00
Totalitat pistz -1 5.698,00 -5.698,00
1.702,00
F221C472 m3 EXCAVACIO PAVIMENTS
Excavacié per a caixa de paviment en fereny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excava
dora i carega direcla sabre camid.
Tram nou (scbre lereny verge} 1 153,00 2,00 0,20 91,80
Tram nou {sabre feraplenat) 1 62,00 2,00 0,30 37,20
129,00
F2225123 m3 EXCAVACIS RASES
Excavacit de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondéria, en qualsevd tipus de temeny,
amb refroex cavadora | camega mecanica del malenaf excaval
Tram nou (v orada) 1 215,00 0,30 0,45 28,03
Tram nou (canal) 1 183,00 0,30 1,00 54,90
Tram anex & sauld {vorada) 1 158,00 0,30 0,45 21,33
105,26
F226470F m3 TERRAPLENAT TALUS
Terraplenada i piconatge per a coronacid de temaplé amb material adequat de la prépia excavacié, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactacit ded 85 % del PM
Z1 1 32,50 2,96 96,20
Z2 1 24,00 0,40 9,60
73 1 24,00 0,40 9,60
115,40
F2422033 m3 TRANSPORT INTERN TERRES
Camega amb mifjians mecanics i fransporl de lerres per a reuilitzar en obra, amb camio de 7 t, amb
un recomegut de fins a 2 km
1 120,00 120,00
120,00
F2241010 m2 REPAS TALUS

Acabati allisada de talussos, amb mifans mecanics .

Z1 1 495,00 495,00
Z2 1 107,00 107,00
23 1 142,00 142,00
21 1 476,00 476,00
74 1 187,00 167,00
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AMIDAMENTS

conl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT
1.407,00
F221ZZz1 m3 RETIRADA SAULO
Refirada de capa de saulé en 8 om de profunditat, realitzada amb pala excavadora i chrega directa
sobre camid.
Pistes velocitat 1 112,00 4,44 0,30 149,18
Tram scbre pista existent 2 15,00 2,00 0,30 18,60
167,18
F2R4503A m3 TRANSPORT EXTERN TERRES
Cérega amb mifans mecanics i fransport de femes a installacié autorizadz de gestié de residus,
amb camid de 7 t, amb un recorregul de més de 151 fins a 20 km
Sobrants pav. temaplenat 1 53,94 53,94
Sobrants pav. lemeny verge 1 77,37 77,37
Scbrants sobre pista existent 1 57,50 57,50
(granulars}
188,81
F227TO0F m2 COMPACTAT
Repéss i piconage de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM. Inclas aporlacié de gravi-
llai soma fina.
Pistes velccilat 1 112,00 4,44 497,28
Tram sobre pista ex istenl 2 15,00 2,00 60,00
Tram sobre terreny verge 1 193,00 2,00 386,00
F96515D8 m Vorada limlit pista (trams rectes)
Vorada recta de peces de formigo, monocapa, amb seccid nomalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a l'abrasio H | ¢lasse mesistent 2
flexio T {R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, collocada sobre base de formigd ne estructural de 15
M/mm2 de resistncia minfma a compressid i de 10 a 20 cm d'algarie, | rejuntada amb morter
1 64,00 64,00
2 13,00 26,00
80,00
F96615D9 m Vorada limit pista (trams corbs)
Vorada corba de peces da fonnigd, monocapa, amb seccio nomalizada per a vianants A2 de 20x 10
¢m segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a
flaxi6 T {R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15
N/mm2 de resisténcia minima a compressid i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
2 62,00 124,00
124,00
F965Z2Z26 m  Vorada ajardinament (trams rectes)
Vorada lipus d'ajardinamene prefabricada de formigd, 40x 20x 10 em, per a jardi, sobre base de formi-
g6 no estuctural.
1 112,00 112,00
-2 423 -8,46
103,54
F965A1CH m Vorada ajardinament {trams corbs)
Vorada fipus d'ajardinamene prefabricada de formigd, 40x 20x 10 em, per a jardi, sobre base de fomi-
g6 no estruchural,
2 12,00 24,00
2 15,17 30,34
54,34
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conl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS GQUANTITAT
Foz1201J m3 SUBBASE GRANULAR (sobre terreny)
Subbase de tobu arfificial, amb estesa i piconatge del material 2l 98% del PM
Pista sobre ram verge 1 193,00 2,00 0,20 77,20
77,20
FRLAS5307 m2 Aplicaci¢ d'herbicida residual
Aplicaci6 d'nerbicida residual per a superficies de 500 m2, com a méxim, amb aparell manual a mo-
for
Pista circular {fora pista vel.) 1 223,00 2,00 446,00
Carrils rectes 1 112,00 4,44 497,28
943,28
BASE ASF, m2 Partida BASE ASF,
Base asfalfica bicapa de la pista, amb un gruix fofal de 7 cm, composada per :
- Reg asfaltic dimpimacid demulsid bituminasa (1,5kg/m2 amb un 55% de batum).
- Suminisitre, estassa, anivellament | compacil per miflans mecanics de la capa infarior d'aglomerat
asfaltic en calent, de 4 cm de gniix , tipus S12.
- Reg d'adheréncia d'emulsid bituminosa (0,90 ka/m2 amb un 40% de betum).
- Suminisire, eskessa, anivellament | compactl per mifians mecanics de la capa dacabament d'aglo-
merat asfallic en calent, de 3 cm de gruix, tipus D8.
Pista circular (fora pista vel.) 1 223,00 2,00 446,00
Carrils recles 1 112,00 4.44 497,28
943,28
PAVIMENT SINT m2 PAVIMENT SINTETIC
Paviment sinilic per a paviment multicapa a base de resines sintéfiques amb particutes de caubxi,
format per les segilents capes:
- Primera capa imprimacié amb la base asfalica
- Capa base. Bargja SBR {goma granulada). Cankll 4 mm.. Dotacié da 7 kg/m2.
- Base tapaporos
- Capa d'acabat. Poliureta+EPDM granulat Canfell 3 mm. Dotacld de 7 kg/m?2,
- Pintat de franjes delimitadares de carmil. Amplada 5 ¢m.
Pista circular {fora pista vel.) 1 223,00 2,00 446,00
Carils rectes 1 112,00 4,44 497,28
943,28
MARCATGE m PINTURA FRANJES
Pinlat de franjes delimiladores de camil. Amplada 5 cm.
Pista circular 3 313,00 939,00
Carrils recles 4 112,30 449,20
2 4,26 8,52
1.396,72
FDSH1AC3 m CANAL PERIMETRAL
Canal de formigd polimer sense pendenl, d'amplaria interior 200 mm i de 24C a 300 mm dalgana,
sense perfl lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca a la canal, col-locada sobre base de formigé amb solera de 100 mm de gruix i pa-
tets de 100 mm de gruix
Trams corbs 1 183,00 183,00
183,00
Zz2Zo001 m VORADA ALUMINI
Vorada d'alumini lormat per perfil estandaritzat per a pistes d'aflefisme,
183,00
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CoDI DESCRIPCLO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
F921204J m3 SUBBASE GRANULAR {sobre sauld)
Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Carrls rectes (sobre sauld) 1 112,00 4,44 0,20 99,46
Pista sobre tram saulé 2 15,60 2,00 3,20 12,00
FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de didmetre nominal de formacié helicoidal
Col.lector per a recollida d'alales de la cana! perimetral, format per tub de PVC de 200 mm de dia-
metre nominal de formacid helicoidal amb perfil rigid nervat exterioment, auteporfant unid elastica
amb massilla adhesiva de poliurets i col-locet al fons de la rasa i cobert amb formigd. inclos part pro-
porcional de conducles verticals del maleix tub, reparits en la totalitat de [a longibut de la canal, per a
conexid d'aquesia amb el cok.lecior.
Perimetre canal 2 187,00 374,00
374,00
4D3R0000 u  Connexid de conducte de clavagueram a instal.lacié existent
Despeses de connexib de conducts de clavagueram a instal.lacié existent, incloent excavacia per
accedir als serveis, connexid def nou lub | posterior replenat
connexié pericd ex ist 2 2,00
connexit a canal exist 2 2,00
4,00
IMP34409 pa Despeses imprevistos Instal.laclons
Despeses d'actuacions imprevisies ifo millores per a I'execucio del clavegueram i conexio d'aquest
ala xanxa existent.
1 1,00
1,00
AJUTS PISTA  PA Ajuts alazona de construccid de nou carril

Ajuts a les tasques de moviment de terres i obra civii en les fasques de construccit del nou caril.

1,00
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PRESSUPOST

coni

DESCRIPCIG QUANTITAT FREU IMPORT

G21D1111

KZRAT580

F22113L.2

F221C472

F2225123

F226470F

F2422033

F2241010

F2212221

F2R4503A

F227T)0F

m Demolicié de claveguera de fins a 30 cm de diametre

Demdlicid de claveguera de fins a 30 cm de dismebe o fins a 27x36 cm, de fomigd vibropremsat
amb solera de 10 cm de formigd, amb mitians mecénics i crrega sobre camid

8,00 25,55 153,30

m3 Deposlcld controlada a dipdsit autoritzat de resldus barrejats

Deposicié controladz a dipbsit auloritzat de residus bamejats no especials amb una densitat 0,17 ¥in3,
procedents de consfruccio o demolicid, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

1,50 12,75 19,13

TOTAL SUBCAPITOL 01 ENDERROCS . 172,43

m? NETEJA | ESBROSSADA
Neleja i esbrossada del femeny realitzada amb retrosx cavadora | camega mecénica sobre camid

1.702,00 1,01 1.719,02

m3 EXCAVACIO PAVIMENTS

Excavacio per a caixa de paviment en lemeny compacle (SPT 20-50), realizada amb pala excava-
dora i camega directa sobre camid.

129,00 4,83 623,07
m3 EXCAVACIO RASES

Excavacid de rasa de fins a 1 m d'amplania i fins a 2 m de fondaria, en qualsevol fipus de lemeny,
amb relroex cavadora | camega mecanica del material excavat

105,26 10,57 1.112,60
m3 TERRAPLENAT TALUS

Teraplenada i piconatge per a coronacio de temaplé amb material adequat de la propia excavacid, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactacio del 95 % del PM

115,40 6,87 792,80
m3 TRANSPORTINTERN TERRES

Carrega amb mifans mecanics i fransporl de lemes per a reuliizar en abra, amb camid de 7 t, amb
un recormegul de fins a 2 km

120,00 3,85 462,00
m2 REPAS TALUS
Acabat i allisada de talussos, amb miffans mecanics .
1.407,00 3,29 4.629,03
m3 RETIRADA SAULO

Refirada de capa de saut en 8 cm de profunditet, realizada amb pala excavadora i carrega direcia
sobre camid,

167,18 4,83 807,48
m3 TRANSPORT EXTERN TERRES

Carrega amb mifans mecanics | fransport de ferres a instal-lacié autoritzada de gestié de residus,
amb camié de 7 1, amb un recorregui de més da 151 fins a 20 km

188,81 13,03 2.460,19
m2 COMPAGTAT

Repés i piconatge de caixa de paviment, amb compactacio del 95% PM. Inclds aportacit de gravi-
llai sorra fina.

943,28 2.1 2.084,89

TOTAL SUBCAPITOL 02 MOVIMENT DE TERRES.......ooccismmniinines 14.690,34
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conl DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
F96515D9 m Vorada limit pista {trams rectes}
Vorada recla de peces de formigé, monocapa, amb seccid nonmalitzada per a vianank A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resisient a labrasié H i classe resistent a
flexié T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, collocada sobre base de formigd no estructural de 15
N/mm2 de resisi&ncia minima a compressid | de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuniada amb morfer
96,00 33,39 3.005,10
F36615D9 m Vorada limit pista (trams ¢orbs)
Vorada corba de peces de farmigd, monocapa, amb seccio normalitzada per a vianants A2 de 20¢10
cm segons UNE 127340, de classe climdtica B, classe resistent a I'abrasid B i classe resisient a
fexid T {R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada scbre base de formigd no estructural da 15
N/mm2 de resisténcia minima a compressid i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter
124,00 75,69 9.385,56
F965ZZZ6 m Vorada ajardinament {trams rectes)
Vorada tipus d'ajardinamene prefabricada de formigé, 40x20x10 ¢m, per a jardi, sobre base de formi-
g no estructural,
103,54 22,29 2.307,91
F965A1CS m Vorada ajardinament {trams corbs)
Vorada lipus d'ajardinamene prefabiricada de formigd, 40x 20x 10 cm, per a jardi, scbre base d fomi-
04 no estruciural.
54,34 11 2.233,92
F921201J m3 SUBBASE GRANULAR (sobre terreny)
Subbase de fobu arfificial, amb eslesa i piconatge del material al 96% dal PM
77,20 26,69 2.080,47
FRLAS5307 m2 Aplicacié d'herbicida resldual
Apiicaci dherbicida residal per a superficies de 500 m2, com a méaxim, amb aparell manual a mo-
for
943,28 1,89 1.762,80
BASE ASF. m2 Partida BASE ASF.
Base asfilfica bicapa de la pista, amb un gruix tofal de 7 cm, composada per :
- Reg ashilic dimprimacid d'emulsid hiuminesa (1,5%g/m2 amb un 55% de betum).
- Suministre, estessa, anivellament i compactal per mifians mecanics de la capa inferior d'aglomerat
asfaltic en calent, de 4 cm de gruix , fipus S12.
- Reg d'adheréncia d'emulsié hituminosa (0,90 kgfm2 amb un 40% de betum),
- Suministre, estessa, anivellament | compactat per mitians mecanics de la capa d'acabament d'aglo-
merat asfalic en catent, de 3 om de gruix, fpus D8,
' 943,28 15,45 14.573,68
PAVIMENT SINT m2 PAVIMENT SINTETIC
Paviment sinbic per a paviment mullicapa a base de resines sintiques amb particules de caubx(,
format per les seglients capes:
- Primera capa imprimacié amb fa base asfatica
- Capa base. Baeja SBR {goma granulada). Cantell 4 mm.. Dolacit de 7 kg/m2.
- Base tapaporos
- Capa dacabal Polureta+EPDM granulat Cantell 3 mm. Dotacié de 7 ka/m2,
- Pinal de franjes delimitadores de canil. Amplada 5 om.
943,28 47,48 44,756,93
MARCATGE m PINTURA FRANJES
Pintat de franjes delimitadores de camil. Amplada 5 ¢m.
1.396,72 3,32 463711
29 de maig ds 2017 Pagina 2




PRESSUPOST

COoDlI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT

FD3SH1AC3 m CANAL PERIMETRAL

Canal de formigd polimer sense pendent, ¢ amplaria inferior 200 mm i de 24(¢ a 300 mm Jalgaria,
sense perfl lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada classe A15, segons norma UNE-EN 1433,
fixada amb tanca ala canal, collocada schre base de formigd amb solera de 100 mm de gruix i pa-

refs de 100 mm de gruix
183,00 100,77 18.440,91
ZZZ0001 m VORADA ALUMINI
Vorada d'alumini format per perfil estandaritzal per a pistes d'aiefisme.
183,00 15,57 2.849,31
F921204J m3 SUBBASE GRANULAR (sobre sauld)
Subhase de toku artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
111,46 76,68 2.974,87

TOTAL SUBCAPITOL 03 OBRA CIVIL.....coimisrmsmmmsmsssscamssssssessins 109.038,57

FD7F4375 m  Tub de PVC de 200 mm de didmetre nominal de formacid helicoidat.

Col.lector per a recollida d'aigiies de la canal perimetral, format per b de PVC de 200 mm de dié-
mete nominal de formacid heliccidal amb perff rigid nervat extedorment, aufoportant, unié eléstica
amb massila adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa i cobert amb formigd, Inclos part pro-
porcional de conductes verticals del maleix fub , repartits en la totalitat de la longitut e la canal, per a
conexid d'aquesta amb el collector,

374,00 28,12 10.516,88
4D3RO000 u  Connexié de conducte de clavagueram a instal.lacid existent
Despeses de connexié de conducte de clavagueram a installacid existent, incloant excavacié per
accedir als serveis, connexid del nou b i posterior replenat
4,00 163,43 653,72
IMP34009 pa Despeses imprevistos instal.lacions
Despeses dactuacions imprevistes o millores per a laxecucit del clavegueram i conexit d'aquest
alaxarxa exislent
1,00 4.500,00 4.500,00

TOTAL SUBCAPITOL 04 INSTAL.LACCIONS.......cco... FR— 15.670,60

AJUTS PISTA  PA Ajuts a la zona de construccid de nou carril

Ajuts a les fasques de moviment de ferres  obra civil en les tasques de construccid del nou caril.

1,00 267125 2.677,25

TOTAL SUBCAPITOL 05 VARES....eunummecssmesmimmmmsmnss sessssssmasssmasanens 2.677,25

TOTAL CAPITOL ACTUACIO 1 CONSTRUCCIO NOVA PISTAT CARRILS DE VELOCITAT e creesersseserseensssenss 142.249,69
TOTAL....... . . S ——— PP 142.249,69
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Projecte d'ampliacia de Ja pista de atletisme descoberta al Patronat Municipal d'Esports
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02. JUSTIFICACIO PREUS

02.01. Preus basics




LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

coDl QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
AQ127000 2,00 h Ofictal 12 col-locador 26,63 53,26
Paviment de mescla bituminosa continua en calent fipus | compactada
[eT 1TV I 11 " 53,26
AD111000 20,00 h Encarregat d'cbra 2977 595,40
AQ122000 4,00 h Ofclal 12 patela 26,63 106,52
A0120D000 55,87 h Oicial 1a pinter 26,63 1.487,79
AD12M000 748 h Oficial 1a muntadar 27,52 205,85
AQ12NQ00 40223 h Oficial 1a d'obra pabfica 26,63 10.711,40
AG13D000 2793 h Ajudant pintor 23,65 660,85
AQ13P000 943 h Ajudant jardiner 28,32 267,14
AG140000 78743 h Manobre 22,23 17.059,93
AO150000 2487 h Manobre especialisla 23,00 571,91
Grup Al 31.666,58
BO111000 11,61 m3  Aigua 1,90 20,92
Grup Bl ecrsmsnsssarssnnen 20,92
B0372000 216,36 m3  Tatu artificial 18,17 3.942,15
[eETT (I <11 O —— 3.942,15
B0552470 1.414,92 kg Emulsio biuminosa (1,5 kg/m2) catidnica amb un 55% de betum asf 0,28 396,18
B055B100 292,42 kg Emulsid bituminosa (0,90 kg/m?2) calionica medificada amb palimer 0,31 90,65
Grup BOS....ccceiramnsccasninmiaen 486,83
BOGNIN14C 140,46 m3  Formigd d'ds no estructural de resisiéncia a compressioid Nfmm2, 65,07 9.139,99
(] 1T0 : 1S —— 9.139,99
B0710250 372t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 Nimm2), a granel, de 4 34,48 128,22
Grup BT vccvcrcecessnnsencsniin 128,22
B2RAT580 0,26t Deposicio contrelada a diposit autoritzat de residus barejals 75,00 19,13
Grup B2R.....oocoinssvcnnessaninn 19,13
B8YZRO00 419,02 kg Pintura acrlica 5,66 2.371,83
Grup BRY. ... 2.371,63
B96515D0 94,50 m Vorada recta de formigo, monccapa, amb seccid normalizada 6,84 646,28
BY6SAICO 271,27 m  Vorada ajardinament {fram recla) 3,32 $00,83
B9657271 57,06 m  \arada ajardinament {tram corb) 18,06 1.030,45
B96615D0 130,20 m  Vorada corba de formigo, monocapa, amb seccid normaliizada de ca 44,85 5.839,47
Grup B8 ierimssrsisarssanes 8.416,93
B9HT11E1 94,33 t Mescla bituminosa continua en calent tipus D8 surf BC 50/7¢ D 60,99 5.753,06
BOHH17CH 9433 ¢ Mescla biluminosa contimia en calenl ipus §12 surf BC 35/50 59,98 5.657,79
Grup B9H...coinsscnninsiiann 11.410,86
BIPAAICO 6.602,96 kg Aglomerat sintélic per a paviment mullicapa a base de resines si 4,65 30.703,76
Grup B8P 30.703,76
BDOSHIACS 192,15 m Canal de formigd palimer sense pendent, d'amplaria inlerior 200 71,16 13.673,39
[T 171 5] 0 L. —— 13.673,39
BRLAS000 9,431 Producie herbicida residual 98,79 931,97
[T (1T 0 12 I —— 931,87
BZZ0002 183,00 m  Perfil d'alumini 12,15 2.223,45
Grup BZZ vvcemrirsarsrmsassmanessnn 2.223,45
C1101206 0,30 h Compressor amb dos martells pneumatics 15,95 4,79
(€11 o 4,78
C1311440 26,86 h Pzla carregadora scbre pneumalics de 15 a 20 160,93 2.680,61
1312340 14,81 h Pala ex cavadora giratoriz sohre pneumatics de 15a 20t 96,52 1,429,36
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

coDI QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
G13124B0 28,14 H Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21236 1 130,02 3.658,76
C1313330 17,97 h Relroex ¢cavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 57,98 1.041,84
C1331100 943 h Mafoaniv elladora pelita 66,70 624,17
£13350C0 3596 h Corrd vibrator autoprapulsat, de 12214 t 76,76 2,758,92
Grup C13... s 12.209,66
C1501700 62,64 h Camid per a ransporide 7 t 36,69 2.2968,37
C1502E00 5,66 h Camio cisterna de 8 m3 48,40 273,93
Grup C15. e cessisiinin 25721
C1702D00 18,87 h Camié cisterna per a reg asBllic 32,04 604,45
G1709800 1,89 h Estenedora per a paviments de mescla bifuminosa 61,19 115,44
C170D0A0 377 h Corrd vibratori per a fermigons i hetums autopropulsat pneumaic 70,17 264,76
C170EQ0D 943 h Escombradora aulopropulsada 47,41 147 1
Grup Cl7ucmcemiscscnsarnsnnen 1.431,86
CRL17100 18,87 h Aparell manual a motor per a raclaments fitosanitaris i herbigi 30,63 577,85
(117X of - IR 577,85
MATVARI 400u Peces de connexib, maleral de segellali ajudes paleleda 50,00 200,00
Grup MAT it 200,00
P02 1,00 pa A justificar i aprovar per la OF 4.500,00 4,500,00
Grup P02 eesssinisscsnsnanens 4,500,00

Resum
Ma d 0Bra......c.ccccscrr s e 36.222,82
MatEHALS .- vvvvarenscns s ens s e e sanr e 87.722,73
MAGUINAIA ... e veeces st vase s e s eemns s ssseenn 16.799,29
AITEE. ..o emare s e e saes s et s i e st a b b samra s p et nn 1.503,90
136.685,44
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02.JUSTIFICACIO PREUS

02.02. Partides




QUADRE DE DESCOMPOSATS

conl QUANTITAT UR  DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

G21D1111 m  Demoliclé de clavegera de fins a 30 ¢cm de iametre
Demafici de claveguera de fins a 30 cm de didmetre o fins a 2736 ¢m, de formigd vibropremsal amb solera de
10 cm de formigd, amb miljans mecanics  camega sobre camio

AQ150000 1,00 h  Manobre especialista 23,00 23,00
C1101200 0,05h  Compressor amb dos martells pneumaics 15,95 0,80
C1313330 0,03 h  Refroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 57,98 1,74
AUX 0,19 % Despeses auxiliars sobre la mé d'obra 0,05 0,01
TOTAL PARTIDA...ciiisimnsnnrrirmrs ssssmssisnnnsssensrssenssnnnns 25,55

Puja ol preu iotal de la pariida a 'esmenlada quantitat de VINTI-CINC EURCS amb CIN QUANTA-CINC CENTIMS

K2RAT7580 m3 Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus barrejats
Deposicit controlada a dipdsit auloritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 Vm3, procedenls
de construccio o demalicid, amb codi 170804 segons la Liista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RAT7580 0,171 Deposicia canlrolada a dipdsit auloritzat de residus barrejats 75,00 12,75

TOTAL PARTIDAusvesis st nmnsimarsrsas e smasss asers sasras 12,75
Puja &} prext tolal de la partida a |'esmentada quantiat de DOTZE EUROS amb SETANTA-CING CENTIMS
) : LS T B — —— S — o N

F22113L2 ' m? NETEJA | ESBROSSADA

Neleja i eshrossada del ferreny realitzada amb refroex cav adora i camega mecanica sobre camié
C1311440 0,01 h  Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 100,93 1,01
TOTAL PARTIDA.....ccscsnrcn s imsnsanarsssaeeme s ssas nanassrasss 1,01

Puja el preu ofal de la pariida & |'esmentadz quantial de UN EUROS amb UN CENTIMS

F221C472 m3 EXCAVACI) PAVIMENTS
Excavacio per a caix a de paviment en temeny comgacte {SPT 20-50), realizada amb pala excav adora | carrega
directa sobre camid.

1312340 0,05 h  Palaexcavadora giraloria sobre pneumatics de 15a 20 t 96,52 4,83

TOTAL PARTIDA...ciremesissaisnsnmminsesis smsesiamssnsan e 4,83
Puja el preu iotal de [a parfida a I'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VUITANTA-TRES CENTIMS
F2225123 m3 EXCAVACIO RASES

Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplara i fins a 2 m de fondéria, en qualsevol ipus de terreny, amb rercexca-
vadora | carrega mecanica del malerial excavat

AUX 1,78 %  Despeses auxiliars sobre [a ma dobra 0,05 0,09
1313330 0,15h  Retoexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 57,98 8,70
AQ140000 0,08 h  Mancbre 2.2 1,78
TOTAL PARTIDA . .commnmnirmessesscsmnssssmarmsssassessssnan 10,57

Puja el preu folal de [a partida a I'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTASET CENTIMS

F226470F m3 TERRAPLENATTALUS
Terraplenada  piconalge per a coranacid de terraplé amb material adequat de la propia ex cav acid, en longades de
fins a 25 cm, amb una compactacis del 95 % del PM

C1311440 0,030  Palacarregadora schre pneumatics de 15 & 20 t 100,93 3,03
G13350C0 0,05 h  Comd vibratori aulopropulsat, de 12 a 14 ¢ 76,78 3,84
TOTAL PARTIDA....ccisnmmmmmsre st smsssssnmrssssnsrssenssns 6,87

Puja el preu Iolal de la partida a V'esmeniada quantiat de SIS EUROS amb VUITANTA-SET CENTIM3

F2422033 m3 TRANSPORT INTERN TERRES
Camega amb mifans mesanics | ransport de (erres per a reuilitzar en obra, amb camio de 7 t, amb un recorregut
e fins a 2 km
C1i311440 0,02h  Pala carregadora sobre pneumatics de 152 20§ 100,93 2,02
C1501700 0,05 h  Camid per a ransportde 7 t 36,62 1,83

TOTAL PARTIDA.. cocvcrnsmrminmueemcsisssmsssnnressmasesssssises 3,83
Puja el preu otal de la partida a I'esmentada quantital de TRES EUROS amb VUITANTA-CING CENTIMS

E2241010 m2 REPAS TALUS
Acabali allisada de lalussos, amb mijans mecanics .
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

conl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
A0140000 0,03h  Manchre 223 0,67
C13124B0 0,02H Pala excavadara giraloria sobre cadenes de 2t a 30 t 130,02 2,60
AUX 0,44 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05 0,02
TOTAL PARTIDA.. ..o mmnsmssmsncrmsssi s ssssessascssmnsrsenares 3,29

Puja &l preu boial de la pariida a I'esmentada quantiat de TRES EUROS amb VINT--NOU CENTIMS

F2212221 m3 RETIRADA SAULO
Relirada de capa de sauld er 8 cm de profundilat, realizada amb pala ex cavadora i camega direcla sobre camio.
1312340 0,05 h  Pala excavadora giratoriz sobre pneumatics de 15a 20t 96,52 4,83

TOTAL PARTIDA...cusnimmnssmisenssncsssmsr s rnsensenssarss 4,83
Puja el preu otal de la parida a 'esmeniada quanitat de QUATRE EUROS amb VU ITANTA-TRES CENTIMS

F2RA503A m3l TRANSPORT EXTERN TERRES
Carrega amb mifians mecAnics i fransport de terres a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb camio de 7
t, amb un recorregut de més de 15§ fins a 20 km
C1501700 0,30 h  Camid per a fransporlde 7 t 36,69 11,01
C1311440 0,02h  Pala camegadora scobre pneunatics de 15a 20 t 100,93 2,02

TOTAL PARTIDA. .cociimmsrermssersssssesnmmsssnenmn s snasssnnssnasns 13,03
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quanitst de TRETZE EUROS amb TRES CENTIMS

F227T00F m2 COMPACTAT

Repas i piconalge de caixa de paviment, amb campactacid def 95% PM. Inclos aportacié de gravilla i sorra fina.
1331100 0,01 b Motoanivelladora pelita 66,70 0,67
C13350C0 0,02 h  Carrt vibratori autopropulsat, de 12514 ¢ 76,76 1,54

TOTAL PARTIDA. vt scesrssseesme s sencsmmmmnnsrmsasrares petssannss 2,1
Puja el preu ot de la parida & I'ssmentada quanital de DOS EUROS amb VINT--UN CENTIMS

F96515D9 m  Vorada limit pista {frams rectes)
Vorada recta de peces de formiga, menocapa, amb seccié normalitzada per & vianants A2 de 20%10 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasid H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-focada sobre base de formigd no estruciural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressié
i de 10 2 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morler

AD12N000 0,25 h  Oficial 1a d'obra pdblica 26,63 6,66
A0140000 0,53 h  Manobre 22,23 11,78
B0710250 0,01t  Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mmz2), a granel, de d 34,48 0,34
B9651500 1,06 m  Vorada recta de farmigd, menocapa, amb seccid normalitzada 6,84 7,18
BOBNN14C 0,40 m3 Formigd d'0s no estructural de resisiéncia a compressiéi Nfmm2, 65,07 6,51
AUX 168,44 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 8,05 0,92
TOTAL PARTIDA.. e cssamis s sms semserssssstssan nmn i 33,39

Puja & preu total de la parfida & | 'esmentada quanttat de TRENTA-TRES EURQS amb TRENTA-NOU CENTIMS

F96615D9 m  Vorada limit pista (trams corbs)
Vorada corba de peces de formigé, monocapa, amb seccié normalizada per a vianants A2 de 20%10 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a Fabrasio H | classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no estructural ¢e 15 Nfmm2 de resisténcia minima a compressié
i de 10 a 20 ¢m d'al¢aria, i rejuntada amb marter

AQ12N000 0,31 b Oficial 1a d'obra plblica 26,63 8,26
AOT40000 0,56 h  Mancbre 2223 12,45
BO710250 0,01t Morter per a ram de palels, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 34,48 0,34
B9661500 1,06 m  Vorada coba de formigd, monocapa, amb secci6 normalitzada de 44,85 47,08
ca
BOGNM14G 0,10 m3 Formigé d'ds no estructural de resistancia a compressiais N/mm2, 65,07 6,51
AUX 20,71 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05 1,04
TOTAL PARTIDA.....ccccsimnmrnsss s i 75,59

Puja el pret: tolal de [a parida a l'esmentada quantital de SETANTA-GINC ELROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobl QUANTITAT UD DESGRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
FO9652226 m  Vorada ajardinament (trams rectes}
Vorada tpus d'ajardinamene prefabricada de formigd, 40x 20x 10 ¢m, per a jard|, sobre base de formigd no estuctu-
ral.
ADT2N 000 0,24 h  Oificial 1a d'obra pablica 26,63 6,39
AD140000 0,26h  Manabre 2.2 6,22
B96SA1CO 2,62 m  Vorada ajardinament {iram recta) 3,32 8,70
BO11100C 0,01 m3 Aigua 1,90 0,62
BO740250 0,01t Morter per a ram de palela, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 34,48 0,34
AUX 12,39 %  Despeses auxiliars sobre lama d'cbra 0,05 0,62
TOTAL PARTIDA.....ccccvmvmicrmsismsnsssceressasssssmsss senasns 22,29
Puja el preu tofal de la partida a I'esmentada quantial de VINT--DOS EUROS amb VINT-I-NOU CENTIMS
FI65A1C5 m  Vorada ajardinament (trams corhs)
Vorada lipus d'ajardinamene prefabricada de lormig6, 40x 20% 10 ¢m, per a jardi, sobre base de formigd no eskruclu-
ral.
AG12N000 0,30 h  Oficial 1a d'obra pablica 26,63 7,99
A0140000 0,30 h  Manabre 22,23 6,67
B965ZZ21 1,05m Vorada ajardinament (fram corb) 18,06 18,95
B0111000 0,01 m3 Aigua 1,90 0,02
BO6NN14C 0,10 m3 Famigd d'0s no estuctural de resisléncia a compressiais N/mm2, 65,07 8,51
B0710250 0,01t Motter per a ram de palet, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de d 34,48 3,34
AUX 12,39 %  Despesas auxiiiars sobre [a ma d'obra 0,05 0,62
TOTAL PARTIDA.....cconssmsmniisencrnmsmnmmnsrrsssssanssnarssesses 41,11
Puja el preu botal de la partida a I'esmentada quantiat de QUARANTA-UN EUROS amb ONZE CENTIMS
F921201J m3 SUBBASE GRANULAR (sobre terreny)
Subbase de tol-u arfificial, amb estesa i piconatge del malerial 2 98% del PM
A0140000 0,0bh  Manobre 22,23 1,11
B0111000 0,05 m3  Aigua 1,90 0,10
B0372000 1,15 m3  Totu arfificial 18,17 20,90
C13350G0 0,04 b Cond vibralori aulopropulsat, de 12 a 14 t 76,76 3,07
C1502E00 0,03 h  Camid cisterna de 8 m3 48,40 1,45
AUX 1,11 %  Despeses auxiliars sobre la mé d'obra 0,05 0,06
TOTAL PARTIDA....cccinmmcinnmriimmsissms s 26,69
Puja el preu folal da la partida a 'esmentada quantiat de VINT-S1S EUROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS
FRLAS5307 m2 Aplicaclé d'herbicida residual
Aplicacid d'herbicida residual per a superficies de 500 m2, com a maxim, amb aparell manual a motor
A013P000 0,01 b Ajudant jardiner 28,32 0,28
BRLAS000 0,011 Produgte herhicida residual 98,79 0,99
CRLA7100 0,02h  Aparell manual a motor per a raclaments fitosanitaris i herbici 30,63 0,61
AUX 0,28 %  Despeses auxiliars sobre lamé d'obra 0,05 0,01
TOTAL PARTID A . .iiiisinsmcs nsmmns smsriamssr s sssnsessmmssvenasa 1,89
Puja el preu fotal de la pariida a I'esmentada quanitat de UN EURGS amb VUITANTA-NOU GENTIMS
BASE ASF, m2 Partida BASE ASF.
Base asfafica bicapa de la pisla, amb un gruix total de 7 cm, composada per :
- Reg asfallic d'imprimacié d'emulsid bituminesa {1,5kg/m2 amb un 55% de betum).
- Suministre, estessa, anivellamenl i compaclat per mifjans mecanics de ia capa inferior ¢’aglomerat asfilic en ca-
lent, de 4 cm de gruix |, bpus S12.
- Reg d'adheréncia d’'emulsia bituminasa 0,80 kg/m2 amb un 40% de betum).
- Suminiske, estessa, anivellament i compaclat per mijans mecanics de la capa d'acabament d'aglomerat asfallic
en calent, de 3 cm de gruix, tipus DB,
F9J12P70 1,00 m2 REG IMPRIMACIO 0,98 0,98
FOH117C1 0,10F  PAVIMENT ASF. 66,19 6,62
F9J13K40 1,00 m2 REG ADHERENCIA 1,13 1,13
FIH111E1 0,10t PAV. ACABAT 67,20 6,72
TOTAL PARTIDA.....ociimmmimmmmmmmmrrisenssssssnmssnsanan 15,45
Puja el preu total de |a pariida a |'esmentada quanfitat de QUINZE EUROS amb QUARANTA-GING CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

conl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
PAVIMENT SINT m2 PAVIMENT SINTETIC
Pavimenl sintéfc per a paviment multicapa a base de resines sinldiques amb particules de cautxti, format per les
sagilenis capes:
- Primera capa imprimacio amb la base asflica
- Capa base. Barreja SBR (goma granufada). Canltell 4 mm.. Dofacié de 7 ka/m2.
- Base tapaporos
- Capa d'acabat Poliureta+EPDM granulat. Cartell 3 mm. Dolacit de 7 kg/m2.
- Pinlat de franjes delimitadores de carril. Amplada & cm.
A012N000 0,20 h  Olcial 1a d'obra piblica 26,63 5,33
A0140000 040h  Manohre 22,23 8,89
BIPAA1ICO 7,00 kg  Aglomeral sintélic per a paviment muiicapa 2 base da resines si 4,65 32,55
AUX 14,22 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'abra 0,05 0,71
TOTAL PARTIDA....ccoivismimsrimnmssinsssnmnsimnssanmnnmn 47,48
Puja el prett tolal de la partida a Fesmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-VU ITCENTIMS
MARCATGE m  PINTURA FRANJES
Pintal e franjes delimitadores de camil. Amplada 5 em.
A0120000 6,00 h  Oficial ta pintor 26,63 1,07
A013D000 0,02 h  Ajudant pintor 23,65 0,47
BAGZRO00 0,30 kg  Pintura acrllica 5,66 1,70
AUX 1,54 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,05 0,08
TOTAL PARTIDA.. s smsssermssmsrserasermenssessss ssssansnsrsans 3,32
Puja el preu ol de |a parfida a I'esmenlada quanitat de TRES EURCS amb TRENTA-DOS CENTIMS
FD5H1AC3 m CANAL PERIMETRAL
Canal de formigé polimer sense pendent, d'amplaria interior 200 mm i de 240 a 300 mm d'glgéaria, sense perfl late-
ral, amb reix a d'acer galvanitzal nervada classe A15, segons nomma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
collocada sobre base de formigé amb solera de 100 mm de gruix | parets de 100 mm de gruix
A0140000 0,45h  Mancbre 2.2 10,00
AQ12N000 0,30 h  Oficial 1a d'obra piiblica 26,63 7,99
BDSHIAC3 1,06 m  Canal de formigé polimer sense pendenl, d'smplaria interior 200 71,16 7A72
BO6NN14C 0,11 m3 Formigd d'ds no estuctural de resisténcia a compressiofs Nimm2, 65,07 716
AUX 17,99 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'abra 0,05 0,90
TOTAL PARTIDA.....iaeei s seeeianseirsmes snnms semcs emas msmnn e 100,77
Puja & preu bial de la partida a I'ssmentada quantlat de CENT EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
2270001 m  VORADA ALUMINI
Vorada d'alumini fermat per perfl estandaritzal per a pistes d'atlefisme.
A012N000 0,07 h  Oficial 1a d'obra pliblica 26,63 1,86
A0140000 0,07 h  Manobre 22,23 1,56
BZZ0002 1,00 m  Perfl d'alumini 12,15 12,15
TOTAL PARTIDA........ccooviimmmmsnimmnnmsnisssnnoannnn 15,57
Puja &l preu total de fa parida a ['esmentada quanilat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA-SETCENTIMS
Fe21200J m3 SUBBASE GRANULAR (sobre sauld)
Subbase de totu ariificial, amb estesa i piconalge del material al 28% del PM
A0140000 0,05h  Manabre 22,23 1,11
B0111000 0,05 md  Aigua 1,90 0,10
B0372000 1,145 m3  Totu artificial 18,17 20,90
C13350C0 0,04 h  Corrd vibratori autoprapulsat, de 12 a 14 t 76,76 3,07
C1502E00 0,03h  Camié cislema de 8 m3 48,40 1,45
AUX 1,11 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 0,85 0,06
TOTAL PARTIDA ccrsscrrsenesmscsssanssnsmsmssen smassnnes s 26,69
Puja el preu ofal de la partida a I'esmentada quaniitat de VINT-|-518 EUROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CoDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

FD7F4375 Tub de PVC de 200 mm de didmetre nominal de formagio hellcoidal
Col.leclor per a recollida d'aigiies de la canal perimetral, format per b de PYC de 200 mm de diamelre neminal de
farmaci6 helicoidal amb peril rigid nervat ex tesiorment, autoportant, uni¢ efdstica amb massilla adhesiva de poliure-
13 i col-locat al fons de la tasa i cobert amb formigé. Inctés part proporcional de conducies vertcals del mateix tub ,
repartits en la tolalitat de la longitut de la canal, per a conex ib d'aquesta amb el col.lector.
A0T2M000 002h  Oficial 12 muntador 27,52 0,55
A0140000 0,02h  Manobre 22,23 0,44
BD7F4370 1,00m  Tub de PVC de 200 mm de diamefre nominal de formacid helicoidal 10,81 10,81
BOGNN14C 0,25 m3  Formigd d'is no estuctural de resisténcia a compressio1s N/mm2, 65,07 16,27
AUX 1,00 %  Despeses auxiliars sobre la mé d'ebra 0,05 0,05

TOTAL PARTIDA. ..o ssetisssst s sns s ssrs saras sarens 28,12
Puja el preu folal de fa parida a I'esmentada quanitat de VINTH-VUITEUROS amb COTZE CENTIMS
4D 3R0000 u  Connexié de conducte de clavagueram a Instal.lacid existent

Daspeses de connexid de conducle de clavagueram a instal.lacid exislenl, incloent ex cav acid per accedir als ser-
veis, connex ié del nou tb i posterior replenat

A0140000 200h  Manobre 22,23 44,46
AD127000 0,50 h  Oficial 1a col-docador 26,63 13,32
A0122000 1,00 h  Oficial 1a palela 26,83 26,63
£1313330 0,50 h  Refroexcavadora sobre pneumaics de 8 a 101 57,98 28,99
MATVARI 1,00 u  Peces de connexid, malerial de segellati ajudes paleteria 50,00 50,00
AUX 0,67 %  Despeses auxiltars sobre la ma d'abra 0,05 0,03
TOTAL PARTIDA......coeee.. 163,43

Puja &l preu Inial de |a partida a |'esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS

IMP34009 pa Despeses imprevistos [nstal.lacions
Despeses d'achracions imprevistes Yo millores per a l'execucid del clavegueram i conexié d'aquest a la xaria
existent,

P02 1,00 pa A jusbficar i aprovar per la DF 4.500,00 4.500,00

TOTAL PARTIDA.. ..ociiammcrinmmrssmmnmrsssmsaserssnmnssannonsannn 4,500,00
Puja el preu folal de ka parfida a 'esmentada quantil de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS

AJUTS PISTA PA Ajuts a la zona de construccié de nou carril

Ajuls a les lasques de moviment de lerres & obra civil en les tasques de construceio del nou caril,
A0140000 40,00 h  Manobre 22,23 889,20
A0111000 20,00 h  Encarregat d'obra 29,77 595,40
A012N0G0 40,00 h  Oficial 1a d'obra piblica 26,63 1.065,20
AUX 2.548,00 %  Despeses auxiliars sobre la mé d'obra 0,65 127,45

TOTAL PARTIDAuucuissmsssssmsas s ssmsarssssvsssessasmscssmseasns 2.677,25
Puja el preu total de |a parida a I'esmentada quantiat de DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-SETEURQS amb VINT--CING CENTIMS
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Projecte d'ampliacié de la pista de atletisme descoberta al Patronat Municipal d'Esports
Carrer Magallanes, n® 22-26, — 08291- Ripollet -

03. RESUM DE PRESSUPOST




RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS %
ACTUACIO 1 CONSTRUCCK) NOVA PISTA | CARRILS DE VELOGITAT ...ccevvieveveverevere e seesssssesssns sessssass st s sasssmsss enssnsens 142.249,69 100,00
ACTUACIO 1.
- Creacit de nova pista de 300 mi de longitut {canil intemy i dos carils de melres d'amplada,
- Creacit de dos nous candls de velocitat de 1,22 m d'ample cada un.
Conjunt pavimentat amb paviment sinfétic de color vermell,
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 142,249,689
13,00% Despeses Genarals,....vivernnen 18.492,46
6,00% Benefici industial..........ccccrmssennns 8,534,908
SUMA DE G.G. y B.L 27.027 44
21,00% LV.A. oot ey e e e ae s 35.548,20
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 204.825,33
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 204.825,33
Puja el pressupos| general I'esmentada quantita de DOS-CENTS QUATRE MIL VUIT-CENTS VINT-GING EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS
, 4 26 de maig de 2017
EL. FACULTATIU
LY
- é
t
Aprovat per la Junta de Govern Local
en sessio de data
]
&5 13w 20m
Ajuntament
& Ripollat
EL SECF , ACCTAL
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