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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Capitol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- EI present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixl com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdos, com a part del projecte arquitectdnic, tenen com a finalitat regular l'execucio de les obres,
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons
el contracte i d'acord amb la legislaci6 aplicable, a I'Ajuntament, com a Promotor o propietari de
lobra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus técnics | encarregats, a fArquitecte ia
lAparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions
corresponents en ordre a Facompliment def contracte d'obra.

Documentacié del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents seglents, relacionats per ardre de prelacio, pel
que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissié o confradiccid aparent.

1. El Plec de Condicions particulars

2. E1 Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si
és gue existeix.

4. E| present Plec General de Condicions Técniques.

5. la resta de la documentacio del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnolagiques d'obligat compliment, d’ambit estatal o autonomic.

les ordres i instruccions de la Direccid facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacio, complement o precisio de les seves determinacions. En  cada document, les
especificacions fiterals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a

escala.
Capitol I: Condicions Facuitatives
Epigraf I-1: Delimitacié General de Funcfons Técniques

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a 'Arquitecte Director:

a} Comprovar l'adequacit de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals del sdl.

b} Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin
per aconseguir la solucid arquitectonica cofrecta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres t&cnics que, en el seu cas, concorrin a la direccio amb

funcio propia en aspectes parcials de la seva especialitat.
e) Signar i proposar I'aprovacié de les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final | assessorar

IAjuntament en l'acte de la recepcio.
f) Preparar la documentacié final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb 'Aparellador o

Arquitecte Técnic, el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Téchnic
Article 4.- Correspon a ['Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. deles
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
b} Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacié, el

control de qualitat i economic de les obres.
¢c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar facta corresponent, subscrivint-la juntament amb

FArguitecte | amb el Constructor.




d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de sequretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucio material d'acord amb el projecte, amb les normes tecniques i amb les
regles de bona construccio.

f) Elaborar un programa de control de quaiitat | fer o disposar les proves | assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les freqiiéncies de mostreig programades en el pla de
control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat
constructiva d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats n'informara
puntuaiment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es
resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacio final de 'obra.

h} Subscriure, juntament amb |'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.~ Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccié, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitians auxiliars de Fobra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucio de ['obra, que sotmetra a laprovacié de 'Ajuntament abans d'iniciar els treballs.

c) Subscriure amb FArquitecte i 'Apareliador o Arquitecte Técnic, Facte de comprovacio del replanteig
de l'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes,

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials | elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié  de
{Aparellador o Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idonettat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de f'obra, aixi com, al seu cas, |a resta d'instruccions escrites i
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Teécnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
lacompliment de la seva comesa.

h} Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcio provisional i definitiva.

J) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant 'obra.

Epigraf i-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecie

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor comprovara que la documentacio aportada i
resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara
els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Atticle 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucit que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o
pe I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut gue s'haura d'aprovar per FAjuntament abans de
inici de I'obra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direccié facultativa
en cas de no ser necessaria la designacio de coordinador.

Sera obligatoria fa designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant fexecucio de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucid correcta de les mides preventives
fixades en el pla de seguretat i salut, relativ a les obligacions que els hi corresponguin a ells
directament o, en tot cas, als treballadors autdnoms contractals per elis. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les conseqUiéncies que es derivin de fincompliment de les
mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de Farticle 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié de
Riscos Laborals.




Cficina a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on
s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En l'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de Ia Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execucid complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti 'Arquitecte.
- El Liibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d'instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat | Salut, degudament aprovat.
- La documentacié de les assegurances esmentades en larticle 5.)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccio Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jomada.

El Liibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a fobra, es trobara en poder del coardinador en
materia de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder
de la Direccio Facultativa.

Representacio del Contractista

Article 9.- EI Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat
seu a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacio plena i amb facultats per
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a farticle 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa” el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons
els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor
s'obligui @ mantenir en 'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompiiment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacio suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara ['Arquitecte per ordenar la paralitzacid de les obres, sense
cap dret a reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en f'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present
durant la jornada legal de treball i acompanyara Arquitecte o 'Aparellador o Arguitecte Técnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per a la practica dels reconeixements que
es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié de medicions i
liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, encara que no €s trobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi [Arquitecte dins els limits
de possibifitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

Interpretacions, aclariments | modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que
estara obiigat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que
figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de [Aparellador o Arquitecte

Técnic com de FArquitecte.
Qualsevol reclamacit que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la

Direccié Facultativa, haura de dirigir-la a 'Ajuntament, presentantla en el Registre General dins del
termini de tres dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de 'Arquitecte o de I'Aparelfador o Arquitecte Técnic, segons
les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio
i execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14 - Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per
fa Direccié Facultativa, tant si sén d'ordre econdmic com d'ordre técnic, s’hauran de presentar




necessariament al Registre General de PAjuntament, mitjangant exposicié raonada. Malgrat tot, si el
Contractista vol salvar ia seva responsabilitat de manera immediata, podra també, si ho estima oportu,
fliurar copia a PArquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcio, que en fot
cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacié pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte
Article 15.- EI Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius

per als reconeixements | medicions.
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a l'article precedent,
perd sense que per aixd no es pugul interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompetencia
o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista
perqué aparti de lobra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Subcontractacions parcials

Atticle 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i
industrials, subjectant-se en el seu cas, a alld estipulat en el Plec de Condicions Administratives | sense
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de ['obra.

Epigraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins | accessos
Article 18.- Ei Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacio i el seu

tancament o barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referéncies principals, que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es
consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic | una vegada
aquest Gitim hagi donat la seva conformitat, preparara l'acta de comprovacié, acompanyada d'un plancl
que haura de ser aprovat per 'Arquitecte. Sera responsabilitat del Constructor I'omissié d'aquest tramit.

Comencament de 'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats
en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en consegtiéncia, 'execucié total es
dugui a terme dins del termini exigit en ef Contracte.

Obiligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparelfador o
Arquitecte Tecnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte
aquelis casos en que, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccid Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a alfres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista haura de
donar totes les facilitats raonables per a la realitzacio dels treballs que siguin encomanats a fots els
altres possibles contractistes que intervinguin en f'obra. Aixd sense perjudici de les compensacions
economiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respectaran alld que resolgui la Direccié Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forga major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, s’haura d'estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el




Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, alld que fa Direccio de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o quaisevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, limport del qual li sera consignat en un pressupost
addicional 0 abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest ho pogués
comencar les abres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgara una prorroga proporcionada per 'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
lArquitecte. Per aixd, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a [Ajuntament, la causa que impedeix
lexecucio o la marxa dels trebails i el retard que degut a aixd s'originaria en els terminis acordats,
raonant degudament la prorroga que per l'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccio Facultativa en ef retard de l'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipuiats,
al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccio Facuitativa, a excepcid del cas en
qué havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccio
Facultativa i per escrit, lliurin I'Arquitecte o 'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a I'article 11.

Durant Fexecucié de ['obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb fa
Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Obres octilfes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'cbra que hagin de quedar ocuits a 'acabament de 'obra, se
naixecaran els planols gue calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per triplicat abans de quedar ocults i se’n lliuraran un a I'Arquitecte; l'altre a IAparellador; i el
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les
medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- E| Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzara
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en I'esmentat document.

Per aixa, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de l'edifici, és responsable de 'execucio dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execuci6 o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competéncia de 'Aparellador o Arquitecte Téenic, ni tampoc & fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran
esteses | abonades a bon compte.

Com a conseqgliéncia de Pexpressat anteriorment, quan I'Apareliador o Arquitecte Técnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execucio dels treballs, o un cop finalitzats i abans de
ser verificada la recepcid definitiva de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s’hagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisio i es negués a I'enderroc i reconstruccio ordenades, es
plantejara la questié davant 'Ajuntament, que resoldra previ informe de ['Arquitecte de l'obra, i dels
serveis técnics municipals.

Vicis ocults

Article 29.- Si 'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en Fexisténcia de vicis
ocults de construccio en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la
recepcio definitiva, els assaigs, destructius o no, gue cregui necessaris per reconéixer els treballs que
suposi que son defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari
seran a carrec de la Propietat.




Dels maferials | dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- EI Constructor té liibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Técnigues
exigeixi una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacid i aplec, el Constructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar, en la
qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de
cadascun.

Presentacié de mostres

Article 31.- A peticid de ['Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb
l'anticipacio prevista en ef Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Censtructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el fioc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, efc., que no siguin utilitzables en
Fobra,

Es retiraran de Fobra o es portaran a l'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del
contracte disposi una altra cosa.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particufar, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador
o Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en
compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, FArquitecte, a
instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres
que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis | proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a [‘obra seran per compte del contractista, si aixi estan
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les alires no previstes seran per
compte de Ajuntament o del promotor.

Nefeja de les cbres

Article 35.- Es obligacio del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com
de materials sobrants, fer desapargixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi
com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perque I'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execuci6 de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el
Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facuitativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccié.

Epigraf 1-4: de les recepcions d'edificls § obres annexes
De les recepcions provisionals
Article 37.- La recepcié de les obres s'efectuara amb les formalitats previstes als plecs de clausules

administratives.

Documentacié final d'obra




Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a fa Propietat la documentacio final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allo que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de 'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21
d'abril.

S’hauran d'entregar , per part def contractista, planos As-Built de les instal-lacions abans de la recepcio
definitiva de les obres.

Medicic definitiva dels treballs i liquidacié provisional de f'obra

Article 39.- Rebudes provisionaiment les obres, es procedira immediatament per [Aparellador o
Arquitecte Técnic a la seva medicio definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S'estendra [loportuna certificacié per triplicat que, signada per [Arquitecte, sera
presentada al Registre General de fAjuntament per 'abonament del saldo resuitant.

Termini de garantia
Article 40 - El termini de garantia sera l'estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia seran a carrec del Contractista.

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions
causades per 'lis seran a carrec de ['Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.

De la recepcit definitiva

Article 42.- La recepcié definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia, en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara f'obligacio
del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels
edificis | quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de
construccio.

Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepci6 definitiva de l'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcio definitiva s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en qué shauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests
terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucio del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitians auxiliars, instal-lacions, etc.; a
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomengada

per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionaiment amb els tramits establerts en l'arficle

35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allé que es disposa en els articles
39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de 'Arquitecte
Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

Capitol Il.- Condicions economiques.
Epigraf [[-1: Dels preus

Composicio dels preus unitaris

Article 45 - El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resuitat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus pius, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en

fexecucié de la unitat d'obra.
b) Els materials, als preus resuitants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o
que siguin necessatis per a la seva execucio.




c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccid d'accidents i
malaities professionals.

d} Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin floc per [l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacio utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié | conservacié de la maquinaria, instal-facions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal lacid d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, efc., efs del personal tecnic | administratiu
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un
percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de {administracio,
legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial

El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.

Prey d'Execucid material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceples excepte
el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici 0 obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Contracta l'aprovat
per l'Ajuntament, en base a l'oferta fixada pel contractista, i no s’admetra cap modificacio que no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per PAjuntament.

Preus contradictoris

Article 47.- Es produiran preus contradictoris només quan PAjuntament decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista, tot
aixd sequint el procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pals respecte a I'aplicacié
dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara allo previst als plecs
de clausules que regsixen la contractacio.

Emmagatzemament de materials

Article 49.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que

la Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per 'Ajuntament sén de l'exclusiva propietat
d'aguest; de la seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, Fabonament dels
treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment gue correspongui
entre els que a continuacio s'expressen:




a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada,
s'abonaran prévia medicié i aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida algada, deduits dels similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de f'obra s'expressi que limport
d'aguesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, I Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a Fexecucio, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat
sera d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o,
en el seu defecte, als que anteriorment a 'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se limport
fotal amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses
Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Epigraf 11-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses perd acceptables

Atticie 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual s'haura de conformar amb l'esmentada resolucio, excepte el cas en qué, estant
dins el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense
excedir 'esmentat termini.

Asseguranga de les obres

Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucio fins la recepcio definitiva; la quantia de 'asseguranga coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per fa Societat Asseguradora,
en el cas de sinistre, singressara en compte a nom de PAjuntament, pergqué amb carrec al compte
s'aboni l'obra que es construeixi, | a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta
quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap
cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document puablic, 'Ajuntament podra disposar
d'aquest import per menesters distints det de reconstruccio de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacié, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i
la seva quantia, i si res no es preveuy, s'entendra que lasseguranga ha de comprendre tota la part de
Pedifici afectada per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de FAjuntament, a l'objecte de recaptar d'aquest
la seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, fot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de f'obra durant el
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per PAjuntament abans de la recepcio
definitiva, 'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perque s'atengui la vigilancia, neteja i tot
el que s'hagués de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte de ta Contracta.
En abandonar el Contractista I'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucio del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en ef termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcié provisional de 'edifici i en el cas que la conservacio de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, (tils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigitancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar ['obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.

Utilitzacié pel contractista d'edificis o béns de FAjuntament

Article 54.- Quan durant l'execucid de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacio de Ajuntament, edificis o utilitzi materials o Utils que pertanyin I'Ajuntament, tindra obligacié
de conservar-los en el mateix estat en que li van ser liurats, per retornar-los a facabament del
contracte, en estat de perfecte conservacié, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a
indemnitzacié per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que
hagi utilitzat.




En el cas que en acabar el contracte i fer liurament del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara I'Ajuntament a costa

d'aquell i amb carrec a la fianga.

L’ARQUITECTE MUNICIPAL

Ripollet, Juliol de 2018
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

1.-DADES DE LA OBRA

Denominacio del Projecte:  Parc per a gossos.
Emplagament: Espai Neus Catala entre avinguda Maria Torras i rambla

dels Pinetons

Tipo d’inversid: Inversid per Licitacio.
Pressupost d’inversio: 40.185,47 € (IVA Inclos)
Pressupost Gestio de 19.734,46€

Residus:

1.1.- Identificacié dels residus a generar, codificats conformement a la
Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de
febrer o les seves modificacions posteriors.

A aquest efecte s'identifiquen dues categories de Residus de Construccid i Demolicid
(RCD)

RCDs de Nivell L.- Residus generats pel desenvolupament de les obres d'infraestructura
d'ambit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d'actuaci6 urbanistica o
plans de desenvolupament de cardcter regional, sent resultat dels excedents d'excavacio
dels moviments de terra generats en el transcurs d'aquestes obres. Es tracta, per tant, de les
terres i materials petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacid.

RCDs de Nivell TL- Residus generats principalment en les activitats propies del sector de
la construccio, de la demolici6, de la reparaci6 domiciliaria i de la implantaci6 de serveis.

S6n residus no perillosos que no experimenten transformacions fisiques, quimiques o
bioldgiques significatives.

Els residus inerts no sén solubles ni combustibles, ni reaccionen fisica ni quimicament ni
de cap altra manera, ni sén biodegradables, ni afecten negativament a altres matéries amb
les quals entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminacié del medi
ambient o perjudicar a la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d'obres
de construccié i demolicid, inclosos els d'obres menors de construccidé i reparacio
domiciliaria sotmeses a llicéncia municipal o no.

Fls residus a generats seran tan sols els marcats a continuaci6 de la Llista Europea
establerta en 1'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en ¢l computo general
els materials que no superin 1m* d’aportacié i no siguin considerants perillosos 1
requereixin per tant un tractament especial.




170504

Terres i pedres diferents de las especificades en el codi 17 05 03

1705 06

Llots de drenaige diferents dels especificats en el codi 17 05 06

1705 08

Balastre de vies farries diferent de lo especificat en el codi 17 05 07

Asfait 511

] x (170302 Mescles bituminoses diferents a les del codil7 03 01
2.Fusta

| 1702 01 Fusta
3.Metalls
17 04 01 Coure, bronze, llautd
1704 02 Alumini
17 04 03 Plom
17 04 04 Zinc

X 170405 Ferro i acer

1704 06 Estany
17 04 07 Metalls barrejats
1704 011 Cables diferents a lo especificat al codi 17 04 10
4.Paper

[x [200101 Paper
5.Plastic

[x [170203 Plastic
6.Vidre

[x [170202 Vidre
7.Guix

1708 02
atul

1.Sorra g};ava

Materials de construccid a partir de guix diferents als del codi 17 08 01

i altres arids

0104 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels mencionats en el codi 01 04 07
x { 010409 Residus de sorra i fang
2.Formigd
[x [170101 | Formigé
3.Maons, rajoles i altres ceramics
170102 Maons
170103 Teules i materials ceramics
170107 Mescles de formigé, maons, teules i materials cerdmics diferents als especificats
en elcodi 170106,
4.Pedra
17 09 04 RDCs barrejats distints a los de los codis 17 09 01, 02 y 03

1

1.Escombreries

aliment per

200201

Residus biodegradables

2003 01

Mescla de residus municipals

2.Potencialment perillosos i altres

17 01 01 Barreja de formigd, maons, teules i materials cerdmics amb substancies perilloses
(SP's)

1702 04 Fusta, vidre o plastic con substiucies perilloses o contaminades per aquestes

1703 01 Mescles bituminoses que contenen alquitra de hulla

170303 Alquitra de hulla i productes alquitranats

170409 Residus metal-lics contaminats con substancies perilloses

1704 10 Cables que contenen hidrocarburs, alquitra de hulla y altres SP's

1706 01 Materials de aillament que contenen Amiant

17 06 03 Altres materials de aillament que contenen substancies perilioses




17 06 05 Materials de construccio que contenen Amiant

17 08 01 Materials de construccid a partir de guixos contaminats amb SP's
1709 01 Residus de construccié i demolicid que contenen mercuri
1706 02 Residus de construccio 1 demolicié que contenen PCB's
170903 Altres residus de construccid i demolicié que contenen SP's
17 06 04 Materials de afllament deferents dels 17 06 01 y 03
170503 Terres i pedres que contenen SP's

170505 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses

17 0567 Balastre de vies ferries que contenen substancies perilloses
150202 Absorbents contaminats (draps,...)

13 02 05 Olis usats (minerals no clorats de motor,...)

16 01 07 Filtres de oli

200121 Tubs fluorescents

16 06 04 Piles alcalines i salines

16 06 03 Piles botd

1501 10 Envasos buits de metall o plastic contaminat

080111 Sobrants de pintura o barnigos

14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats

07 0701 Sobrants de desencofrants

150111 Aerosols buits

16 06 01 Bateries de plom

130703 Hidrocarburs amb aigua

17 09 04 RDCs mesclats diferents als codis 1709 01, 02 y 03

1.2.- Estimacié de la quantitat de cada tipus de residu que es generara
en la obra, en tones i metres ciibics.

La estimacié es realitzara en funci6 de la categories del punt 1

Obra Nova: En abséncia de dades més contrastades s utilitzen parametres estimatius
estadistics de 20cm de altura de mescla de residus por m? construit, con una densitat
tipus del ordre de 1,5 a 0,5 Tn/m’.

En base a estos dades, la estimacié completa de residus en la obra es:

Superficie fotal 3,300,00m?

Volum de residus (S x 0,10} 330,00 m?

Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m?) 1,40 To/m’

Tones de residus 462,00 Ta

Estimacié de volum de terres procedents de la

excavacio 75,00 m?

Pressupost estimat de fa obra 4018547 € (IVA Inclos)
Pressupost de moviment de terres ¢ tesidus en projecte 1136147 € { entre 1,00 - 2,50 % det PEM)

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construccid i sobre la base dels
estudis realitzats de la composicié en pes dels RCDs que van als seus abocadors plasmats
en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es consideren els segiients pesos i volums en
funcié de la tipologia de residu:




To d Y
Tones de cada Densitat tipus m? Volum de

tipus de RDC {entre 1,5 y 0,5) Residus

estimats directament des de los dades de 105,060 1,50 157,500
projecte

% Tn d v

% de pes (segons | Tones de cada tipus| Densitat tipus m?® Velum de
CC.AA Madrid) de RDC (entre 1,5 y 0,5) Residus

Avaluacié térica del pes per tipologia de RDC

1. Asfalt 0,050 23,100

2. Fusta 0,040 18,480

3. Metalls 0,025 11,550 , 17325
4. Paper 0,003 1,386 A 1,247
5. Plastic 0,015 6,930 6,237
6. Vidre 0,005 2,310 3,465
7. Guix 0,002 0,924 [,i09
TOTAL estimacié 0,140 64,680 70,501
1. Sorra Grava v altres arids 0,040 18,430 1,50 27,720
2. Formigd 0,120 55,440 £,50 83,160
3. Maons . rajoles i altres cerdmics 0,540 249,480 1,50 374220
4. Pedra 0,050 23,100 1,50 34,650
TOTAL estimacié 0,750 346,500 519,750

1. Bscombraries 0,076 32,340 0,90 29 106
2. Potencialment perilloses i zltres 0,040 18,480 0,50 9,240
TOTAL estimacio 0,110 50,820 38,346

1.3.- Mesures de segregacié "in situ"  previstes (calcificacié
/ seleccio)

Basant-se en l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construccié i demolicié s’hauran
de separar en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes
fraccions, la quantitat prevista de generacié per al total de I'obra superi les segilents
quantitats:

Formigd 55,440 7T
Maons, teules i ceramics 249,480 T
Metalis 11,550 T
Fusta 18,480 T
Vidre 2,310 7
Plastics 6,930 T
Paper i cartré 1,386 7

Mesures adoptades (es marquen las caselles segon el que s’aplica)

X I Eliminacié prévia d'elements desmuntables i/o periliosos




Enderroc separatiu / segregacié en obra nova (ex.: petris, fusta,
metalls, plastics -+ cartré + envasos, organics, periliosos...). Sols
en el cas de superar les fraccions establertes en larticle 5.5 del
RD 105/2008

Enderroc integral o recollida d’enderrocs en actuacio “tot
matxuqueig”, i posterior tractament en planta

1.4.- Previsié d’operacions de reutilitzacié en la mateixa obra o en
emplacaments externs (en aquest cas s’identificara el desti previst)

Es marquen les operacions previstes i la destinacio prevista inicialment per als materials
(propia obra o extern)

OPERACIO PREVISTA DESTINO INICIAL

No hi ha previsié de reutilitzacié en la
mateixa obra o en emplagaments externs,
simplement seran transportats a abocadors
autoritzats

Reutilitzacié6 de terres procedents de Ila
excavacio

Reutilitzacidé de residus minerals o petris en
arids reciclats o en urbanitzacié

Reutilitzacio de materials ceramics

Reutilitzacié de materials no petris: fusta,
vidre...

Reutilitzacié de materials metal-lics

Altres (indicar)

1.5.- Previsié d’operacions de valoritzacié "in situ' dels residus

generats.

Es marquen les operacions previstes i el desti previst inicialment per als materials (propia

obra o extern)

OPERACIO PREVISTA

No hiha previsié de reutilitzacié en la mateixa obra o en
emplagaments externs, simplement seran transportats a abocadors
autoritzats

Utilitzacié principal com a combustible o com a altre mitja de
generacid d’energia

Recuperacié o regeneracio de dissolvents

Reciclat o recuperacié de substancies orgdniques que utilitzen no
dissolvents

Reciclat o recuperacié de metalis o cornpostos metal-lics

Reciclat o recuperacié d‘altres materies organigues

Regeneracié d'acids i bases

Tractaments de sols, per a una millora ecoldgics dels mateixos




Acumulacié de residus per al seu tractament segons el Annex IL.B de
la Comissid 96/350/CE
Altres (indicar)

1.6.- Valoracio del cost previst per a la correcta gestio dels RCDs, que
formaran part del pressupost del projecte

Amb caracter General:

Prescripcions a incloure en el plec de prescripeions técniques del projecte, en relacié amb
'emmagatzematge, maneig i, si escau , altres operacions de gestié dels residus de
construceid 1 demolicio en obra.

Gestio de residus de consiruccid i demolicié

Gestid de residus segons RD 105/2008 i ordre 2690/2006 de la CAM, realitzant-se la seva
identificacié conformement a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre
MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. La segregacid,
tractament i gestié de residus es realitzard mitjangant el tractament corresponent per part
d'empreses homologades mitjangant contenidors o sacs industrials.

Certificacio dels mitjans empleats

Es obligacié del contractista proporcionar a la Direcci6 facultativa de I'obra i a la Propietat
dels certificats dels contenidors emprats aixi com dels punts d'abocament final, ambdéds
emesos per entitats autoritzades 1 homologades.

Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs
com de materials sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries,
aixi com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perqué I'obra
present bon aspecte.

Amb caracter Particular:

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions técniques del projecte (es marquen
aquelles que siguin d’aplicacid a la obra)

Per als enderrocaments: es realitzaran actuacions prévies tals com
fitacions, apuntalaments, estructures auxiliars?per a les parts o
elements perillés, referits tant a la propia obra com ais edificis
confrontants,

Com norma general, es procurara actuar retirant els elements
contaminats i/o perillosos tan prompte com sigui possible, aixi com
els elements a conservar o valuosos (ceramics, marbres?).
Seguidament s'actuara desmuntant aquelles parts accessibles de les
instal-lacions, fusteries i altres elements que ho permetin




El diposit temporal dels enderrocs, es realitzara bé en sacs industrials
iguals o inferiors a 1m3, comptadors metal-lics especifics amb la
ubicacié i condicionat que estableixin les ordenances municipals.

Aquest dipdsit en apilaments, també haura d'estar en llocs degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus

E{ diposit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plastics, metalls,
ferralla) que es realitzi en contenidors o apilaments, s ‘haura de
senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.

Els contenidors haurien d'estar pintats en colors que destaquin la seva
visibilitat, especialment durant la nit, i contar amb una banda de
material reflectant de com a minim 15cm al llarg de tot el seu
perimetre. En els mateixos haura de figurar la seglient informacid: Rad
social, CIF, teléfon del titular del contenidor / envas i el nom
d'inscripcié en el registre de transportistes de residus, creat en l'art. 43
de la Llei 5/2003 de 20 de marg de Residus de la CAM. Aquesta
informacié també haura de quedar reflectida en els sacs industrials i
altres mitjans de contencié | emmagatzematge de residus.

El responsable de |'obra a la que déna servei el contenidor adoptara les
mesures necessaries per a evitar el diposit de residus aliens a la
mateixa. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora
de I'horari de treball, per a evitar el diposit de residus aliens a l'obra a
la qual presten servei.

En l'equip d'obra haurien d'establir-se els mitjans humans, técnics i
procediments per a la separacié d cada tipus de RCD.

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de
llicéncia d'obres), especialment si obliguen a la separacié en origen de
determinades matéries objecte de reciclatge o deposicié. En aquest
Gltim cas s'haura d'assegurar per part del contractista realitzar una
avaluacié econdmica de les condicions en les quals és viable aquesta
operacid, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar
de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. La direccié d'Obrg
sera la responsable de prendre {'Ultima decisio i de la seva justificacio
davant les autoritats locals o autondomiques pertinents.




S'haura d'assegurar en la contractaci6 de la gestié dels RCDs que la
destinacio final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora)
sén centres amb ['autoritzacié autondmica de la Conselleria de Medi
ambient, aixi mateix s'hauran de contractar només transportistes o
gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre
pertinent.

Es portara a terme un control documental en el qual quedaran reflectits
els avals de retirada i lliurament final de cada transport de residus

La gestio tant documental com operativa dels residus perillosos que es
trobin en una obra d'enderrocament o de nova planta es regiran
conforme a la legislacié nacional | autondmica vigent | als requisits de
les ordenances municipals. Aixi mateix els residus de caracter urba
generats en les obres (restes de menjars, envasos) seran gestionats
d'acord amb els preceptes marcats per la legislacié i autoritat municipal
corresponent.

Per al cas dels residus amb amiant se sequiran els passos marcats per
I'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les
operacions de valoritzacié i eliminacid de residus i la llista europea de
residus per a poder considerar-los com perillés o no periliosos. En
qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD
108/1991 de 1 de febrer sobre la prevencid i reduccid de la
contaminaci6 del medi ambient produida per 'amiant, aixi com la
legisiacid laboral referent a aixo.

Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigo seran tractades
com enderrocs

S'evitara en tot moment la contaminacié amb productes toxics o
perillosos dels plastics i restes de fusta per a la seva adequada
segregacio, aixi com la contaminacié dels apilaments o contenidors
d'enderrocs amb components perillosos

Les terres superficials que poden tenir un s posterior per a jardineria o
recuperacié dels sols degradats sera retirada i emmagatzemada durant
el menor temps possible en piles d'altura no superior a 2metres.
S'evitara la humitat excessiva, la manipulacio i la contaminacié amb
altres materials.

Altres (indicar)




1.7.- Valoracié del cost previst de la gestié correcta dels residus de
construceid i demolici6, cost que formara part del pressuposto del
projecte en capitol apart.

A continuacio se desglossa el capitulo pressupostari corresponent a la gestié de los
residus de la obra, repartit en funcié del volum de cada material.

Preu gestid en
. . . s Planta / Abocador / % del pressupost
Tipotogia RCDs Estimacié (m*) Cantera / Gestor Impeort (€) d'Obra
(€/m?)

A1 RCDs Nivell |
Terres i petrs de Fexcavacio 157.600 | 8,33 I 131198 1,0194%
Ordre 2690/2006 CAM estableix limits entre 40 - 60.000 € 1,0194%]
A2 RCDs Nivell I
RCDs Naturalesa no pétria 70,601 30,50 2.150,28 3,7021%
RCDs Naturalesa patria 519,750 30,50 15.852,38 0,0266%
RCDs Potencialment perillosos 38,346 30,50 1.169,55 0,1513%
Ordre 2600/2006 CAM estableix un limit minim del 0,2% del pressupost de fa obra 3,8800%
B-R DE:COSTOS DE GEST

1.- % Pressupost fins cobrir RCD Nivell | 0,00 0,0000%
B2.- % Pressupost fins cobrir RCD Nivell i1 0,00 0,0000%
B3.- % Pressupost d’Obra_per cosios de gestié, lloguers, etc... 0,00 0,0000%

Per als RCDs de Nivell T s’utilitzaran les dades de projecte de 1’excavacio, mentre que
per als de Nivell II s’utilitzaran les dades del apartat corresponent del Pla de Gestio.

1.8.- Marec legislatiu

= Residus Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la
llei 16/2003, de 13 de juny.

» Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos
0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

» Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci6. D. 201/1994, 26 juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC:
30/10/2003) correccié d’errades: (DOGC: 6/02/04)

= Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producci6 i gestio dels
residus de construccié i enderroc.

» Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I’adopcié de criteris
ambientals 1 d’ecoeficiéncia en els edificis.

» Reijal Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual §’estableixen les disposicions
minimes de seguretat 1 salut aplicables als treballs amb risc d’exposicio a I’amiant.
(«<BOE» 86, d'11-4-2006.)

= Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valoritzaci6 i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

»  Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.




Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a I’execuci6 de la Llei
20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos.

Llei 15/2003, de modificacié de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

Plan Nacional de residuos de la construccién y demolicién (PNRCD) 2001-2006
Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos
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ESTUD! BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Dades de l'obra

Tous dobra.______ |Projecie ‘Parc per a gossos’ .
jEmplacament: __ |Espai Neus Catala : )
Técnic/s autor/s: Jordi Fortuny Aguilé com a arquitecte municipal.

Técnic redactor de TEstudi  [Jordi Fortuny Aguilé com a arquitecte municipal.
Basic de Seguretat i Salut:

Dades técniques de I'emplagament
Condicions fisiques i d'us \Via Publica
dels edificis de entorn: |
Termini d’execucio: - {3 setmanes.

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de seguretat i

saljut a les obres de construccid

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucio d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacié util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basigues a 'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a I'art. 7&, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat | Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions PUbliques s'haura de sotmetre a 'aprovacio d'aguesta
Administracio.

Es recorda ['obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢& del Reial Decret, els contractistes i
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a 'annex Il del Reial Decret.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a 'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant Fexecuci6 de l'obra o qualsevol integrant de la
Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar 'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccid de Treball
i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11e).




Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva recollits
en ['art. 15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant I'execucio de l'obra i en particular en les segilents activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinaci6 de les vies 0 zones de desplagament o circulacié

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions
i dispositius necessaris per a I'execucié de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat | salut dels treballadors

- La delimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

- La recollida dels materials perillosos utilitzats

- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes

- L'adaptaci6 en funcié de l'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
‘dedicar a les diferents feines o fases del trebali

- La cooperacio entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdnoms

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l'obra o prop de |'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15& de la Llei 31/95 sén els seglients:
L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord amb els
seglients principis generals:

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre els riscos a I'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de
treball, 'elecci6 dels equips i els métodes de treball | de produccid, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte l'evolucié de la técnica

- Substituir alld que és perilids per allo que tingui poc o cap perill

- Planificar fa prevenci6, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, 'organitzacio del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el
treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccid col-lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindré en consideracid les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific
L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autdnoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
lactivitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.




Identificacio dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes
a lannex |V del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execucié de f'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparaci6, manteniment...).

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas.. )

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacié excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

Treballs previs

- Interferdncies amb Instal-lacions de subministrament pUblic (aigua, lium, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Enderrocs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols 0 emanacioé de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroliés

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforcos per postures incorrectes

- Acumulaci6 i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)




- Generacié excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés {(escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Despreniment ifo esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencié, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Fonaments

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament puiblic (aigua, llum, gas...)

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés {escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres ifo roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Fallides de recalgats

- Generacio excessiva de pols 0 emanaci6 de gasos tdxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Estructura

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Contactes electrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Faliides d'encofrats

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

- Riscos derivats de I'accés a les plantes

- Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials




Ram de paleta

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorolios

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
gquimiques)

Coberta

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pablic (aigua, lum, gas...)

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Generaci¢ excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Revestiments i acabats

- Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Instal-lacions

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pdblic (aigua, lum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionais d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incoirectes




- Caigudes de pals i antenes

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials {Annex 1l del
R.D.1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn
del lloc de treball

- Trebalis en els quals I'exposicio a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

- Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades

- Trebalis en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

- Obres d'excavacié de tinels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

- Treballs que impliquin I'Gs d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevencid i proteccié

Com a criteri general prevaldran les proteccions col-lectives en front les individuals, A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines
de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons l[a normativa
vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacié, manteniment...).

Mesures de proteccio col-lectiva

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins I'obra

- Senyalitzacio de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a interior de F'obra
com en relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carregai
descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de
la carrega maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, biocatge, etc

- Revisié periddica i manteniment de maguinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

- Comprovacio de l'adequacié de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements (subsdl,
edificacions veines)

- Comprovaci¢ d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases

- Utilitzacio de paviments antilliscants.

- Col'locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

- Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)




- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Mesures de proteccié individual

- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols ifo projeccié de particules

- Utilitzacid de calgat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacio del
qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorcllosos

- Utilitzacio de mandils

- Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
dintoxicacio. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecciod a tercers

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de ['obra. Cas que el tancament envaeixi la calcada
s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a ['obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de 'obra com en relacié amb els
vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalis durant les tasques de carrega i
descarrega

- Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

- Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
Stinformara a l'inici de 'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per
garantir el rapid traslat dels possibles accidentats.

SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Relacié de normes i reglaments aplicables

{(en negreta Jes que afecten directament a la Construccid)

Data d'actualitzacio: 12/05/1998

Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccidén temporales o moviles

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion




Transposicié de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacio i obres publiques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevencién de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a fravés de les segiients disposicions:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).

Reglamento de los Servicios de Prevencién

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 exclou les obres de construccié perd el RD 1627/1997 'esmenta en quant a
escales de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipuiacién manual de cargas gue
entrafe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacion

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) !
Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

biologicos durante el trabajo

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes

cancerigenos durante el trabajo [
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, refativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccidn individual

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/37)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo

Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de ta Construccion

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VIi, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

0. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70;

09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica )
Correcid d'errades: BOE: 17/10/70




0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene

Correccié d'errades: BOE: 31/10/86

0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

SeRalizacién, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81}

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intruccidn Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Manutencidn referente a grias-torre desmontables para obras

Modificacio: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Regiamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 161 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correccit d'errades: BOE: 06/04/71

Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccio

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccion personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74). N.R. MT-1: Cascos no metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificacié: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4. Guantes aislantes de electricidad
Modificacio: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos

Modificacié: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacio: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

Modificacio: BOE: 29/10/75




- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filiros mecanicos

Modificacié: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificacié: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién personal de
vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacié: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

_ \__L_Tarnqli.i)tecte municipal

Jordi'l?cTr't"ﬁ}{ngﬁlé

Ripollet, Juliol del 2018



