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Proiecte de reforma de guatre banys al CEIP Anselm Clave.
Carrer de les Escoles, s/n — 08291- Ripollet -

01. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Capitol I: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- EI present Plec General de Condicions 1é caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aix/ com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdds, com a part del projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular l'execucié de les obres,
fixant-ne els nivells t&cnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons
el contracte i dacord amb la legislacié aplicable, a I'Ajuntament, com a Promotor o propietari de l'obra,
al Contractista o constructor de l'obra, als seus t&cnics | encarregals, a 'Arquitecte ia ['Aparellador o
Arquitecte  Técnic, aix/ com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a
I'acompliment del contracte d'cbra.

Documentacié del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents seglents, relacionats per ordre de prelacio, pel que
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissi6 o contradiccio aparent:

1. El Plec de Condicions patticulars

2. El Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa ¢ arrendament d'obra, si és
que existeix.

4. El present Plec General de Condicions Técniques.

5. La resta de la documentacio del Projecte (memaria, planols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnolagiques d'obligat compliment, d'ambit estatal o autonomic.

Les ordres i instruccions de la Direccid faculiativa de les obres sincorporen al Projecte com a
interpretacié, complement o precisi6 de les seves determinacions. En  cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol IIi: Condicions Facultatives

Epigraf I-1: Delimitacié General de Funcions Tecniques

L'Arqguitecte Director
Article 3.- Correspon a PArquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacio de fa cimentacio projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistic a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries  que calguin
per aconseguir la solucié arquitectdnica correcia.

d) Coordinar 1a intervencié en obra d'alires t&cnics que, en el seu cas, concorrin a la direccio amb
funcid propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar I'aprovacié de les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar
I'Ajuntament en l'acte de la recepcid.

f) Preparar la documentacio final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb FAparellador o Arquitecte
Técnic, el cerificat de final d'obra.
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L'Aparellador o Arquitecte Téenic
Articie 4.- Gorrespon a 'Aparellador o Arguitecte Técnic:

a) Redactar el document destudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a larticle 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b} Planificar, a la vista det projecte arquitectdnic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacié, el
control de qualitat i econdmic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de f'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb 'Arquitecte |
amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitians auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir l'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles
de bona construccio.

f) Elaborar un programa de conirol de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-facions i altres unitats d'obra segons les fregiiéncies de mostreig programades en el pla de control,
aixi com efectuar les alires comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resuitats ninformard puntualment al
Constructor, donant-i, en tof cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran
les mesures que calguin donant-ne compte a FArquitecte.

g) Fer les amidamenis d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a Ia liquidacié final de l'obra.

h) Subscriure, juntament amb ['Arquitecte, el ceriificat final d'obra.

El Constructor
Ariicle 5.- Gorrespon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjians auxiliars de ['obra.

b} Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistena
d'execucié de Fobra, que sotmetra a Paprovacio de I'Ajuntament abans d'iniciar els treballs.

¢} Subscriure amb FArquitecte i FAparellador o Arquitecte Técnic, 'acte de comprovacié del replanteig de
l'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'sbra i coordinar les inlervencions dels
subcontractis tes.

) Assegurar la idoneitat de tots icadascun dels materials i elements constructius  que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra | rebufjant, per iniciativa propia o per prescripcid  de
Aparellador o Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f} Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de Fobra, aixi com, al seu cas, la resta d'instruccions escrites i
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els malerials necessaris per
l'acomplimant de la seva comesa.

h) Preparar fes certificacions parcials dobra i la proposta de liquidacic final.

i} Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecte
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Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor comprovara que la documentacio aportada li
resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de 'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara
els actariments periinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui 'Estudi de Seguretat i Salut o be
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s’haura d'aprovar per lAjuntament abans

de linici de l'obra, previ informe det coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direccié facultativa
en cas de no ser necessaria la designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, dun coordinador en materia de seguretat i salut
durant l'execucié de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa |
trebaliadors autdonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells directament o, en tot cas, als treballadors autdnoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les consegiiéncies que es derivin de d'incompliment de
los mides previstes en el pla, en els termes de lapartat 2 de larticle 42 de la Llei 31/1995 de
Prevencid de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Articie 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on
s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En 'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execucid complet, inclosos els complements gue en
el seu cas, redacti I'Arquitecie.
- El Llibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d'instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat | Salut, degudament aprovat.
- La documentacid de les assegurances esmentades en larticle 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut 0, en el cas de no ésser necessaria la desighacié de coordinador, en poder
de ia Direccid Facultativa.

Representacié del Conltractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu
a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacit plena i amb facultats per
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa® el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
£asos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor
s'obligui a mantenir en 'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L’ incompliment d'aquesta obligacit o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultard I'Arquitecte per ordenar la paralitzacid de les obres, sense
cap dret a reclamacié, fins que sigui esmenada la deficiencia.

Preséncia del Constructor en l'obra
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Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjiancant els seus técnics o encarregats, estara present
durant la jormada legal de treball i acompanyara 'Arquitecte o 'Aparelfador o Arquitecte Técnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicid per a la practica dels reconeixements que es
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié damidaments i
tiquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, encara que no es irobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi 'Arquitecte dins els Iimits
de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, ¢ interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, fes ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que
estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que
figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de I'Apareltador o Arquitecte Técnic
com de 'Arquitecte.

Qualsevol reclamacio que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la Direccié
Facultativa, haura de dirigir-la a I'Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del termini de tres
dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de 'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacié i
execucit del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccid Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per la
Direccié Facultativa, tant si son dordre econdmic com dordre técnic, s’hauran de presentar
necessariament al Registre General de Ajuntament, mitjangant exposicié racnada. Malgrat tot, si el
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podra també, si ho estima opori(,
fliurar copia a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a l'acusament de recepcio, que en tot cas
serd obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacio pel Contractista del personal nomenat per I‘Arquilecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de Fobra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per
als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a Iarticle precedent,
perd sense que per aixd no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faftes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligencia greu que compromeli o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué
aparti de 'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacié.

Subcontractacions parcials

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a alld estipulat en el Plec de Condicions Administratives i sense perjudici de
les seves obligacions com a Contractista general de 'obra.
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Epigraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins [ accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacié i el seu
tancament o barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir fa seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referencies
principals, que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aguests treballs es consideraran a
carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a l'aprovacié de I'‘Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada
aquest Gitim hagi donat la seva conformitat, preparara l'acta de comprovacid, acompanyada d'un planol
que haura de ser aprovat per 'Arquitecte. Serd responsabilitat del Constructor l'omissid d'aquest tramit.

Comencament de l'obra. Ritme d'execucié dels treballs

Article 20.- El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué ding dels periodes parcials assenyalats en el Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en consequéncia, 'execucio total es dugui a
terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, ¢l Contractista haurd de donar compte a I'Arquitecte i a ['‘Apareltador o
Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacid.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccié Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, | d'acord amb el gue requereixi la Direccid Facultativa, el Contractista haura de
donar totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que siguin encomanats a tots els altres
possibles contractistes que intervinguin en l'obra. Aix0 sense perjudici de les compensacions
econdmiques gue tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respectaran alld gue resolgui la Direccio Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, s'haura d'estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, e
Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, alio que 1a Direccio de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, fimport del qual li sera consignat en un pressupost addicional
o abonal directament, d'acord amb el que s'estipuli.
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Prorroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aguest no pogues
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no |i fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se |i atorgara una prorrega proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
I'Arquitecte. Per aixd, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Ajuntament, la causa que impedeix
F'execucio o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixo s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per 'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccio Facuftativa en el retard de l'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccid Facultativa, a excepcié del cas en
gué havent-ho sol-licitat per escrit no se fi hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucié dels treballs

Article 26.- Tots els freballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié
Facultativa i per escrit, Hiurin I'Arquitecte o 'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, ding de les
limitacions pressupostaries | de conformitat amb alld especificat a 'article 11.

Durant I'execucio de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei
de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Obres ocuftes

Arlicle 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a 'acabament de I'obra, se
n‘aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per triplicat abans de quedar ocults | se'n lliuraran un a 'Arquitecte; Faltre a 'Apareliador; i el
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les
amidaments.

Treballs defectuosos

Article 28.- EI Constructor haurd d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzara
tofs i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en Pesmentat document.

Per aixd, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de l'edifici, s responsable de I'execucié dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execucio 0 per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que [i exoneri de
responsabiiitat ef control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte T&cnic, ni {ampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses
i abonades a bon compte.

Com a conseqliéncia de 'expressat anteriorment, quan 'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execucié dels treballs, o un cop finalitzats i abans de
ser verificada la recepcid definitiva de I'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.

Si fa Contracta no estimés justa la decisié i os negués a l'enderroc i reconstruccié ordenades, es
plantsjara la gliestié davant I'Ajuntament, que resoldra previ informe de FArquitecte de l'obra, i dels
serveis técnics municipals.
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Vicis ocults

Asticle 29.- Si lAparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis
ocults de construccié en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la
recepcié definitiva, els assaigs, destruclius o no, que cregui necessaris per recongixer els treballs que
suposi que s6n defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari
seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedeéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que ell cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Técniques
exigeixi una procedéncia determinada.

Obligatdriament, | abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el Gonstructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'erprar, en la qual
s'hi especifigquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Presentacic de mostres

Atticle 31.- A petici6 de I'Arquitecte, el Constructor fi presentard les mostres dels materials amb
I'anticipaci6 prevista en el Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, ¢ls materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., gue no siguin utilitzables en 'obra.
Es retiraran de l'obra o es portaran a I'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del contracte
disposi una alira cosa.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni ['Aparellador o
Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compie el
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials | aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que shi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, I'Arquitecte, a
instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
l'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que eli determini, a no ser que el Constructor
prefergixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones gque no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si aixi estan
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les alires no previstes seran per compte
de 'Ajuntament o del promotor,
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Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixf com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué l'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execuci6 de treballs gue entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, ef

Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i préactiques de la bona construccio.

Epigraf [-4: de les recepcions d'edificis | obres annexes

De ies recepcions provisionals
Article 37.- La recepcié de les obres s'efectuara amb les formalitats previstes als plecs de clausules
administratives.

Documentacio final d'obra

Arlicle 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de 'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril,

Medicio definitiva dels treballs | liquidacid provisional de 'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o
Arguitecte Tecnic a la seva medicid definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S'estendra l'oportuna certificacié per triplicat que, signada per I'Arquitecte, serd presentada
al Registre General de 'Ajuntament per l'abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia sera I'estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacic de les obres rebudes provisionatment

Article 41.- Les despeses de conservacit durant el termini de garantia seran a carrec del Contractista.

Si l'edifici fos ocupat 0 emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades
per I'is seran a carrec de FAjuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.

De la recepcic definitiva

Article 42.- La recepcié definitiva es verificard després de transcorregut el termini de garantia, en igual
forma i amb les maleixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara l'obligacio
del Gonstructor de reparar al seu céarrec aguells desperfectes inherents a la conservacié normal dels
edificis | quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de
construccio.

Prorroga del termini de garantia
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Aricle 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepeit definitiva de l'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcio definitiva s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en qué s'hauran de fer les cbres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests
terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Adticle 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a refirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions Parliculars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc.; a resoldre
els subcontractes que tingués concertats i a deixar ['obra en condicions de ser recomengada per una altra
empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article
35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles 39
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de ['‘Arquitecte Director,
s'efectuard una sola i definitiva recepcio.

Capitol Ill.- Condicions economiques.

Epigraf li-1: Dels preus _T

Composicié dels preus unitaris

Article 45.- El caleul dels preus de les distintes unitats d'obra és ef resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
I'execucid de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

¢} Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevenci6 i proteccié d'accidents i malalties
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lioc per |'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en l'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses damortitzacié i conservacié de la maquinaria, instabiacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-laci6é d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, efc., els del personal técnic | administratiu
adscrits exclusivament a ['obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de Padministracio,
legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial

E! benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.

19




Projecle de reforma de quatre banys al CEIP Anselm Clavé.
Carrer de les Escoles, 8/n — 08291- Ripollet -

Preu d'Execucio material

S'anomenara Preu d'Execucio material ef resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte
el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici 0 obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura del contractista, sota la medalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Contracta I'aprovat
per 'Ajuntament, en base a l'oferia fixada pel contractista, i no s'admetra cap modificacié que no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per 'Ajuntament.

Preus contradictoris

Article 47.- Es produiran preus contradictoris només quan IAjuntament decideixi introduir unitats o canvis
de qualitat en alguna de les previstes, 0 quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista, tot aixd
sequint el procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar efs preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a I'aplicacio dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara alld previst als plecs de
clausules que regeixen la contractacio,

Emmagatzemament de materials

Article 49.- EI Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordent per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per I'Ajuntament sén de lexclusiva propietat
d'aguest; de la seva cura i conservacié en sera responsable el Contractista.

Abonament de treballs pressupostats amb partida algada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, I'abonament dels
treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre
els que a continuacid s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada,
s'abonaran prévia medicié i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada, deduits dels similars contractats.

¢} Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de Fobra s'expressi que limport
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aguest cas, 'Arquitecte-Director indicara al Coniractista | amb
anterioritat a l'execucio, el procediment gue s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera
d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se Fimport total
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benetici Industrial del Contractista.
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Epigraf |I-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucio, excepte el cas en qué, estant dins
el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
l'esmentat termini.

Assegurancga de les obres

Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucié fins la recepcié definitiva; la quantia de I'asseguranca coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en
el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom de 'Ajuntament, perqué amb carrec al compte s'aboni
l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al
Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document piblic, I'Ajuntament podra disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccié de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici
afectada per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de I'Ajuntament, a l'objecte de recaptar d'aguest la
seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacié de l'obra durant el termini
de garantia, en el cas que I'edifici no hagi estat ocupat per 'Ajuntament abans de la recepcio definitiva,
I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que
s'hagués de menester per la seva bona conservacié, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista l'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucid del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepci6 provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, (tils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra,
durant el termini expressal, procedint en la forma prevista als plecs.

Utilitzacid pel contractista d'edificis o béns de I'Ajuntament

Article 54.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i
prévia autoritzacié de I'Ajuntament, edificis o utilitzi materials o dtils que pertanyin I'Ajuntament, tindra
obligacié de conservar-los en el mateix estat en que li van ser lliurats, per retornar-los a 'acabament
del contracte, en estat de perfecte conservacio, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret
a indemnitzacié per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials
que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagues
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara I'Ajuntament a costa
d'aquell i amb carrec a la fianca.

Ripollet, desembre de 2017

«— Darquitecte munigipal
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LEC DE CONDICIONS TECNIQUES (Segons ITEC)

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES | REPICATS DE REVESTIMENTS

I ) e e e e e e e e e et

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de tacilitar-ne la carrega, en
funcié dels mijans de qué es disposin i de les condicions de transport.

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE:

El material ha d'estar classificat | identificada la seva situacié original.

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades
del terra.

2.. CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 80 km/h.

S'ha de seguir 'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans gue
els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a l'acci6 d'elements estructurals que i transmetin
carregues.

Cal verificar en tot moment ['estabilitat dels elements que no es demoleixin.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei plblic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les abres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en fa
Documentacio Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre I'element si aquest és estable i lalgaria és <=
2m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

Si es preveuen desplagaments laterals de 'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne
'esfondrament.

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, ofors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la D

La runa s'ha d'abocar cap a finterior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
l'estructura per acumulacio de material.

|'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessiries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

S'han d'efiminar els elements gue puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
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3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargaria realment arrencat, d’acord amb la DT.

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS
DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacién: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

K219 - DESMUNTATGES | ARRENCADES DE PAVIMENTS | SOLERES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'efements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demalir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demolicié els limits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
L'enderroc i I'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat | sera transportat a un
abocador.

El desmuntaige pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior, i ha de ser
netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal,
croquitzada la seva puosicio original.

S'han considerat els elements segiients:

-Vorada col-locada sobre terra o formigd

-Rigola de formigd o de panots collocats sobre formigo
-Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa
-Paviment de rajola ceramica, pedra natural, llambordins o codols
-Material sintétic | capa d'anivellacié

-Terratzo i capa de sorra

~Solera de formigé

-Esglaé

-Revestiment d'esglao

-Recrescut de morter de ciment

-Socol de fusta, ceramic o de pedra

Determinacié del grau de dificultat d'intervencio a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
-Valorar de 0 a 3 els seglients aspectes:

-Degradacit/fragilitat de l'element a tractar

-Dificultat/complexitat del tractament a realitzar

-Dificultat d'acces de I'element a tractar

-Sumar aquesis factors i assignar el grau de dificultat amb el segiient criteri:

-Suma 0 a 3: Grau de dificuftat baix

-Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitja

-Suma 7 a 9: Grau de dificultat ait
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L'execucid de la unitat d'obra inclou les aperacions seglients:
Enderrocs o arrencades:

-Preparacio de la zona de treball

-Demolicid de Felement amb els mitjans adients
-Trossejament i apilada de la runa

-Carrega de runa sobre camio

Desmuntaige:

-Preparacid de la zona de treball

-Numeraci6 de les peces i croquis de la seva posicio, si cal
-Desmuntatge per parts, i classificacié del material

-Neteja de les peces i carrega per ai transport al lfoc d'aplec
-Garrega i transport de la runa a I'abocador

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades

per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en
funcié dels mitjans de gué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin {transport a
abocader, reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE:

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situacio original.

El material ha d'estar ernmagatzemat en condicions adients, per tal gque no es faci malbé.

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, ef sol i les humitats. Han d'estar separades
del terra.

Tolerancies d'execucio:

-Replanteig: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els
treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

-Métode d'enderroc i fases

-Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

-Estabilitat i proteccio de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
-Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

-Mitjans d'evacuacié | especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
-Cronograma dels treballs

-Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, shan de
desmuntar els aparells dinstal-laci6 i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei pablic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execuci6 dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de ['entorn.
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S'ha d'evitar fa formaci6 de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.} o quan lenderrocament pugui afeclar les
construecions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de compiir fa normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccid.

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:

El paviment s'aixecara abans de procedir a 'enderroc de l'element resistent en el quai esta col-locat,
sense afectar la capa de compressié del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.

No es dipositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propies que hagin de mantenir-se dempeus o
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA

O RIGOLA:
m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT,

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA | DESMUNTATGE DE
PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superticie amidada segons les especificacions de la DT,

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGO EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:
m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATCRI

“Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de ia Edificacidén: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K21A - DESMUNTATGES | ARRENCADES DE TANCAMENTS | DIVISORIES PRACTICABLES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fusteria, amb carrega manual sobre camié o contenidor.
S'han considerat els segiients elements:

- Arrencada de fulla i bastiment
-Desmuntatge de persiana de llibret
-Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
-Preparaci¢ de la zona de treball

-Arrencada o desmuntatge de I'element amb els mitjans adients
-Trossejament i apilada de 'element arrencat

-Aplec dels elements desmuntats

-Carrega dels elements arrencats sobre et camio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per ial de facilitar-ne la
carrega, en funcid dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de fransport.

Quan s'aprecii alguna anomalia, es notificard immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de sequir l'ordre de treballs previst a la DT.

No s’ha de depositar runa sobre les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret 0 en
edificacions i elements aliens a I'enderroc.

No s'acumuiara runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en
bon estat.

Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat
d'obra de l'element gue s'arrenca.

Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'esta enderrocant, no s'afectara ['estabilitat de
I'element estructural on esligui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions
provisionals.

Durant I'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran tes puntes i claus.

Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin praduir talls o lesions.

Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de
quedar envoltat d'una tanca d'algaria >2 m, situada a una distancia de f'edifici i de la bastida > 1,5 mi
convenientment senyalitzada.

S'han de col*locar proteccions com xarxes, lones, aixi com una pantalla inclinada rigida que sobresurti
de la facana una distancia >2 m.

En finalitzar |a jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el
vent, les condicions atmosfériques o bé altres causes en puguin provocar {'enderroc.

L'operaci6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

Els treballs s'han de fer de manera que motestin el minim possible als afectats.

DESMUNTATGE:
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Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutifitzar.

Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements maobils {finestrons, paravents, etc,),
aquests s'han dfmmobilitzar.

Es disposara d'una superficie ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar,

S'evilaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues
suaus i fent-les descendir amb politges.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superficie arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21H - DESMUNTATGES | ABRRENCADES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova

col locacié d'elements d'instal-lacions de gas, eléctriques, lampisteria o d'enliumenat.

S'han considerat les unitats d'obra seglients:

-Arrencada de Hum superficial

-Desmuntatge de um superficial

-Desmuntatge de fanal

-Desmuntatge de brag mural

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients;

-Operacions de preparacio

-Desconnexio de la xarxa d'alimentacio, i proteccio dels terminals, en el seu cas

-Desmuntatge o arrencada dels elements

-Enderroc dels fonamenis si es el cas

~Neteja de la superficie de les restes de runa

-Carrega, transport | descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de
rebuig generats i candicionament de I'abocador

-Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dets materials que indica la DT, descarrega i
classificacio

CONDICIONS GENERALS:
Efs materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de I'is a que es destinin (fransport a
abocador, reutilitzacid, eliminacié en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s’han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es lindra especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lioc.
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Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aguests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es ternaran a muntar,

Es fara servir la maquinaria adequada per a la maniputacio dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevo! conduccié que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
eléctric, I'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei pablic que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacio Tecnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas dimprevistos {olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

Ei fransport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit
dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.

En cas dutilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de 'obra sense que
préviament estigui aprovat |'abocador pel Director d'Obra i per la comissié de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituida.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ARRENCADA DE TUBS D'INSTAL-LACIO O RETIRADA DE CABLES:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.

ARRENGADA D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES O D'ENLLUMENAT:
Unitat d'element realment desmuntat, inclds Fenderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATOR!

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21J 02 - ARRENCADA D'APARELLS SANITARIS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
cal-locacid delements d'instal:lacions de gas, eléctrigues, lampisteria o d'enflumenat.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:
-Arrencada de cisterna

-Arrencada d'inodor

-Arrencada de bidet

~Arrencada de lavabo

-Arrencada de plat de dutxa
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-Arrencada de banyera
-Arrencada d'aiglera

-Arrencada de safareig
-Besmuntatge d'escalfador d'aigua

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Operacions de preparacio

-Desconnexio de la xarxa d'alimentacio, i protecciod dels terminals, en el seu cas

-Desmuntafge o arrencada dels elements

-Enderroc dels fonaments si es el cas

-Neteja de la superficie de les restes de runa

-Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de
rebuig generats | condicionament de I'abocador

-Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT, descarrega i
classificacit

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilais i emmagatzemats en funcié de I'is a que es destinin {transport a
abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de seguir 'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Sida xarxa o I'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s'han de desmuntar amb les sines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar | manipular pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muniatge, aleshores es tornaran a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, etc.).

Qualsevol conduccid que empalmi amb I'slement ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
electric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.

S'han de protegir els elements de servei plblic que puguin resultar afectats per fes abres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions proximes.

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacié Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar fa formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas dimprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit
dels elements que calen per al seu desplagament correcte.,

Durant el transport s'ha de protegir el material perqué no es produeixin perdues en el trajecte.

En cas d'utilitzacid d'abocador, el contractista no padra abocar material procedent de l'obra sense que
préviament estigui aprovat I'abocador pel Director d'Obra i per la comissié de seguiment
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mediambiental, en el cas gue estigui constituida.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment desmuntat, inclds I'enderroc dels suporis i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21J_03 - ARRENCADA D'INSTAL.LACIO DE DISTRIBUCIO D'AIGUA
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntalge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova
col-locacié d'elements dinstal-lacions de gas, eléctriques, lampisteria o d'enllumenat.

S'han considerat les unitats d'obra seglients:

-Arrencada d'instal-lacié de distribucié d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

-Operacions de preparacid

-Desconnexid de la xarxa d'alimentacié, i proteccit dels terminals, en ¢ seu cas

-Desmuntatge o arrencada dels elements

-Enderroc dels fonaments si es el cas

-Neteja de la superficie de les restes de runa

-Garrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de
rebuig generats i condicionament de 'abocador

-Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT, descarrega i
classificacio

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de ['lis a que es destinin (transport a
abocador, reutifitzacio, eliminacié en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servel.
Si la xarxa o I'element a desmuntar conté fluids, aguests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindra especial cura amb els elements gue s’han de tornar a muntar en un altre lloc.
Eis clements grans i pesats s'han de subjectar i manipuiar pels punts d'ancoratge disposats per a
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es fard servir la maquinaria adequada per a la manipulacié dels elements a desmuntar (grues,
cistelles, ete.).
Qualsevol conduccio que empalmi amb 'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element
eléctric, l'extremn de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Gal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat
suficients i evitar danys a les construccions préximes.
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S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la
Documentacio Técnica o, en el seu defecte, la DF.

Els treballs s'han de fer de manera gue molestin el minim possible als afectats.

S’ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas dimprevistos (olors de gas, etc.} o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

LL'operacio de carrega de runa s'ha de fer amb [es precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El fransport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit
dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transpart s'ha de protegir el material perqué no es produeixin pérdues en el trajecte.

En cas d'utilitzacié d'abocader, el contractista no podra abocar material procedent de I'cbra sense que
préviament estigui aprovat F'abocador pel Director d'Obra i per la comissid de seguiment
mediambiental, en el cas que estigui constituida.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment desmuntat, inclds I'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

4.- NOCRMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

K21D - DEMOLICIONS | ARRENCADES D'ELEMENTS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament ¢ de drenatge, amb mitians
manuals o mecanics.

S'han considerat els elements seglients:

-Claveguera, claveguerd o cuneta de formigo amb o sense solera de formigo

-Pou, emhornal o interceptor de mad amb o sense solera de formigo

-Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

-Baixant

-Xemeneia d'obra ceramica amb revestiment

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglonts:

-Preparacio de la zona de treball

-Enderroc de I'element amb els mitjans adients

-Tall d'armadures i elements metal-lics

-Trossejament i apilada de la runa

-Céarrega de la runa sobre el camio

-Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en
funcid dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i ernmagatzemats en funcid de I's a que es destinin (fransport a
abocador, reutilitzacio, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de maierial.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 80 km/h.

S'ha de seguir 'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacio del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdds costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccié gue empalmi amb I'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servei pdblic que puguin resuliar afectats per les obres,

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar fes construccions,
bens o persones de I'entorn.

S'ha d'svitar fa formacid de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir | carregar.

En cas d'imprevistos (lerrenys inundats, olors de gas, etc.} o quan l'enderrocament pugui afeclar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacid de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar efs elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha d'impedir 'entrada d'aigles superficials a la rasa.

No s’han d'acumular terres o runa a les vores de 'excavacié, a una distancia <= 60 cm.

En cas de demolicid o retirada de materials que continguin amiant i préviament a l'inici de les {cines,
'empresa encarregada d'executar-les haurd d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per
autoritat de trebalfl.

Quan técnicament sigui possible, 'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans
de comengar les operacions de demolicid.

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de proteccié individuals i col-lectives
establertes al Real Decret 396/2006.

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de
tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb I'establert a 'UNE 88411.

Les zones de treball on existeixi risc d'exposicid a 'amiant han d'estar clarament delimitades i
senyalitzades.

Eis residus gue continguin amiant s'han de recollir i trasltadar fora det lloc de treball, el més aviat
possible, en recipients tancats que impedeixin I'emissié de fibres d'armiant a lambient.

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'adverténcia de perill,

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIO:
m de llargaria realment enderrocat, amidat per l'eix de I'element, segons les especificacions de la DT.

POU:
m de fondaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC XEMENEIA OBRA CERAMICA:
m3 volum reaiment enderrocat.
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4.- NOBRMATIVA BE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

“Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos def pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud apficables a los trabajos con riesgo de expasicidn al amianto.

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

*UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.

K811 - ARREBOSSATS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calg, morter mixt o morter pords drenant,
aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formacié d'arestes amb morter de
ciment mixt o pasta de ciment rapid.

S'han considerat els tipus seglents:

-Arrebossat esquerdejat

-Arrebossat a bona vista

-Arrebossat reglejat

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients;

Arrebossat esquerdejat:

-Neteja i preparacié de la superficie de suport

-Aplicaci6 del revestiment

-Cura del morter

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

-Neteja i preparacio de la superficie de suport

-Execucio de les mestres

-Aplicacié del revestiment

-Acabat de la superficie

-Cura del morter

-Repassos i neteja final

ARREBOSSAT:

Ha de quedar ben adherit al suport.

El revestiment exterior ha de tenir junts de difataci6. La distancia entre junts ha de ser suficient per tal
que no s'esquerdi.

S'han de respectar els junis estructurais.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense iliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a I'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o
d'altres defecles.

Gruix de la capa:

-Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm

-Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm

-Arrebossat amb morter pords drenant: 2a 4 cm

Arrebossat reglejat:

-Distancia entre mestres: <= 150 em

Tolerancies d'execucio per a l'arrebossat:

-Planor:

-Acabat esquerdejat: £ 10 mm

-Acabat a bona vista: £ 5 mm
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-Acabat reglejat: £ 3 mm

-Aplomat (parament vertical):

-Acabat a bona vista: £ 10 remy/planta

-Acabat reglejat: £ 5 mm/planta

-Nivell {parament horitzontal):

-Acabat a bona vista: £ 10 mm/planta

-Acabat reglejat: + 5 mm/planta

Tolerancies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
-Gruix de l'arrebossat: £ 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs guan [a temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, sha de
revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne l'execucié en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als
paraments situats a I'exterior cal, a més, que funcioni 'evacuacié d'aigties.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 'adormiment.

ARREBOSSAT:

S'han de col-locar tots els elements que hagin d'anar fixais als paraments i no dificultin 'execucid del
revestiment.

Els paraments d'aplicacid han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'arrebossat és esguerdejat, s'ha d'aplicar llangant amb forga el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als
racons.

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,
racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb forga sobre els
paraments i la segona esquitxada sobre I'anterior.

Quan P'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb for¢a sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superficie del morter.

Per a for assecatges attificials es requereix 'autoritzacié explicita de la DF.

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a minim, o s’hagi
adormit.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a abertures d'acard amb els criteris seglients:

-Obertures <=1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUGIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de conirol més destacables son els segtents:

-Inspeccid de la superficie sobre fa que es realitzara Yarrebossat.
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-Neteja i preparacié de la superficie de suport
-Controt d'execuciod de les mestres

-Acabat de la superficie

-Repassos i neteja final

-Inspeccid visual de la superficie acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL.:
Els punts de control més destacables sén els seglients:

-Repassos i neteja final

-Inspeccid visual de la superticie acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccit per part del contractista de les irregularitats observades.

K825 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERAMICA ESMALTADA MAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes
exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.

S'han considerat els revestiments segiients:

-Enrajolat amb rajola ceramica esmaltada

-Trencadis amb trossos irregulars de rajola de diferents colors

-Enrajolat amb rajola ceramica vidrada, rajota de valéncia o rajola reproduccid de rajola existent, en
interiors

S'han considerat els morters seglients:

-Morter adhesiu

-Morter portland 1:4, només per a paraments d'algaria inferior o igual a 3 m

L'execucid de |la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Neteja i preparacié de la superficie de suport

-Replanteig de I'especejament en el parament

-Gol-locacio de les peces fixades amb morter sobre el suport

-Rejuntat dels junts

-Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:
En sl revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la planor i
l'aplomat previstos.
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la
superficie.
L'especejament ha de complir fes especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilataci¢. La distancia entre junts ha de ser suficient per tal
que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no guedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment,
colorants, si l[a DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a |'exterior ha de quedar protegit contra la penetracié de l'aigua entre les
peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superiicie de revestiment entre junts de dilatacid: <= 20 m2
Distancia entre junts de dilatacio:
-Parament interior: <=8 m
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-Parament exterior: <=3 m

Amplaria dels junts de dilatacio: >= 10 mm
Gruix del morter:

-Morter: 10-15 mm

-Morter adhesiu: 2-3 mm

ENRAJOLAT:

Els junts del revestiment han de ser rectes.

Amplaria dels junts:

-Rajota comuna d'elaboracié mecanica o fina, valéncia, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
-Rajota comuna d'elaboracié manual: »= 5 mm

Tolerancies d'execucio:

-Planor:

-Rajota d'elaboraci¢ mecanica o fina, valéncia, refractaria o gres: 2 mm/2 m

-Rajota comuna d'elaboracié manual: £ 4 mm/2 m

Amplaria junts:

-Rajola d'elaboracié mecanica o fina, valéncia o vidriada:

-Parament interior £ 0,5 mm

-Parament exterior = 1 mm

-Rajola comuna d'elaboracidé manual: £ 2 mm

-Rajola refractaria o gres: £ 1 mm

-Paral-lelisme entre els eixos dels junts: + 1 mm/m

-Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): £ 2 mm/2 m
-Verticalitat dels junis (amidada sobre els eixos dels junts): £ 2 mm/2 m

TRENCADIS:
La composicié del trencadis ha de seguir les especificacions indicades a fa DT
Ha de tenir la distribuci¢ de formes i condicions de planor i aplomat previstos.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C 1 35°C, la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de
revisar ia feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

La rejuntada s'ha de fer alcap de 24 h.

ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferéncies de tonalitat.

COL-LOCACIO AMB MORTER ADHESIU:

L'arrehossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humital < 3% i ha d'estar iliure de sals solubles que
puguin impedir l'adheréncia del morter adhesiu.

El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. $'ha d'aplicar sobre
superficies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superficie amb una aplanadora dentada (les
dents han de tenir enire 5 i 8 mm de fondaria).

COL-LOCACIO AMB MORTER PORTLAND O REFRACTARI:

Els paraments d'aplicacid han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

El marter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peca.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
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En revestiment de paraments, amb deduccid de la superficie corresponent a obertures d'acord amb
els criteris seglients:

-Obertures <=1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els seglients:
-Neteja | preparacid de la superficie de suport

-Replanteig de I'especejament al parament.

-Col-locacid de les peces fixades amb morter sobre el suport.
-Rejuntat dels junts.

-Neteja del parament

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els cantrols s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | AGTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Quan s'cbservin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el revestiment,
No es permetra |la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.
Suspensi6 dels treballs i correccid de les desviacions observades a carrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de controf més destacables sdn els seglients:

Es comprovara gue s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.

-Inspeccio visual de la unitat acabada i control de les condicions geométriques d'acabat.

-En el control es seguiran eis criteris indicats en l'article 7.4 de la part | del GTE.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de fa DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

K84 - CELS RASCOS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o
estructura de I'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres,
franges perimetrals, cortiners, etc.

S'han considerat els materials segiients:

-Plagues d'escaiola

-Plaques de fibres minerals o vegetals

-Plaques de guix laminat i transformats

-Plagues metal-liques i planxes conformades metakliques

-Lamel-les de PVC o metal-liques

-Plaques de fusta
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S'han considerat els tipus de cel ras segients:

-Per a revestir, sistema fix

-De cara vista, sistema fix

-De cara vista, sistema desmuntabte amb entramat vist

-De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

-Replanteig: distribucid de plaques, resolucid de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de
perfils, etc.

-Col-locacié dels supaorts fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensid dels perfils de la trama de
suports

-Col-locacié de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la frama de suports, segons el
sistema utilitzat

-Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu

CONDICIONS GENERALS:

E! sistema de suspensid del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.

El mecanisme de fixacid a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aguesta.

El piénum considerat és d'1 m d'algaria maxima.

El sistema de suspensid ha de complir els requisits de 'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.

Si el fabricant del sistema de suspensié es diferent del de les plagues, planxes o lames, el constructor
ha d'aportar la documentacid necessaria per verificar la compatibilitat entre els sistemes.

Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aililaments térmics o actstic, llums, difusor
d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes esta dins dels {imits de resisténcia del sistema de
suports.

El conjunt acabat ha de ser estable i indetormable.

Ha de formar una superficie plana i ha d'estar al nivell previst.

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades
ortogaonalment.

Els perfils distanciadors de seguretat de I'estructura han d'estar fixats als perfils principals.

Les peces del cel ras han d'estar alineades.

El repartiment de plaques al recinte no deixara als perimetres peces menors a 1/2 placa. El
recolzament de les plagues tallades sobre el suport perimetral ha de ser meés gran de 10 mm.

Si les plaques sén de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforgos sobre el cel
ras, i la seva estructura s'ha d'ancorar al sostre 0 a una subesiructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difuscrs, etc, no superaran els
pesos maxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plagques compliran les
indicacions del fabricant respecte a la mida maxima i la posicid relativa de la perforacio.

Si el cel ras es realitza amb plagues o elements amb caracteristiques especials, que han de donar
unes condicions especifiques a 'espai que conformen per tal d'assolir les caracteristiques requerides,
caldra seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.

Tolerancies d'execucio:

-Planor;

-2 mm/m

-<= 5 mm en una llargaria de 5 m en qualsevol direccid

-Nivell: £ 5 mm

SUPORT MITJANCANT ENTRAMAT DE PERFILS:

Si el sistema és desmuntable, s'ha de col-locar un perfil fixat a les parets, a tot el perimetre.

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats
degudament amb mastic per a junts.

S'han de col-locar els punts de fixacié suficients per tal que la fletxa dels periils de fentramat sigui
l'exigida.

39




Projecie de reforma de quatre banys al CEIP Anselm Clavé.
Carrer de tes Escoles, s/n — 08291- Ripoliet -

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacio técnica del fabricant. Sha de
seguir la seqiiéncia de muntaige proposada pel fabricant.

Les instruccions del subministrador han d'incloure com minim els aspectes seglients:

-Enumeracid i especificacions dels components necessaris per a I'execucié completa del cel ras

-k=Is tipus de fixacions superiors en funcié dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigd,
sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)

-La forma en que els diversos components s'han d'instal-lar i fixar

-Condicions d'ernmagatzemament | manipulacio dels materials

-Les condicions que son necessaries al lloc on s'instal-lara el cel ras

-La carrega maxima admissible pels components de fa suspensid

-El métode de regulacié de l'algada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior
i inferior

-La distancia maxima admissible entre els elements de suspensio

-La llargaria maxima del val de les carreres principals

-Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral

-La forma de realiizar talls dels components, | especialment, les imitacions de la mida i la posicié dels
talls necessaris per a infroduir instal-lacions (llums, reixetes, etc.)

-El pes maxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als
elemenis addicionals (llums, reixetes, aillaments afegits, etc.)

Per comengar el muntaige del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a f'aigua, la
humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7.

La DF ha d'aprovar el sistema de fixacid superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o
cal fer assaigs in situ per verificar la idoneitat del sistema.

La seva instal'lacid no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

No s'han de col-locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revolions trencats,
formigons esquerdats, etc.)

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:
-Obertures <=1 m2: No es dedueixen.

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Aquests criteris inclouen |'acabament especific dels acords a les vores, sense gue comporti 'lis de
materials diferenis d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE-EN 13964.:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métedos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.

-Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils | dels punts de suspensid.
-Verificacié de la compatibilitat del sistema de fixaci6 a les estructures existents. Es pot fer validant la
documentacié aportada pel fabricant de la fixacid, o fent assaigs de carega.

A les fixacions cal verificar la fondaria i el diarmetre de |a perforacid, la neteja del forat, si el tipus de
tixacié es correspon amb 'aprovat, el procediment dinstal'lacié de la fixacio, i si estd indicat, el parell
d'acollament.

-Col-locacio dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensio de la resta de
perfils de la trama. Verificacié de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
-Col'locacio dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
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-En el cas de cels rasos de caracteristiques especials, caldra controlar els punts singulars.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DEXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetra la continuaci¢ dels treballs fins gue no estiguin solucionats els errors d'execucid.
La suspensié dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
-Es verificara el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineacié i I'ortogonalitat de plaques i perfils, 1a situacid
d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de ta DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Caorreccit per part del contractista de les irregularitats abservades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

K89 - PINTATS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacio i aplicacid d'un recobriment de pintura sabre superficies de materials diversos mitjangant
diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de supetficies seglients:

-Superficies de fusta

-Superficies metal-liques (acer, acer galvanitzat, coure)

-Superficies de ciment, formigd o guix

S'han considerat els elements segients:

-Estructures

-Paraments

-Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

-Elements de proteccio {baranes o reixes)

-Elemants de calefaccit

-Tubs

-Fregat d'oxid, netsja i repintat de reixa o barana

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

-Preparacit de la superficie a pintar, fregat de I'dxid | neteja prévia si és ei cas, amb aplicacio de les
capes demprimacio, de proteccié o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la composicié de
la pintura d'acabat

-Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONPICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'alires defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s’hagin protegit totes les cares perd que només
s'hagin pintat les visibles.

PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els trebalis si es donen les condicions seglients:

-Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

-Humitat relativa de l'aire > 60%

-En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aguestes candicions, s'ha de revisar |a feina feta 24 h abans
i s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, tagues ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions det
fabricant.

No es pot pintar sobre supoirts molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicaci6 del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autoritzacié de la DF.

Cuan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluida, segons les instruccions del fabricant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant |
després de |'aplicacio.

No s'admet [a utilitzacio de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

L.a fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d’humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm, ha de
ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falgues de fusta de les mateixes
caracterfstiques. Els nusos sans que tenen exsudacio de resina s’han de tapar amb goma laca.
Abang de l'aplicacid de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massiila,
segoens les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccié de les vetes i eliminar la
pols.

SUPERFIGIES METAL:LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni Oxid.

En superficies d'acer, s’han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha de
desgreixar la superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimacié antioxidant. La
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

En el cas d'estructures d'acer s’han de tenir en compte les segients consideracions:

-Abans d'aplicar la capa d'emprimacio les superficies a pintar han d'estar preparades adequadament
d'acord amb les normes UNE-EN iSO 8504-1, UNE-EN 1SO 8504-2 | UNE-EN 1SO 8504-3.

-Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

-Després de I'apiicacio de la pintura les superficies s'han de protegir de 'acumulacié d'aigua durant un
cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec | endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha de tenir
una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

-Giuix: 3 mesos (hivern}; 1 mes {estiu)

-Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s'ha de verificar 'adheréncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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PINTAT DESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superficie realiment pintada segons les especificacions de la DT,
Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Deduccio de la superficie corresponent a obertures:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

-Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

PINTAT DE PORTES, FINESTRES | BALCONERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons tes especificacions de la DT
amb les deduccions correspenents als envidraments segons els criteris segilents:

Deduccio de la superficie corresponent a 'envidrament per a peces amb una supetficie envidrada de:
-Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

-Menys del 75% i més del 50% del total; Es dedueix el 25%

-Menys del 50% del total 0 amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha dincrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m2 de superficie d'una cara, definida pel perimetre de I'element a pintar,

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de largaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de [a Edificacién
Parte 2. Documento Basico de Acerc DB-SE-A.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment ebligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D’EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sdn els seglients:

-Inspeccié visual de [a superficie a pintar.

-Acceptacio del procediment d'aplicacié de ta pintura per part de la DF.
-Comprovacié de 'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacio.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccio visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en Tarticle 7.4 de ta part | del CTE.

Determinacit del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN 1SO 2808)
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
DINCOMPLIMENT:

Correccié per part del coniractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacit dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

K9DB - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUIT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio de paviment de rajola de gres premsat o extruit col-locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les segiients col-locacions:

-A truc de maceta

-A estesa

L'execucitd de la unitat d'obra inclou fes operacions seglents:
Col-locacio a truc de maceta:

-Preparacié | comprovacid de [a superficie d'assentament
-Col-locacié de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
-Reblert dels junts

Col'locacio a l'estesa:

-Preparacid i comprovacid de la superficie d'assentament
-Col-locacié de la base de morter

-Humectaci6 de les peces per col-locar

-Caollocacié de les peces del paviment

-Assentament de les peces col-locades

-Reblert dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escamfonades ni d'altres defectes
superficials.

No hi ha d‘haver ressalts entre les peces.

La supeificie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana.
S’han de respectar els junts propis del suport.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplaria dels junts ha de ser constant en tota la superficie per pavimentar.
Tolerancies d'execucié:

-Nivell: £ 10 mm

-Planor: + 4 mm/2 m

-Celles: <= 1 mm

-Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): £ 2 mm/2 m

COL-LOCAT A TRUC DE MACETA:

Les peces han d'estar col-locades deixant junts de 4 a2 10 mm enire elles, i de 3 mm en el perimetre.
Els junts s'han de reblir amb morter,

Tolerancies d'execucio:

-Gruix dels junts: £ 2 mm

COL-LOCAT A ESTESA:

Les peces han d'estar col-locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Tolerancies d'execucia:

-Gruix dels junts: = 0,5 mm
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La col:locacio s'ha de fer a temperatura ambient »>= 5°C.

La superficie del suport ha de ser neta i seca.

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferéncies de tonalitat.

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions
del fabricant.

S'han de col-locar a truc de maceta sobre una superficie continua d'assentament i s'han de collar amb
morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locacio o el gue indiqui la DT.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccié de la supetrficie
corresponent a chertures, d'acord amb els criteris seglients:

-Obertures <= 1 m2: No es dedugixen

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Neo hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de controi a realitzar son les seglients:

-Neteja i preparacié de la superficie d'assentament.

-Reptlanteig de l'especejament.

-Col-locacié de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
-Reblert dels junts.

-Neteia del paviment.

-Inspeccio visual de l'unitat acabada.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Quan s'abservin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetra la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.
La suspensio dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL. DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segiients:
-Inspeccié visual de la unitat acabada i control de les condicions geométriques d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de ios irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

KAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
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1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat ¢ lacat, amb tots els seus mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament, col-locades sobre un bastiment de base, i amb els
tapajunts col-locats.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Finestres o balconeres:

-Replanteig

-Col-locacio, aplomat i anivellat de la finestra o balconera

-Subjeccié definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

-Eliminacio de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

-Col-locacio dels mecanismes

-Col-locacid dels tapajunts

-Neteja de tots els elements

Portes:

-Replanteig

-Col-locacio, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
-Muntalge de les fulles mabils

-Eliminacio dels rigiditzadors

-Collocacio dels mecanismes i els tapajunts

-Neteja de tots eis elements

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'obrir i tancar correctament.

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

Els ribets i els junis de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament térmic i aclstic previstos.
Franguicia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

Tolerancies d'execucio:

-Replanteig: £ 10 mm

-Nivell previst: £ 5 mm

-Horitzontalitat: + 1 mm/m

-Aplomat: £ 2 mm/m

-Pla previst del bastiment respecte de ia paret: £ 2 mm

FINESTRES O BALCONERES:

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca métrica,
d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a maxim, i a menys de 30 cm dels exirems.

Una vegada col-locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 'aire,
estanquitat a 'aigua i resisténcia al vent indicats a la DT.

PORTES:
El bastiment ha d'estar travat a 'obra amb ancoralges galvanitzats, separats 60 cm com a maxim, i a

menys de 30 cm dels exirems.
Franguicia entre la fulla i el paviment: »>= 0,2 cm, <= 0,4 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Fer a la col-locacio del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del
suport al qual esligui subjecte.

S'ha de col-locar amb {'ajut d'elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra Ifrpacte
durant tot el proceés constructiu, i d'altres que mantinguin Fescairat fins que quedi ben travat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCHO. OPERAGIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sén els segilents:
-Comprovacié geomeétrica de I'element de tancament
-Replanteig

-Col-locacid, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
-Subjeccid definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
-Eliminaci6 de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
-Col-locacio dels mecanismes

-Col-locacit dels tapajunts

-Neteja de tots els elements

GCONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
-Inspeccié visual i comprovacid de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACGIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

No s'ha de permetre ia continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucio.

La suspensid dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETAGIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a 'execuci6 de la partida.

KAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PERA A PORTES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fulla per a porta batent, col-locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
Shan considerat les portes seglients:
-Interiors
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
-Presentacié de la porta
-Rectificaci6 si cal
-Col-locacio de la ferramenta
-Fixacid definitiva
-Neteja i proteccio
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'gbrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.
Tolerdncies d'execucio:
-Horitzontalitat: £ 1 mm
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-Aplomat: + 3 mm
-Pla previst de la fulla respecte al bastiment: £ 1 mm
-Posicit de la ferramenta: £ 2 mm

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 ¢m

Franguicia entre la fulla i &l paviment: »= 0,2 ¢m, <= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: »>= 3

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicicns especifiques del procés constructiu.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT,

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables sdn els seglients:
-Comprovacid gecmétrica de I'element de tancament
-Replanteig

-Col-locacid, aplomat i anivellat de 'element

-Subjeccié definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
-Eliminacio de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
-Col-tocacié dels mecanismes

-Col-tocaci6 dels tapajunts

-Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccid visual i comprovacié de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS

D'INCOMPLIMENT:

No s'ha de permetre ia continuacié dels freballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucio.

La suspensié dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS

D'INCOMPLIMENT: .
No hi ha condicions especificades per a I'execucid de la partida.
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KD11 - DESGUASSOS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desguassos daparells sanitaris amb tub de PVC o polipropité, des de F'aparell fins al baixant, caixa
sifonica o claveguerd.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

-Col-locacio dels tubs

-Fixacio dels tubs

-Col-locacit d'accessoris

-Execucid d'unions necessaries

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a
obstruccions.

El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccid en cap punt.
Els trams instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

Els canvis de direccié s'han de fer amb peces especials.

No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col-lectiva

Quan es subjecten a paraments verticais, aguests han de tenir un gruix minim de 8 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elastic i han de ser
regulables.

Els trams que vagin encastats han d'anar aillats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s’ha de fer amb contratub amb una franguicia minima de 10
mm gue s'ha d'ataconar amb massilla asfaltica o material elastic.

Separacit de les subjeccions:

-Per a tubs de diametre <= 50 cm: 70 ¢m

-Per a tubs de diametre > 50 cm: 50 cm

Llargaria del ramai:

-Ramal connectat a caixa sifénica: <= 2,56 m

-Ramal d'aparells amb sifé individual: <=4 m

-Ramal o maniguet de connexié del inodor: <=1 m

Pendent del ramal:

-Ramal connectat a caixa sifonica: 2 al 4 %

-Ramal d'aparells amb sif6 individual:

-Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %

-Aiglieres, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 at b %

Radi interior de les curvatures: »= 1,5 x D tub

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés d'instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de l'element.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de ia Edificacion
Parte 2. Documento Bésico de Salubridad DB-HS.

KF5 - TUBS DE COURE
1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col-locades i els seus elements auxiliars de
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connexié.

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra seglients:

-Instal-lacio dels tubs

S'han considerat ¢ls tipus d'unid seglients:

-Connectat a pressié

-Soldat per capil-iaritat

S'han considerat els tipus de col-locacié segients:

-Col-locacio superficial

-Soterrat

-Encastat

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge seglients:

-Grau baix, que correspon a una xarxa de trams Hargs, amb pocs accessoris i situada un llocs
faciiment accessibles (muntants, etc.)

-Grau mitja, que ¢orrespon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefaccio, etc.)

-Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de
calderes, escalfadors, eic.)

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Tubs:

-Replanteig del tragat

-Muntatge en la seva posici¢ definitiva

-Execucio de totes les unions necessaries

-Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser |a reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si.

TUBS:

En les instal-lacions amb tubs connectats a pressio, totes les unions, canvis de direcci¢ i sortides de
ramals s'han de fer Gnicament per mitja dels accessoris de compressio.

En les instal-lacions de tub soldat per capil-laritat, totes les unions, canvis de direccid i sortides de
ramals s'han de fer Gnicament per mitja d'accessoris soldats per capil-laritat.

El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La seccid del tub s'ha de mantenir aproximadament
constant al llarg de tot el recorregut.

Les tuberies per les que circulen gasos amb preséncia eventual de condensats, han de tenir un
pendent minim del 0,5% per a possibilitar I'evacuacié d'aquests condensats.

La superficie del tub o del calorifugant, si n‘hi ha d'haver, ha d'estar a »>= 300 mm de qualsevol
conductor aléctric i s'ha de procurar que passi per sota.

La canonada que, en régim de trebali, s'escalfi, s'ha de separar de les veings >= 250 mm.

Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o
superior a 200 MPa m s/g

El pas a través d'elements estructurais s'ha de fer amb passamurs i l'espai gue quedi s'ha d'omplir
amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs
no hi pot quedar cap accessori.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

TUBS COL-LOCATS SUPERFICIALMENT:

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendra perpendicutarment o paral-lelament
respecte a l'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o
del sostre.

La separaci6 entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser »>= 30 mm. Aguesta separacié
ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats.

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin 'estabilitat i I'alineacié del
tub.

Els suports s'an de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elastica.
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El suport no s'ha de soldar al tub.

No es poden transmetre esforgos entre la canonada i els elements que la suporten.
Separacié maxima entre suports (en metres):

mmmme- SmmmTA e o s oo +

lIBiametredeltub{mm)!

Tolerancies dinstal-lacio:
-Nivell ¢ aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

TUBS ENCASTATS:

Cal assegurar-se gue ef medi que l'envolta no sigui agressiu.

Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de proteccid adequada,
que permeti |a Hiure dilatacio.

S'han de preveure registres i al tragat amb pendent per al seu buidatge o purga.

Tolerancies d'instal-lacié:

-Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mmy/total

TUBS SCTERRATS:

Cal assegurar-se que el medi que l'envolia no sigui agressiu.

Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o
inert.

S'han de preveure registres i el tragat amb pendent per al seu buidaige o purga.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONBDICIONS GENERALS:

Abans de comengar els trebalis de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la
DF.

Tots efs slements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

La seva instal-lacid no ha d'atterar les caracteristiques dels elements.

Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop taltat el subministrament.

TUBS:

Per a fer Ia unié dels tubs no s'han de forgar ni deformar els exirems.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Un cop acabada la instal-lacid s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.

3.- UNITAT | CRITERIS D’AMIDAMENT

TUBS:

m de Hargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre als eixos dels elements
o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqliéncia dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser I'especifica a I'is a qué es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL. D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglents:
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-Comprovacio de fa correcta implantacio de les conduccions a 'obra segons el tragat previst.
-Verificacid de I'0s de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.

-Verificacio que l'execucid es fa amb els pendents previstos al projecte segons I'lis de 1a instal-laci6.
-S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resisténcia mecanica establertes al RITE. Les
proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 0 a UNE-ENV 12108, en
funcig del tipus de fluid transportat.

-Verificacid de ['ds dels elements d'unié adequats, la correcta execucit de soldadures siés el cas , i
f'0s dels elements dinterconnexit adequats amb els equips de la instal-lacio.

CONTROCL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglents:

-Manteniment de la instal-lacio.

-Realitzacid i emissid d'informe amb resultats dels controls | dels assaigs realitzats | de quantificacio
dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal-lacio, en cas de deficiéncies, s'ha de realitzar
un mostreig extensiu,

La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instai-lacio. Als
trams d'instat-lacid ocults o encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de I'ocultacio dels tubs.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a I'adequacié, d'acord
amb el que determini [a DF.

KH1 - LEUMS DECORATIUS MUNTATS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.

S'han considerat lluminaries amb els tipus d'equips seglients:

-Llum decoratiu de forma rectanguiar amb tubs fluorescents, amb xassis de planxa d'acer esmaltat o
d'alumini anoditzat, amb optica i amb difusor o sense.

-Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflector o sense, amb lampada flucrescent, amb cos
d'alumini que recobreix la part no lluminosa.

-Lium decoratiu de forma rectangutar amb xassis de xapa d'acer esmaitat, o d'alumini anoditzat, per a
linia continua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.

-Llum decoratiu del tipus downlight, per a lampades d'incandescéncia, flusrescents o fed amb equip o
sense

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

-Replanteig de la unitat d'obra

-Muntatge, fixacio i anivellament

-Connexionat i col-locacié de les [ampades

-Comprovacid del funcionament

-Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, sic.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a [a DT o, en el seu defecte, la indicada per ta DF,

Ha de guedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacio disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacio eléctrica i a la Iinia de terra.

No s'han de transmetre esforgos entre els elements de la instal-lacié eléctrica (tubs i cables) i la
lluminaria.

La [ampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.
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Els cables han d'entrar al ¢cos de la ffluminaria pels punts previstos pel fabricant.
Tolerancies d'execucio:
-Posicio: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal-lacid eléctrica s'ha de fer sense tensid a la linia.

La col-Jocacid | connexionat de fa liuminaria s'han de fer sequint les instruccions del fabricant.
Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un repfanteig que ha de ser aprovat per la
DF.

S'ha de comprovar que les caracter{stiques técniques de I'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

La seva instal lacid no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensi6 disponible amb la de l'equip de la Huminaria.

Un cop instal-lat l'equip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de {ubs, cables, eic.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-tada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-lacié inclou el subministrament i col-locacié de la [ampada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-1:1893 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Seccién uno: Luminarias fijas de
uso general.

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccion diecinueve: Luminarias
con circulacion de aire (reglas de seguridad).

UNE-EN 60968:1993 lamparas con balasio propio para servicios generales de iluminacién. Requisitos
de seguridad. (Versidn oficial EN 60968:1990).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCHD. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

-Comprovacid de la correcta installacio de les lluminarfes.

-Control visual de la instal-lacio {linealitat, suports}.

-Verificar el funcionament de f'enllumenat, comprovant la correcta distribucio de les enceses i
lequilibrat de fases, si és el cas.

-Mesurar nivells d'il-luminacio

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
-Realitzaci6 i emissié d'informe amb resultats dels controls | mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacid.

Es comprovara l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatdria en punts amb diferents
distribucio.

Es mesuraran els nivells d'il-luminacié en cada local de caracteristiques diferents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | AGTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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En cas dincompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacio.
En cas de deficiencies de material ¢ execucio, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

KJ1Y - COL.LOCACIQO D'APARELLS SANITARIS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Desmuntatge i muntatge d'apareils sanitaris connectats a la xarxa d'aigua i a la xarxa d'evacuacié.
L'execucit de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

-Preparacié de la zona de treball

-Desmuntatge de I'aparell sanitari existent i aplec per a la seva col-locacid posterior

-Cal-locacio de I'aparell sanitari al lloc previst

-Connexio a la xarxa d'evacuacio

-Connexid a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

L'aparell sanitari col-locat ha de complir les mateixes condicions exigides a ['element simple.

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posicié prevista en el projecte.

S'ha de garantir {'estanquitat de la connexidé amb el conducte d'evacuacio.

Les conduccions metal-liqgues de l'aparell han de tenir instal-lada la connexié a terra amb cable de
coure nu, de seccid 2,5 mmz2 en tots els casos.

PLAT DE DUTXA:

La resolucio dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o |a indicada
per la DF.

Tolerancies d'instal-lacio:

-Horitzontalitat: £ 1 mm/m

-Contacte revestiment-plat de dutxa: + 1,5 mm

LAVABO:

L'algaria des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en la
DT, o en el seu defecte, la indicada per la DF.

Si el lavabo es cokloca encastat a un taulell, ha d'estar fixat solidament a aquest amb el sistema
indicat pel fabricant.

Si la col-locacié és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat solidament al
parament i recolzat, en el segon cas, scbre el corresponent peu.

L'acord amb ¢l revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el
faulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.

Tolerancies d'instal-lacid:

-Nivell: £ 10 mm

-Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

INODOR:

La tapa i el seient han de quedar centrats, no han d'oferir resisténcia ni tenir joc en el seu moviment.
L 'algaria des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de linoder ha de ser |a reflectida en la
DT, 0 en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar fixat solidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.

L'acord amb el paviment ha de guedar rejuntat.

S'ha de garantir l'estanquitat de la connexid amb el conducte d'evacuacioé mitjangant una pasta
segelladora en els aparells de descarrega horitzontal, o mitjangant un junt de cautx(i 6 de neopré en
els de descarrega vertical.

Els mecanismes de descarrega i alimentacio han de quedar regulats de manera que I'aparell funcioni
correctament,

Tolerancies d'instal-tacio:

-Nivells: £ 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet

-Horitzontalitat: £ 2 mm
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URINARIS:

L'alcaria des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de urinari ha de ser la reflectida en la
DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar fixat sdlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subminisirades pel fabricant.

L'acord amb el paviment i el revestiment ha de quedar rejuntat.

La connexié entre la sortida de 'aparell i el ramal de plom stha de fer mitjangant una peca d'enliag de
flauté soldada al ramal i roscada a un maniguet de regulacié, amb junts de cautxu per garantir
['estanquitat del conjunt.

La separacio entre urinaris col-locats pot variar de 600 a 770 mm segons el tipus d'enrajolat det local.
Tolerancies d'instal-lacid:

-Nivell: £ 10 mm

-Horitzontalitat: £ 2 mm

AIGUERES:

L'alcaria des del nivell def paviment fins al nivell frontal superior de 'aigiiera ha de ser la reflectida en
la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar fixat sdlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de

suport.

L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexié amb el conducte d'evacuacio.
Tolerancies d'installacio:

~Nivell: £ 10 mm

-Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'aparell ha d'estar fora de servei abans del seu desmuntatge.

Les connexions amb [a xarxa d'aigua han de quedar obturades mentre durin les obres.

Aixi mateix, el desguas s'ha de tapar mentre durin les obres, per tal de que no entrin cossos estranys
a dintre de |la xarxa d'evacuacio.

No s'han de col-locar junts de material endurible a les rosques.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instai-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

KJ2 - AIXETES | ACCESSORIS PER A APARELLS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locacié i connexid a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.

S'han considerat els elements seglents:

-Aixeta connectada al tub d'alimentacié

-Bateria mural connectada al tub d'alimentacié i al de desguas, si porta sobreixidor incorporat
-Broc connectat al tub d'alimentacié i la de desguas, si porta sobreixider incorporat

-Ruixador connectat al brag de la dutxa

-Suport per a dutxa de tel&fon

55




Projecie de reforma de quaire banys al CEIP Anselm Clave.
Carrer de les Escoles, s/n - 08291- Ripollet -

-Tub tiexible connectat al tub d'afimentacié i a la dutxa de teléfon

-Dutxa de teléfon connectada a tub flexible

-Fluxor amb aixeta de regulacié i tub de descarrega incorporats

-Colze d'enllag

-Mecanisme per a cisterna de descarrega o d'alimentacio connectat a 'aparell sanitari

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segilents:
-Preparacid de la zona de trebail

-Col-locacit de l'aixeta o Faccessori

-Segellat defs junis

-Connexio a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

Un cop col-locada l'aixeta o 'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a 'element
simple.

L'aixeta, la bateria o el brag de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posicid
prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de I'enrajolal.

L'algaria de muntatge de l'element ha de ser Ia reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la
indicada per [a DF.

Ha de guedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié | amb els de desguas quan
caigui.

En l'aixeta, I'drgan de comandament de [l'aigua calenta ha d'estar collocat a 'esquerra amb el distintiu
vermell i el de l'aigua freda a ta dreta amb el distintiu blau.

Tolerancies d'instal-lacié:

-Nivell: £ 10 mm

FLUXOR:

S'ha de garantir 'estanquitat de la connexié de l'aixeta amb el tub d'alimentacia i de la connexié del
tub de descarrega amb I'aparell sanitari.

Si es fluxor antirobatori, ha d'estar col-locat per fa part posterior de la paret i ha de quedar connectat
amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte accionament.

MECANISME PER A CISTERNA:

S'ha de garantir 'estanquitat de la connexid de l'aixeta amb el tub d'alimentacié i de la connexio del
tub de descarrega amb l'aparell sanitari.

Una vegada instal-lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La posici6 de I'element respecte al pla del parament ha de ser 'adequada per a obtenir un bon acord
amb el revestiment.

No s’han de col-locar junts de material endurible a les rosques.

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre |a rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint ies instruccions del fabricant.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
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OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seguents:

-Comprovacié de la correcta instal-lacié dels materials i equips a l'obra

-Verificacio de la correcta execucié de la instal*lacié segons instruccions de fabricant.

-Es comprovara que la pressié minima ha de ser:

-100 kPa per aixetes

-150 kPa per fluxors i calentadars

-Es comprovara que la pressié en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

-Es verificara 'existéncia de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de publica
concurrencia.

-Realitzacio i emissié dinforme amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb ef gue
s'especifica a la taula d'assaigs i quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara |'assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les instal-lacions
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-lacia, per plantes o sectors i per
zones humides.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficidncies de material o execucio, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de
procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequacid, d'acord
amb el que determini la DF.
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