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Memoria descriptiva Substitucié de tancaments exteriors a la pisicna municipal

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJECTE

Aquest projecte té per objecte la descripcid dels treballs per la substitucié de la fusteria
exterior de la piscina coberta del Poliesportiu Municipal, situat al carrer Magallanes num.
22-26.

Es promotor d’aquestes obres 'Ajuntament de Ripollet, i és redactor d’aquest projecte els

seus Serveis Tecnics Municipals.

2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres a realitzar son les necessaries per millorar I'estanqueitat dels tancaments

exteriors, afavorint aixi la millora de I'eficiéncia energética de les instal-lacions municipals.

Actualment les finestres tenen vidres senills que permeten la pérdua de les condicions
termiques de l'interior de la piscina. Els nous tancaments disposaran de vidres dobles

amb cambra d’aire, i trencament de pont térmic.

3.- TERMINI DE LES OBRES

El termini previst per a 'execucié de les obres s’ha estimat en un mes.

4.- ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Ates el Real Decreto 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, i en funcio de la durada i el
volum de ma d'obra estimats per aquestes, es redacta en document apart el pertinent

Estudi basic de Seguretat i Salut.

5.- CONTRACTE D’OBRES

- Classificacio de les obres: obres de conservacio i manteniment.
- Codi CPV: 442310000-1 Treballs de fusteria per la construccio




Memoria descriptiva

Substitucié de tancaments exteriors a la pisicna municipal

6.- PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL

El pressupost total de contracte (PEC) és de 46.671,31€.

PEM

Preu Estimat

PEC

32.412,88€

39.571,33€

46.671,31€

Ripollet, juny de 2018

L’arquitecte técnic municipal

Belén Martinez Reynals

t
Aprovat per la Jun
eg saslé de data

L’arquitecte municipal

Jordi For'tuni/= i Aguild

a de Govermn Local
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Substitucic de i fusteria exterior de la piscina municipal

AMIDAMENTS Data: 19/06/18 Pag. 1
OBRA 01 PRESSUPOST FUST EXTERIOR
CAPITOL 01 FUSTERIA EXTERIOR

1 4A1ETM7C ut Substitucid de conjunt de 188x338 om, amb fixe superior, fixe lateral { porta d'una fulla batent, segons geometria actual,
d'alumini anoditzat natural, color plata, amb trencament de pont térmic, sollocada sobre bastiment de base, elaborada
amb perfis da preu al, classificacio minima 4 de permeabilitat a laire segons UNE-EN 12207, classificacid minima 9A.
destanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificacid minima C5 de resistencia al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana, vidre aillant de lluna incolora de 3+3 mm ce gruix, cambra d'aire de 12 mm | tuna de 3+3 mm de gruix
incolera, collocat amb llistd de vidre sobre fusta, acer o alumini. Inclou repassos interiors i exteriars.

" Num| Text I s ol o | [E] | ¥ toral  Férmuta
i 5 | H
| 1!Porta esquerra piscina i 1,000 | | 1,000 CHDHE#TH
TOTAL AMIDAMENT 1,000
2 4A1ESDT1 ut Substiucio de finestra de 188x339 cm, amb finestra d'alumini anoditzat natural amb frencament de pont térmic, callocada:

sobre bastiment de base, amb fixe inferior | fulla oscilobatent superior, segons geometria actual, elaborada amb perfils de!
preu alt, classificacid minima 4 de permeabilitat a Maire segons UNE-EN 12207, classificacio minima 9A d'estanquitat a;
laigua segons UNE-EN 12208 i classificacid minima C5 de resistencia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana,
vidra afllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix incolora, col-loc_alg
amb llistd de vidre scbre fusta, acer ¢ alumini. Incou repassos interiors | exteriors.

[ . Tt CTous, [l o IE] F TOTAL  Fémula o

1, Zona esquerra | 8,000 8,000) CH#DIEFTH ]
TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 4ATE6TTC ut Substitucio de ﬁneétra de 98x339 cm, amb finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont termic, coI-Eoca'da'

sobre bastment de bage, amb una filla oscilobatent supericr | fixe inferior, segons geometria actual, elaborada amb
perfils de preu alt, classificacic minima 4 de permeabilifat a laire segens UNE-EN 12207, classificacio minima GA
d'estanquitat a laigua segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C5 de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana, vidre afllant de llura incolora de 3+3 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
incolora, col-locat amb Yisto de vidre sobre fusta, acer o alumini. Inclou repassos interiors | exteriors

Num. | Text . Tipus | €] [0] [E] ) [ . TOTAL Fénﬂui;
| 77777 1|Zona esquerre ; 1,000 _ 1,000“ CHDEEHT#
TOTAL AMIDAMENT
4 AAMESDT2 ut Substitucia de finestra de 168x339 om, amb finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada

sobre bastiment de base, amb fixe inferior i fulla oscilobatent superior, segons geometria actual, elaborada amb perfils de
preu alt, classificacié minim 4 de permeabilitat a faire segons UNE-EN 12207, classificaci6 minima 9A d'estanquitat a
Paigua segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C5 de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana,
vidre aillant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix incolora, col-facat
amb llisto de vidre sobre fusta, acer ¢ alumini. Inclou repassos interiors i exteriors.

mn. Text ) Tipus fc] B _H M ToTAL  Férmula |
. 1|Zona part frontal 11,000 i 11,000] CHDHESTH _
| 2lzona lateral dreta 7,000 7.000] CHODEERTE ]

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR
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5 4A1E677D ut Substitucio de finestra de $8x339 cm, amb finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont térmic, collocada;
sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior i fixe inferior, segons gecmetria actual, elaborada amb"
perfils de preu alt, classificacié minima 4 de permeabilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificacid minima A
d'estanquitat a laigua segons UNE-EN 12208 i classificacia minima C5 de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210,

sense persiana, vidre aillant de llusa incolora de 3+3 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i luna de 3+3 mm de gru1x
incolora, collocat amb Histo de vidre sobre fusta, acer o alumini. Inclou repassos interiors i exteriors :

NomTet Tipus ] o m [ i) ToTAL Femula
1 Zona fateral dreta _ 1,000 ’ 1,000 CHDIEHTH
TOTAL AMIDAMENT
6 4A1EFTM/D ut Substitugié de conjunt de 188x338 cm, amb fixe supericr, fixe lateral amb sdco! inferior | porta d'una fulla batent, segons

geometria actual, d'alurnin anaditzat natural, cotor plata, amb trencament de pont térmic, col-locada scbre bastiment ds
hase, elaborada amb perfils de preu all, classificacio minima 4 de permeablifat a laire segons UNE-EN 12207,
classificacic minima 8A d'estanquitat a Iaigua segons UNE-EN 12208 i classificactd minima C5 de resistencia al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aillant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix, cambra daire de 12 mm |
lluna de 3+3 mm de gruix incolora, col-locat amb Nistd de vidre sobre fusts, acer ¢ alumini. Inclou repassos interiors i
exteriors,

i Num. | Text . Tipus ) [CE: 1] I IF1  TOTAL  Férmula
lateral dreta 1,000 1,000 CHDFERTH

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR




[ B

as

2

4k M 43 U2

1

Substitucié de fa fusteria exterior de la piscina municipal

PRESSUPOST

Data; 19/06/18

Pag.:

OBRA

01
01

PRESSUPOST FUST EXTERIOR

CAPITOL

FUSTERIA EXTERIOR

1 |4R1ETMTC

2 |4A1EEDTY

3 |4ATEETIC

4 |4A1EBDT2

5 [4A1E6TTD

ut

ut

ut

ut

ut

| Substitucié de finestra de 188x339 cm, amb finestra d'aiumini

i fixe inferior, segons geometria actual, elaborada amb perfils de

Substitucid de conjunt de 188x339 c¢m, amb fixe superior, fixe
lateral i porta d'una fullz batent, segons geomefria actual,
d'alumini anoditzat natural, color plata, amb trencament de pont
térmic, collocada sobre bastiment de base, elaborada amb
perfils de preu alt, classificacid minima 4 de permeabilitat a |'aire
segons UNE-EN 12207, classificacié minima 8A d'estanquitat &
Paigua segons UNE-EN 12208 | classificacié minima C5 de:
resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre:
alllant de lluna incolora de 3+3 mm de gruix, cambra d'aire de 12
mm i lluna de 3+3 mm de gruix incalora, col-locat amb liste de
vidre sobre fusta, acer o alumini. Inclou repasses intefiors i
exteriors. {P - 3)

anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada
sobre bastiment de base, amb fixe inferior i fulls oscilobatent
superior, segons gecmetria actual, elaborada amb perfils de preu:
alt, classificacié minima 4 de permeabilitat a laire segons’
UNE-EN 12207, classificacid minima SA d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C5 de resisténcia al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aillant de
lluna incolora de 3+3 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm |
lluna de 3+3 mm de gruix incolora, col'locat amb flistd de vidre
sobre fusta, acer o alumini. Inclou repasses interiors i exteriors.

(P-5)

Substitucid de finestra de 98x339 ¢m, amb finestra d'alumini
anoditzat natural amb trencament de pont térmic, coldocada

sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent superior ©

fixe inferior, $egans geometria actual, elaborada amb perfils de
prey alt, dassificacié minima 4 de permeabiitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificacié minima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificacid minima C5 de resisténcia al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aillant de
lluna incolora da 3+3 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i
lluna de 3+3 mm de gruix incolcra, col-locat amb llistd de vidre
sobre fusta, acer o alurini. Inclou repassos interiors i exteriors (P
1)

. Substitusic de finestra de 188x33% cm, amb finestra d'alumini;
. anoditzat natural amb trencament de pont térmic, col-locada:
sobre bastiment de base, amb fixe inferior i fulla oscilobatent:

superior, segons geomefria actual, elaborada amb perfils de preu
alt, classificacidc minima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificacid minima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificacié minima C5 de resisténcia al
vent segons UNEEN 12210, sense persiana, vidre aillant de
fiuna incolora de 3+3 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i
liuna de 3+3 mm de gruix incolora, col-locat amb fisto de vidre
sabre fusta, acer o alumini. Inclou repassos Interiors i exteriors.

(P-6)

Substitucio de finestra de 98x339 cm, amb finestra d'alumini
ancditzat natural amb trencament de pont t&rmic, col-locada
sobre bastiment de hase, amb una fulla oscilobatent superior i

preu alt, classificacié minima 4 de permeabilitat a faire segons
UNE-EN 12207, classificacio minima 94 d'estanquitat a 'aigua
segons UNE-EN 12208 | classificacid minima C5 de resisténcia al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, vidre aillant de

lluna incolora de 3+3 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i

1.085,70

1.165,01

70397

1.091,08

668,70

1,000

8,000

1,600

18,000

1,000

1.065,70

9.320,08

703,97

19.639,44

668,70

EUR
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: © lluna de 3+3 mm de gruix incolora, cotlocat amb lliste de vidre
sobre fusta, acer o alumini. Inclou repassos interiors i exteriors (P
-2)
8 |4A1TETM7D ut | Substitucio de conjunt de 188x33% cm, amb fixe superior, fixe 1.024,99 1,000 1,024,869

lateral amb socol inferior i porta d'una fulla batent, segons
geometria actual, d'alumini anoditzat natural, coior plata, amb
trencament de pont térmic, col-locada sobre bastiment de base,

elaborada amb pedils de preu alf, ¢lassificacid minima 4 de|,

permezbilitat a I'aire segons UNE-EN 12207, classificacid minima
9A destanquitat a aigua segons UNE-EN 12208 i classificacio
minima C5 de resisténcia al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana, vidre aillant de funa incolora de 3+3 mm de gruix,

cambra d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix incolora,;
| collocat amb llisté de vidre sobre fusta, acer ¢ alumini. Inclou
repassos inferiors i exteriors. (P -4)

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM EUROS

1 Fusteria exterior piscina municipal 32.412,88
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 32.412,88

13,00% Despeses Generals............,,,...... 4.213,67

6,00% Benefici Industrial........................ 1.944,77
SUMA DE DG i BI 6.158,45
21,00% IVA oo 8.099,98
PREU TOTAL DEL CONTRACTE 46.671,31

Ripollet, a Juny de 2018
ﬂAEifachtatiu
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Capitol Preliminar; Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdos, com a part del projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular Fexecucid de les obres,
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que cotresponen, segons
el contracte i dacord amb la legislacié aplicable, a I’ Ajuntament, com a Promotor ¢ propietari de
l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus técnics i encarregats, a l'Arquitecte ia
I'Aparelfador © Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra.

Documentacid del Contracte d'Obra

Article 2.~ Integren el contracte els documents segiients, relacionats per ordre de prelacio, pel que
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiceid aparent:

|
=
u
m|
=
=
-
3
|
3
3
3
4 - |
1. El Plec de Condicions particulars
3 2. E1 Plec de clausules Administratives generals.
3. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si és
i3 | que existeix.
4. El present Plec General de Condicions Teécniques.
a3 5.La resta de la documentacis del Projecte (memdria, planols, amidaments 1 pressupost).
6. Les normes tecnologiques d’obligat compliment, d’ambit estatal o autondmic.
3 Tes ordres 1 instruccions de la Direccid facuMativa de les obres sincorporen al Projecte com a
interpretacid, complement o precisid de les seves determinacions. En  cada document, les
51 especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.
1
3
3
2
3
3
2
=
=
:
2
2

Capitol I: Condicions Facultatives
Epigraf I-1: Delimitacié General de Funcions Técniques

L'Arguitecte Director
Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals del sdl._

b} Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

¢) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin
per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencid en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb
funcid propia en aspectes parcials de [a seva especialitat.

e) Signar i proposar 'aprovacid de les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar
I’ Ajuntament en l'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentacié final de l'obra i expedir i1 subscriure juntament amb l'Aparellador o
Arquitecte Teenic, ef certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Tecnic
Article 4.- Correspon a ' Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les
2 Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.
a

fe

=




b) Planificar, a la vista del projecte arquitectdnic, del contracte i de la normativa tecnica d'aplicacio, el
control de qualitat i econdmic de les obres.

¢) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb
I'Arquitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal'lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir l'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les
regles de bona construccio.

) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les freqiiéncies de mostreig programades en el pla de control,
aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats n'informard puntualment al
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran les
mesures que calguin donant-ne compte a ['Arquitecte.

g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacio final de l'obra.

h) Subscriure, juntament amb 1'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execucid de l'obra, que sotmetra a 1’aprovacié de I’ Ajuntament abans d’iniciar els treballs.

¢) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, l'acte de comprovacié del replanteig
de Fobra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneftat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra 1 rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de
I'Aparellador o Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idoneftat requerits per les normes d'aplicacid.

) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, aixi com, al seu cas, Ja resta d’instruccions escrites i
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a 1'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
Facompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obrai la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor comprovard que la documentacié aportada li
resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara
els aclariments pertinents.

Pla de Seguretai i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte dExecucio que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o
bé 1'Estudi basic, presentard el Pla de Seguretat i Salut que s'haurd d'aprovar per 1’ Ajuntament abans de
l'inici de l'obra, previ informe del coordinador en materia de seguretat i salut, o de la direcci6 facultativa
en cas de no ser necessaria la designaci¢ de coordinador.
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Sera obligatoria la designacid, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant 'execucié de I'obra, sempre que a la mateixa intervingul més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autdnoms o diversos treballadors autdnoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucid correcta de les mides preventives
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament
0, en tot cas, als treballadors autdnoms contractats per ells. Els contraclistes i subcontractistes
respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de l'incompliment de les mides previstes
en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1993 de Prevencié de Riscos Laborals.

Oficinag a l'obra

Article 8.- El Constructor habilitard a I'obra una oficina en la qual hi haurd una taula o taulell adequat, on
sthi puguin estendre i consultar els planols.

En l'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direccid Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti I'Arquitecte.

- El Llibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls &’ instruccions substitutius.

- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat.

- La documentacio de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccid Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haurd de restar sempre a l'obra, es trobara en poder del coordinador en
mateéria de seguretat i salut o, en ¢l cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de
la Direccio Facultativa.

Representacié del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seul
a l'obra, que tindra el caricter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per
representar-lo 1 adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a Ia Contracta,

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aix{ es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
casos,

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor
s'obligui a mantenir en 1'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacio o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara ['Arquitecte per ordenar la paralitzacio de les obres, sense cap
dret a reclamacid, fins que signi esmenada la deficidéncia.

Presencia del Constructor en lobra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjancant els seus técnics o encarregats, estard present
durant la jornada legal de treball i acompanyara 'Arquitecte o 'Aparellador o Arquitecte Técnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacidé de medicions i
liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccid i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre
que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretaci6, ho disposi I'Arquitecte dins els limits de
possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucid.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte




Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que
estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que
figurara al peu de totes les ordres, avisos o insiruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte
Tecnic com de VArquitecte.

Qualsevol reclamacié que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la
Direccié Facultativa, haurd de dirigir-la a I’ Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del
termini de tres dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de 'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons
les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i
execucié del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccid Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per
la Direccié Facultativa, tant si son dordre econdmic com dlordre téenic, s’hauran de presentar
necessariament al Registre General de I’ Ajuntament, mitjangant exposicié raonada. Malgrat tot, si el
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podra també, si ho estima oportd,
liurar copia a 'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a l'acusament de recepcic, que en tot cas
sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacid pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propictat es designin altres facultatius per
als reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedird d'acord amb allo estipulat a l'article precedent,
perd sense que per aixd no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéneia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia
o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista
perque aparti de 'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Subcontraciacions parcials

Article 17.- El Contractista podrd subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i
industrials, subjectant-se en el seu cas, a alld estipulat en el Plec de Condicions Administratives 1 sense
perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de I'obra.
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Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzaci6 i el seu
tancament o barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificaci6 o millora.

Replanteig

Article 19.- Fl Constructor injciara les obres replaniejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals, que mantindrd com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
carrec del Contractista i inclosos en 1a seva oferta.

El Constructor sotmetrd el replanteig a l'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada
aquest tltim hagi donat la seva conformitat, preparara I’acta de comprovacid, acompanyada d'un planol
que haurd de ser aprovat per 'Arquitecte. Serd responsabilitat del Constructor l'omissio d'aquest tramit.

Comencgament de l'obra. Ritme d'execucié dels treballs

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el




Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, lexecucié total es dugui a
terme dins del termini exigit en el Contracte,

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a 'Aparellador o
Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacié.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte
aquells casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccid Facultativa estimi convenient variar,

Facilitat per a altres Contractisies

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista haura de
donar totes les facilitats raonables per a la realitzaci6 dels treballs que signin encomanats a tots els altres
possibles contractistes que intervinguin en l'obra. Aixd sense -perjudici de les compensacions
economiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacio de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respectaran alld que resolgui Ia Direccié Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, s’haura d’estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el
Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, alld que la Direccio de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recal¢aments o qualsevol obra de caracter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serd consignat en un pressupost addicional o
abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forca major

Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aguest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no 1i fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgard una prorroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
I'Arquitecte. Per aixd, el Constructor exposard, en un escrit dirigit a 'Ajuntament, la causa que impedeix
l'execucid o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixd s'originaria en els terminis acordats,
raonant degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de I'obra

Atrticle 25.~ El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al'legant com a causa la caréncia de planocls o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcié del cas en
queé havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucid dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecci¢ al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié
Facultativa i per escrit, lliurin I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a l'article 11.

Durant 'execucit de l'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la
Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de I’obra, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s’estendran per triplicat abans de quedar ocults i se’n Hiuraran un a l'Arquitecte; I'altre a I'Aparellador; i
el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les
medicions,

Treballs defectuosos




Article 28 - El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzara
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb atld especificat també en Tesmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de 'edifici, €s responsable de l'execucio dels treballs
que ha contractat i de les faltes 1 defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execucio o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que i exoneri de
responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i
abonades a bon compte.

Com a conseqiiéncia de 1’expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Tecnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execucié dels treballs, 0 un cop finalitzats i abans de
ser verificada la recepcié definitiva de Pobra, podrd disposar que les parts defectuoses siguin
enderracades i reconstruides d'acord amb el que shagi contractat, i'tot aix0 a carrec de la Contracta.

$i la Contracta no estimés justa la decisi¢ i es negués a l'enderroc i reconstrucci¢é ordenades, es
plantejara la qilestié davant I’ Ajuntament, que resoldra previ informe de I'Arquitecte de l'obra, 1 dels
serveis técnics municipals.

Vicis ocults

Article 29.- Si FAparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en I'existéncia de vicis
ocults de construccié en les obres executades, ordenard efectuar en qualsevol moment, i abans de la
recepcié definitiva, els assaigs, destructins o no, que cregui necessaris per recongixer els treballs que
suposi que sén defectuosos, donant compte de la circumstincia a T'Arquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari
seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor 1€ llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que ell cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Técniques
exigeixi una procedéncia determinada.

Obligatdriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Constructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar, en la
qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Presentacid de mostres

Article 31.- A peticié de I'Arquitecte, el Constructor li presentard les mostres dels materials amb
{'anticipacié prevista en el Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- Fl Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portaran a |'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del contracte
disposi una altra cosa.

Si no shagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de 'obra quan aixi ho ordeni 'Apareliador o
Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacid, tenint en compte
el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s’hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripeions
formals del Plec, es reconegués o ¢cs demostrés que no eren adequats per al seu objecte, FArquitecte, a
instancies de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres
que satisfacin les condicions o acompleixin 'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.




Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, andlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si aixi estan
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les altres no previstes seran per compte
de I’ Ajuntament o del promotor.

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres 1 els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
adoptar les mesures 1 executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execucio de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacio restant del Projecte, el
Constructor s'atendrd, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccid Facultativa de les obres i, en
segon lloc, ales regles 1 practiques de la bona construccio.
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De les recepcions provisionals
Article 37.- La recepcio de les obres s’efectuara amb les formalitats previstes als plecs de clausules
administratives. ‘

Documentacic final d'obra

Article 38&.- L'Arquitecte Director facilitard a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacié vigent i, si es tracta dhabitatges, amb alld que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 1 5, de 'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21
dabril.

S’hauran d’entregar , per part del contractista, planos As-Built de les instal-lacions abans de la recepcio
definitiva de les obres.

Medicic definitiva dels trebalis i liguidacic provisional de l'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedird immediatament per 'Aparellador o
Arquitecte Tecnic a la seva medicid definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S”estendra l'oportuna certificacio per triplicat que, signada per 1'Arquitecte, serd presentada
al Registre General de I’ Ajuntament per 'abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia sera ’estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacié de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia seran a carrec del Contractista.

S8i Yedifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions
causades per 1'ds seran a carrec de I’ Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal-lacions, seran a carrec de la Contracta,

De [a recepcio definifiva

Article 42.- La recepci6 definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia, en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara l'obligacié
del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels
edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de
construccid.




Prarroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de l'obra, na es trobés en les
condicions degudes, la recepcié definitiva s'aplagara i 'Arquitecte-Director marcara al Constructor el
terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests
terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de Ia fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquindria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc.; a
resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomengada per
una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article
35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segd}as alld que es disposa en els articles 39
140 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de IArquitecte Director,
s'efectuara una sola i definitiva recepcid.

Capitol I1.- Condicions econdomiques.
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Composicié dels preus unitaris

Article 45.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

FEs consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
I'execucid de Ia unitat d'obra.

b} Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de queé es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucis.

¢) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencié i protecci6 d'accidents i malalties
professionals.

d} Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin {loc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-laci6 utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

€) Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d’instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic 1 administratiu
adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de {'administracio,
legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial
El benefici industrial queda igualment establert als plecs de ciausules administratives.

Preu d'Execuci6 material




S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte
el Benefici Industrial.

Preu de Coniracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.
L'TVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu,

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Contracta 1’aprovat
per I’ Ajuntament, en base a 1’oferta fixada pel contractista, i no s’admetra cap modificacié que no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per I’ Ajuntament.

Preus contradictoris

Article 47.- Es produiran preus confradictoris només quan I’ Ajuntament decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista, tot
aixd seguint el procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de Ja data del contracte.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a l'aplicacid
dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectard alld previst als plecs de
clausules que regeixen la contractacid.

Emmagatzemament de materials

Article 49.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que
la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per ’Ajuntament sén de l'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservacié en sera responsable el Contractista,

Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, 1'abonament dels
treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre
els que a continuacio s'expresser:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mltjang:ant partida algada,
s'abonaran prévia medicid i aplicacié del preu establert.

b} Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada, deduits dels similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que 'import
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, 'Arquitecte-Director indicard al Contractista i amb
anterioritat a l'execucid, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serd
d’administracid, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a l'execucid convinguin ambdues parts, incrementant-se 1'import total
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista.

Epigraf I1-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses perd acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinard ¢l preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual shaura de conformar amb Fesmentada reselucio, excepte €l cas en qué, estant dins




el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar I'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
l'esmentat termini.

Asseguranga de les obres

Article 52.- El Contractista estard obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execuci6 fins la recepeié definitiva; la quantia de 'asseguranca coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en
el cas de sinistre, s'ingressard en compte a nom de I’ Ajuntament, perqué amb carrec al compte s'aboni
l'obra que es construeixi, 1 a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al’
Contractista es fard per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, I’ Ajuntament podrd disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccié de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacid, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de comprendre tota la part de l'edifici
afectada per ['obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de I’ Ajuntament, a Fobjecte de recaptar d'aquest la
seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacio, no atén la conservacié de l'obra durant el
termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per I’Ajuntament abans de la recepcio
definitiva, I'Arquitecte-Director podra disposar tot ¢l que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot
el que shagués de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucié del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcid provisional de l'edifici i en el cas que la conservacio de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, ttils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si ledifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.

Utilitzacic pel contractista d'edificis o béns de I Ajuntament

Article 54.- Quan durant lexecucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia
autoritzacié de I’Ajuntament, edificis o utilitzi materials o Wtils que pertanyin I’Ajuntament, tindra
obligaci6 de conservar-los en el mateix estat en que li van ser lliurats, per retornar-los a l'acabament del
contracte, en estat de perfecte conservacié, reposant-ne els que shaguessin inutilitzat, sense dret a
indemnitzaci6 per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o matetrials que
hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lljurament del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzard I’ Ajuntament a costa
d'aquell i amb carrec a la fianga.

Capitol I11.- Condicions dels materials

1-FUSTERIA EXTERIOR ALUMINI

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament, col-locades sobre un bastiment de base, i amb els
tapajunts col-locats.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:




Finestres o balconeres:

- Replanteig

- Col‘locacié, aplomat i anivellat de la finestra o balconera

- Subjeccié definitiva a la paret o bastiment de base 1 segellat
- Eliminacid de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Col-locacio dels mecanismes

- Col'locacié dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

Portes:

- Replanteig

- Col-locaci6, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mobils

- Eliminacié dels rigiditzadors

- Col'locacié dels mecanismes i els tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'obrir i tancar correctament.

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar Hiures.

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament térmic i actstic previstos.
Franquicia entre 1a fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 10 mm

- Nivell previst: £ 5 mm

- Horitzontalitat: £ T mm/m

- Aplomat: £ 2 mm/m

- Pla previst del bastiment respecte de la paret: £ 2 mm

FINESTRES O BALCONERES:

El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca metrica, d'acer
inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a maxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

Una vegada col-Jocada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire,
estanquitat a l'aigua i resisténcia al vent indicats a la DT.

PORTES:

El bastiment ha d'estar travat a 'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a maxim, i a
menys de 30 cm dels extrems. g

Franquicia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a la col-locacid del bastiment sthan de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al
qual estigui subjecte.

S'ha de col-locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra Fimpacte durant
tot el procés constructiu, 1 d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERI DAMIDAMENT .
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DEXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els seglients:




- Comprovacié geométrica de I'element de tancament

- Replanteig

- Col-locacid, aplomat i anivellat de la finestra o balconada

- Subjeccid definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

- Eliminaci6 de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas

- Col'locacit dels mecanismes

- Col-locacié dels tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspecci6 visual i comprovacio de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
DINCOMPLIMENT:

No sha de permetre 1a continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.
La suspensié dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INT ERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:

No hi ha condicions especificades per a l'execucié de la partida.

2-VIDRE AILLANT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini 0 PVC o entregat directament sobre buit
d'obra, o millora acfistica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminat.

S'han considerat els tipus segitents:

- Vidre lluna trempat o no

- Vidre imprés trempat 0 no

- Vidre laminar de seguretat

- Vidre aillant o resistent al foc

S'han considerat les formes de col-locacié segiients:

- Col-locacid a l'anglesa.

- Col'locacié amb llistd de vidre

- Col-locacié amb perfils conformats de neopre

- Col-locacid amb mastic sobre buit d'obra

- Col'locacié amb mastic sobre buit d'obra irregular

- Millora actistica i/o térmica de balconera substituint els vidres antics per vidre laminar o aillant, allotjat
als galzes de la fusteria

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Col-locacié a l'anglesa:

- Neteja dels perfils de suport

- Aplicacié d'una primera capa de mastic en el perimetre

- Col-locaci6 de la fulla de vidre en e bastiment

- Fixacid del vidre al bastiment

- Aplicacié d'un cordé de mastic omplint I'espai entre el vidre i el galze
- Allisat del mastic i neteja final

Col-locaci6 amb Hlisté de vidre:

- Neteja dels perfils de suport

- Aplicacié d'una primera capa de mastic en el perimetre
- Col-locacid de les falques de recolzament

- Col-locacio de la fulla de vidre en el bastiment




- Aplicaci6 d'un cordd de mastic omplint ['espai entre el vidre i el galze
- Col-locacié del llistd perimetral
- Allisat del mastic i neteja final

Col-locacié amb perfils conformats de neopré:

- Neteja dels perfils de suport

- Col-locacié del perfil conformat en el perimetre de la fulla de vidre
- Col'locacit de la folla de vidre en el bastiment

Col-locacié amb mastic sobre buit d'obra;

- Neteja i preparacid del suport

- Aplicaci6 d'una primera capa de mastic en el perimetre del buit d'obra

- Col'locacié de la fulla de vidre en el bastiment

- Fixacid del vidre al buit d'obra

- Aplicacié d'un cordd de mastic omplint I'espai entre el vidre i el buit d'obra
- Allisat del mastic i neteja final

Col'locacié amb mastic sobre buit d'obra irregular:

- Confeccié de plantilles

- Retall a mida del vidre

- Neteja i preparacié del suport

- Aplicacié d'una primera capa de mastic en el perimetre del buit

- Col'locacid de la fulla de vidre en el buit d'obra

- Fixacid del vidre al buit d'obra

- Aplicacié d'un cordé de mastic omplint I'espai entre el vidre i el buit
- Allisat del mastic i neteja final

Millora d'envidrat de balconera substituint els vidres antics:

- Desmuntatge dels llistons de vidre eliminacié del mastic

- Desmuntatge dels vidres existents i abocat a contenidor dels materials sobrants
- Neteja dels perfils de suport

- Aplicaci6 d'una primera capa de mastic en el perimetre

- Col-locacié de les falques de recolzament

- Col-locacid de la fulla de vidre en el bastiment

- Aplicaci6 d'un cordé de mastic omplint l'espai entre vidre i el galze

- Col-locacié del Histé perimetral

- Allisat del mastic i neteja final

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar col-locat de manera que no quedi sotmés als esforgos produits per contraccions, dilatacions o
deformacions del suport.

Ha de quedar ben fixat en el seu emplagament.

No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigé o metalls.

Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.

El conjunt ha de ser totalment estanc.

Quan el vidre €s reflector, la superficie reflectora ha d'anar col-locada a l'exterior.

8i son exteriors, shan de col-locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.

Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col-locats de manera que la cara exposada a les
agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.

Fletxa del tancament: <= 1/3001

Algaria del gatze i franquicia perimetral:

- Vidre laminar o simple:

R T LT +
| Gruix |Semiperimetre |Algaria del |Franquicia |
| vidre | vidre ! galze lperimetral |
i (mm) | (m} | {mm) i {mm) '
| o | e e e e | e | _—— [
I N i T I |
[ ! <= 0,8 | 10 £+ 1,0 2 £+ 0,5 |
| | 0,8 -3 12 +1,0] 3 +0,5 ]!
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Franquicia lateral i amplaria del galze:
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En el cas de la col'locaci6 amb perfils conformats de neopré, la franquicia pot reduir-se fins a 2 mm.

Tolerancies d'execucio:
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{43 - a5 | | !+ 5,5 |
{59 - 61 | | | = 7,0 |
o e - +
- Vidre amb cambra d'aire:
e e e e +
| Gruix vidre |Semiperimetre |Franquicia jAmplaria |
12 1lunes + cambra d'aire | vidre | lateral | galze !
f {mm) ! {m) ! {mm) | (mm) |
------------------------- R e L LT EE LR
i 14 - 18 F | [t 2,0 I
! 18 - 23 ! | £+ 2,5 !
i 24 - 28 i ! [+ 3,0 !
! 30 - 32 ! ! | + 3,5 f
! 34 - 38 } <= 4 | £ 0,5 I+ 4,0 |
! 40 - 42 | | + 4,5 H
1 46 I F l.z 5.0 I
J 57 g } | + 6,0 !
| 59 - &3 1 | | + 6,5 |
! 73 | + 7.5 |
75 ! [ & 8,0 !
) 79 E ] | + 8,5 \[
| mmmmmmm e R e s Jrommmmee- J
g 14 | | b+ 2,0 i
} 16 - 19 [ I+ 2,5 !
1 20 - 24 [ | I+ 3,0 |
! 25 - 28 ! i | + 3.5 !
i 30 - 34 i > 4 ' £ 0,5 | + 4,0 !
| 38 | | Pt 4,5 !
40 - 42 [ | | + 5,0 |
| 46 i | | 5,5 ]
! 57 - 59 ! E | £ 6,5 I
1 83 f | b+ 7,0 !
4 73 | | | + 8,0 |
I 75 - 75 I I { + 8,5 l
i iy +
VIDRE TREMPAT:

El vidre ha de portar totes les manufactures necessaries per a la seva posada a l'obra i no stadmet cap
manufactura posterior.

Les peces metal-liques de fixaci6 han de portar una lamina de neopre entre el vidre i el metall.

COL LOCACIO AMB RIBET:

Ha de recolzar sobre falques de materials elastomers o de fusta tractada, col locades als extrems de la
fusteria i a una distancia d'1/10 de 1a seva llargaria.

La llargaria de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superficie del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relacié amb la franquicia lateral i perimetral.

S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.

Amplaria de les falques: }

- Vidre afllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm

- Vidre simple:

I

i

] F

{nm) | {mm) i {mm) |

| --m e |--- e R |
| 3-4 ! 7 ! + 0,5 !
| 4-8 | 8 ! + 0,5 }
s 9 | o |
| 8 | 11 i + 1,0 !
i 10 [ 13 | + 1,0 {
| 8/11 14 ! + 1,0 |
Rt e TR +

- Vidre laminar o de proteccio al foe;

R T T +
[ Gruix |Amplaria |Tolerancia |
| vidre !falques | g
I {mm) [ (mm) b {mm) |
| <-mm oo | --oe oo memeeees |
6 -7 | 20 [+ 1,0 }
i 8 - 11 [ 14 I + 1,0 [




12 - 13 | 18 | £ 1,5

{18 - 20 | 23 | £ 2,0 [
l26 - 28 | 31 [ + 3,0 !
143 - 45 | a8 I + 5,5 !
|59 - 61 | &4 | + 7,0 f
B +

Tolerancies d'execucio:
- Amplaria de les falques (vidre aillant):

! Gruix wvidre [Amplaria |
{2 llunes + cambra d'aire | falques |
f {mm) | (mm) i
RO EEE LS [ -m e :
! 14 - 16 | + 1.5 !
i 17 - 21 | = 2,0 !
! 22 - 26 | + 2,8 |
! 27 - 31 | £ 3,0 i
32 - 34 b x 3,5 f

! 38 ~ 40 | + 4,0 !
| 42 - 48 | + 4,5 !
! 57 - 59 '+ 6,0 [
63 | + 6,5 |

! 73 - 75 i+ 7,5 !
} 79 | + 8,0 |
T T T e e e e o +

COL-LOCACIO A L'ANGLESA O AMB MASTIC:

L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb mastic compatible i ha de quedar enrasat en tot el seu
perimetre. .

COL-LOCACIO AMBPERFILS CONFORMATS DE NEOPRT:

El perfil conformat de neopré ha de tenir una pressié constant en tota la seva largaria.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Shan de suspendre els treballs de col-locacié quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la
temperatura sigui inferior a 0°C.

La posada a I'obra no ha d'alterar les caracteristiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENVIDRAT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Shan de considerar les respectives dimensions segons els criteris segiients, cal prendre el multiple
immediat superior en cas que la dimensié no ho sigui:

VIDRE SENSE ARMAR DE 3/5 MM DE GRUIX:

- Tipus normals: Llargaria i amplaria en multiples de 3 cm

- Tipus especials: Llargiria en multiples de 25 em, Amplaria en miultiples de 10 cm
VIDRE SENSE ARMAR DE 6/7 MM DE GRUIX:

- Llargaria i amplaria: Mtiltiples de 3 cm

VIDRE SENSE ARMAR DE 9/11 MM DE GRUIX O ARMAT DE COLOR:

- Llargaria: Miltiples de 25 cm

- Amplaria: Miiltiples de 10 cm

VIDRE ARMAT INCOLOR:

- Llargaria: Miltiples de 25 ecm

- Amplaria <= 90 cm: Multiples de 15 cm. > 90 cm: Multiples de 10 cm

VIDRE TREMPAT:

- Llargaria i amplaria: Miltiples de 3 cm

- Unitats amb superficie < 0,15 m2: 0,15 m?2 per unitat

VIDRE LLUNA:

- Llargaria i amplaria: Multiples de 3 cm

VIDRE AILLANT, DE PROTECCIO AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargaria i amplaria: Mltiples de 3 cm

- Unitats amb superficie < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

MILLORA D'ENVIDRAMENT DE BALCONERA AMB SUBSTITUCIO DE VIDRES:




Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

COL-LOCACIO AMB LLISTO DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRE:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

COL-LOCACIO A L'ANGLESA O AMB MASTIC:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL DEXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Inspecci6 visual del material abans de la seva col-locaci6, rebutjant les peces malmeses

- Neteja dels perfils de suport.

- Inspeccié visual del procediment d'execucié, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Inspecci6 visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls shan de fer segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS DINCOMPLIMENT:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuaci6 dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucio.

<>




Substitucio fusteria exterior de la piscina municipal
Serveis Teécnics Municipals

[ostudi basic de seguretat i salut
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ESTUDI BASIC’DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO.

Dades de I'obra_ e
{Tipus d'obra: Substitucio de tancament exteriors de la piscina municipal
[Emplagament: _{Carrer Magallanes 22-26 —
{Técnic/s autor/s: Jordi Fortuny Aguild com a arquitecte municipal i Belén

Martinez Reynals com a arquitecte técnic municipal.

Técnic redactor de I'Estudi  Jordi Fortuny Aguild com a arquitecte municipal com a

Basic de Seguretat i Salut:  jarquitecte técnic municipal.

Dades técniques de I'emplacament

{Condicions fisiques i1 d'as dels |Edifici pablic
ledificis de I'entorn:

Termini d’execucid: {4 setmanes.

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de

seguretat i salut a les obres de construcci6

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacié util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a 'art. 7¢, 1 en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat 1 Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en ¢l present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurd de ser aprovat abans de l'inici de 1'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant l'execucié de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Puabliques shaurd de sotmetre a l'aprovacio d'aquesta
Administracio. -

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haurd de posar-se en
coneixement de la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons 'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a 'autoritat laboral
competent, segons model inclods a I'annex 11T del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la
Direccid Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podra aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball 1 Seguretat
Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes 1 als subcontractistes (art. 11€).




Principis generals aplicables durant I'execucid de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acci6 preventiva recollits
en l'art. 152 de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant Pexecucio de l'obra i en particular en les segilients activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- L'elecci6 de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacid de les vies o zones de desplagament o circulacié

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a l'execucié de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

- La recollida dels materials perillosos utilitzats

- L'emmagatzematge i l'eliminacio o evacuacié de residus i runes

- L'adaptacié en funci6 de l'evolucié de l'obra del perfode de temps efectiu que s'haura de dedicar
a les diferents feines o fases del treball

- La cooperacié enire els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms

- Les interaccions 1 incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l'obra o prop de ['obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 son els segiients:
L'empresari aplicard les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els
segilents principis generals:

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar

- Combatre €ls riscos a 'origen

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de
treball, I'cleccid dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte I'evolucid de la técnica

- Substituir alld que és perillds per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevenci6, buscant un conjunt coberent que integri la técnica, l'organitzacié del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el
treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als treballadors

L'empresari tindra en consideraci6 les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific
L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran
adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives mes segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autdnoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

Identificacio dels riscos.




Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a
{'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacid els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execucio de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball
que ¢s realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i
tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats shauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparaci6, manteniment...).

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

Treballs previs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament piiblic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops 1 ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Enderrocs

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/0 des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Fallida de I'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacid i baixada de runes

Ram de paleta

- Generacio excessiva de pols 0 emanaciéd de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades




- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (femperatura, humitat, reaccions quimiques)
Coberta

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades 8
- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Generacié excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

_ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Revestiments i acabats

- Generacié excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, platatormes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Instal-lacions

_Interferdncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del
R.D.1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de J'activitat desenvolupada, els procediments aplicats 0 I'entorn de!
lloc de treball

- Treballs en els quals l'exposicio a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat,
o pels quals la vigilancia especifica de 1a salut dels treballadors sigui legalment exigible

- Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio
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- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

- Obres d'excavacio de tinels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

- Treballs realitzats en immersid amb equip subaquatic

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

- Treballs que impliquin I'as d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general prevaldran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s'hauran de mantenir en bon estat de conservacio ¢ls medis auxiliars, la maquinaria i les eines de
treball. D'altra banda els medis de protecci® hauran d'estar homologats segons la normativa
vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades shauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacid, manteniment...).

Mesures de proteccio col-lectiva

- Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra

- Senyalitzacid de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a I'interior de I'obra
com en relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacid correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la
carrega maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc

- Revisid periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

-~ Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases

- Utilitzacié de paviments antilliscants.

- Col-locacid de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locaci6 de xarxes en forats horitzontals

- Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

- Col-locaci6 de plataformes de recepcid de materials en plantes altes

Mesures de proteecid individual

- Utilitzacid de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

- Utilitzacid de calgat de seguretat

- Utilitzacid de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldrd establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacid del qual
sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament soroliosos

- Utilitzacié de mandils




- Sistemes de subjeccié permanent i de vigildncia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacid. Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccid a tercers

- Tancament, senyalitzacid i enllumenat de 1'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha
de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones
alienes a l'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de 'obra com en relacié amb els
vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Comprovacio de I'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsdl,
edificacions veines) »

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir ¢l
rapid trasllat dels possibles accidentats.

SEGURETAT 1 SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Relacié de normes i reglaments aplicables
(en negreta les que afecten directament a la Construccio)
Data d'actualitzacio: 12/05/1998
Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion
temporales 0 moviles
RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 535/86 sobre obligatorietat d'inclusio d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacio i obres publigues
Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencién de riesgos laborales
- Desenvolupament de 1a Llei a través de les segiients disposicions:
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Reglamento de los Servicios de Prevencion
Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capitol 1 exclou les obres de construccio pero el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a
escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores
RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)




Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacidn

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
bioldgicos durante el trabajo

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidn a agentes -
cancerigenos durante el trabajo

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad v salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo

Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacio dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccién
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

0. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4° 183" a 291° y Anexos I y II (BOE: 05/09/70;
09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y cerdmica

Correcid d'errades: BOE: 17/10/70

0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene

Correcci6 d'errades: BOE: 31/10/86

0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) :
Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacién

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Sefalizacién, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado

0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

0. de 28 de junio de 1988 (BOE; 07/07/88)

Intruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Manutencion referente a griias-torre desmontables para obras

Modificacio: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

Q. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo




0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71

Modificaci6é: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

0. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccid

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccién personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metlicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores

Modificacié: BOE: 24/10/75

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificaci6: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecdnicos ;
Modificaci6: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacio: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

Modificacié: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros mecdnicos

Modificaci6: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificacio: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protecciéon personal de
vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacié: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

Ripollet, juny del 2018

'L’?]uitecte municipal
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Jordi Fortuny Agt&




