Memoria descriptiva                                                    Proyecto de obras de pintura en edificios municipales


MEMORIA DESCRIPTIVA
1.- OBJETO
Éste proyecto tiene por objeto la descripción de las obras de mejoras de la pintura interior y exterior en edificios municipales de equipamientos sociales, culturales y educativos. 
La dirección de cada edificio es:
- CEIP Anselm Clavé:  
C/ Escoles, 1(08291-Ripollet)
- CEIP Josep Maria Ginesta : 
C/ Puigmal, 59  (08291 – Ripollet)

- Centro juvenil


Rambla Sant Jordi, 6 (08291-Ripollet)
- Centro cultural: 


Rambla Sant Jordi, 2 (08291-Ripollet)

- Biblioteca: 



Avenida de l'Estació, 40 (08291-Ripollet)
El promotor de estas obras es el Ayuntamiento de Ripollet, y los redactores del proyecto son los Servicios Técnicos Municipales.

Las obras serán financiadas con recursos del Fondo Estatal de Inversión Local. El objeto del proyecto se ajusta a los supuestos que se enumeran en el punto 3.1.a).3. del Real Decreto-Ley 9/2008, referidas  las obras de construcción, adecuación rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos.
2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Se prevé la licitación del contrato en dos lotes, que responden a una agrupación por usos: educativos y culturales. 
LOTE 1: Corresponden a los edificios de uso educativo, que tienen una limitación temporal muy estricta a la hora de ejecutar las obras, ya que existe la necesidad de adaptarse a un calendario lectivo específico. 
LOTE 2: Corresponden a los edificios de uso cultural, que no están sujetos a calendario fijo e inamovible, sólo se rigen por la premisa de crear las mínimas molestias a los usuarios de los mismos. 
Éstos hechos obedecen también a la pretensión de que no sea una única empresa la que ejecute las obras, sino que distintos contratistas puedan tener acceso a la adjudicación de una parte de ellas, mediante contratos por lotes separados, y de esta forma se pueda repartir más equitativamente el trabajo y alcanzar el objetivo principal de generar mas empleo. 
A continuación se describen las obras por LOTES y edificios:
LOTE 1

· CEIP Anselm Clavé 
Pintura interior y exterior de todos los paramentos verticales y horizontales de los edificios de servicios, de primaria e infantil.
· CEIP Josep Maria Ginesta

Pintura interior de paramentos verticales y horizontales de los edificios de primaria e infantil.
LOTE 2
· Centro cultural:

Pintura del monocapa exterior de todas las fachadas, tanto las que dan a las calles Monturiol, Padró, Estrella y Rambla Sant Jordi, cómo las que dan al patio interior.

Pintura interior tanto de paramentos verticales cómo horizontales.

Revestimiento, acondicionamiento y reparación de grietas en una de las salas destinadas al almacenaje de material sensible a la humedad. 
· Centro juvenil
Pintura interior de paramentos verticales y horizontales de planta baja y planta primera. Pintura exterior de todas las fachadas del edificio.
· Biblioteca: 

Pintura interior de paramentos verticales y horizontales.
3.- PLAN DE OBRAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN   

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras está previsto en 5 meses. Debido a la tipología de los edificios, la pintura de los centros escolares (LOTE 1) se deberá desarrollar durante el periodo vacacional de los niños, durante julio y agosto, una vez finalizadas las obras de rehabilitación de ambos equipamientos. Al tratarse de edificios independientes, los plazos de ejecución se pueden solapar en su totalidad.
La fecha prevista de adjudicación será el 20 de abril de 2009 y su finalización se prevé entre el septiembre y el octubre del 2009.
Se deberá acreditar la realización de las inversiones y la finalización de las obras antes del 31/12/2009.
	
	
	Plazo ejecución parcial 
	Plazo ejecución por lotes
	Plazo ejecución  global

	LOTE 1
	CEIP Anselm Clavé
	2meses
	2meses
	5meses

	
	CEIP Ginesta
	2meses
	
	

	LOTE 2
	Centro cultural
	5meses
	5meses
	

	
	Centro juvenil
	2meses
	
	

	
	Biblioteca
	2meses
	
	


4.- PERSONAL A OCUPAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Para el cálculo de personas a ocupar en la ejecución de las obras, se han seguido los criterios establecidos al efecto por la Oficina d’Assistència al Fons Estatal d’Inversió Local de la Diputació de Barcelona en su documento “Matrius d’estimació d’ocupació”.

En base a dichos criterios y para determinar las personas a ocupar, se calcula el número de personas necesarias para ejecutar las obras en base al tipo de operarios necesarios (oficios)  y en base al total de jornales de todos los oficios que participan, según la duración prevista de las obras, y según datos obtenidos del cuadro de precios descompuestos que se acompaña a la presente memoria descriptiva.

En aplicación de dicho cálculo, se estima que las personas a ocupar en la ejecución de las obras descritas en el presente proyecto es de:
	
	
	Ocupación parcial
	Ocupación por lotes
	Ocupación global

	LOTE 1
	CEIP Anselm Clavé
	5
	10
	18

	
	CEIP Ginesta
	5
	
	

	LOTE 2
	Centro cultural
	4
	8
	

	
	Centro juvenil
	2
	
	

	
	Biblioteca
	2
	
	


5.- RESIDUOS 

Los residuos originados por esta obra serán los ocasionados por embalajes y decapado de las superficies a pintar.
Se calcula estimativamente un volumen de residuos de construcción de 30 m3, con 10m3 que corresponden al LOTE 1 y 20m3 al LOTE 2.
Corresponderá al contratista adjudicatario de las obras el cumplimiento de les obligaciones que determina el Decreto 201/1994 y Decreto 161/2001, regulador de los derribos y otros residuos de la construcción, y será el responsable de la evaluación definitiva de los volúmenes y características de los residuos que se originaran en las operaciones de derribo y construcción, de las operaciones de recogida selectiva, y de las instalaciones de reciclaje o vertido de residuos donde se gestionaran en caso que no se utilicen o reciclen en la misma obra, comprometiéndose a aportar la documentación necesaria referente al destino final de los residuos, así como la aceptación de los mismos por parte del vertedero autorizado, o de la planta de reciclaje que se haga cargo.
6.- ESTUDIO GEOTÉCNICO
El articulo 107.3 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público, determina la necesidad de incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se tenga que ejecutar la obra, siempre que no resulte incompatible con la naturaleza de la obra.
En nuestro caso, como se tratan de obras interiores en un edificio existente, no se considera necesaria la inclusión de un estudio geotécnico en el proyecto, ya que, las obras proyectadas no suponen ninguna alteración de las condiciones actuales del terreno, ni se prevé ninguna actuación en el subsuelo.
7.- DOCUMENTOS 

· Memoria descriptiva

· Pliego de condiciones técnicas.

· Pliego de condiciones particulares

· Presupuesto
1- Presupuesto y mediciones
2- Resumen de presupuesto
3- Precios descompuestos

· Estudio de seguridad y Salud
· Planos
1- Plano de emplazamiento
2- Plantas y alzados
8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Cumpliendo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y en función del plazo y el volumen de mano de obra estimada por estas, se redacta en documento adjunto el pertinente Estudio de Seguridad y Salud.
Cualquier posible baja que afecte la adjudicación de les obres, no supondrá disminuir los importes dedicados al presupuesto por este capítulo de seguridad y Salud.
9.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
En el siguiente cuadro se observa el desglose de presupuestos en LOTES donde se reflejan los presupuestos de ejecución material (P.E.M.), los valores estimados, los precios de contrato.
	
	
	P.E.M. (incluye S+S)
	Valor estimado
	Precio de contrato
	Precio de contrato global

	LOTE 1
	CEIP Anselm Clavé
	100.646,26€
	119.769,05€
	138.932,10€
	 285.442,92€

	
	CEIP Ginesta
	
	
	
	

	LOTE 2
	Centro cultural
	106.136,49€
	126.302,42€
	146.510,81€
	

	
	Centro juvenil
	
	
	
	

	
	Biblioteca
	
	
	
	


10.- LOCALIZACIÓN  
Se adjunta a la memoria la localización de las obras a ejecutar.
Ripollet, diciembre de 2008
El arquitecto  Municipal

Jordi Fortuny Aguiló
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