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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Capitol Preliminar: Disposicions Generals
Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de

Clausules Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdds, com a part del projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular 'execucio de les
obres, fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que
corresponen, segons e} contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, a Ajuntament, com
a Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o constructor de l'obra, als seus téchics |
encarregats, a 'Arquitecte i a I'‘Aparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre

ells i les seves obligacions corresponents en ordre a facompliment del contracte d'obra.
Documentacié del Contracte d'Obra

Article 2~ Integren el contracte els documents seglents, relacionats per ordre de
prelacié, pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissié o

contradiccid aparent:

1. El Plec de Condicions particulars
2. El Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament

d'obra, si és que existeix.

4. El present Plec General de Condicions Técniques.

5. La resta de la documentacié del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).
6. Les normes tecnoldgiques d'obligat compliment, d'ambit estatal o autonomic.

Les ordres i instruccions de la Direccio facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacié, complement o precisié de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval scbre la

mida a escala.




Capitol I: Condicions Facultatives
Epigraf I-1: Delimitacié General de Funcions Técniques
L’Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacio projectada a les caracteristiques reals del sol.
b) Redactar els compiements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per
tal de resoldre les contingéncies que es  produissin i impartr les instruccions

complementaries que calguin per aconseguir la solucié arquitectdnica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres t&cnics que, en el seu cas, concorrin a la direccid

amb funcio propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar ['aprovacié de les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i

assessorar 'Ajuntament en l'acte de la recepcio.

fy Preparar la documentacio final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o

Arquitecte Técnic, el certificat de final d'obra.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic

Article 4.- Correspon a '‘Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a Il'article

1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica

d'aplicacio, el control de qualitat i econdmic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb

lArguitecte i amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut

en el treball, controlant-ne ia seva correcta execucio.




e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques |

amb les regles de bona construccio.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de
materials, instal-lacions i altres unitats d'obra segons les freqliéncies de mostreig
programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin
necessaries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa
técnica aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,
les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran les mesures que

calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a

les certificacions valorades i a la liquidacié final de l'obra.
h) Subscriure, juntament amb F'Arquitecte, el certificat final d'obra.
El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant

o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcio
del seu propi sistema d'execucié de l'obra, que sotmetra a l'aprovacio de FAjuntament abans

d’iniciar els treballs.

c) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, l'acte de comprovacié del

replanteig de l'obra.

d) Ostentar la direccid de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les

intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots icadascun dels materials i elements constructius que
s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutiant, per iniciativa propia o per
prescripcid de ['Aparellador o Arquitecte Tecnic, els subministraments o prefabricats que

no comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de [obra, aixi com, al seu cas, la resta

d'instruccions escrites i donar el vist | plau a les anotacions que s'hi practiquin.




g) Faciltar a [Aparellador o Arquitecte Téchic, amb temps suficient, els materials

necessaris per 'acompliment de la seva comesa.
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

j} Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant 'obra.

Epigraf 1-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacio dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengcar les obres, el Constructor comprovara que la documentaciéd
aportada |i resulta suficient per a la comprensid de la totalitat de l'obra contractada, o en

cas contrari, sol-licitara els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execuci6 que contingui 'Estudi de Seguretat
i Salut o bé I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar per
I'Ajuntament abans de ['inici de |'obra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i

salut, o de la direcci6 facultativa en cas de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatdria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat
i salut durant I'execucié de l'obra, sempre gue a la mateixa intervingui més d'una empresa, o

una empresa i treballadors autonoms o diversos freballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucid correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relativ a les obligacions que els hi
corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors auténoms contractats per ells.
Els contractistes i subcontractistes respondran solidariament de les conseqliencies que es
derivin de I'ncompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra



Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell

adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En 'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposici6 de la Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti [Arguitecte.
- El Liibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d'instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat.

- La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5.J)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment

condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'ncidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en poder del
coordinador en matéria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacio

de coordinador, en poder de la Direccié Facuitativa.
Representacié del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a
delegat seu a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicaci6 plena i amb
facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la

Contracta.
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixf es consigni en el Plec de "Condicions
particulars d'indole facultativa” el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o

grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el

Constructor s'obligui a mantenir en I'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.




L'incompliment d'aquesta obligacio o, en general, la manca de qualificacié suficient per part
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultara T'Arquitecte per ordenar la

paralitzacié de les obres, sense cap dret a reclamacio, fins que sigui esmenada fa deficiéncia.
Presencia del Constructor en ['obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara
present durant la jornada legal de treball i acompanyara l'Arquitecte o I'Aparellador o
Arquitecte Tecnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per a la
practica dels reconeixements que es considerin necessaris | subministrant-los les dades que

calguin per a la comprovacié de medicions i liquidacions.
Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacio de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona
construccio | aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als
documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho
disposi ['Arquitecte dins els limits de possibilitats que eis pressupostos habilitin per a cada

unitat d'obra i tipus d'execucié.
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per
escrit al Constructor, que estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la
seva signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que

rebi, tant de 'Aparellador o Arquitecte Técnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacio que vuigui fer ef Constructor contra els aclariments o interpretacions de
la Direcci¢ Facultativa, haura de dirigir-la a I'/Ajuntament, presentant-la en el Registre General

dins del termini de tres dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic,
segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la

correcta interpretacié i execucio del projecte.
Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions

donades per la Direccioé Facultativa, tant si sén d'ordre econdmic com d'ordre técnic, s’hauran



de presentar necessariament al Registre General de I'Ajuntament, mifjangant exposicio
raonada. Malgrat tot, si el Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata,
podra també, si ho estima oportt, liiurar copia a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva
resposta a l'acusament de recepcio, que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de

reclamacions.
Recusacié pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal
encarregat per aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es

designin altres facultatius per als reconeixements | medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a l'article
precedent, perd sense que per aixd no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels

treballs.
Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta
incompeténcia o negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra
requerir el Contractista perqué aparti de 'obra als dependents o operaris causants de Ia

pertorbacio.
Subcontractacions parcials

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i
industrials, subjectant-se en el seu cas, a alld estipulat en el Plec de Condicions
Administratives i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de

I'obra.

Epigraf 1-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans

auxiliars
Camins j accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a |'obra, la senyalitzacio i

el seu tancament o barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig




Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les
referencies principals, que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests

treballs es consideraran a carrac del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a faprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una
vegada aquest Ultim hagi donat la seva conformitat, preparara 'acta de comprovacio,
acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per 'Arquitecte. Sera responsabilitat del

Constructor 'omissid d'aquest tramit.
Comencament de l'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions
Particulars, desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials
assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en

consequéncia, l'execucié total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a [Arquitecte i a
FAparellador o Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies

d'anticipacio.
Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacio de l'ordre dels treballs és facultat de Ia Contracta,
excepte aquells casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccié Facultativa estimi

convenient variar,
Facifitat per a altres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direccid Facultativa, el Contractista
haura dé donar totes les facilitats raonables per a la realitzacid dels treballs que siguin
encomanats a tots els altres possibles contractistes que intervinguin en {'obra. Aixo sense
perjudici de les compensacions economiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié

de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
En cas de litigi, tots els contractistes respectaran alld que resolgui la Direccid Facultativa.
Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forga major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per
gualsevol accident, shaura d'estar al que es disposa als plecs de clausules administratives.
Tanmateix, el Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials,

allc que la Direccid de les obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs,



recalcaments o qualsevol obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei,
limport del qual li sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord

amb el que s'estipuli.
Prorroga per causa de forga major

Article 24 - Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no
pogués comencar les obres, 0 hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per lacompliment de la
Contracta, previ informe favorable de I'Arquitecte. Per aixd, el Constructor exposara, en un
escrit dirigit a 'Ajuntament, la causa que impedeix 'execucié o la marxa dels treballs i el retard
que degut a aixo s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la prorroga que

per I'esmentada causa sol-licita.
Responsabiiitat de la Direccié Facultativa en el retard de 'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres
estipulats, al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facuitativa, a

excepci6 del cas en qué havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.
Condicions generals d'execucio dels freballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les
modificacions que préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions gue sota la
responsabilitat de la Direccié Facultativa i per escrit, lliurin I'Arquitecte o ['Apareliador o
Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb

alld especificat a l'article 11.

Durant I'execucio de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat

amb la Llei de Prevencid de Riscos Laborals.
Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocuits a I'acabament de
I'obra, se n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests
documents s'estendran per triplicat abans de quedar ocuits i se'n lliuraran un a PArquitecte;
laltre a ['Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots
tres. Els planols, que hauran danar suficientment acotats, es consideraran documents

indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos




Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i
realitzara tots | cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en

l'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de l'edifici, és responsabie de I'execucio
dels treballs que ha contractat i de les faltes | defectes que en els treballs hi poguessin existir
per la seva mala execucié o per la deficient qualitat deis materials emprats o aparells
col-locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de
I'Aparellador o Arquitecte Técnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en

les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqgiiéncia de Pexpressat anteriorment, quan [‘Apareflador o Arquitecte Técnic
detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells
col-locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execucié dels
treballs, o un cop finalitzats i abans de ser verificada la recepcio definitiva de P'obra, podra
disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que

s'hagi contractat, i tot aix0 a carrec de la Contracta,

Si la Contracta no estimés justa la decisio i es negués a l'enderroc i reconstruccié ordenades,
es plantejara la qllestié davant I'Ajuntament, que resoldra previ informe de I'Arquitecte de

l'obra, i dels serveis técnics municipals.
Vicis oculfs

Article 29.- Si 'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia
de vicis ocults de construccio en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol
moment, | abans de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris
per recongixer els treballs que suposi que sén defectuosos, donant compte de la
circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor,

sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari seran a carrec de la Propietat.
Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en
els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de

Condicions Tecniques exigeixi una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Constructor haura de

presentar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparelis que



hagi d'emprar, en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats,

procedéncia i idoneitat de cadascun.
Presentacio de mostres

Article 31.- A peticio de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials

amb ['anticipacid prevista en el Calendari de 'Obra.
Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i
en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin

utilitzables en ['obra.

Es retiraran de l'obra o es portaran a labocador, llevat que et Plec de Condicions particulars

del contracte disposi una altra cosa.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni
I'Aparellador o Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa

taxacio, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat
prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, qguan la manca
de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demastrés que no eren adequats per al
seu objecte, ['Arquitecte, a instancies de [I'‘Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al
Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu

gual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials gue no
estiguin en condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la

Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a
criteri de I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el

Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.
Despeses ocasionades per proves i assaigs

Atticle 34.- Totes les despeses dels assaigs, andlisis i proves realitzats pel laboratori i, en

general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del




contractista, si aixi estan contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les

altres no previstes seran per compte de I'Ajuntament o del promotor.
Neteja de fes obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de
runa com de materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals gue no siguin
necessaries, aixi com adoptar les mesures | executar tots els treballs que calguin pergué

l'obra ofereixi bon aspecte.
Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execuci¢ de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en aguest Plec ni en la documentacio
restant del Projecte, el Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la
Direccio Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiqgues de la bona

construccio.

Epigraf |-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37.- La recepcid de les obres s’efectuara amb les formalitats previstes als plecs de

clausules administratives.
Documentacio final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres,
amb les especificacions i contingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges,
amb alld que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de larticle 4t. del Reial
Decret 515/1989, de 21 d'abril.

S’hauran d'entregar , per part del contractista, planos As-Built de les instal-lacions abans de la

recepcié definitiva de les obres.
Medicié definitiva dels treballs i liquidacié provisional de 'obra

Avrticle 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparelfador

o Arquitecte Técnic a la seva medicié definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o



del seu representant. S'estendra l'oportuna certificacio per triplicat que, signada per
I'Arquitecte, sera presentada al Registre General de I'Ajuntament per I'abonament del saldo

resultant.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia sera P'estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.
Conservacié de les obres rebudes provisionalment

Aricle 41.- Les despeses de conservacié durant el termini de garantia seran a carrec del

Contractista.

Si fedifici fos ocupat o emprat abans de la recepci6 definitiva, la vigilancia, neteja i
reparacions causades per ['lis seran a carrec de 'Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra

o per defectes en les instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.
De la recepcio definitiva

Article 42 .- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia,
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual
cessara obligacio del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la
conservacié normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que

poguessin afectar-li per vicis de construccid.
Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de l'obra, no es trobés
en les condicions degudes, la recepcio definitiva s'aplagara i ['Arquitecte-Director marcara al
Constructor els terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no

s'efectuessin dins d'aguests terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44 .- En el cas de resolucid del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el
termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mifjans auxiliars,
instal-lacions, etc.; a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en

condicions de ser recomengada per una altra empresa.

| es obres i trebalis acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts

en ['article 35.




Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en
els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i freballs no acabats perd acceptables a

criteri de I'Arquitecte Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcid.
Capitol II.- Condicions economiques.

Epigraf II-1: Dels preus

Composicid dels preus unitaris

Article 45.- E] calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos

directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma dobra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin

directament en Pexecucid de {a unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es

tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat | higiene per a la prevenciéd i proteccié

d'accidents i malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per 'accionament o

funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en I'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacid i conservacidé de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i

equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacio de magatzems,
tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal
tecnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes

despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.



Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de
I'administracid, legaiment establertes, segons resten fixades als plecs de cdlausules

administratives.

Benefici industrial

El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.

Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucid material el resultat obtingut per la suma dels anteriors

conceptes excepte el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i

el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta Claus en ma




Ariicle 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es
contractessin a risc i ventura del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per
Preu final de Contracta l'aprovat per 'Ajuntament, en base a l'oferta fixada pel contractista, i
no s'admetra cap modificacid que no vingui imposada per modificacions préviament

aprovades per 'Ajuntament.
Preus contradictoris

Article 47.- Es produiran preus contradictoris només quan 'Ajuntament decideixi introduir
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna
circumstancia imprevista, tot aix0 seguint el procediment previst als Plecs de clausules

administratives.
Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pals respecte a
l'aplicacio dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'cbra executades, i es respectara

allo previst als plecs de clausules que regeixen la contractacio.
Emmagatzemament de materials

Article 49.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells

d'obra que la Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per 'Ajuntament sén de lexclusiva

propietat d'aquest; de la seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.
Abonament de trebalfs pressupostats amb partida alcada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars,
Fabonament dels treballs pressupostats en partida aigada, s'efectuara d'acord amb el

procediment que correspongui entre els que a continuacié s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida

alcada, s'abonaran prévia medicié | aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per
a les unitats amb partida algada, deduits dels similars contractats.



¢) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada
s'abonara integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra
s'expressi que limport d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, I'Arquitecte-Director
indicara al Contractista i amb anterioritat a l'execucié, el procediment que s'ha de seguir per
portar aquest compte que, en realitat sera d'administracié, valorant-ne els materials i jornals
als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a
Fexecucid convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es
fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici

Industrial del Contractista.
Epigraf 11-2: Varis
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 51~ Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable
segons Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament
després de sentir al Contractista, el qual s'’haura de conformar amb l'esmentada resolucio,
excepte el cas en qué, estant dins el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar i'obra i

refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 'esmentat termini.
Asseguranca de les obres

Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps
que duri la seva execucio fins la recepcio definitiva; la quantia de 'asseguranga coincidira en
cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat
per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom de
I'Ajuntament, perqué amb carrec al compte s'aboni 'obra que es construeixi, i a mesura que
aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aguesta quantitat al Contractista es fara per
certificacions, com la resta dels treballs de la construccio. En cap cas, llevat conformitat
expressa del Contractista, fet en document plblic, IAjuntament podra disposar d'aquest

import per menesters distints del de reconstruccié de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacid, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser
assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de

comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els
posara el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de PAjuntament, a I'objecte

de recaptar d'aguest la seva prévia conformitat o objeccions.
p q




Conservacio de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacié, no atén la conservacid de l'obra
durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per I'Ajuntament
abans de la recepcié definitiva, I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perqué
s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservacio,

abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucio
del contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director

fixi.

Després de la recepcié provisional de |'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a
carrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els

indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar

l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.
Utilitzacio pel contractista d'edificis o béns de I'Ajuntament

Article 54.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i
previa autoritzacid6 de [I'Ajuntament, edificis o utilitzi materials o Utils que pertanyin
I'Ajuntament, tindra obligacié de conservar-los en el mateix estat en que li van ser lliurats, per
retornar-los a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservacid, reposant-ne els
que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacio per aquesta reposicié ni per les millores

fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no
hagués acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara

I'Ajuntament a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.

L’arquitecte Municipal
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

1.-DADES DE LA OBRA

Denominaci6 del Projecte:  Memorial afectats Uralita.
Emplacament: Cruilla entre carretera de Barcelona (N-150), 130 i
carretera de 1I'Estacio, 2-4.

Tipo d’inversio: Inversid per Licitacio.
Pressupost d’inversio: 18.490,01 € (I.V.A. inclos)
Pressupost Gestio de 367,81 €

Residus:

1.1.- Identificacidé dels residus a generar, codificats conformement a la
Llista Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de
febrer o les seves modificacions posteriors.

A aquest efecte s'identifiquen dues categories de Residus de Construccio i Demolicid
(RCD)

RCDs de Nivell 1.- Residus generats pel desenvolupament de les obres d'infraestructura
d'ambit local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d'actuacié urbanfstica o
plans de desenvolupament de caracter regional, sent resultat dels excedents d'excavacid
dels moviments de terra generats en el transcurs d'aquestes obres. Es tracta, per tant, de les
terres i materials petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavacio.

RCDs de Nivell IL.- Residus generats principalment en les activitats propies del sector de
la construcci6, de la demolicid, de la reparacio domiciliaria i de la implantacio de serveis.

Sén residus no perillosos que no experimenten transformacions fisiques, quimiques o
biologiques significatives.

Els residus inerts no sén solubles ni combustibles, ni reaccionen fisica ni quimicament ni
de cap altra manera, ni s6n biodegradables, ni afecten negativament a altres matéries amb
les quals entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminacio del medi
ambient o perjudicar a la salut humana. Es contemplen els residus inerts procedents d'obres
de construccié i demolicié, inclosos els d'obres menors de construccié i reparacio
domicilidria sotmeses a Hicéncia municipal o no.

Els residus a generats seran tan sols els marcats a continuacié de la Llista Europea
establerta en 'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general
els materials que no superin 1m® d’aportacié i no siguin considerants perillosos i
requereixin per tant un tractament especial.




x [ 170504 Terres i pedres diferents de las especificades en el codi 17 05 03
17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 06
17 0508 Balastre de vies férries diferent de lo especificat en el codi 17 05 07

1.Asfalt

[x [ 170302 Mescles bituminoses diferents a les del codil7 03 01
2.Fusta

i 17 02 01 Fusta
3.Metalls
17 04 01 Coure, bronze, llautd
170402 Alumini
170403 Plom
1704 04 Zine

x [ 170405 Ferro i acer

17 04 06 Estany
1704 07 Metalls barrejats
1704 011 Cables diferents a lo especificat al codi 17 04 10
4.Paper

[ x [200101 Paper
5.Plastic

[x 1170203 Plastic
6.Vidre

| 170202 Vidre
7.Guix

[x | 170802 Materials de construccié a partir de guix diferents als del codi 17 08 01

1.Sdrra g?ava

SA:-petr:
1 altres arids

010408 Residus de grava i roques triturades diferents dels mencionats en el codi 01 04 07
x (010409 Residus de sorra i fang
2. Formigd
I'x [170101 | Formigé
3.Maons, rajoles i altres ceramics
170102 Maons
17 0103 Teules i materials cerdmics
170107 Mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics diferents als especificats
enelcodil70106.
4.Pedra
1709 04 RDCs barrejats distints a los de los codis 17 09 01, 02 y 03

1.Escombreries

20 02 01

Residus biodegradables

2003 01

Mescla de residus municipals

2.Potencialment perillosos i altres

170101 Barreja de formigd, maons, teules i materials cerdmics amb substancies perilloses
(SP's)

17 02 04 Fusta, vidre o plastic con substancies perilloses o contaminades per aguestes

1703 01 Mescles bituminoses que contenen alquitra de hulla

170303 Alquitra de hulla i productes alquitranats

17 04 09 Residus metal-lics contaminats con substancies perilloses

170410 Cables gue contenen hidrocarburs, alquitrd de hulla y altres SP's

170601 Materials de aillament que contenen Amiant

17 06 03 Altres materials de aillament que contenen substancies perilloses




17 06 05 Materials de construccio que contenen Amiant

176801 Materials de construccié a partir de guixos contaminats amb SP's
17 09 01 Residus de construccio i demolicid que contenen mercuri
17 09 02 Residus de construccio i demolicié que contenen PCB's
170903 Altres residus de construccié i demoliciéd que contenen SP's
1706 04 Materials de aillament deferents dels 17 06 01 y 03
170503 Terres i pedres que contenen 3P's

170505 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses
170507 Balastre de vies f2rries que contenen substancies perilloses
150202 Absorbents contaminats (draps,...)

130205 Olis usats {minerals no clorats de motor,...)

16 01 07 Filtres de oli

20 01 21 Tubs fluorescents

16 06 04 Piles alcalines i salines

16 06 03 Piles boto

1501 10 Envasos buits de metall o plastic contaminat

080111 Sobrants de pintura o bamicos

14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats

070701 Sobrants de desencofrants

150111 Aerosols buits

16 06 01 Bateries de plom

1306703 Hidrocarburs amb aigua

170%04 RDCs mesclats diferents als codis 17 09 01, 02 y 03

1.2.- Estimacié de la quantitat de cada tipus de residu que es generara
en la obra, en tones i metres cabics.

La estimaci6 es realitzard en funci6 de la categories del punt 1
Obra Nova: En abséncia de dades més contrastades s’utilitzen parametres estimatius
estadistics de 20cm de altura de mescla de residus por m? construit, amb una densitat

tipus del ordre de 1,5 a 0,5 Tn/m?.

En base a estos dades, la estimacié completa de residus en la obra es:

Superficie total : 20,00 m?

Volum de residus (S x 0,10} 2,00 m?

Densitat tipus (enire 1,5 y 0,5 T/m?*) 1,50 Ta/m*

Tones de residus 3,00 Tn

Estimaci¢ de volum de terres procedents de ia

excavacio 7,00 m’

Pressupost estimat de la obra 18.490,01 € IVA inclos
Pressupost de moviment de lerres i residus en projecte 46225 € { entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construccié i sobre la base dels
estudis realitzats de la composicid en pes dels RCDs que van als seus abocadors plasmats
en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es consideren els segiients pesos 1 volums en
funcié de la tipologia de residu: |




projecte

Terres i petris procedents de la excavac
estimats directament des de los dades de

10.50

Tn d A
. . . . Tones de cada Densitat tipus m? Volum de
Avaluacié tedrica del pes per tipologia de RDC tipus de RDC {entre 1,5 y0,5) Residus

7,00

B

% Tn d A%
e . . % de pes (segons |[Tones de cada tipus|{ Densitat tipus m?® Volum de
1
Avaluacié terica del pes per tipologia de RDC CC.AA Madrid) de RDC (entre 1,5 v 0.5) Residus

1. Asfalt 0,050 0,350 1,30 0,455
2. Fusta 0,040 0,280 0,60 0,168
3. Metalls 0,025 0,175 1,50 0,263
4. Paper 0,003 0,021 0,90 0,019
5. Plastic 0,015 0,105 0,90 0,095
6. Vidre 0,005 0,035 1,50 0,053
7. Gaix 0,002 0,014 1,20 6,017

0,140 0,980 1,070

TOTAL estimacié

1. Sorra Grava v altres arids 0,040 0,280 1,50 0,420
2. Formigd 0,120 0,840 1,50 £,260
3. Magns | rajoles i altres cerdmics 0,540 3,780 1,50 5,670
4. Pedra 0,050 0,350 1,50 0,525
TOTAL estimacis 0,750 5,250 7,875

1. Escombraries 0,070 0,490 0,90 0,441
12. Potencialment perilloses i alires 0,040 0,004 0,50 0,002
TOTAL estimacidé 0,110 0,494 0,443
1.3.- Mesures de segregacid '"in situ'"  previstes (calcificacio

/ seleccid)

Basant-se en l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construceid i demolicié s”hauran
de separar en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes
fraccions, la quantitat prevista de generaci6 per al total de I'obra superi les segiients

quantitats:
Formigo 0,840 T
Maons, teules i ceramics 3,780 7
Metalls 0,175 T
Fusta 0,040 T
Vidre 0,005 7
Plastics 0,015 7]
Paper i cartro 0,003 T

Mesures adoptades (es marquen las caselles segon el que s’aplica)

x | Eliminacié prévia d'elements desmuntables i/o perillosos




Enderroc separatiu / segregacié en obra nova (ex.: petris, fusta,
metalls, plastics + cartré + envasos, organics, perillosos...). Sols
en el cas de superar les fraccions establertes en l‘article 5.5 del
RD 105/2008

Enderroc integral o recollida d’enderrocs en actuacié “tot
matxuqgueig”, i posterior tractament en planta

1.4.- Previsio d’operacions de reutilitzacié en 1a mateixa obra o en
emplacaments externs (en aquest cas s’identificara el desti previst)

Es marquen les operacions previstes 1 la destinacio prevista inicialment per als materials
(propia obra o extern)

OPERACIO PREVISTA DESTI INICIAL

No hi ha previsié de reutilitzacié en la
mateixa obra o en emplagaments externs,
simplement seran transportats a abocadors
autoritzats

Reutilitzacid de terres procedents de |Ia
excavacid

Reutilitzacié de residus minerals o petris en
arids reciclats o en urbanitzacié

Reutilitzacid de materials ceramics

Reutilitzacié de materials no petris: fusta,
vidre...

Reutilitzacié de materials metal-lics

Altres (indicar)

1.5.- Previsi6 d’operacions de valoritzacié "in sitn" dels residus

generats.

Es marquen les operacions previstes i el desti previst inicialment per als materials (propia

obra o extern)

OPERACIO PREVISTA

No hi ha previsié de reutilitzacidé en la mateixa obra o en
emplacaments externs, simplement seran transportats a abocadors
autoritzats

Utilitzacié principal com a combustible o com a altre mitja de
generacid d’'energia

Recuperacio o regeneracio de dissolvents

Reciclat o recuperacié de substancies organiques que utilitzen no
dissolvents

Reciclat o recuperacié de metalls o compostos metal-lics

Reciclat o recuperacid d’altres matéeries organiques

Regeneracio d’acids i bases

Tractaments de sdls, per a una millora ecologics dels mateixos




Acumulacio de residus per af seu tractament segons el Annex II.B de
la Comissid 96/350/CE
Altres {indicar)

1.6.- Valoracio del cost previst per a la correcta gestio dels RCDs, que
formaran part del pressupost del projecte

Amb cardcter General:

Prescripeions a incloure en el plec de prescripcions técniques del projecte, en relacié amb
I'emmagatzematge, maneig i, si escau , altres operacions de gesti6 dels residus de
construccid 1 demolici6 en obra,

(Gestio de residus de construceid i demolicid

Gesti6 de residus segons RD 105/2008 i ordre 2690/2006 de la CAM, realitzant-se la seva
identificacio conformement a la Llista Europea de Residus publicada per Ordre
MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. La segregacio,
tractament i gestio de residus es realitzard mitjangant el tractament corresponent per part
d'empreses homologades mitjancgant contenidors o sacs industrials.

Certificacio dels mitjans empleats

Es obligacié del contractista proporcionar a la Direccid facultativa de l'obra i a la Propietat
dels certificats dels contenidors emprats aixi com dels punts d'abocament final, ambdds
emesos per entitats autoritzades 1 homologades.

Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres 1 els seus voltants tant d'enderrocs
com de materials sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries,
aixi com executar tots ¢ls treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perqué l'obra
present bon aspecte.

Amb caracter Particular:

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions técniques del projecte (es marquen
aquelles que siguin d’aplicacié a la obra)

Per als enderrocaments: es realitzaran actuacions prévies tals com
fitacions, apuntalaments, estructures auxiliars?per a les parts o
elements perillds, referits tant a la propia obra com als edificis
confrontants.

Com norma general, es procurara actuar retirant els elements
contaminats ifo perillosos tan prompte com sigui possible, aixi com
els elements a conservar o valuosos (ceramics, marbres?).
Seguidament s'actuara desmuntant aquelles parts accessibles de les
instal-lacions, fusteries i altres elements que ho permetin




El dipdsit temporal dels enderrocs, es realitzara bé en sacs industrials
iguals o inferiors a 1m3, comptadors metal-lics especifics amb la
ubicacio i condicionat que estableixin les ordenances municipals.
Aquest diposit en apilaments, també haura d'estar en llocs degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus

El dipdsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plastics, metalls,
ferralla) que es realitzi en contenidors o apilaments, s'haura de
senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.

Els contenidors haurien d'estar pintats en colors que destaquin la seva
visibilitat, especialment durant la nit, i contar amb una banda de
material reflectant de com a minim 15cm al llarg de tot el seu
perimetre. En els mateixos haura de figurar la seglient informacid: Rad
social, CIF, teléfon del titular del contenidor / envas i el nom
d'inscripcio en el registre de transportistes de residus, creat en 'art. 43
de la Llei 5/2003 de 20 de marg de Residus de la CAM. Adquesta
informacié també haura de quedar reflectida en els sacs industrials i
altres mitjans de contencié i emmagatzematge de residus.

El responsable de l'obra a la que déna servei el contenidor adoptara les
mesures necessaries per a evitar el dipdsit de residus aliens a la
mateixa. Fls contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora
de I'horari de treball, per a evitar el dipdsit de residus aliens a l'obra a
la qual presten servei.

En I'equip d'obra haurien d'establir-se els mitjans humans, técnics i
procediments per a la separacié d cada tipus de RCD.

S'atendran els criteris municipals establerts {ordenances, condicions de
llicéncia d'obres), especialment si obliguen a la separacid en origen de
determinades matéries objecte de reciclatge o deposicio. En aquest
Gltim cas s'haura d'assegurar per part del contractista realitzar una
avaluacié econdmica de les condicions en les quals és viable aquesta
operacid, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar
de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. La direccié d'Obrg
sera la responsable de prendre I'lltima decisid i de la seva justificacié
davant les autoritats locals o autonomiques pertinents.




Projecte d’obres i actuacions en parc i vials de domini ptiblic

S'haura d'assegurar en la contractacié de la gestié dels RCDs que la
destinaci6 final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora)
son centres amb l'autoritzacidé autonomica de la Conselleria de Medi
ambient, aixi mateix s'hauran de contractar només transportistes o
gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre
pertinent.

Es portara a terme un control documental en el qual quedaran reflectits
els avals de retirada i lliurament final de cada transport de residus

La gestié tant documental com operativa dels residus perillosos que es
trobin en una obra d'enderrocament o de nova planta es regiran
conforme a la legislacidé nacional i autonomica vigent i als requisits de
les ordenances municipals. Aixi mateix els residus de caracter urba
generats en les obres (restes de menjars, envasos) seran gestionats
d'acord amb els preceptes marcats per la legislacid i autoritat municipal
corresponent,

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per
I'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les
operacions de valoritzacid i eliminacio de residus | la llista europea de
residus per a poder considerar-los com perillés o no perillosos. En
qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD
108/1991 de 1 de febrer sobre la prevencid i reduccid de la
contaminacié del medi ambient produida per I'amiant, aixi com Ia
legislacid laboral referent a aixo.

Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigé seran tractades
com enderrocs

S'evitara en tot moment la contaminacié amb productes toxics o
perillosos dels plastics i restes de fusta per a la seva adequada
segregacid, aixi com la contaminacié dels apilaments o contenidors
d'enderrocs amb components perillosos

Les terres superficials que poden tenir un s posterior per a jardineria o
recuperacio dels sols degradats sera retirada i emmagatzemada durant
el menor temps possible en piles d'altura no superior a Zmetres.
S'evitara la humitat excessiva, la manipulacié i la contaminacié amb
altres materials.

Altres (indicar)




Projecte d’obres i actuacions en parc 1 vials de domini public

1.7.- Valoracid del cost previst de Ia gestié correcta dels residus de
construcci6 i demolicid, cost que formara part del pressuposto del
projecte en capitol apart.

A continuacio se desglossa el capitulo pressupostari corresponent a la gestié de los
residus de la obra, repartit en funcié del volum de cada material.

Preu gestid en
) . N Ptanta / Abocador / % del pressupost
3
Tipolegia RCDs Estimacié (m%) Gantera / Gestor Import {€} d'Obra
(&/m?)

A1 RCDs Nivell |

Terres i petris de Texcavacio 10,50 | 8,33 | 87,47 0,5743 %
Ordre 2680/2006 CAM estableix limits enlrs 40 - 60.000 € 0,5743 %
A2 RCDs Nivell i

RCDs Naturalesa no pétria 1,070 30,50 32,64 0,2414 %A
RCDs Naturalesa pétria 7,875 30,50 240,19 1,5769 %
RCDs Potencialment perillosos 0,443 36,60 13,51 0,0887 4
Ordre 2690/2006 CAM estableix un limit minim de! 0,2% del pressupost de la cbra 1,9070 %
Bi= RESTA'DE COSTOS DE GESTI

B1.- % Pressupost fins cobrir RCD Nivell | 0,00 0,0000%
B2.- % Pressupost fins cobrir RCD Nivell 0,00 0,0000%
B3.- % Pressupost d'Obra_per costos de gestid, lloguers, etc;. 0,00 0,0000%

Per als RCDs de Nivell I s’utilitzaran les dades de projecte de I’excavacio, mentre que
per als de Nivell I s’utilitzaran les dades del apartat corresponent del Pla de Gestid.

1.8.- Marec legislatiu

»  Residus Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la
llei 16/2003, de 13 de juny.

» Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos
0. MAM/304/2002 ,de 8 febrero

= Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci6. D. 201/1994, 26 juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC:
30/10/2003) correccid d’errades: (DOGC: 6/02/04)

» Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producei6 i gestio dels
residus de construccid i enderroc.

»  Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I’adopcio de criteris
ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis.

» Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I’amiant.
(«BOE» 86, d'11-4-2006.)

x  Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valoritzacié i eliminacié de residus i la Ilista europea de residus.




Projecte d’obres i actuacions en parc i vials de domini public

= Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

= Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a I’execuci6 de la Llei
20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos.

= Llei 15/2003, de modificacio de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

* Plan Nacional de residuos de la construccion y demolicién (PNRCD) 2001-2006

= Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Dades de I'obra

Tipus dobra: ___ |Projecte Memorial afectats Uralita’
lEmPlagament - Crwlla entre carretefa de Bé'r'béi-dna i carretera de l’eéfécié. -
Tecnicls autorfs: Jordi Fc')”rtuny Aé-lji.i.é com a Arquitecté Mumc1pal

féénic redaétor de I'Estud.i' - Jdrdi Fortuny Aguilﬁ c.o”rﬁ'a Arqultecte Munibipal.

Basic de Seguretat i Salut:

Dades técniques de Femplacament

[Condicions fisiques i d'is __ |Via Pblica

dels edificis de I'entorn:

Termini d'execucio: 3 setmanes.

Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccio

Aguest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant 'execucio d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio Util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles trebalis posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a 'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'actubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a l'art. 7&, i en aplicaci6 d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat | Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant 'execucié de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En
cas d'obres de les Administracions Pulbliques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta
Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Liibre d'Incidencies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccid de Treball | Seguretat Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢& del Reial Decret, els contractistes i
subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes

les mesures de seguretat i salut a I'obra.




Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclés a 'annex il del Reial Decret.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a 'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

Il Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de la
Direccio Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccio de Treball
i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 118).

Principis generals aplicables durant F'execucié de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid preventiva recollits
en l'art. 15¢ de la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"

durant l'execucié de I'obra i en particular en les segients activitats:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

- | 'eleccid de 'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacié de les vies o zones de desplagament o circulacié

- La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el control previ a la posada en servei | el control periodic de les Instal-lacions
| dispositius necessaris per a 'execucié de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels freballadors

- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

- La recollida dels materials perillosos utilitzats

- L'emmagatzematge i 'eliminacid o evacuacio de residus i runes

- L 'adaptacid en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

- La cooperacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdonoms

- Les interaccions | incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l'obra o prop de Fobra,

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15& de la Llei 31/95 s6n els seglents:
I'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els
seglients principis generals:

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos gue no es puguin evitar

- Combatre els riscos a l'origen



- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcié dels llocs de
treball, l'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball
mondton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

- Tenir en compte l'evolucid de la técnica

- Substituir alld que és perillds per alld que tingui poc o cap perill

- Planificar la prevenci6, buscant un conjunt coherent que integri Ia técnica, l'organitzacio del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el
treball

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

- Donar les degudes instruccions als trebaliadors

L'empresari tindra en consideraci6 les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que
hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific
 ‘efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicaci¢ es tindran en compte els
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que nomes
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de
cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els
trebaliadors autdnoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

Identificacié dels riscos.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant
tot el procés d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacid, manteniment...).

Mitjans i maquinaria

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades




- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pubiic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maguinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) P
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorolids

- Contactes electrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

Treballs previs

- Interferencies amb Instal-lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)
Enderrocs i
- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...) |
- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls | punxades

- Cops | ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Fallida de l'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacio i baixada de runes

Moviments de terres i excavacions

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament ptblic (aigua, llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics !
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) |



- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esilavissament de terres ifo roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencio, pous i rases

- Desplom ifo caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Riscos derivats del desconeixement del so! a excavar

Fonaments

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, ilum, gas...)
- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops | ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Desplom ifo caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom ifo caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o rogues

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Fallides de recaigats

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Estructura

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Projeccié de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots




- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforcos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
guimigues)

~ Riscos derivats de I'accés a les plantes

- Riscos derivats de la pujada i recepcid dels materials

Ram de paleta

- Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Projeccit de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorcllos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Coberta

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament soroflés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material



- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Revestiments i acabats

- Generacié excessiva de pols 0 emanaci6 de gasos toxics

- Projeccid de particules durant els trebalis

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

instal-lacions

- Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/fo des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous moris

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforcos per postures incorrectes

- Caigudes de pals | antenes

Relacio no exhaustiva dels trebails que impligquen riscos especials (Annex Il del
R.D.1627/1997)

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn
del lloc de treball

- Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

- Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio




- Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres

subterranis

- Trebails realitzats en immersio amb equip subaquatic

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

- Treballs que impliquin I'Us d'explosius

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general prevaldran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,

s'hauran de mantenir en bon estat de conservaci6 els medis auxiliars, la maquinaria i les eines

de freball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la normativa

vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s*hauran de tenir en compte pels previsibles treballs

posteriors (reparacio, manteniment...).

Mesures de proteccio col-lectiva

- Organitzacié i planificaci¢ dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i

circulacions dins l'obra

- Senyalitzacio de les zones de periil

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacié, tant a l'interior de I'obra

com en relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacid de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i ‘
descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents

- Els elements de les Instal lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio6 correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de
la carrega maxima, delimitacio del radi d'acci6, frenada, blocatge, etc

- Revisié periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi 'emissio de pols en gran quantitat

- Comprovacié de I'adequacié de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements (subsal,
edificacions veines) ;

- Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccid de rases
- Utilitzacié de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda.
- Col-locacid de xarxes en forats horitzontals

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades



- Us d'escales de ma, plataformes de trebali i bastides

- Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Mesures de proteccio individual

- Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

~ Utilitzacioé de calgat de seguretat

- Utilitzacio de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio caldra establir punts
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del
qual sera obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls | punxades

- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzacié de mandils

- Sistemes de subjeccio permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill
d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a tercers

- Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de 'obra. Cas que el tancament envaeixi la calcada
s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a |'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a finterior de I'obra com en relacié amb els
vials exteriors

- Immobilitzacio de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

- Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a I'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

- Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Primers auxilis

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informara a l'inici de 'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lioc ben visible, d'una llista amb
els teleéfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per
garantir el rapid trasilat dels possibles accidentats.

SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Relacié de normes i reglaments aplicables
(en negreta les que afecten directament a la Construccid)
Data d'actualitzacio: 12/05/1998




Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales ¢ moviles

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion

Transposicio de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacio i obres plibliques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)

Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les seglients disposicions:

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).

Reglamento de los Servicios de Prevencion

Modificacions:RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98)

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En ef capitol 1 exclou les obres de construccid pero el RD 1627/1997 'esmenta en quant a
escales de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971}

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacién

RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
bioldgicos durante el trabajo

RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes
cancerigenos durante el trabajo

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacién por los trabajadores de

equipos de proteccicn individual



RD 1215/1997 de 18 de julic (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los
equipos de trabajo

Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacio dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. Vil, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

0. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°, 183° a 291° y Anexos | y il (BOE: 05/09/70;
09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica

Correcio d'errades: BOE: 17/10/70

0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene

Correccid d'errades: BOE: 31/10/86

0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado
0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Manutencion referente a grias-torre desmontables para obras

Modificacié: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)




Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de

amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el

trabajo

0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) P
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correccié d'errades. BOE: 06/04/71

Modificacié: BOE; 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

0. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)

S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccié

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
profeccion personal de frabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos

- R. de 28 de julic de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3; Pantallas para soldadores

Modificacié: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75); N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacio: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos

Modificacié: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacié: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julic de 1975 (BOE: 06/09/75). N.R. MT-7: Equipos de proteccidn personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales

Modificacié: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75). N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos

Modificacid: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75). N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes -
Modificacio: BOE: 31/10/75

-~ R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de

vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco



Modificacié: BOE: 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

L’arquitecte Municipal

Jordi Fortuny Aguilé
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