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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

 
 1.1. Dades generals 
 
Emplaçament: Carrer Magallanes, nº 22-26 - Ripollet 
Tècnic redactor del projecte: Jordi Fortuny Aguiló 
Promotor: Ajuntament de Ripollet 
Data: Novembre de 2.018 
 
 
 1.2. Localització 
 
L’àmbit d’aplicació del projecte és dins l’edifici del Patronat municipal d’Esports. 
Concretament a l’interior de la nova pista d’atletisme situada a l’extrem Nord-Oest del 
complex. 
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 1.3. Descripció de l’àmbit 
 
L’àmbit de la intervenció és a l’interior de la nova pista d’atletisme que ha sigut 
recentment ampliada. Aquest espai té un ús com a zona d’escalfament i running. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4.Descripció de l’àmbit 
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 1.4. Objectius 
 
Aquest projecte té com objectiu definir les actuacions per a la instal.lació de gespa 
artificial reciclada a l’interior de la pista d’atletisme del PAME de Ripollet, amb la 
intenció de tindre una superfície que faciliti l’ús d’escalfament i running; i a més a més 
ajudi a evitar l’embrutament de la pista d’atletisme que està situada al seu perímetre. 
 
 
 1.5. Descripció dels treballs 
 
Els treballs a realitzar per a la instal.lació de la gespa artificial reciclada del tipus 
monofilament de 60mm d’alçada, amb nervi central i una antiguitat inferior als 8 anys.  
 
Són els següents: 
 
1.- Neteja d’herbes de la base natural existent a l’interior de la pista i l’anella perimetral. 
 
2.- Reperfilat amb pendents adients de la base natural existent a la zona de l’interior de 
la pista d’atletisme. La pendent de desguàs cap a les canaletes de drenatge existents. 
Els treballs es realitzaran amb mitjants mecànics com motoanivelladora làser. 
 
3.- Compactació de la superfície mitjançant mitjants mecànics (rodell compactador). 
 
4.- Control previ a l’instal.lació de cada rotllo per part dels instal.ladors i supervisió dels 
serveis tècnics per verificar que la gespa artificial a instal.lar estigui en un bon estat de 
conservació.  
L’empresa instal.ladora haurà de comptar amb els certificats ISO:9001 i ISO:14001 de 
“instal.lació de gespa artificial i paviment esportiu”. 
 
5.- Instal.lació de la gespa sobre una capa de 15Kg/m2 de sorra de sílex i 
posteriorment a la col·locació de la gespa s’aplica una capa de cautxú sbr encapsulat 
de color verd de 14Kg/m2. Els treballs es realitzaran amb mitjants mecànics com 
carretilla elevadora pel transport de material i dúmper dosificador pel repartiment de la 
sorra i el cautxú sbr. 
 
6.- Control de qualitat i acceptació dels treballs executats. 
 

 
 1.6. Temps d’execució previst. 
 
El temps d’execució previst són 30 dies naturals, però es pot veure afectat per la 
climatologia (pluja, neu) i per garantir la bona qualitat de la instal.lació prèvia justificació 
es pot modificar el present temps d’execució previst. 
 

 
L’arquitecte Municipal: 
Jordi Fortuny Aguiló 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 
  D’ INSTAL.LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL RECICLADA A 

 LA PISTA D’ATLETISME DEL POLIESPORTIU DE RIPOLLET 
 
 

 
Dades de l'obra 

Tipus d'obra: 
Urbanització, instal.lació de paviment d’gespa artificial reciclada. 
Emplaçament: 
Pista d’atletisme del Poliesportiu del PAME al C/ Magallanes, nº 22-26 – Ripollet .  
Superfície d’actuació: 
Aproximadament 3000 m2 
Promotor: 
Ajuntament de Ripollet. 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Jordi Fortuny Aguiló com arquitecte municipal 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Jordi Fortuny Aguiló com arquitecte municipal 
 
 
Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: 
Totalment plana. S’accedeix a la pista a través d’una petita rampa.  
Característiques del terreny:  
La zona d’actuació és de forma regular amb lleugera pendent cap els extrems. No té 
pavimentació. 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
No hi ha edificis confrontants 
Instal·lacions de serveis públics: 
No hi ha instal·lacions de serveis públics sobrevolant l’àmbit d’aplicació. 
Ubicació de vials: 
Les dues pistes no són confrontants a cap vial de tràfic rodat, però es pot accedir 
desde la via paral.lela al riu que voreja el Poliesportiu. 
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1.-  Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions      
mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcción. 

 
2.-  Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
3.-  Identificació dels riscos.  
 3.01. Mitjans i maquinària  
 3.02. Treballs previs  
 3.03. Enderrocs 
 3.04. Moviment de terres i excavacions 
 3.05. Ram de paleta 
 3.06. Revestiments i acabats. (Pintura) 
 3.07. Instal·lacions 

3.08. Mobiliari i equipaments de les pistes 
 
4.-  Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials. 

 (Annex II del RD 1627/1997) 
 
5.-  Mesures de prevenció i protecció. 
 5.01. Mesures de protecció col·lectiva 
 5.02. Mesures de protecció individual 
 5.03. Mesures de protecció a tercers 
 
6.-  Primers auxilis. 
 
7.-  Normativa aplicable. 
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1. Introducció: Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre 
disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta 
obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 
manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 
Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi 
hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre 
d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin  repeticions de 
la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent 
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici 
d’obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per 
a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
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contractistes (art. 11è). 

 
2.Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

 
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 
les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb 
objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 
dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu 
que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 
autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 
activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són 
els següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 
d'acord  amb els següents principis generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 
concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
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efectes del mateix a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les 
feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a 
les zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat 
garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, 
l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 
d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels 
quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

3. Identificació dels riscos 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a 
l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 
s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució 
de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara 
són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada 
moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 
d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
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3.01. Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

3.02. Treballs previs 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 
gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

3.06. Revestiments i acabats (Paviments) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 
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- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 
reaccions químiques) 

- Contacte amb substàncies càustiques o corrosives. 

- Exposició a substàncies nocives. 

4. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex 
II del RD 1627/1997) 

 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 
específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 

 
5. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les 
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de 
protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pe als 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 
5.01. Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
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- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 
l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 
aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 
periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 
frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de 
protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
5.02. Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat 
homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 
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sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 
treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 
d'aire 

 
5.03. Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de 
vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
entrar 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com 
en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
6. Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 
normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i 
en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat 
dels possibles accidentats. 
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7. Normativa aplicable 
 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE  

Directiva 92/57/CEE 24 Junio  
(DOCE: 26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició 
de la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre   
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero    
(BOE: 31/01/97).  
Modificacions: RD 780/1998 . 
30 abril (BOE 01/05/98) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 
1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN 
REUNIR LAS COMUNICACIONES DE 
APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN 
MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES 
EN ALTURA 

 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA 
DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril       
(BOE: 23/04/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril     
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres 
de construcció, però el RD 
1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

LEY REGULADORA DE LA 
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL 
QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 De abril  
(BOE 23/04/97) 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril     (BOE: 
23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 664/1997. 12 mayo    
(BOE: 24/05/97) 

 



Projecte d’ instal.lació de gespa artificial reciclada 
 a la pista d’atletisme  del Poliesportiu de  Ripollet 

 

 
  

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo     
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo  (BOE: 
12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio  
(BOE: 07/08/97)    transposició 
de la directiva 89/655/CEE  
modifica i deroga alguns 
capítols de la “ordenanza de 
seguridad e higiene en el 
trabajo”      (O. 09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES 
FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE 
LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL 
TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre  
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO 
ELÉCTRICO 

R.D. 614/2001 . 8  junio   (BOE: 
21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
CORROSIVOS  

R.D  988/1998              (BOE: 
03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952   
(BOE: 15/06/52)  modificacions:  
O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 
22/12/53)         O. 23 septiembre 
de 1966      (BOE: 01/10/66) 
ART. 100 A 105 derogats per O 
de 20 gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 
2177/2004 
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ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS 
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, 
VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. 
ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y 
ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, 
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987   
(BOE: 18/09/87) 

 

REGLAMENTO DE APARATOS 
ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977   
(BOE: 14/06/77)  modificació:O. 
de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 
14/03/81) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,     
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 
1988    (BOE: 07/07/88) i  la 
modificació: O. de 16 de abril 
de 1990 (BOE: 24/04/90))  

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984        
(BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL 
REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE 
LOS TRABAJOS CON RIESGO DE 
AMIANTO 

O. de 7  enero  1987            
(BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971            
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 
486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998   
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL  

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974   
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975   
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975    
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:         
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975     
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA 
RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975    
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5          
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975     
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6          
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS 
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975     
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975     
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975     
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975     
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
Ripollet, Novembre de 2018 

L’arquitecte municipal: 
Jordi Fortuny Aguiló 
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I   MEMÒRIA 
 

2.ANNEXOS 
 

Annex 2: Gestió de residus 
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GESTIÓ DE RESIDUS 

 
Residus generats instala.lació gespa artificial reciclada 

 Codi LER Residus Pes 
(Kg) 

Volum 
(l) 

Residus generats esbroçament i moviment de terres 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en 

el codi 17 05 03. 
30,825 32,413 

20 02 01 Residus biodegradables 5,137 3,425 
Residus generats 35,962 35,838 
Residus generats instal.lació gespa 
17 02 03 Plàstic. 0,076 0,127 
17 09 04 Residus barrejats de construcció i demolició 

diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 
17 09 02 i17 09 03. 

0,005 
0,003 

01 04 09 Residus de sorra i argiles 0,180 0,113 
Residus generats 0,261 0,243 
17 02 03 Plàstic. 0,152 0,253 
Total residus (m2) 36,375 36,334 
Total residus terres (3000m2) per emprar a l’obra/parcela 93.015 97.578 
Total residus barrejats (3000m2) per abocador autoritzat 16.110 11.424 
Total residus intervenció (3000m2) 109.125 109.000 

 

  
 

Es considera que les terres procedents de l’obra seran emprades en la seva 
majoria a la mateixa parcel.la (97,578m3) mentre que la resta de residus ocupen 
un volum de 11,424 m3 i seran transportats a l’abocador autoritzat. 
Per tant considerem el cost de gestió de residus de 2 contenidors de 7m3. 
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II PLEC DE CONDICIONS 
 

1. ADMINISTRATIVES 
 
1.1. Capítol I: Generals 
1.2. Capítol II: Facultatives 
1.3. Capítol III: Econòmiques 
 

2. TÈCNIQUES PARTICULARS 
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01. PLEC  DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES  

 

Capítol I: Disposicions Generals 

Naturalesa i objecte del Plec General  

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de 
Clàusules Administratives Generals, així com, al seu cas, de les particulars de cada 
Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic, tenen com a finalitat regular l'execució 
de les obres, fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les 
intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació 
aplicable, a l’Ajuntament, com a Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o 
constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Arquitecte  i a 
l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves 
obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 

Documentació del Contracte d'Obra 

Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents, relacionats  per  ordre 
de prelació, pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió 
o contradicció aparent: 
 
1. El Plec de Condicions particulars 
2. El Plec de clàusules Administratives generals. 
3. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o  
arrendament d'obra, si és que existeix. 
4. El present Plec General de Condicions Tècniques. 
5. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i 
pressupost). 
6. Les normes tecnològiques d’obligat compliment, d’àmbit estatal o autonòmic. 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al 
Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En  
cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els 
plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
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Capítol II: Condicions Facultatives 
 
Epígraf I-1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

L'Arquitecte Director 

Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques 
reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir les 
instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució arquitectònica 
correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a 
la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Signar i proposar l’aprovació de les certificacions parcials d'obra, la liquidació final 
i assessorar l’Ajuntament en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb 
l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  
l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa 
tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la 
juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat 
i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes 
tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de 
materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig 
programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que 
resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, 
donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués 
s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
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El Constructor 

Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, 
en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, que sotmetrà a l’aprovació de 
l’Ajuntament abans d’iniciar els treballs. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de 
comprovació del replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   
constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  
per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, així com, al seu cas, la resta 
d’instruccions escrites i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  
materials  necessaris  per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant 
l'obra. 
 
Epígraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 

Verificació dels documents del projecte 

Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor comprovarà que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de 
l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
 

Pla de Seguretat i Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de 
Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que 
s'haurà d'aprovar per l’Ajuntament abans  
 
 
de l'inici de l'obra, previ informe del coordinador en matèria de seguretat i salut, o de 
la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
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Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més 
d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de 
les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les 
obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes 
respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 
de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la 
Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

Oficina a l'obra 

Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o 
taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 
Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències o els fulls d’instruccions substitutius. 
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, 
convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la 
jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la 
designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 

Representació del Contractista 

Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada 
com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb 
dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles 
decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de 
"Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un 
facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista 
que el Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació 
compromesa. 
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L’ incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient 
per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per 
ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui 
esmenada la deficiència. 
 

Presència del Constructor en l'obra 

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, 
estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la 
seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de medicions i 
liquidacions. 

Treballs no estipulats expressament 

Article 11.- És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la 
bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament 
determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit 
i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els 
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es 
comunicaran per escrit al Constructor, que estarà obligat a tornar els originals o les 
còpies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les 
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com 
de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o 
interpretacions de la Direcció Facultativa, haurà de dirigir-la a l’Ajuntament, 
presentant-la en el Registre General dins del termini de tres dies. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o 
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o 
instruccions donades per la Direcció Facultativa, tant si són d'ordre econòmic com 
d'ordre tècnic, s’hauran de presentar necessàriament al Registre General de 
l’Ajuntament, mitjançant exposició raonada. Malgrat tot, si el Contractista vol salvar la 
seva responsabilitat de manera immediata, podrà també, si ho estima oportú, lliurar 
còpia a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció, 
que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 



Projecte d’ instal.lació de gespa artificial reciclada 
 a la pista d’atletisme  del Poliesportiu de  Ripollet 

 

 
  

 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 

Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal 
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la 
propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a 
l'article precedent, però sense que per això no es pugui interrompre ni pertorbar la 
marxa dels treballs. 
 

Faltes del personal 

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, 
manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels 
treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 
 

Subcontractacions parcials 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres 
contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de 
Condicions Administratives i sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l'obra. 
 
 
Epígraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als 
mitjans auxiliars 
 
 

Camins i accessos 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la 
senyalització i el seu tancament o barrat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 

Replanteig 

Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i 
assenyalant-ne les referències principals, que mantindrà com a base d'ulteriors 
replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i 
inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat, prepararà l’acta de 
comprovació, acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte. 
Serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
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Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels 
períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs, al menys amb tres 
dies d'anticipació. 
 

Ordre dels treballs 

Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la 
Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la 
Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 

Facilitat per a altres Contractistes 

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el 
Contractista haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels 
treballs que siguin encomanats a tots els altres possibles contractistes que 
intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que 
tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments 
d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, tots els contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció 
Facultativa. 
 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o 
per qualsevol accident, s’haurà d’estar al que es disposa als plecs de clàusules 
administratives. Tanmateix, el Constructor està obligat a realitzar, amb el seu 
personal i els seus materials, allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, 
apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 
pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 

Pròrroga per causa de força major 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, 
aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos 
possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Ajuntament, la 
causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això 
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s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per 
l'esmentada causa sol·licita. 
 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis 
d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la 
Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li 
hagués proporcionat. 
 

Condicions generals d'execució dels treballs 

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les 
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que 
sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, lliurin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de 
conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

Obres ocultes 

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a 
l'acabament de l’obra, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin 
perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat abans de quedar 
ocults i se’n lliuraran un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. 
Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
efectuar les medicions. 
 

Treballs defectuosos 

Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions 
exigides i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs 
hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials 
emprats o aparells col·locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és 
competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests 
treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre 
s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats 
o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el 
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decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats i abans de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec 
de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l’Ajuntament, que resoldrà previ informe 
de l'Arquitecte de l'obra, i dels serveis tècnics municipals. 
 

Vicis ocults 

Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en 
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar 
en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, 
que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, 
donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran 
a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari 
seran a càrrec de la Propietat. 
 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes 
classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec 
Particular de Condicions Tècniques exigeixi una procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà 
de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i 
aparells que hagi d'emprar, en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre 
marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 

Presentació de mostres 

Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels 
materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 

Materials no utilitzables 

Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los 
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, 
enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, llevat que el Plec de Condicions 
particulars del contracte disposi una altra cosa. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho 
ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el 
Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les 
despeses del seu transport. 
 



Projecte d’ instal.lació de gespa artificial reciclada 
 a la pista d’atletisme  del Poliesportiu de  Ripollet 

 

 
  

 

Materials i aparells defectuosos 

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la 
qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en 
fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés 
que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials 
que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les 
despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però 
acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell 
determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en 
condicions. 
 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori 
i, en general, per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte 
del contractista, si així estan contemplades al projecte o plecs de condicions 
administratives. Les altres no previstes seran per compte de l’Ajuntament o del 
promotor. 
 

Neteja de les obres 

Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, 
tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions 
provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots 
els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 

Obres sense prescripcions 

Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels 
quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la 
documentació restant del Projecte, el  
 
 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 
Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
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Epígraf I-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
Article 37.- La recepció de les obres s’efectuarà amb les formalitats previstes als 
plecs de clàusules administratives. 
 

Documentació final d'obra 

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les 
obres, amb les especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es 
tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 
de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 

Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència 
precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà l'oportuna certificació per 
triplicat que, signada per l'Arquitecte, serà presentada al Registre General de 
l’Ajuntament per l'abonament del saldo resultant.  
 

Termini de garantia 

Article 40.- El termini de garantia serà l’estipulat en els Plecs de Condicions 
Administratives.  
 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 

Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia seran a càrrec 
del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i 
reparacions causades per l'ús seran a càrrec de l’Ajuntament i les reparacions per 
vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 

De la recepció definitiva 

Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de 
garantia, en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de 
la data de la qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 
 

Pròrroga del termini de garantia 
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Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no 
es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i 
l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de 
fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà 
resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  

Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a 
retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, 
mitjans auxiliars, instal·lacions, etc.; a resoldre els subcontractes que tingués 
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
 
 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits 
establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es 
disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats 
però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i definitiva 
recepció. 
 
 
Capítol III.- Condicions econòmiques. 
 
 
Epígraf II-1: Dels preus 

 

Composició dels preus unitaris 

Article 45.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar 
els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que 
intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat 
de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 
d'accidents i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per 
l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució 
de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, 
sistemes i equips anteriorment citats. 
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Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, 
etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos 
directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l'administració, legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clàusules 
administratives. 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clàusules administratives. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors 
conceptes excepte el Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses 
Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

Preus de contracta Claus en mà 

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es 
contractessin a risc i ventura del contractista, sota la modalitat de claus en mà, 
s'entén per Preu final de Contracta l’aprovat per l’Ajuntament, en base a l’oferta 
fixada pel contractista, i no s’admetrà cap modificació que no vingui imposada per 
modificacions prèviament aprovades per l’Ajuntament. 
 

Preus contradictoris 

Article 47.- Es produiran preus contradictoris només quan l’Ajuntament decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 
alguna circumstància imprevista, tot això seguint el procediment previst als Plecs de 
clàusules administratives. 
Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del 
contracte. 
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Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

Article 48.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país 
respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de mesurar les unitats d'obra 
executades, i es respectarà allò previst als plecs de clàusules que regeixen la 
contractació. 
 

Emmagatzemament de materials 

Article 49.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzemaments de materials o 
aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per l’Ajuntament són de 
l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el 
Contractista. 
 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el 
procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades 
mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus 
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada 
s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de 
l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, 
l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el 
procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el 
Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 
ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el 
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici 
Industrial del Contractista. 
 
 

Epígraf II-2: Varis 

Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però 
acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o 
partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar 
amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, 
s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
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Assegurança de les obres 

Article 52.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el 
temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de 
l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els 
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de 
sinistre, s'ingressarà en compte a nom de l’Ajuntament, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la 
resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, l’Ajuntament podrà disposar d'aquest import per 
menesters distints del de reconstrucció de la part objecte de sinistre.  
 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de 
ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança 
ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses 
d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement 
de l’Ajuntament, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o 
objeccions. 

Conservació de l'obra 

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de 
l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per 
l’Ajuntament abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director podrà disposar tot el 
que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per 
la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l’obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de 
resolució del contracte, està obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que 
l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici 
sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, 
etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari 
executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i 
reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs. 
 

Utilització pel contractista d'edificis o béns de l’Ajuntament 
Article 54.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la 
necessària i prèvia autorització de l’Ajuntament, edificis o utilitzi materials o útils que 
pertanyin l’Ajuntament, tindrà obligació de conservar-los en el mateix estat en que li 
van ser lliurats,  per retornar-los a l'acabament del contracte, en estat de perfecte 
conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització 
per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials 
que hagi utilitzat. 



Projecte d’ instal.lació de gespa artificial reciclada 
 a la pista d’atletisme  del Poliesportiu de  Ripollet 

 

 
  

 

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o 
edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf 
anterior, ho realitzarà l’Ajuntament a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 
 
 

Ripollet, Novembre de 2018 
L’arquitecte municipal 
Jordi Fortuny Aguiló 
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02. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
UNITAT D'OBRA: ESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs 
necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: 
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries 
o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de 
la capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm. Inclús transport de la 
maquinària, retirada dels materials excavats i càrrega a camió, sense incloure 
transport a l'abocador autoritzat. 
 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 
 
CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ 
DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Inspecció ocular del terreny. Es comprovarà la possible existència de servituds, 
elements soterrats, reds de servei o qualsevol tipus d'instal·lacions que poden 
resultar afectades per les obres a iniciar. 
 
DEL CONTRACTISTA. 
Si existissin instal·lacions en servei que poguessin veure's afectades pels treballs 
a realitzar, sol·licitarà de les corresponents companyies s ubministradores la seva 
situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les distàncies de seguretat a 
esteses aèries de conducció d'energia elèctrica. 
 
 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada 
i disposició mecànica dels materials objecte d'esbrossada. Carga mecànica a 
camió. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder 
realitzar el replanteig definitiu de l'obra. 
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 
 
 
UNITAT D'OBRA: COMPACTACIÓ D'ESPLANADA. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics. Inclús replanteig dels 
punts topogràfics i humectació de les terres. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes de la Dirección General de Carreteras. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. 

 

PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FASES D'EXECUCIÓ. 

Situació dels punts topogràfics. Humectació de les terres. Compactació. 

 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 

L'esplanada haurà aconseguit el grau de compactació adequat. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en perfil compactat, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos 
d'excavació no autoritzats. 
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UNITAT D'OBRA: PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA SINTÈTICA PER A PISTA 
ESPORTIVA. 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

Formació de paviment esportiu per a camp de futbol, sistema "COMPOSAN 
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", format per gespa sintètica, Compograss MR 
60/8.2 (12.0), compost de flocs rectes de 5/8" bicolor amb nervi central, de fibra 
100% polietilè, monofilament, resistent als raigs UV, 12000 decitex, 300 micres de 
gruix en base de floc, 140 micres de gruix en centre de floc, teixits sobre base de 
polipropilè reforçada amb una capa de feltre, amb termofixat i segellat amb làtex, 
de 60 mm d'altura de pel, de 62 mm d'altura total de moqueta, 3297 g/m² i 8190 
flocs/m², amb línies de joc de gespa sintètica, Compograss MR 60/8.2 Línea 
Blanca, color blanc, banda d'unió de geotèxtil, Jointing Tape i adhesiu de poliuretà 
bicomponent, llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de granulometria compresa entre 
0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm. Inclús p/p de 
replanteig, marcat i tall de línies de joc. Totalment instal·lat sobre superfície base 
no inclosa en aquest preu. 

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ 

Execució: 

-   CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

-   NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 

Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de 
Projecte. 

 

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ 
DE LES UNITATS D'OBRA 

 

DEL SUPORT. 

Es comprovarà que la superfície base sobre la que s'aplicarà el revestiment està 
formada per aglomerat asfàltic o per formigó, i que està neta i exempta de pols, 
greix i matèries estranyes. La superfície podrà estar seca o humida, però en cap 
cas amb aigua estancada. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FASES D'EXECUCIÓ. 

Replanteig de les mesures del camp. Col·locació de la gespa sintètica. Replanteig, 
marcat i tall de les línies de joc. Col·locació de la gespa sintètica per a les línies de 
joc. Llastrat de la superfície. 

 

CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 

Tindrà un correcte drenatge i presentarà una superfície amb les rasants previstes. 

 

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 

Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons 
especificacions de Projecte. 

 

 
UNITAT D'OBRA: TRANSPORT DE RESIDUS INERTS AMB CONTENIDOR. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en 
obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, 
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o 
centre de valorització o eliminació de residus, considerant anada, descàrrega i 
tornada. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor, i 
cost de l'abocament. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. 
CONDICIONS PRÈVIES QUE HAN DE CUMPLIR-SE ABANS DE LA EXECUCIÓ 
DE LES UNITATS D'OBRA 
 
DEL SUPORT. 
Es comprovarà que estàn perfectamente senyalitzades sobre el terreny les zones 
de treball i vies de circulació, per a l'organització del tràfic. 
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PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FASES D'EXECUCIÓ. 
Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador 
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
 
CONDICIONS DE TERMINACIÓ. 
Les víes de circulació utilizades durant el transport quedaràn completament netes 
de qualsevol tipus de residus. 
 
 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions 
de Projecte. 
 
 
UNITAT D'OBRA: CÀNON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE TERRES A 
GESTOR AUTORITZAT. 
 
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, 
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Sense 
incloure el transport. 
NORMATIVA D'APLICACIÓ 
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE 
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades 
cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el 
tipus de terreny considerat. 
CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT 
Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons 
especificacions de Projecte. 
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III AMIDAMENTS 
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ESTAT D'AMIDAMENTS 

 

    

Cap/Codi Ut Resum Medició 

    

01    MOVIMENTS DE TERRES   
    

01.01 m² Esbrossada i neteja del terreny 3000,00 
  Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. 

Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones 
previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites 
plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, 
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una 
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra 
vegetal, considerant com mínima 15 cm; i càrrega a camió i 
transport. El preu no inclou la tala d'arbres. 

 

    

01.02 m² Compactació d'esplanada. 3000,00 

  Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans 
mecànics. 

 

    

02   PAVIMENTS   
    

02.01 m² Instal.lació paviment esportiu de gespa sintètica 
reciclada 

3000,00 

  Instal.lació de paviment esportiu format per gespa sintètica 
reciclada, llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de 
granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de 
gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm. Juntes encolades 
amb cinta plàstica de 30cm i cola bicomponent de PU. 
Inclosa mà d'obra, transport, maquinària i tractament dels 
residus produïts; per a la completa execució de les feines. 

 

    

03   GESTIÓ DE RESIDUS   

    

03.01 Ut Transport de residus inerts amb contenidor. 2,00 

  Transport de mescla sense classificar de residus inerts 
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 
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03.02 Ut Cànon d'abocament per lliurament de 
contenidor amb residus inerts a gestor 
autoritzat. 

2,00 

  Cànon d'abocament per lliurament de contenidor 
de 7 m³ amb mescla sense classificar de residus 
inerts produïts a obres de construcció i/o 
demolició, en abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització o 
eliminació de residus. 

 

    

04   VARIS   

    

04.01 Ut Imprevistos a justificar en el transcurs de 
l'obra 

1,00 

  Conjunt d'imprevistos que poden aparèixer en el 
transcurs de l'obra que s'hauran de justificar 
convenienment. 
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IV PRESSUPOST 
 

01. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
  

                                                          02. PRESSUPOST 
 

    03. RESUM DE PRESSUPOST 
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01.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS DEL PRESSUPOST 

       
01.- MOVIMENTS DE TERRES 

   

       
01.01 m² Esbrossada i neteja del terreny 

       
Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de 
les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes 
caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que 
el gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 15 cm; i càrrega a camió i transport. El 
preu no inclou la tala d'arbres. 

       

       
Codi Ut Descripció Rendiment Preu Ut Import 

1   Equip i maquinària     
mq01pan010a h Pala carregadora sobre pneumàtics de 120 

kW/1,9 m³. 
0,013 40,13 0,52 

   
Subtotal equip i 
maquinària: 

0,52 

2  Mà d'obra   
mo113 h Peó ordinari construcció. 0,006 19,83 0,12 

   Subtotal mà d'obra: 0,12 

3  Costos directes complementaris   
  % Costos directes complementaris 2,000 0,64 0,01 

      Costos directes 
(1+2+3): 

0,65 
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01.02 m² Compactació d'esplanada. 

       
Compactació d'esplanada a cel obert, amb mitjans mecànics. 

       

       
Codi Ut Descripció Rendiment Preu Ut Import 

1   Equip i maquinària       
mq02rov010i h Compactador monocilíndric vibrant 

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, 
amplada de treball 213,4 cm. 

0,010 33,50 0,34 

mq02cia020j h Camió cisterna de 8 m³ de capacitat. 0,001 40,59 0,04 

   
Subtotal equip i 
maquinària: 

0,38 

2  Mà d'obra    
mo087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,010 21,14 0,21 

   Subtotal mà d'obra: 0,21 

3  Costos directes complementaris    
  % Costos directes complementaris 2,000 0,59 0,01 

    Costos directes (1+2+3):   0,60 
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02.- PAVIMENTS 
    

       
02.01 m² Paviment esportiu de gespa sintètica reciclada 

 
      

Paviment esportiu format per gespa sintètica reciclada , llastrat amb 20 kg/m² d'àrid silici, de 
granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 mm i 11 kg/m² de gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm. 
Juntes encolades amb cinta plàstica de 30cm i cola bicomponent de PU. Inclosa mà d'obra, transport, 
maquinària i tractament dels residus prodïts; per a la completa execució de les feines. 

 
      

 
      Codi Ut Descripció Rendiment Preu Ut Import 

   
Material 

   mt47cit280c m² Gespa sintètica reciclada, compost de flocs 
rectes de 60mm amb nervi central, de fibra 
100% polietilè, monofilament, resistent als 
raigs UV,, teixits sobre base de polipropilè 
reforçada amb una capa de feltre, amb 
termofixat i segellat amb làtex, de 60 mm 
d'altura de pel, de 62 mm d'altura total de 
moqueta, 3297 g/m² i 8190 flocs/m², 
subministrat en rotllos. 

1,000 0,00 0,00 

mt47cit260a kg Adhesiu de poliuretà bicomponent. 0,120 2,42 0,29 

mt47cit250b m Banda d'unió de geotèxtil, de 300 mm 
d'amplada, per a paviments esportius de 
gespa sintètica, subministrat en rotllos. 

0,480 1,12 0,54 

mt47cit004a kg Àrid silici, de granulometria compresa entre 
0,4 i 0,8 mm, subministrat en sacs. 

20,000 0,03 0,60 

mt47cit270a kg Gransa de cautxú, d'entre 0,8 i 2,5 mm 15,000 0,05 0,75 

    Subtotal material: 2,18 

   Equip i maquinària   
 

mq07cel010 h Carretó elevador dièsel de doble tracció de 
8 t. 

0,004 24,10 0,10 

mq11ext020 h Estenedora fibril·ladora per a gespa 
sintètica. 

0,004 42,50 0,17 

    Subtotal equip i 
maquinària: 

0,27 

   Mà d'obra    

mo041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,020 23,30 0,47 

mo087 h Ajudant construcció d'obra civil. 0,020 20,68 0,41 

    
Subtotal mà d'obra: 

0,88 

 
% Costos indirectes 3,000 3,33 0,10 

Cost de manteniment decennal: 51,16€ en els primers 10 anys.   Total: 3,43 
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03.- GESTIÓ DE RESIDUS 

   
       
       
03.01 Ut Transport de residus inerts amb contenidor. 

       
Transport de mescla sense classificar de residus inerts produïts en obres de construcció i/o demolició, 
amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

              
Codi Ut Descripció Rendiment Preu Ut Import 

1   Equip i maquinària     
mq04res010dh U Càrrega i canvi de contenidor de 7 m³, per la 

recollida de barreja sense classificar de 
residus inerts produïts a obres de 
construcció i/o demolició, col·locat a obra a 
peu de càrrega, inclús servei de lliurament i 
lloguer. 

1,000 182,05 182,05 

 
  

Subtotal equip i 
maquinària: 

182,05 

2 
 Costos directes complementaris   

  % Costos directes complementaris 2,000 182,05 3,64 

     Costos directes (1+2): 185,69 

              
       

03.02 Ut Cànon d'abocament per lliurament de contenidor amb residus inerts a 
gestor autoritzat. 

       
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb mescla sense classificar de residus 
inerts produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. 

       
       

Codi Ut Descripció Rendiment Preu Ut Import 
1   Equip i maquinària     

mq04res020cg U Cànon d'abocament per lliurament de 
contenidor de 7 m³ amb barreja sense 
classificar de residus inerts produïts a obres 
de construcció i/o demolició, en abocador 
específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició externa a 
l'obra o centre de valorització o eliminació 
de residus. 

1,000 102,30 102,30 

   
Subtotal equip i 
maquinària: 

102,30 

2  Costos directes complementaris   
  % Costos directes complementaris 2,000 102,30 2,05 

     Costos directes (1+2): 104,35 
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04.- VARIS 

     

       

       
04.01 Ut Imprevistos a justificar en el transcurs de l'obra 

       
Conjunt d'imprevistos que poden aparèixer en el transcurs de l'obra que s'hauran de justificar 
convenienment. 

       

       
Codi Ut Descripció Rendimient Preu Ut Import 

1 pa Ma d'obra i materials. 1,000 500,00 500,00 

    Costos directes: 500,00 
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02.- PRESSUPOST  

      

  
Cap/Codi Ut Resum Medició 

Preu 
Ut. 

Total 

    

  01    MOVIMENTS DE TERRES     3750,00 
    

  01.01 m² Esbrossada i neteja del terreny 3000,00 0,65 1950,00 
  Esbrossada i neteja del terreny, amb 

mitjans mecànics. Comprèn els treballs 
necessaris per retirar de les zones 
previstes per a l'edificació o 
urbanització: arbres, petites plantes, 
mala herba, brossa, fustes caigudes, 
runes, escombraries o qualsevol altre 
material existent, fins a una profunditat 
no menor que el gruix de la capa de 
terra vegetal, considerant com mínima 
15 cm; i càrrega a camió i transport. El 
preu no inclou la tala d'arbres. 

  

      

 01.02 m² Compactació d'esplanada. 3000,00 0,60 1800,00 

  Compactació d'esplanada a cel obert, 
amb mitjans mecànics. 

   

    

  02   PAVIMENTS     10.290,00 
    

  02.01 m² Instal.lació de paviment esportiu de 
gespa sintètica reciclada 

3000,00 3,43 10.290,00 

  Instal.lació de paviment esportiu format 
per gespa sintètica reciclada, , llastrat 
amb 20 kg/m² d'àrid silici, de 
granulometria compresa entre 0,4 i 0,8 
mm i 11 kg/m² de gransa de cautxú, 
d'entre 0,8 i 2,5 mm. Juntes encolades 
amb cinta plàstica de 30cm i cola 
bicomponent de PU. Inclosa mà d'obra, 
transport, maquinària i tractament dels 
residus produïts; per a la completa 
execució de les feines. 
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03   GESTIÓ DE RESIDUS     572,80 

      

03.01 Ut Transport de residus inerts amb 
contenidor. 

2,00 182,05 364,10 

  Transport de mescla sense classificar 
de residus inerts produïts en obres de 
construcció i/o demolició, amb 
contenidor de 7 m³, a abocador 
específic, instal·lació de tractament de 
residus de construcció i demolició 
externa a l'obra o centre de valorització 
o eliminació de residus. 

   

      

03.02 Ut Cànon d'abocament per lliurament de 
contenidor amb residus inerts a 
gestor autoritzat. 

2,00 104,35 208,70 

  Cànon d'abocament per lliurament de 
contenidor de 7 m³ amb mescla sense 
classificar de residus inerts produïts a 
obres de construcció i/o demolició, en 
abocador específic, instal·lació de 
tractament de residus de construcció i 
demolició externa a l'obra o centre de 
valorització o eliminació de residus. 

   

      

04   VARIS     500,00 

      

04.01 Ut Imprevistos a justificar en el 
transcurs de l'obra 

1,00 500,00 500,00 

  Conjunt d'imprevistos que poden 
aparèixer en el transcurs de l'obra que 
s'hauran de justificar convenienment. 

   

      

 

   

  

 

     

TOTAL     15.112,80 € 
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03.- RESUM DEL PRESSUPOST 

 

 

 

   

Cap. 01      MOVIMENTS DE TERRES I 
EXCAVACIONS 

 3.750,00 € 

      

Cap. 02  PAVIMENTS  10.290,00 € 
      

Cap. 03  GESTIÓ DE RESIDUS  572,80 € 

      

Cap. 04  VARIS  500,00 € 
      

      

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL   15.112,80 € 

 

     

DESPESES GENERALS +13%  1.964,66 € 
      

BENEFICI INDUSTRIAL +6%  906,77 € 
      

PRESSUPOST EMPRESA   17.984,23 € 

    

  

I.V.A. +21%  3.776,69 € 
      

PRESSUPOST   21.760,92 € 
 
 
 
 
 

           Ripollet, Novembre de 2018 
L’arquitecte Municipal: 
Jordi Fortuny Aguiló 
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