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01. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Capitol I: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixl com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdés, com a part del projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular Fexecucié de les obres,
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons
el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, a Ajuntament, com a Promotor o propietari de T'obra,
al Contractista o constructor de l'obra, als seus técnics | encarregats, a I'Arquitecte ia FAparellador o
Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a
l'acompliment del confracte d'obra.

Documentacid del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents seglients, relacionats per ordre de prelacié, pel que
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissi6 o contradiccid aparent:

1. El Plec de Condicions particulars

2. El Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si és
gue existeix.

4. El present Plec General de Condicions Técnigues.

5. La resta dela documentacio del Projecte (memdria, planols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnologiques d'obligat compliment, d’ambit estatal o autondmic.

Les ordres i instruccions de la Direccié facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacié, complement o precisié de les seves determinacions. En  cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, a cota preval sobre la mida a escala.

Capitol ll: Condicions Facultatives

Epigraf I-1: Delimitacié General de Funcions Técniques

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a FArguitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries  que calguin
per aconseguir la solucid arguitectdnica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'allres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb
funcié propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar l'aprovacié de les cerlificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar
I'Ajuntament en I'acte de la recepcid.

f) Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb {Aparellador o Arquitecte
Tecnic, el certificat de final d'obra.
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L'Aparellador o Arquitecte Tecnic
Article 4.- Correspon a 'Aparellador o Arquitecte Téenic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a larticle 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1879, de 19 de gener.

b} Planificar, a [a vista del projecte arquitectdnic, del coniracte | de la normativa tecnica d'aplicacio, el
contral de qualitat | econdmic de les obres.

¢) Efectuar el replanteig de 'obra i preparar 'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb 'Arquitecte i
amb el Constructor.

d} Comprovar les instal-facions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne [a seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir l'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles
de bona construccid.

fy Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les freqiiéncies de mostreig programades en el pla de control,
aixi com efectuar les altres comprovacions gue resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva
dacord amb el projecte i la normativa tdcnica aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran
les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.

g) Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacicns establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacid final de l'obra.

h) Subscriure, juntament amb ['Arguitecie, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els {reballs de construccié, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals | mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el ireball en el gual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complamentin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcio del seu propi sisterna
d'execucid de I'obra, que sotmetra a 'aprovacid de FAjuntament abans d'iniciar els treballs.

¢} Subscriure amb I'Arquitecte i 'Aparellador ¢ Arguitecte Técnic, I'acte de comprovacio del replanteig de
I'cbra.

d) Ostentar la direccid de tot el personal que intervingui en I'cbra i coordinar les intervencions dels
subcontractis tes.

e} Assegurar la idoneitat de tots icadascun dels materials i elements consfructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra | rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de
'Apareliador o Arquitecte Teécnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documants de idoneitat requerits per les normes d'aplicacid.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, aixi com, al seu cas, la resta d'instruccions escrites i
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
facompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i fa proposta de liquidacié final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

i} Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Epigraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacid dels documents del profecie
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Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor comprovara que la documentacié aportada li
resulta suficient per a la comprensid de la totalitat de Fobra contractada, o en cas contrari, sollicitara
els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- Ef Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui 'Estudi de Seguretat i Saiut o be
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Safut que s'haura d'aprovar per Ajuntament abans

de 'inici de l'obra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direccié facultativa
en cas de no ser necessaiia la designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacié, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant Fexecucié de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autdnoms o diversos treballadors autdnoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucid correcta de les mides
preventives fixades on el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
olls directament o, en tot cas, als treballadors autdnoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de d'incompliment de
les mides previstes en el pla, en els termes de I'apartat 2 de larticle 42 de la Llei 31/1995 de
Prevencio de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a l'obra una oficina en fa qual hi haura una taula o taulell adequat, on
s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En Fesmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execucid complet, inclosos els complements gue en
el seu cas, redacti I'Arquitecte.
- El Liibre d'Ordres i Assisténcigs o els fulls d'instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat.
- La documentacid de les assegurances esmentades en ['article 5.))

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

Eif Llibre d'incidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder
de la Direcci¢ Facultativa.

Representacié del Contractista

Article 9.- El Constructor esia obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu
a lobra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacid plena i amb facultats per
representar-fo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refergixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aix/ es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultafiva” el Delegat del Contractista serd un facultatiuv de grau superior o grau mig, segons els
€asos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultativ o especiaiista que el Gonstructor
s'obligui a mantenir en 'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L’ incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de gualificacié suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacio de les obres, sense
cap dret a reclamacié, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en I'obra
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Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitiangant els seus técnics o encarregats, estara present
durant la jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o 'Aparellador o Arquitecte Tecnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixements que es
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacid d'amidaments i
liquidacions.

Treballs no estipulals expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccid i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperif i recta interpretacio, ho dispost 'Arquitecte dins els [imits
de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d’obra i tipus d'execucio.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
pianols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que
estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que
figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 'Aparellador o Arquitecte Técnic
com de 'Arquitecte.

Qualsevol reclamaci6 gue vulgui fer el Gonstructor contra els aclariments ¢ interpretacions de la Direccid
Facultativa, haura de dirigir-la a 'Ajuntament, presentant-la en el Registre General ding del termini de tres
dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de ['Arquitecte o de 'Aparellador o Arguitecte Tecnic, segons les
seves respeclives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i
execucié del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per la
Direccid Facultativa, tant si son dordre econdmic com d'ordre técnic, s’hauran de presentar
necessariament al Registre General de l'Ajuntament, mitjangant exposicié raonada. Malgrat tof, si el
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podra també, si ho estima oportd,
liurar copia a 'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a l'acusament de recepciod, gue en tot cas
sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacio pel Contractista del personal nomenat per FArquitecte

Article 156.- El Constructor no podra recusar als Arguitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per
als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a article precedent,
perd sense gque per aixd no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediencia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometi ¢ pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contraclista perqug
aparti de I'obra ais dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Subcontractacions parcials

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions Administratives i sense perjudici de
les seves obiligacions com a Contractista general de 'obra.

17




Projecte de tancament de la pista-grades al Patronat Municipal d'Esports.
Carrer Magallanes, n® 22-26 — 08291- Ripoliet -

Epigrat I-3: Prescripcions genetrals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a lobra, la senyalitzacio i el seu
tancament o barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacio o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara fes obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referencies
principals, que mantindra com a base d'ufteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a 'aprovacidé de 'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada
aquest (ltim hagi donat la seva conformitat, preparara 'acta de comprovacié, acompanyada d'un planol
que haura de ser aprovat per ['Arquitecte. Sera responsabilitat del Constructor 'omissié d'aquest tramit.

Comencament de l'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels perfodes parcials assenyalais en ¢l Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqiiéncia, 'execucio total es dugui a
terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte | a I'Aparellador o
Arquitecte Técnic del comengament dels trebails, al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels frebalis

Article 21.- En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en qué, per circumstancies d'ordre tecnic, la Direccid Facultativa estimi convenient variar.

Facifitat per a altres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, | d'acord amb el que requereixi la Direccid Facuitativa, el Contractista haura de
donar totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que siguin encomanats a tots els altres
possibles contractistes que intervinguin en lobra. Aixd sense perjudici de les compensacions
econdmiques que tinguin lloc entre Contractistes per ulilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respectaran allé que resolgui la Direccié Faculiativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forga major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, s’haurd d’estar al gue os disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el
Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal | els seus materials, alld que la Direccio de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, limport del qual li sera consignat en un pressupost addicional
o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuii.
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Prorroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
comengar les obres, 0 hagués de suspendre-les, o no i fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgara una prorroga proporcionada per 'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
Arquitecte. Per aixd, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a l'Ajuntament, la causa que impedeix
I'execucit o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixd s'originaria en els terminis acordats, racnant
degudament la prorroga que per Fesmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de fa Direccid Facultativa en ef retard de l'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al'legant com a causa la caréncia de planols © ordres de la Direccio Facultativa, a excepcid del ¢as en
qué havent-ho sol-licitat per escrit no se |i hagués proporcionat. :

Condicions generals d'execucié dels ireballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccit
Facultativa i per escrit, liiurin ['Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les
imitacions pressupostaries i de conformitat amb allo especificat a 'article 11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'accid preventiva de conformitat amb fa Liei
de Prevencid de Riscos Laborals.

QObres ocultes

Article 27.- De tots els treballs | unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de I'obra, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aguests documents
s'estendran per triplicat abans de quedar ccults | se’'n lliuraran un a I'Arquitecte; l'altre a I'Aparellador; i el
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tols fres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables | irrecusables per a efecluar les
amidaments.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzara
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat tambeé en I'esmentat document.

Per aixd, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de l'edifici, és responsable de I'execucid dels treballs
gue ha contractat | de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execucié o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells collocats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competéncia de ['‘Apareilador o Arquitecte Técnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'cbra, que sempre s'entendran esteses
i abonades a bon compte.

Com a conseqliéncia de I'expressat anteriorment, quan '‘Aparellador o Arguitecte Técnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, 0 que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execucio dels treballs, o un cop finalitzats | abans de
ser verificada fa rocepcié definiiva de l'obra, podra disposar que les parls delectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de ta Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisid i es negués a l'enderroc i reconstruccié ordenades, es
plantejara la gllestié davant PAjuntament, que resoldra previ informe de I'Arquitecte de lobra, i dels
serveis fecnics municipals.
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Vicis ocults

Article 29.- Si FAparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis
ocults de construccié en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la
recepci6 definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per recongixer els treballs que
suposi que sén defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari
seran a carrec de la Propictat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- E| Constructor té lliberiat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punis
que ell cregui convenient, excepte en els casos en quée el Plec Particular de Condicions Técniques
exigeixi una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzaci6 i aplec, el Constructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials | aparells gue hagi d'emprar, en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idonettat de cadascun.

Presentacié de mostres

Article 31.- A pelicié de lArquitecte, el Constructor I presentara les mostres dels materials amb
['anticipacid prevista en el Calendari de 'Obra.

Materials no utilitzables

Arficle 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locard, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, efc., que no siguin utilitzables en I'obra.
Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del contracte
disposi una altra cosa.

Si no shagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni ['Apareliador o
Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el
valor d'aguests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que shi exigeix o, en fi, guan la manca de prescripcions
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, FArquitecte, a
instancies de ['Aparellador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin 'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho [a Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instalrlacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assalgs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis | proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si aixi estan
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les altres no previstes seran per compte
de 'Ajuntament o del promotor.
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Neteja de les obres

Article 35.- ks obfigacié del Gonstructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, for desapardixer les instak-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
adoptar les mesures i executar fots els treballs que calguin perqué ['obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execucio de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aguest Plec ni en la documentacid restant del Projecte, el

Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti ta Direccié Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccié.

Epigraf I-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals
Article 37.- La recepcid de les obres s’efectuara amb les formalitats previstes als plecs de clausules
administratives.

Documentacic final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i coniingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 41 5, de I'apartat 2 de |'atticle 4t. def Refal Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicié definitiva dels treballs i liguidacié provisional de 'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per 'Aparellador o
Arquitecte Tecnic a la seva medicié definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S'estendra l'oportuna certificacié per triplicat que, signada per I'Arquitecte, sera presentada
al Registre General de I'Ajuntament per l'abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia sera I'estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacié de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia seran a carrec del Contractista.

Si l'edifici fos ocupat 0 emprat abans de la recepcid definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades
per I'ls seran a carrec de [Ajuntament i les reparacions per vicis dobra o per defectes en les
instal-facions, seran a carrec de la Contracta.

De la recepcio definitiva

Article 42.- La recepcié definitiva es verificara després de franscorregut el termini de garantia, en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara I'obligacio
del Gonstructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels
adificis | quedaran nomeés subsistenis totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de
construceio.

Prorroga del termini de garantia
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Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobes en les
condicions degudes, la recepcié definitiva s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en qué shauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins daguests
terminis, podra resoldre’s el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs fa contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maguinaria, mitjans auxiliars, installacions, efc.; a resoldre
els subcontractes que tingués concertats i a deixar 'obra en condicions de ser recomengada per una alira
empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionaiment amb els tramits establerts en l'article
35.

Transcorregut ef termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles 39
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri do TArquitecte Director,
s'efectuara una sola i definitiva recepcid.

Capitol lil.- Condicions economiques.

Epigraf lI-1: Dels preus

Composicic dels preus unitaris

Article 45.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
l'execucio de la unitat d'cbra.

b) Eis materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

¢} Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccié d'accidents i malalties
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, efc. que tinguin lloc per l'accionament o
tuncionament de ia maquinaria i instal-lacié utilitzades en l'execucid de |a unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
antericrment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses dinstal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos, Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de l'administracio,
legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial

El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausuies administratives.
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Preu d’Execucié material

S'anomenara Preu d’Execucid material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte
el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no nintegra el preu.

Preus de coniracta Claus en ma

Article 46.- I=n el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Contracta I'aprovat
per 'Ajuntament, en base a I'cferta fixada pel coniractista, i no s'admetra cap modificacidé aue no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per 'Ajuntament.

Preus contradictoris

Article 47 .- Es produiran preus contradictoris només quan Ajuntament decideixi introduir unitats o canvis
de gualitat en alguna de les previstes, 0 quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista, tot aixd
seguint el proecediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a ['apiicacié dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara alld previst als plecs de
clausules gue regeixen la contractacio.

Emmagatzemament de materials

Article 49.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemamenis de materials o aparelis d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per PAjuntament sdn de l'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.

Abonament de treballs pressupostats amb parlida alcada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, I'abonament dels
trebalis pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb ef procediment que correspongui entre
els que a continuacié s'expressen:

a} Si hi ha preus contractats per a unifats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant pariida algada,
s'abonaran prévia medici6 i aplicacio del preu establert.

b} Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra simiiars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada, deduiits dels simitars contractats.

¢) Si no h ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alcada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de 'obra s'expressi que l'import
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a I'execucié, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte gue, en realitat sera
d'administraci6, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a l'execucio convinguin ambdues parts, incrementant-se limport total
amb ef percentalge que es fixi en el Plee de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals |
Benefici Industrial del Contractista.
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| Epigraf I1-2: Varis ]

Unitats d'obra defectuoses perd acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual s'haurd de conformar amb esmentada resolucio, excepte el cas en qué, estant dins
el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
l'esmentat termini.

Asseguranga de les obres

Article 52.- El Coniractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri l2
seva execucio fins la recepcié definitiva; la quantia de Fasseguranga coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. Limport abonat per la Societat Asseguradora, en
el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom de 'Ajuntament, perqué amb carrec al compte s'aboni
I'obra que es construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta guantitat al
Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccio. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, PAjuntament podra disposar d'aguest
import per menesters distints del de reconstruccié de la part cbjecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que 'asseguranga ha de comprendre tota la part de I'edifici
afectada per {'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de 'Ajuntament, a l'objecte de recaptar d'aquest la
seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacié de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, fot | sent la seva obligacio, no atén la conservacié de l'obra durant el termini
de garartia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per I'Ajuntament abans de la recepcié definitiva,
I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que
s'hagués de menester per la seva bona conservacio, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista 'obra, tant pef seu bon acabament, com en el cas de resolucid del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcid provisional de l'edifici i en el cas que la conservacié de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, dtils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici estd ocupat com si no, el Contractista estd obligat a revisar i reparar 'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.

Utifitzacid pel contractista d'edificis o béns de F'Ajuntament

Article 54.- Quan durant l'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i
prévia autoritzacié de PAjuntament, edificis o utilitzi materials o Gtils que pertanyin IAjuntament, tindra
obligacié de conservar-los en el mateix estat en que li van ser lliurats, per retornar-los a l'acabament
del contracte, en estat de perfecte conservacid, reposant-ne els que s'haguessin inutiitzat, sense dret
a indemnitzacio per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials
gue hagi utilitzat.
En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara I'Ajuntament a costa
d'aquell i amb carrec a |a flanga.

Ripollet, desembre de 2017
L’arquitecte municipal

Jordi Fortuny Aguilé
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES (Seqgons ITEC)
E44 - ESTRUCTURES D'ACER
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacio d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant
peces compostes.
S'han censiderat els elements seglients:

-Pilars

-Elements d'ancoratge

-Bigues

-Biguetes

-Llindes

-Traves

-Encavallades

-Correiges

-Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)

S'han considerat els tipus de perfils segilents:

-Perfils d'acer laminat en calent, de les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, 5275J0, S275J2, S355.JR, 835540 0 S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
-Perfils d'acer laminat en calent de les séries L, LD, T, rodé, quadrat, rectangular o planxa,
d'acer S275JR, $5275J0, 8275J2, S355JR, S355J0 0 5355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2

-Perfils foradats d'acer laminat en calent de les séries rodd, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1

-Perfils foradats conformats en fred de les séries rod6, quadrat o rectangular d'acer $275J0H
0 S5355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1

-Perfils conformats en fred, de les séries L, LD, U, G, Z, o Omega, d'acer $235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2

S'han considerat els acabats superficials seglients:

-Pintat amb una capa d'emprimacié antioxidant

-S'han considerat els tipus de col-locacié seglients:

-Col-locacid amb soldadura

-Col-locacid amb cargois

-Col-locacid sobre obres de fabrica o de formigd, recolzats o encastats

-L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
-Preparacid de la zona de treball

-Replanteig i marcat dels eixos

-Collocacié i fixacio provisional de la peca

-Aplomat i anivellacio definitius

-Execuci6 de les unions, en el seu cas

-Comprovacio final de 'aplomat i dels nivells

CONDICIONS GENERALS:

Efs materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT, No s'han de fer modificacions sense
autoritzacit de la DF encara que suposin un increment de les caracteristiques mecaniques.

L.a pe¢a ha d'estar collocada a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la

La pega ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
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Quan la pega sigui composta, la disposicid dels diferents elements de la pega, les seves dimensions,
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT,

Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificacio que ha de ser visible després del
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.

La marca d'identificacia ha d'indicar I'orientacié de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de [a seva forma.

Els elements de fixacio, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embaiats i
identificats adequadament.

L'element ha d'estar pintat amb una capa de proteccié de pintura antioxidant, excepte si esta
galvanitzat.

Els cantells de les peces no han de tenir oxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el
contacte amb I'element que s'han d'unir,

Si el perfil esta galvanitzat, {a col-locacid de |'element no ha de produir desperfectes en el recobriment
del zenc.

L'element no s'ha d'adregar un cop cal-locat definitivament.

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a Pestructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge.

Tolerancies d'execucio;

-En obres d'edificacid; Limits establerts als apartats 11.11 11.2 del DB-SE A i a Particle 80 de
I'EAE.
-En obres d'enginyeria civil; Limits establerts a l'article 640.12 del PG3 i I'article 80 de I'EAE.

PHLARS:

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigd no necessitara proteccid 30 mm
per sota del nivell del formigo.

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigo fi.

Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
liquids, gel, residus i de guatsevol material contaminant.

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aguest espai quedi
completament reblert.

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels seglients tipus:

-Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment portland i aigua

-Gruixes nominals entre 25 i 50 mm: morter fluit de ciment pdrtland de dosificacid no inferior a
1:1

-Grruixos nominals supericrs a 50 mm: morter sec de ciment pdrtland de dosificacié no inferior
a 1:2 o formigd fi

-Les beurades especials han de ser de baixa retraccié i s’han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.

COL-LOGACIO AMB CARGOLS:

S'utititzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de I'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals dinjecci
s'han d'ulilitzar sequint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits
addicionals establerts a l'article 29.2 de 'EAE.

La situacié dels cargols a la unié ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosio i pandeig
local de les xapes, | ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el ¢as gue els cargols s'utilitzin com a
calibrats.

Després del collat I'espiga del cargol ha de sobresortir de fa rosca de fa femella. Entre la
superficie de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
minim:
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-En cargols pretesats: 4 filets compleris més la sortida de la rosca

-En cargols sense pretesar: 1 filet complert més |a sortida de fa rosca

-L es superficies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

En els cargols col-locats en posicio vertical, fa femella ha d'estar situada per sota del cap del
cargol.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no s necessari utititzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfra ha d'estar situat en direccié al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col-locades
de la forma seglient:

-Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

-Cargols 8.8: sota de I'element que gira

Tolerancies d'execucio:

-Franguicia maxima entre superficies adjacents:
-Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm

-Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm

Diametre dels forats:

-En obres d'edificacio: Limits establerts a I'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de I'EAE
-En obres d'enginyeria civii: Limits establerts als apartats 640.5.1.31640.5.1.4 del PG3 i a
larticle 76.2 de FEAE

Posicid dels forats:

-En obres d'edificacit: Limits establerts a ['apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de TEAE

-En obres d'enginyeria civil: Limits establerts a I'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de
I'EAE

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:

El material d'aportacié utiliizat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de
soldadura.

Les caracteristiques mecaniques del material d'aportacié han de ser superiors a les del material
base.

En acers de resisténcia millorada a la corrosid atmosférica, la resisténcia a la corrosid det material
d'aportacié ha de ser equivalent a la del material base.

Ei plec de prescripcions técniques particulars definird el sistema de proteccié enfront la corrossio.

Els métodes de profeccié podran ser:
-Metalitzacid, segons 'UNE-EN 150 2063.
-Galvanitzacid en calent, segons 'UNE-EN 1SO 1461.
-Sistemes de pintura, segons I'UNE-EN [SO 12944,
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El constructor ha d'elaborar els planols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniclar els treballs en obra,

Qualsevol modificacié durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els
planols de taller.

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els despetfectes superficials siguin minims. Han d'anar protegits en
els punts de subjecci6.

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de carrega, transport, emmagatzematge i
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muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.

Sij durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits 0 es preveu
que després d'arreglar-los afectara al seu treball estructural, la pe¢a ha de ser substituida.

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma gue no es produeixi acumulacié d'aigua.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.

Durant les operacions de muntatge, 'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les
carregues provisionals de muntatge i els efectes de les carregues de vent.

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posicié fins
que {'avang del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.

Les unions per a peces provisionals necessaries per al muntatge s’han de fer de forma que no
dehilitin 'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.

La secci6 de I'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma
involuntaria.

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de I'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per 'apitament de materials estructurals o
per carregues provisionals de muntatge.

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible | immediatament
després completar el cargolament.

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de 'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produsixin
desplagaments durant el muntatge o I'alineacié posterior de la resta de l'estructura.

La preparacié de les unions que s'hagin de realitzar a obra es fara a taller.

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulacié ocasionin en I'acabat
superficial de P'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.

Es tindra especial cura del drenatge de cobertes i faganes, aixi com s'evitaran zones on es pugui
dipositar I'aigua de forma permanent.

Els elements de fixaci6 i ancoratge dispossaran de proteccié adient a la classe d'expossicio
ambiental,

Per a la reparaci6 de superficies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats
aplicats sobre arees que agafin, com a minim, 10 mm de galvanitzacié intacta.

Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecci6 després de la inspeccid i acceptacio de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de TUNE-ENV 1090-2,

Les estructures amb acers d'alt limit elastic s'executaran considerant els requisits addicionals de
FUNE-ENV 1090-3.

Les estructures amb gelosia de seccio foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de I'UNE-ENV 1090-4.

COL-LOCACIO AMB CARGOLS:

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecanica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.

Es permet 'execuci6 de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts
a l'apartat 10.2.3 def DB-SE A en obres d'edificacié o els establerts a lapartat 640.5.1.1 del PG3
en obres d'enginyeria civil.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin
dues o0 mes peces.

Els forats allargats s'han de fer amb una operacié de punxonatge, o amb la perforacio o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que aixi ho expliciti el plec de condicions
técnigues particulars.

S'han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les

28




Projecle de lancament de la pista-grades al Patrenat Municipal d'Esports,
Carrer Magallanes, n* 22-26 — 08291- Ripoliet -

peces armades i el contacte intim de les peces d'unid.

Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designacio sigui visible després
del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins
arribar al "collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de
fer progressivament comengant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles
addicionals de collat .

Abans de comengar ¢l pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que
s'na indicat per als cargols sense pretesar. Per a gue el pretesat sigui uniforme s'an de fer cicles
addicionals de collat.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins
al pretesat minim, s'afluixin.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments seglents:

-Métode de ia clau dinamomatrica.
-Metode de la femella indicadora.
-Métode convinat.

Les supetficies que han de transmetre esforgos per friccid s'han de netejar d'olis amb
netejadors quimics. Després de la preparacié i fins 'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la unié amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccional la unid.

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades sén:

-Per arc eléctric manual amb eléctrode revestit
-Per arc amb fil tubular, sense proteccic gasosa
-Per arc submergit amb fil/fitterro-

-Per arc submergit amb eléctrode nu

-Per arc amb gas inert

-Per arc amb gas actiu

-Per arc amb fit tubular, amb proteccié de gas actiu
-Per arc amb fil tubular, amb proteccio de gas inert
-Per arc amb electrode de wolfram i gas inert

-Per arc de connectors

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.

A l'obra i a disposicié del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha
d'incloure, com a minim, els detalis, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus
d'electrodes i preescalfament, seqiiéncia de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i
comprovacions intermédies, girs o voltes de les peces necessaries per ta soldadura, detall de les
fixacions provisionals, disposicions en front 'esquingament laminar, referéncia al pla dinspeccié i
assaigs, i tots els requeriments per al identificacié de les soldadures.

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons 'UNE-EN 287-1.

La coordinacié de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats | amb experiéncia
amb el tipus d'operacié que supetvisen.

Abans de comencar a soldar s'ha de verificar que les superficies i vores a soldar s6n adequades
al procés de soldadura i que estan llivres de fissures.

Totes les superficies a soldar s'han de netejar de qualsevol material gue pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.

Els components a soldar han d'estar correctament col-locats i fixos en la seva posicié mitjangant
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin
accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
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El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera gue les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les tolerancies establertes.

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de V'estructura, s'han de retirar sense fer
maibé les peces.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de Facer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de
la zona térmicament afectada s'ha de considerar la utilitzacié del precalentament. Aquest s'ha
d'estendre 75 mm en cada component def metall base.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Després de fer un cordd de soldadura i abans de fer el seglient, cal netejar I'escoria per mitja
d'una picola i d'un raspall.

L'execucié dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de 'EAE per a obres d'edificaci6 o d"acord amb ['article
640.5.2 del PG3 i l'article 77 de 'EAE per a obres d'enginyeria civil.

No s'han d'utilitzar materials de proteccié que perjudiguin la qualitat de la soldadura a menys de
150 mm de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adiacent no s'han de pintar sense haver eliminat préviament
Fescoria.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris segiients:
-El pes unitari per al seu calcul ha de ser el tedric
-Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 'acceptacio expressa de la DF.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICAGIO:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccién de Acero Estructural
(EAE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificacion.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el gue se aprueba la Instruccién de Acero Estructural
{(EAE).

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

5.- CONDICIONS DE CGONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans de linici de I'execucid, la DF verificara que existeix un programa de control desenvoiupat pel
constructor, tant per als productes com per a |'execucio.

Previ al subministrament, el constructor presentard a fa DF la seglient documentacid:

-creditacié que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu
de qualitat reconegut.
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-Acreditacid que els productes d'acer posseeixen distintiu de gualitat reconegut.

-En processos de soldadura, certificats d'homologacié dels soldadors segons UNE-EN 2871 i
del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.

-La DF comprovara que els productes d'acer subministrats pel taller a 'obra, s'acompanyen
de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la tragabilitat de la
mateixa, aguesta sera rebutjada.

Prévi a I'execucid es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a minim
quatre provetes, per part del control extern de I'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de
I'EAE.

Es comprovara que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels planols de taller , considerant-se les tolerancies al plec de condicions.

Amb anterioritat a la fabricacio, el constructor proposara la seqgiiéncia d'armat i soldadura,
aguesta haura de ser aprovada per la DF.

Es marcaran les peces amb pintura segons planols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a I'obra.

L'autocontrol del procés de muntatge incloura com a minim:

-ldentificacio del elements.

-Situacid dels eixos de simetria.

-Situacio de les zones de suport contiglies.
-Paral-lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i animes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i animes.
-Contrafletxes.

La freqliéncia de comprovacit sera del 100% per elements principals i del 25% per a
elements secundaris.

La DF comprovara amb antelacié al muntatge la correspondéncia entre el projecte i els
elements elaborats al taller, i la documentacié del subministrament.

El constructor elaborara la documentacio corresponent al muntatge, aquesta sera aprovada
per la DF, i com a minim incloura:

-Membria de muntatge.

-Planols de muntatge.

-Programa d'inspeccio.

ks comprovara la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment;
~L'ordre de cada operacio.

-Eines utilitzades.

~Qlualificacid del personal.

-Tragabilitat del sisiema.

UNIONS SOLDADES:

Els soldadors hauran d'estar en disposicio de la qualificacié adient conforme a lapartat 77.4.2
de 'EAE.

Cada soldador identificara el seu treball amb margues personals no transferibles.

La soldadura es realitzara segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzara el
assajos i probes necessaries per establir el métode de soldadura més adient.

Abans de realitzar la soldadura, es fard una inspeccid de les peces a unir segons 'UNE-EN
970.

Les inspeccions de les soldadures les realitzara un inspector de soldadura de nivelt 2 o
persona autoritzada per la DF.

UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovara que I'esforg aplicat és superior al minim
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establert.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

l.a mesura de les longituds es fara amb regla ¢ cinta metal-lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.

La mesura de les fletxes de les barres es realitzard per comparacio entre la directriu del perfil
i la linia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.

UNIONS SOLBADES:

La DF determinara les soldadures que han de ser chjecte d'analisi.

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funci6 dels resultats
de la inspeccid visual realitzada i dels analisis anteriors.

UNIONS CARGOLADES:
La DF determinara les unions que han de ser objecte d'analisi.

CONTROL D'EXECUGIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

El taller de fabricacié ha de disposar d'un control dimensional adequat.

Quan es sobrepassi alguna de les folerancies especificades en algun control, es correqira la
implantacio en obra. A més a més, s'augmentara el control, en 'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitals, es faran les oportunes correccians i/o rebuigs
i es fara el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el
resultat.

UNIONS SOLDADES;

La qualificacié dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzados per
métodes no destructius, es fara d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particutars de Fobra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte ifo ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

UNIONS SOLDADES:

En Pestructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte ifo ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

Es controlaran tots els cordons de soldadura.

Les soldadures que durant el procés de fabricacio resultin inaccessibles, seran
inspeccionades amb anterioritat.

A l'autocontrol de les soldadures es comprovara com a minim:

-Inspeccid visual de tots els cordons.

-Comprovacions mitjangant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de 'EAE.
Es realitzaran els seglients assajos no destructius segons la norma EN12062
-Liguids penetrants({LP) segons UNE-EN 1289.

-Particules magnétiques(PM),segons UNE-EN 1290.

-Ultrasons{US), segons UNE-EN 1714.

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517,

A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzara una
radiografia addicional

Es realitzara una inspeccid mitiangant particules magnétiques o liquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.

Es realitzara una inspeccié radiografica i ultrasonica de les soldadures a topar en planxes i
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unions en T quan aguestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptacid de les soldadures es basaran en 'UNE-EN SO 5817,

UNIONS CARGOLADES:
La freqliéncia de comprovacid serd del 100% per elements principals com bigues, i del 25%
per a elements secundaris com rigiditzadors.

CONTROL DPE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA, INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INGOMPLIMENT:
Correccit per part del contractista de les irregularitats ohservades.

UNIONS SOLDADES:

No s'acceptaran soldadures gue no compleixin amb les especificacions.

No s'acceptaran unions soldades gue no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

E635 - TANCAMENTS DE PLAQUES D’ACER

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tancament vettical mitjangant plaques formades per dues planxes d'acer amb un nucli de material
aillant, poliureta, llana de roca, efc., col-locades amb fixacions mecaniques.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

-Replanteig
-Goklocacid de les plagues
-Col-locacio de les fixacions mecaniques

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.

Les plagques han d'estar alineades en la direcci6 vertical i en la direccid horitzontal.

El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc.

La part superior i les cantonades han d'estar protegides de l'entrada de I'aigua amb peces especials
del mateix acabat que la placa.

Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.
Les unions laterals entre plagues han de quedar protegides en el sentit del recorregut de ['aigua i del
vent dominant.

Punts de fixacid per placa; >=6

Distancia entre la fixacid i els extrems de la placa: == 2 cm

Tolerancies d'execucit:

-Aplomat entre dues plaques consecutives: £ 10 mm
-Aplomat total: £ 30 mm

-Paral-lelisme entre dues plaques consecutives: +5 mm
-Parai-lelisme del conjunt de plagues: + 10 mm

-Nivell entre dues plagues consecutives: + 2 mm

-Nivell entre les plaques d'una fifada: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop
realitzats els treballs es donen aguestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
Los plagues han de col-locar-se a partir def punt mes baix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficiec amidada segons les especificacions de la DT.
4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segilents:

-Inspeccié visual del material abans de la seva col-locacié, rebutjant les peces malmeses
-Replanteig inicial

-Inspeccié visual del procediment d'execucid, amb especial atencié a les subjeccions, cavalcament
entre peces, i a l'alineacio longitudinal i transversal.

-Comprovaci6 de la geomaetria del parament vertical

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUAGIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucia.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL.

Els punts de control més destacables s6n els seglients:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

-En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part | del CTE.
-Prova d'estanqueitat de fagana pel métode de ruixament directe UNE-EN 13051.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
-Segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA AGABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.

ES3Z 02 - REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, COL-LOCAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prefacat, plegat a taller, per a punts singulars de
cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o faganes {canionada, peu de planxa, llinda,
brancal, escopidor, etc.), col-locat amb fixacions mecaniques.

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Repianteig de l'element

-Col-locacid de les lamines metal-fiques mitjangant fixacions mecaniques

-Execucié dels junts entre lamines
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Les peces han de quedar fixades solidament al suport.

Les peces han de guedar alineades longitudinalment.

Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments dei costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulacié de I'aigua, i tenint en compte els vents
dominants.

Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueitat i cabota de color, si la
planxa es prelacada.

Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm

Tolerancies d'execucid;

-Alineacions: * 5 mm/m, + 20 mm/total

-Gavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supdsits, s'ha
d'assegurar I'estabilitat de ['equip.

Si l'algada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturd de seguretat.

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, la calg,
les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.} i l'acer sense proteccid contra la corrosio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIHO. OPERACGIONS DE CONTROL:

-Inspeccid visual de les peces abans de la seva col-locacio, rebutjant les que presentin defectes.
-Verificacit del replanteig

-Verificacié dels suports

-Verificaci6 del sistema d'execucié de fixacions i junts

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
-Geometria dels remats i de la fagana
-Estanquitat dels junts

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar 5eqgons les instruccions de la DF.

CONTROL DEXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccio per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetra la continuacié dels trebalis fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

E65A - ENTRAMATS METAL. LICS PER A DIVISORIES DE GUIX LAMINAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge d'entramat de perfils d'acer galvanitzat subjecte a l'estructura de l'edifici amb fixacions
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mecaniques, per a suport de plaques de cartd-guix.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

-Replanteig dels perfils
-Col'locacid, aplomat o aniveliat i fixacié dels perfils

CONDICIONS GENERALS:

Ef conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.

Ha de definir un pla vertical paral-lel al de la divisoria acabada, tot i comptant amb el gruix de
les plaques que ha de suportar.

Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels
quals arrenqui la divisoria.

Els muntants han d'anar encaixats a pressid en el perfil dol terra i en el del sostre.

Només han de guedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres
paraments, buits de pas, eic).

La longitud dels muntants ha de ser entre 8 i 10 mm més curta que l'aigaria lliure que han de
cobrir.

La modulacié dels muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre el
dintell. El buit s'ha d'encerclar amb els muntants necessaris i refor¢ar-lo amb escaires de 20
cm collats als muntants a nivell del terra i de I'acord amb el dintell.

Cal preveure de reforgar I'entramat amb elements metal-ics o be de fusta, en aguells punts
que hagin de suportar elements pesats fixats a |a divisoria (radiadors, llibreries, etc.).
Distancia entre les fixacions al parament: <= 60 cm

Distancia de les fixacions extremes d'un peifil al parament més proper: 5 cm

Talerancies d'axecucio:

-Distancia entre les fixacions al parament: + 5 mm

-Distancia entre les fixacions extremes d'un perfil al parament: + 10 mm
-Replanteig: £ 2 mm

-Aplomat: £ 5 mm/3 m

Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
2,- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a 'execucio de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre shan de
tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre I'acord per testa, comptant pero, amb
els gruixos de les plagues que hagin de passar,

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartab6 en el muntatge de fa
perfileria.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb ¢ls criteris segilents:

-Obertures <= 1 m2: No es dedusixéen.
-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren f'obertura, com és ara,
bastiments, excepte en el cas d'obertures de més d'1,00 m2 en qué aquesta col-locacio es
compta a part.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

-fnspecci6 visual del material abans de la seva coi+locacio, rebutiant les peces malmeses
-Replanteig inicial

-Inspeccio visual del procediment d'execucid, amb especial atencid a la col-locacid de
l'entramat metal-lic.

-Comprovacio de la geometria def parament vertical

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sdn els segiients:

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

inspecci6 visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en I'article 7.4 de la part | del CTE.

Prova d'estanqueitat de fagana pel métode de ruixament directe UNE-EN 13051,

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls  s'han de realitzar  segons les instruccions  de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUAGCIONS EN CAS DINCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irreguiaritats observades.
No es permetra la continuacio dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

E652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacid d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb
muntants de diferents seccions i aplacat amb plagues de guix laminat fixades mecanicament.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
-Replanteig dets perfils de I'entramat

-Col-locacid i fixacié dels perfils al parament

-Col-locacid banda acustica

-Preparacid de I'aillament (retalls, etc.) i col-locacio, en el seu cas
-Replanteig dels perfils

-Caol-locacié aplomat o anivellat i fixacié dels perfils
-Col-locacit d'aillament termic, si és el cas

-Preparacié de les plagues {talls, forats, etc.)

-Replanteig de I'especejament en el parament

-Fixaci6 de les plagues als perfils

-Segellat dels junts

-Retirada de 'obra de les restes d'embalatges, retalls, stc

CONBICIONS GENERALS:

El conjunt de I'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, efc). Ha de
formar una superficie plana i continua que ha de quedar al nivell previst.

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, frencades ni defectes apreciables en
les lamines de paper.

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats
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degudament amb mastic per a junts.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En quaisevol cas
no quedaran tires de menys de 40cm.

Quan la placa no arribi a cobrir tota l'algaria, s'han de col-locar alternades, per tal d'evitar la continuitat
dels junts horitzontals.

Els junts han de coincidir sempre amb elements portanis.

El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.

Les plaques han d'estar alineades en la direccid vertical i en la direccié horitzontal.

El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc.

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.

Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.

En aplacats a dues cares, els junts verticals dambdds costats no han de coincidir en el mateix
muntant.

Ajust entre les plaques: <=2 mm

Distancia entre cargols del mateix muntant: 25 cm

Distancia dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm

Tolerancies d'execucid:

-Replanteig parcial: £ 2 mm

-Replanteig total: £ 2 mm

-Planor: + 5 mm/2 m

-Aplomat; £5 mm/3 m

-Ajust entre plaques: £ 1 mm

-Distancia dels cargols a les vores de les plagues: = 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a iniciar-ne 'exectici6 cal que la coberta i el tancament de Pedifici s’hagin acabat, inclosa la
fusteria dels buits d'obra que quedin en I'ambit d'actuacio.

Per a 'execucio de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar
perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant perd, amb els gruixos de
les plagues que hagin de passar.

Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabé en el muntatge de la perfileria.

La manipulaci6 de les plagues (talls, forats per a instal-lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al
suport.

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla do la placa, i la penetracié del cap ha de ser la
correcta.

L'ordre d'execucid de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions
incloses a la unitat d'obra.

Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de I'enva, i abans de fer una operacié
que oculti ef resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques
realitzades.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deduccio de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obiigatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
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Els punts de control més destacables s6n els seglents:

-Inspeccié visual del material abans de la seva col-locacio, rebutjant les peces malmeses
-Replanteig inicial

-Inspeccié visual del procediment d'execucid, amb especial atenci6 a la col-locacio de 'entramat
metallic.

-Comprovacio de la geometria del parament vertical

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els
diferents productes, elements i sistemes constructius.

Inspeccid visual de la unitat acabada.

-En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part | del GTE.

-Prova d'estanqueitat de fagana pel métode de ruixament directe UNE-EN 13051.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons fes instruccions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS DINCOMPLIMENT:
Corraccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra Ja continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

E89 - PINTATS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacié i aplicacié d'un recobriment de pintura sobre superficies de matetials diversos mitjangant
diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies seglients:

-Superficies de fusta

-Superficies metal-liques {acer, acer galvanitzat, coure)

-Superficies de ciment, formigd o guix

S'han considerat els elements seglients:

-Estructures

-Paraments

-Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
-Elements de proteccid (baranes o reixes)

-Elements de calefaccié

-Tubs

L'execuci6 de ia unitat d'obra inclou les operacions seglients:

-Preparaci6 de la superficie a pintar, fregat de I'0xid i neteja prévia st és el cas, amb aplicacit de les
capes d'emprimacié, de proteccit o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la compaosicit de
la pintura d'acabat

-Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, {a brillantor i fa textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que només
s'hagin pintat les visibles.

PINTAT A L'ESMALT:
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Giruix de |a pel-licula seca del revestiment: »= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDIGIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen fes condicions segilents:

-Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

~Humitat relativa de l'aire > 60%

-En exteriors: Velocitat det vent » 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar |a feina feta 24 h abans
i s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacid han de ser netes i sense pols, fagues ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del
fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

E| sistema d'aplicacit del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autoritzacié de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluida, segons les instruccions del fabricant.

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no estd completament seca.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pois o partfcules prop de |'area a tractar, abans, durant i
després de 'aplicacic.

No s'admet la utilitzacid de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'alires defectes.

El contingut dhumitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm, ha de
ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han deliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudaci6 de resina s'’han de tapar amb goma laca.
Abans de I'aplicacio de la 1° capa s’han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccié de les vetes i eliminar la
pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (AGER, ACER GALVANITZAT, GOURE):

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni oxid.

En suporficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha de
desgreixar la superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimacio antioxidant. La
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les seglients consideracions:

-Abans d'aplicar [a capa d'emprimacié les superficies a pintar han d'estar preparades adequadament
d'acord amb les normes UNE-EN IS0 8504-1, UNE-EN 13S0 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

-Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

-Després de I'aplicacio de la pintura les superficies s'han de protegir de 'acumulaci6é d'aigua durant un
cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha de tenir
una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar cls alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

-Guix: 3 mesos {hivern); 1 mes (estiu)

-Giment: 1 mes (hivern)}; 2 setmanes (estiu)
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En superficies de guix, s'ha de verificar l'adheréncia del lliscat de guix.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superficie realment pintada segons les especificacicns de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perfmetre.

Deduccio de ia supetticie corresponent a obertures:

~Obertures <=1 m2: No es dedueixen

-Ohertures > 1 m2 i «= 2 m2: Es dedueix el 50%

-Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Aguest criteris inclouen la neteja dels elemenis que configuren l'obertura com és ara, bastiments que
s'hagin embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m?2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Deduccid de [a superficie corresponent a obertures: -

Oberturss <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es deduegix el 50%

-Obertures » 2 m2: Es dedueix el 100%

PINTAT DE PORTES, FINESTRES | BALCONERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT
amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris segtents:

Deduccid de la superficie corresponent a 'envidrament per a peces amb una superficie envidrada de:
-Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

-Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

-Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha dincrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m2 de superficie d'una cara, definida pe! perimetre de I'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el gue se aprueba el Céodigo Técnico de ia Edificacidn
Parte 2. Bocumento Basico de Acero DB-SE-A.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment abligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'’EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sdn els seguients:

-Inspeccié visual de |a supetficie a pintar.

-Acceptacié del procediment d'aplicacid de la pintura per part de ta DF.
-Comprovacié de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacid.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCGIO. INTERPRETAGIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
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D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

La suspensio dels treballs i la correccid de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en 'article 7.4 de |a part 1 del CTE.

Determinacié del gruix de pellicula del recobriment sobre un element metal-lic {UNE EN iSO 2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

E8J9_02 - REMAT DE PLANXA D'ACER PLEGADA, COL-LOCAT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de
cobertes {(carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc} o faganes (cantonada, peu de ptanxa, llinda,
brancal, escopidor, eic.}, col-locat amb fixacions mecaniques.
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

-Replanteig de l'element

-Col-locacid de les [amines metal-liques mitjangant fixacions mecaniques

-Execucio dels junts entre |amines

-Les peces han de quedar fixades solidament al suport.
-Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
-L.es peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments deal

costat.

-El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulacié de 'aigua, i tenint en compte els
venis dominants.

-Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anelta d'estanqueitat i cabota de
color, si la planxa es prelacada.

Cavalcament sobre les peces dei vessant: »= 5 cm

Tolerancies d'execucio:
-Alineacions: £ 5 mm/m, + 20 mmytotal
-Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu ¢ vent superior a 50 km/h. En aquests supdsits, s'ha
d'assegurar I'estabilitat de l'equip.

Si l'algada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturd de seguretat.

S'ha d'evitar el contacte directe de 'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pdrtland frescos, la
calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etfc.) i I'acer sense proteccid contra fa corrosio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacién Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
-Inspecci6 visual de les peces abans de la seva col-locacid, rebutjant les que presentin
defectes.
-Verificacio del replanteig
-Verificacié dels suports
-Verificacid del sistema d'execucié de fixacions i junts
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

-Geometria dels remats i de la fagana
-Estanquitat dels junts

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls shan de realitzar segons Jes instruccions de la  DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correcci6  per part del confractista de les irregularitais  observades.
No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d’execucid.

EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta metal-lica o de fusta o trapa metal-lica practicable, col-locada amb tots els mecanismes per a uin
funeionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col-locats.
S'han considerat els tipus segiients:

-Porta de perfils metal-lics amb bastiment, col-locades sobre obra.

-L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
-Replanteig

-Col-locacié, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
-Muntatge de les fulles mobils

-Eliminaci¢ dels rigiditzadors

-Col-locacié dels mecanismes i els tapajunts

-Neteja de tots eis elemeants

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'obrir i tancar correctament.

No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.
Distancia entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distancia d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquicia endre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

PORTA METAL.LICA O DE FUSTA:

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i ai pla previstos.

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar liiures.

D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament térmic i actstic previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resisténcia mecanica, seguretat
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d'ds i higiene i salut estableris a [a norma UNE 85103,
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitja d'ancoratges galvanifzats.
Franquicia entre la fuila i ol paviment: »= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Tolerancies d'execucid:
-Replanteig: £ 10 mm
-Nivell previst: £ 5 mm
-Horitzontalitat: = 1 mm
-Aplomat: £ 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Per a la col-locacié del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del
suport al qual estigui subjecte.

S'ha de col-locar amb 'ajut d'elements que garanteixin la proteccid del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin 'escairat fins que quedi ben
travat a l'obra.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA METAL.LICA O DE FUSTA:
*UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacion y
caracteristicas.

EHP - PROJECTORS PER A INTERIORS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Projectors per a interiors, amb 2ampades haldgenes, de descarrega, fluorescents o LEDs, muntats
superficialment sobre suports.

S'han considerat els tipus de projectors seglents:

-Projectors alimentats directament a |a tensio de la xarxa
-Projectors amb equip electronic acoblat a la base de suport
-Projectors amb equip electronic acoblat af cos del llum

-L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

-Replanteig de la unitat d'obra

-Muntatge, fixacié i anivellament

-Connexionat

-Muntatge del suport

-Fixaci¢ del projector al suport

-Connexid a la xarxa electrica

-Col-locacié de la lampada, dels accessoris del llum i orientacié de la optica
-Comprovacié del funcionament

-Retirada de ['obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, eic.

CONDICIONS GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, |a indicada per Ja DF.
Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aguest motiu,
el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i accessoris
44




Projecte de tancament de la pista-grades al Patronat Municipal d'Esports.
Carrer Magallanes, n? 22-26 - 08291- Ripollet -

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aguest.

Ha de quedar fixat sdlidament al suport, amb el sistema de fixacio disposat pel fabricant.

Ha de guedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i femelles.
El suport ha de quedar fixat solidament pels punts previstos a les instruccions d'instal-lacié del
fabricant.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

Ha de quedar garantit el grau de proteccié de la lluminaria en el punt d'entrada dels cables.

El cable ha de guedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no es
transmetin esforgos a la connexid eléctrica.

Els conductors de linia, fases i neutre, han de quedar rigidament fixats mitjangant pressié de cargol
als borns del flum,.

No s'han de transmetre esforgos entre els elements de |a instal-lacié etéctrica (tubs i cables) i la
lluminaria.

No s’han de transmetre esforgos entre els elements de |z instal-lacié eléctrica (tubs i cables) i el
suport.

Un cop instal*lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum gue necessitin manteniment.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacié eléctrica i a la linia de terra.

La lampada ha de quedar allotjada af portalampades i fent contacte amb aquest.

Tolerancies d'execucid per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:
Tolerancies d'execucio:

-Posicié en algaria: + 20 mm

-Posicid lateral: <= 50 mm

-Posicid lateral: <= 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La installacio eléctrica s'ha de fer sense tensio a la linia.

Es tindra cura de no embrutar el difusor ni els components de |a dptica durant la col-locacié del llum.
Si s'embruten es netejaran adequadament.

La collocacio i connexionat de la lluminaria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de comengcar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanieig gue ha de ser aprovat per la
DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I'apareli corresponguin a les especificades al
projecte.

Tots els elements s’han d'inspeccionar abans de la seva collocacio.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar Ia idoneitat de fa tensié disponible amb la de F'equip de la lluminaria.

No s'han de forcar els topalls de les rdtules d'orientacio.

Un cop instal-lat I'equip, es procedird a la retirada de 'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-facié inclou el subministrament i col-focacié de la lampada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 60598-1:2005 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
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CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglients:
-Comprovacié de la correcta instal-lacié de les lluminaries.
-Control visual de la instal-lacié (linealitat, suports).
-Verificar el funcionament de I'enllumenat, comprovant la correcta distribucio de les enceses i
l'equilibrat de fases, si és el cas.
-Mesurar nivells d'il-luminacio

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Realitzacio i emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacié.

Es comprovara l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents
distribucio.

Es mesuraran els nivells d'il-luminacié en cada local de caracteristiques diferents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacioé.

En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la
DF.

Nova= o =5
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AMIDAMENTS

cobl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 01.01, ESTRUCTURA

01.01.01. u PILARS IPE 200
Suministre i col.locacci de pilars metal.lics en fagana sud-oest i nord-est com a base esfructural. Pi-
lars formats per perfils laminats en calent ipus IPE 200. Tot segons detall E en planol 4.
Inclos dues mans prévies dimprimacio antioxidant i dues d'acabat amb esmalt sintétic.
Inclos plaques d'ancoralge fixades mecanicament amb tacs metéllics a murets de formigd. Inclos
soldadura de cada un d'ells a portic superior.
(Pes per pilar= 156,20 Kg/uf).

Fagana nord-est 6 6,00
Fagana sud-oest 6 6,00
12,00
01.01.02. m2 SUB ESTRUCTURA FAGCANA N-E/ S-0
Suministre i col.locacié de subestructura metdl.lica per a suport de panells sandwich, format per mun-
fants i travessers separats segons mides definides en planols.
Perfils d'acer tubulars 100.50.5 (10,5 Kg/ml) galvanitzats. Conjunt perfectament soldat entre si i a
I'estructura existent
Acer sub-estructura= 15,65 Kg/m2.
Inclds dues mans de proteccié anfoxidant.
Fagana sud-oest 1 30,00 6,00 180,00
Fagana nord-est 1 30,00 6,00 180,00
360,00
01.01.03. m2 SUB ESTRUCTURA FAGANA S-E
Suministre i col.locacié de subestructura metél.lica per a suport de panells sandwich, format per mun-
fants i ravessers separats segons mides definides en planols.
Perfils d'acer tubulars 100.50.5 (10,5 Kg/ml) galvanitzats. | muntants darrera pilars existents fubulars
180.100.6 mm.
Conjunt perfectament soldat entre si i a I'estructura existent
Acer sub-estructura = 24,47 Kgim2.
Inclds dues mans de proteccié anfioxidant.
Fagana SUD-EST 79,37 79,37
79,37
01.01.04, m2 SUB ESTRUCTURA FAGANA N-O
Suministre i col.locacio de subestructura metal.lica per a suport de panells sandwich, format per mun-
tants i ravessers separats segons mides definides en planols,
Perfils d'acer tubulars 100.50.5 (10,5 Kg/ml) galvanitzats. | muntants darrera pilars existents tubulars
180.100.6 mm.
Conjunt perfectament soldat entre si i a I'estructura existent
Acer sub-estructura = 22,95 Kg/m2.
Inclds dues mans de proteccio antioxidant
FACANA NORD-OEST 8 5,36 5,26 225,55
225,55
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AMIDAMENTS

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLA_DA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL 01.02. TANCAMENT FAGANA
01.02.01 m2 FAGANA PANELL
Suministre i col.locacio de fagana de panell llis d'ample 1100 mm, format per:
- Una xapa interior d'acer prelacat de 0,5 mmm de gruix.
- Una xapa exterior d'acer prelacat de 0,6 mm de gruix.
Amb aillament intermig d'escuma de poliuretd de densitat 40 kg/m3 i 40 mm de gruix.
Muntat en posicid horitzontal. Inclosa part proporcional de perfileria de remat en trobades i en troba-
des amb pilars i entregues. Tot segons detalls en planal 5.
Totalment muntal, inclos transport a obra, descarrega i gestio de residus generats en el muntatge.
Colors disponibles segons carta de colors del fabricant
Fagana nord-oest 1 44,20 6,00 265,20
Fagana sud-oest 1 30,00 6,00 180,00
Fagana sud-est 1 6,00 6,00 36,00
1 13,20 3,00 39,60
1 11,00 1,00 11,00
Fagana nord-est 1 30,00 6,00 180,00
711,80
01.02.02 m REMAT BASE
Suministre i col.locacié de remat a peu de fagana, formada per xapa d'acer prelacat de 0,8 mm de
gruix i desenvolupament maxim de 500 mm. Inclos formacié de goterd.
Inclos fixacid mecanica i segellat.
Tot segons defall D3 en planol 5 6.
Fagana nord-oest 1 44,20 44,20
Fagana sud-oest 1 30,00 30,00
Fagana sud-est 1 6,00 6,00
1 13,20 13,20
1 11,00 11,00
Fagana nord-est 1 30,00 30,00
134,40
01.02.03 m REMAT PEU PLANXA
Suministre i col.locacié de remat per a peu de planxa (dintells en portes), format per xapa d'acer pre-
lacat de 0,8 mm de gruix i desenvelupament maxim de 300 mm. Inclds formacid de goterd.
Inclds fixacié mecanica i segellat
Tot segons delall D5 en planol 6.
PORTES PETITES 4 1,16 4,64
PORTA GRAN 1 3,58 3,58
8,22
01.02.04, m REMAT CORONAMENT
Suministre i col.locacio de remat de coronament, format per xapa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix
i desenvolupament maxim de 500 mm. Inclés formacié de goterd.
Inclds fixacid mecanica i segellat
Tot segons detall D3 en planol 51 6.
Fagana nord-oest 1 44,20 44,20
Fagana sud-oest 1 30,00 30,00
Fagana sud-est 1 6,00 6,00
1 13,20 13,20
1 11,00 11,00
Fagana nord-est 1 30,00 30,00
134,40
01.02.05. m REMAT PERIMETRE PORTES

21 de deser'ﬁbrreidré 2517

Suministre i col.locacio de remat de brabeals en portes en xapa prelacada de 0,8 mm de gruix i de-
senvolupament maxim 300 mm.

Inclds fix acié mecanica i segellat

Tot segons detall H i G en plandl 6.
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AMIDAMENTS

EJDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
Portes pefies 4 1,16 4,64
8 3,10 24,80
Porta gran i 3,58 3,58
2 316 6,20
39,22
01.62.06 m REMATSTIPUS U
Suministre i col.focacio de remats tipus U, d'entrea de panells a pilars, format per planxa d'acer ple-
gada amb acabat prelacat, de 0,8 mm ds gruix, 15 cm de desenvolupament.
fnclds fixacio mecanica i segellat
Tot segons detais en planol 5 6.
Fagana sud-est 11 6,00 66,00
Fagana nord-est 10 6,00 60,00
Fagana nord-oest 16 6,00 96,00
Fagana sud-oest 7 6,00 42,00
264,00
04.02.07, m REMAT CANTONADA
Suministre i col.locacid de remal de canfonada en xapa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix i desen-
volupament méxim 300mm.
Inclds fix acié mecanica f segellat
Tol segons detall A en piéncl 6.
Fagana sud-est 1 3,03 3,03
1 1,57 1,57
1 1,00 1,00
5,60
01.02.08 m REMATS OMEGA
Suministre i col.locacid de remats tipus omega, en tobada de panells sandwich amb pilars de canlo-
nada, amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de desenwolupament, com a maxim,
Incios fix acio mecénica i segellat
Tot segons detalls D, E, Lilen plandt 5i 6.
& 6,00 36,00
36,00
01.02.09. u  PORTA ENTRADA DOBLE
Subministre  muniatge de porta de dos fulls batents de mides totals de 3,50 m per 3,10 m d'ait
Porta formada per.
- Marc parimetral de Perfil metdl.lic galvanitza fipus R-55010.
- 2 fulls formats per marc d'acer galvanizat fous Pds-26 de seccid 40x44 mm i malla elsctrosolds-
da, de 200x50 mm de pas de malla i 6 mm de didmetre, acabat galv anitzat
tnclou qualsevol disment auxilar per &l correcle muntalge i fixacio a l'obra. | pany.
Tot segons detall G i H en plandt 6.
1,00
01.02.10. u  PORTA ENTRADA SIMPLE
Subministre | muntaige de porta d'un full batent de mides totals de 1,16 m per 3,10 m dalt
Porta formada per:
- Marc perimetral de Perfl metil.lic galv anitzat fipus R-55010.
- Marc d'acer galvanitzat fipus Pds-26 de seccid 40x44 mm i malla electroscldada, de 200x 5% mm
de pas de malla i 6 mm de didmetre, cabat galvanitzat
Inclou qualsevol element auxilar per @ cormecte muntaige i fixacio a l'obra. | pany.
Tot segons detall G i H en pland 6,
4,00
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AMIDAMENTS

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT -
SUBCAPITOL 01.03. ACABAT INTERIOR
01.03.01. m2 TRASDOSSAT INTERIOR
Subministrament i col.locacié de frasdossat semidirecte de plagues de guix laminat de 15 mm, format
per:
Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 75 a 85 mm d'ampla-
rig, col'locats cada 40 cm, amb fixacions mecaniques
Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidréfuga (H) i gruix 15 mm, col-locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecanigues.
Conjunt completament acabat i llest per pintar.
Fagana nord-oest 1 43,94 6,00 263,64
Fagana sud-oest 1 28,82 6,00 172,92
Fagana sud-est 70 70,00
Fagana nord-est 1 28,82 6,00 172,92
679,48
01.03.02. m2 PINTURA INTERIOR
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
Fagana nord-oest 1 43,94 6,00 263,64
Fagana sud-oest 1 28,82 6,00 172,92
Fagana sud-est 70 70,00
Fagana nord-est 1 28,82 6,00 172,92
679,48
SUBCAPITOL 01.04. PINTURA ESTRUCTURA
01.04.01. m2 PINTURA ESTRUCTURA
Pintant d'estructura existent amb esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre
superficie d'acer laminat en estructures metal-liques, neteja | preparacio de la superficie a pintar, mit
jangant métodes manuals fins a deixar-la exempta de greix os, dues mans d'emprimacio, amb un es-
pessor minim de pel-licula seca de 55 microns per ma (rendiment 0,1 I/m?) i dues mans d'acabat
amb esmalt de dos components amb un espessor minim de pellicula seca de 40 microns per ma
(rendiment 0,077 I/m?).
Encavallades 9 60,00 540,00
Pilars 18 1,02 7,70 141,37
681,37

21 de desembre de 2017

Pagina

4
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conl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT

SUBCAPITOL 01.05. AJUTS
01.05.01. PA Ajuts de manobre als industrials.

Ajuts de manobre als indusfrials.

1,00
01.05.02. PA Canvi de situacio de font i armari eléctric de situacio, Inclos
Canvi de situacid d' armari eléctric i font Inclos modificacio necessaria d'instal.lacid eléctrica i lam-
pisteria corresponent
1,00
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cobl DESC RIPCIE')ﬁ UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT B
02.01. u  Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de poténcia
Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de poténcia de |a llumenera, amb font d'alimenta-
¢ié, muntat superficialment
4 5,00 20,00
20,00
02.02. PA Ajuts de manobre als instal.ladors.
Ajuts de manobre als instal.ladors.
1,00
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AMIDAMENTS

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
03.01. m2 REPARACIO PAVIMENT
Reparacié de paviment de terratzo mifjangant rebaix, polit bast, reposicio del material de juntes, polit f
i acabat abrillantat
785 785,00
785,00
03.02, PA Ajuts de manobre a l'industrial.
Ajuts de manobre a l'industrial.
1,00
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CaoDl

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS

QUANTITAT

04, 01,

04, 02,

0XP010

0XP020

0XP0201

0XP0101

u  Muntatge i desmuntatge de torre de treball mobil, amb plataforma

Muntaige i desmuntatge de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x2 m?, situada a una
altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suporlar una
carrega de 2,0 kN/m? uniformement disfribuida sobre la plataforma i una camega puntual d'1,5 kN.

d Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mobil, amb

Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x2 m?, situa-
da a una aliura de 6 m, formada per estructura fubular d'acer galvanifzat en calent de 48,3 mm i 3,2
mm de gruix, preparada per suportar una carrega de 2,0 kN/m? uniformement distribuida sobre la pla-
taforma i una carrega puntual d'1,5 kN.

2,00

d  Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores de 10 m d'altur

Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores de 10 m d'altura méaxima de freball, incliis manteni-
ment i asseguranga de responsabilitat civil.

14,00

u Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores d

Transport a obra i refirada de plataforma elevadora de tisores de 10 m d'altura maxima de treball,

14,00

u Transport a obrai retirada de cistell elevador de brag articula

Transport a obra i refirada de cistell elevador de brag arficulat de 16 m d'alfura méxima de treball.

1,00

d Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat de 16 m d'al

Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat de 16 m d'altura méxima de treball, incllis manteni-
ment i asseguranga de responsabilitat civil,

1,00

30,00
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AMIDAMENTS

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT
05.01, u Jornada per a inspeccié visual d'unions soldades segons les norm

Jornada per a inspecci6 visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i
per a assaig mifiangant particules magnétiques ifo liquids penefrants segons les normes UNE-EN
ISO 17638, UNE-EN 180 3452-1 i la seva acceptacio segons les normes UNE-EN 18O 23277,
UNE-EN IS0 23278

1,00
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AMIDAMENTS

cobi DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
06.01. Conjunt de sistemes de proteccié col'lectiva, necessaris per al

Conjunt de sistermes de protecci6 collectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matéria de Seguretati Salut en el Treball. Inclis manteniment en condicions segures durant tot el peri-
ode de temps que es requereixi, reparacio o reposicié i transport fins al lloc d'emmagatzemalge o reti-
rada a contenidor.

1 1,00

1,00
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PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIO ] QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.01. ESTRUCTURA
01.01.01. u PILARS IPE 200

Suministre i col.locaccid de pilars metél.lics en fagana sud-oesti nord-est com a base estructural. Pi-
lars formats per perfls laminats en calent tipus IPE 200. Tot segons detall E en planol 4.

Inclos dues mans prévies dimprimacio antioxidant i dues d'acabat amb esmalt sintétic.

Inclos plaques d'ancoralge fixades mecanicament amb tacs mefél.lics a murets de formigd. Inclés
soldadura de cada un d'ells a portic superior.

(Pes per pilar= 156,20 Kg/ut).

12,00 395,64 4.747,68
01.01.02, m2 SUB ESTRUCTURA FAGANA N-E/ S-0

Suministre i col.locacid de subestructura metél.lica per a suport de panells sandwich, format per mun-
tants | ravessers separats segons mides definides en planols.

Perfils d'acer Wbulars 100.50.5 (10,5 Kg/ml) galvanitzats. Conjunt perfectament soldat entre si i &
I'estructura existent.

Acer sub-estructura = 15,65 Kg/m2.

Inclos dues mans de proteccio antioxidant

360,00 32,75 11.790,00
01.01.03. m2 SUB ESTRUCTURA FAGANA S-E

Suministre i col.locacid de subestructura metél.lica per a suport de panells sandwich, format per mun-
tants i fravessers separals segons mides definides en planols.,

Perfils d'acer tubulars 100.50.5 (10,5 Kg/ml) gelvanitzats. | muntanis darrera pilars existents wbulars
180.100.6 mm.

Conjunt perfectament soldat entre si i a l'estructura existent

Acer sub-estructura = 24,47 Kg/m2.

Inclos dues mans de proteccié antioxidant

79,37 51,16 4,060,57
01.01.04. m2 SUB ESTRUCTURA FAGANA N-O

Suministre i col.locacio de subestructura metal.lica per a suport de panells sandwich, formal per mun-
tants | travessers separals segons mides definides en planols.

Perfils d'acer tubulars 100,50.5 (10,5 Kg/ml) galvanitzats. | muntants darrera pilars existents tubulars
180.100.6 mm.

Conjunt perfectament soldat entre si i a l'estructura existent

Acer sub-estructura = 22,95 Kg/m2.

Inclds dues mans de proteccié antioxidant

225,55 47,54 10.722,65

TOTAL SUBCAPITOL 01.01. ESTRUCTURA..ccrerrrrrrrrimnens 31.320,90
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PRESSUPOST

CoD|

DESCRIPCIO

QUANTITAT

PREU

IMPORT

01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04,

01.02.05.

01.02.06

01.02.07.

01.02.08

SUBCAPITOL 01.02. TANCAMENT FAGANA
m2 FAGANA PANELL

Suministre i col.locacio de fagana de panell llis d'ample 1100 mm, format per:

- Una xapa interior d'acer prelacat de 0,5 mmm de gruix.

- Una xapa exterior d'acer prelacat de 0,6 mm de gruix.

Amb aillament intermig d'escuma de poliuretd de densitat 40 kg/m3 i 40 mm de grui.

Muntat en posicid horitzontal. Inclosa part proporcional de perfileria de remat en trobades i en troba-
des amb pilars i entregues. Tot segons detalls en planol 5.

Totalment muntat, inclos transport a obra, descarega i gestio de residus generals en el muntalge.
Colors disponibles segons carta de colors del fabricant.

m REMAT BASE

Suministre i col.locacid de remat a peu de fagana, formada per xapa d'acer prelacat de 0,8 mm de
gruix i desenvolupament méaxim de 500 mm. Inclds formacio de gotero.

Inclos fixacid mecanica i segellat.

Tot segons detall D3 en planal 51 6.

m  REMAT PEU PLANXA

Suministre | col.locacio de remat per a peu de planxa (dintells en portes), formal per x apa d'acer pre-
lacat de 0,8 mm de gruix i desenvolupament méxim de 300 mm. Inclés formacid de gotero.

Inclés fixacid mecanica i segellat

Tot segons detall D5 en planol 6.

m REMAT CORONAMENT

Suministre i col.locacio de remat de coronament, format per xapa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix
i desenvolupament maxim de 500 mm, Inclds formacio de goterd.

Inclos fixacid mecanica i segellat

Tot segons detall D3 en planol 51 6.

m REMAT PERIMETRE PORTES

Suministre i col.locacid de remat de brabeals en portes en xapa prelacada de 0,8 mm de gruix i de-
senvolupament maxim 300 mm,

Inclés fixacid mecanica i segellat

Tot segons defall H i G en planol 6.

m REMATSTIPUS U

Suministre i col.locacié de remats ipus U, d'entrega de panells a pilars, format per planxa d'acer ple-
gada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament

Inclds fixacié mecanica i segellat

Tot segons detalls en planol 5i 6.

m REMAT CANTONADA

Suministre i col.locacié de remat de cantonada en xapa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix i desen-
volupament maxim 300mm.

Inclos fixacid mecanica i segellat

Tot segons detall A en planol 6.

m REMATS OMEGA

Suministre i col.locacio de remats tipus omega, en trobada de panells sandwich amb pilars de canto-
nada, amb acabat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament, com a maxim.

Inclos fixacid mecanica i segellat

Tot segons detalls D, E, L il en planol 51 6.

711,80

134,40

8,22

134,40

39,22

264,00

5,60

36,00

36,08

20,68

14,17

17,85

23,30

15,37

17,27

15,37

25.681,74

2,779,39

116,48

2.399,04

913,83

4.057,68

96,71

553,32
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PRESSUPOST

CcoDl DESCRIPCIO ] ] QUANTITAT PREU IMPORT
01.02.09. u PORTA ENTRADA DOBLE

Subministre i muntatge de porla de dos fulls batents de mides totals de 3,50 m per 3,10 m d'alt

Porta formada per:

- Marc perimetral de Perfil metal.lic galvanitzat fipus R-55010,

- 2 fulls formats per marc d'acer galvanitzat tipus Pds-26 de seccid 40x44 mm i malla electrosolda-
da, de 200x50 mm de pas de malla i 6 mm de didmetre, acabat galv aniizat

Inclou qualseval element auxilar per al corrects muntaige i fixacio a 'obra. | pany.

Tot segons detall G i H en planol 6.

1,00 1.171,23 1.171,23
01.02.10. u PORTA ENTRADA SIMPLE
Subministre i muntatge de porta d'un full batent de mides tofals de 1,16 m per 3,10 m d'alt
Porta formada per:
- Marc perimetral de Perfil metdl.lic galv anitzat tipus R-55010.
- Marc d'acer galvanitzat tipus Pds-26 de seccid 40x44 mm i malla electrosoldada, de 200x50 mm
de pas de malla i 6 mm de didmefre, acabat galvanitzat
Inclou qualseval element auxilar per al correcte muntatge i fixacio a l'obra, | pany.
Tot segons detall G i H en planol 6.
4,00 910,96 3.643,84
TOTAL SUBCAPITOL 01.02. TANCAMENT FAGANA.......coecursinreens 41.413,26
SUBCAPITOL 01.03. ACABAT INTERIOR
01.03.01. m2 TRASDOSSAT INTERIOR
Subministrament i col.locacié de trasdossat semidirecte de plagues de guix laminat de 15 mm, format
per:
Perfleria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplé-
fia, col-locats cada 40 ¢m, amb fixacions mecaniques
Aplacat vertical amb placa de guix leminat d'hidréfuga (H) i gruix 15 mm, col-locada sobre perfileria
d'acer galvanitzat amb fixacions mecaniues.
Conjunt completament acabat i llest per pintar.
679,48 28,06 19.066,21
01.03.02. m2 PINTURA INTERIOR
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
679,48 6,33 4,301,11
TOTAL SUBCAPITOL 01.03. ACABAT INTERIOR.....cocrusivesssaneninran 23.367,32
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PRESSUPOST

cobl DESCRIPCIO - QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 01.04. PINTURA ESTRUCTURA
01.04.01. m2 PINTURA ESTRUCTURA
Pintant d'estructura existent amb esmalt de dos compenents, color a escollir, acabat brillant, sobre
superficie d'acer laminat en estructures metl-liques, neteja i preparacid de la superficie a pintar, mit-
jangant métedes manuals fins a deixar-la exempta de greixos, dues mans d'emprimacid, amb un es-
pessor minim de pel‘licula seca de 55 microns per ma (rendiment 0,1 /m?) i dues mans d'acabat
amb esmalt de dos components amb un espessor miim de pellicula seca de 40 microns per ma
(rendiment 0,077 I/m?).
681,37 24,33 16.577,73
TOTAL SUBCAPITOL 01.04. PINTURAESTRUCTURA....c.cosunuaruns 16.577,73
SUBCAPITOL 01.05. AJUTS
01.05.01. PA Ajuts de manobre als industrials.
Ajuts de manabre als industrials.
1,00 790,70 790,70
01.05.02. PA Canvi de situacié de font i armari eléctric de situacié. Inclds
Canvi de situacid d' amnari eléctric i font Inclos modificacid necesséria d'instal.laci6 eléctrica i lam-
pisteria corresponent
1,00 2.048,25 2.048,25
TOTAL SUBCAPITOL 01.05. AJUTS....... 2.838,95
TOTAL CAPITOL 01 ACTUACIO 1 (TANCAMENT FAGANA)......... 115.518,16

21 de desembre de 2017
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PRESSUPOST

coDl DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
02.01. u  Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de poténcia
Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de paténcia de la llumenera, amb font d'alimenta-
¢i6, muntat superficialment
20,00 342,36 6.847,20
02.02. PA Ajuts de manobre als instal.ladors,
Ajuts de manobre als instal.ladors.
1,00 494,19 494,19
TOTAL CAPITOL 02 ACTUACIO 2 (INSTAL.LACIO ENLLUMENAT).... 7.341,39
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PRESSUPOST

CODI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT

03.01, m2 REPARACIO PAVIMENT

Reparacié de paviment de terratzo mifangant rebaix, polit bast, reposicié del material de juntes, polit fi
i acabat abrillantat

785,00 15,28 11.994,80
03.02. PA Ajuts de manobre a |'industrial.
Ajuts de manobre a l'industrial,
1,00 193,72 193,72
TOTAL CAPITOL 03 ACTUACIO 3 (MILLORA PAVIMENT)...... “ “ . 12.188,52
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COoDI DESCRIPCIO ] QUANTITAT PREU IMPORT

04. 01. u  Muntatge | desmuntatge de torre de treball mébil, amb plataforma

Muntatge i desmuntalge de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x2 m? situada a una
altura de 6 m, formada per estructura fubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una
carrega de 2,0 kN/m? uniformement distribuida sobre la plataforma i una camega puntual d'1,5 kN.

2,00 662,78 1.325,56
04, 02. d Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mobil, amb
Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x2 m? situa-
da a una allura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2
mm de gruix, preparada per suportar una carrega de 2,0 kN/m? uniformement distibuiida sobre la pla-
taforma i una carrega punfual d'1,5 kN,
14,00 10,37 145,18
0XPo10 d Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores de 10 m d'altur
Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores de 10 m d'altura méaxima de treball, inclis manteni-
ment i asseguranga de responsabilitat civil.
14,00 88,17 1.234,38
0XP020 u Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores d
Transport a obra i refirada de plataforma elevadora de fisores de 10 m d'altura méaxima de treball.
1,00 118,83 118,83
0XP0201 u Transport a obra i retirada de cistell elevador de brag articula
Transport a obra i refirada de cistell elevador de brag articulat de 16 m d'altura maxima de treball.
1,00 130,71 130,71
0XPo101 d Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat de 16 m d'al
Lloguer diari de cistell clevador de brag articulat de 16 m d'altura méxima de treball, incliis manteni-
ment i asseguranga de responsabilitat civil,
30,00 143,31 4.299,30
TOTAL CAPITOL 04. MITJANS AUXILIARS a : e 7.253,96
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PRESSUPOST

CcoDl DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
05.01. u Jornada per a inspeccid visual d'unions soldades segons les norm

Jornada per a inspeccid visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i
per a assaig mifjangant particules magnétiques ilo liquids penetrants segons les normes UNE-EN
ISO 17638, UNE-EN 1SO 34521 i la seva acceptacio segons les normes UNE-EN 1S0O 23277,
UNE-EN 1SO 23278

1,00 687,89 687,89

TOTAL CAPITOL 05. CONTROL DE QUALITAT........ i : i i i 687,89
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conl DESCRIPCIO

QUANTITAT PREU IMPORT

06.01. Conjunt de sistemes de proteccio col-lectiva, necessaris per al

Conjunt de sistemes de protescié collectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en
matéria de Seguretat i Salut en el Treball. Inclis manteniment en condicions segures durant tot el perk
ode de temps que es requereixi, reparacio o reposicio i ransport fins al lloc d'emmagatzemailge o ref-
rada a contenidor.

1,00 1.020,00 1.020,00

TOTAL CAPITOL 06. PRESSUPOST DE SEGURETAT | SALUT....... 1.020,00

TOTAL - o " e 144.009,92
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

CoDi QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
A0125000 190,150 h Oficial 1a soldador 21,12 4,015,98
A0127000 360,779 h QOficial 12 cal-locador 20,77 7.483,38
A012D000 250,436 h Oficial 1a pintor 20,77 5.201,56
AO12H000 30,000 h Qficiad 1a elechricista 21,47 644,10
A012M000 178,745 h Qficial fa muntador 21,47 3.837.65
A0135000 190,150 h Ajudant sofdador 19,45 3.698,43
A0137000 182,651 h Ajudant cof-locador 19,38 3.539,77
A013D000 86,132 h Ajudant pintor 19,38 1.669,24
AD13H000 18,000 h Audant electricista 19,35 348,30
AG13M000 178,745 h Ajudant muntador 19,37 3.462,29
AQ150000 77,000 h Manobre especialista 19,38 1,492,26
AQ1H2000 24,000 h Oficial 1a ram de paleta 20,77 498,48

Grup Al 35.901,43
Amo018 64,000 h QOficiat 12 serraller. 23,67 1.514,88
Amo037 331,270 h Oficial 1* polidor de pavimenis. 23,30 7.718,58
Amo038 231,666 h Gficial 12 pintor 23,30 5.397,81
Amao059 64,000 h Ajudant serraller. 20,76 1.328,64
Ama075 110,685 h Ajudant polidor de paviments. 20,68 228897
Ama076 231,666 h Aljudant de pinior 20,68 4.790,85
Amo087 8,000 h Ajudant constriceid d'obra civil, 23,74 180,92

Grup AMO . 23.229,66
RGO 1,000 u Material 500,00 500,00

[T I =11 500,00
BOA44000 169,870 u Visos per a plaques de guix laminat 10,45 1.775,14
BOADAADD 5,866,440 u Cargol autoroscant amb volandera 0,17 997,25
BOAG1600 10.871,680 u Tac de nilo de 6 a 8 mm de didmetre, amb vis 0,17 1.848,19

Grup BOA.....coveimnimmmnenne 4,620,62
BOC5F124 747,390 m2  Placa amb dues planxes d'acer i ailament de poliureta amb un gr 23,29 7.406,71
BOCC2410 720,249 m2  Piaca de guix Faminat hidrdfuga (H) 1 gruix 15 mm, amb vora af 8,28 5.863,66
BOCHSASLD 143,808 m Remat de planx a d'acer plegada amb acabat prefacat, de 0,8 mm de 8,15 1,172,064
BOCHSB3B 8,795 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacaf, de 0,8 mm de 6,22 54,71
BOCHSC3C 5992 m  Rematde planxa d'acer plegada amb acabat prelacal, de 0,8 mm de 6,88 41,22
BOCHSDIA 282,480 m  Remat de planx a d'acer plegada amb acabat prelacal, de 0,8 mm de 5,14 1.451,95
BOCHSE1A 38,556 m  Rematde planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de 5,14 198,18
BOCHSG3C 41,965 m Remat de planx a d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm d 8,18 343,28
BOCHSHIC 143,808 m  Remat de pianxa d'acer plegada amb acabat prelacal, de 6,8 mm de 5,78 831,21

Grup BOC ...oovricerierenenniins 27.462,95
B44Z5015 14.626,956 kg Acer 5275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simple, en pe 1,44 16,674,73
B4475026 66,240 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per pega simpie, en pe 2,05 135,79

Grup Bd4...oeiinccinisninerenes 16.810,52
B7J50010 23,961 dm* Massita per a segellats, & 'apficacid amb pistola, de base silic 15,88 380,50
87150022 271,113 kg Massifia per a Junt de plaques de cartd-guix 1,20 325,34
B7JZ00E1 1.355563 m  Cinta de paper resistent per a junts de plagues de guix Jaminat 0,08 108,45

Grup BT mnsmmneerecnninins 814,28
BA3ZA700 2,717,920 m Perfleria de planxa d'acer galvanitzat amb perfls enfe 75 a § 1,11 3.016,89

Grup B83.virmsisissssansensns 3.016,89
B8IZB00O 16,524 kg Esmalt sintetic 1,88 196,31
B8YZPDOD 270,433 kg Pintura plastica per a interiors 3,46 935,70

Grup BB rsnsimnisnseees 1.132,00
B8ZA1000 103,960 kg Segelladora 478 496,93
B82AAD00 86,120 kg  Imprimacio anfoxidant 12,82 1.104,17

Grup B8Z.. s eninsiiinnianaernnens 1.601,10
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

CoDl ] QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
BHPL11JD 20,000 u Projector ¢'alumini orientable, amb 18 leds, de 34 W de poténci 32315 6.463,00
Grup BHP.....oiiiiieeeec i 6.463,00

BmiG9mer23s 117,750 Morter de juntes per prefabricats de formigd i pedra artificial, 247 240,84
Bmt23rmh(10 5,000 u Pany i frontisses per a reixa metallica practicable. 160,00 800,00
Bmt262aq010a 20,000 u Ancoralge quimic compost per resina i vareta roscada d'acer galv 20,90 418,00
Bmt27edj030d 104,931 | Esmalt de dos components per a exierior, acabat hrillant, a base 27,86 2.923,38
Bmt27plj030h 136,274 | Emprimacid segelladora de dos companents per a exlerior, a base 15,57 212178
Bm{52vpm01 60,000 m  Perfil metal.Lic galv anitzat ipus r-55010 per a formacit de mar 4,00 240,00
Bmi52vpm(10a 68,000 m  Perfl metal Lic galv anitzat ipus psd-26 40x44, per a formacio 3,82 258,76
Bmi52vse010a 25,500 m2  Panell de mafla electrosoldada, de 50x50 mm de passada de malla 6,25 159,38
Grup Bmt.ssrrniconsseniinn 7.213,14

C200PC00 175,523 h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 3,51 616,09
Grup C20,.mrrivnsrennssininariina 616,09

Cmq07pte010c 6,814 u Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat de 16 m d'sf 120,31 819,76
Cmq08w ar150 230,005 h Polidora per a paviments de pedra natural o de terratzo, compost 4,15 954,52
Cmqg08w ar155 138,160 h Abrillantadera per al cristallizat o Tabrillantat de paviment 2,15 297,04
Grup Mg .oicceeeesreecrmranees 2,071,32

TOTAL i covercrnsrmsunmsesr st sssssss s rssssnerssssrsnnssess 131.453,02
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Ccobi QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 01.01. ESTRUCTURA
01.01,01. u  PILARS IPE 200
Suministre i col.locaccio de pilars metallics en fagana sud-oest i nord-est com a base estructural. Pilars formats
per perfils laminats en calent ipus IPE 200, Tot segons detall E en planol 4.
Inclds dues mans prévies dimprimacié antioxidant i dues d'acabat amb esmalt sintétic.
Inclos plaques d'ancoralge fixades mecanicament amb tacs metéllics a murets de formigé. Inclos soldadura de ca-
da un d'ells a portic superior.
(Pes per pilar= 156,20 Kglut).
E441511D 156,200 kg Acer $275JR segons UNE-EN 10025-2, per a muntalge estructura, 1,71 267,10
fo
E442512C 5,520 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge 2.55 14,08
fo
E894ABJO 5,400 m2  Pintat de pilar d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintetic, amb 19,76 106,70
Ma @ obra. ..o 158,61
MaQUINGMA ..o 6,25
MaENEIS 1. veereeiriivre e e 219,89
AITES . 1 1versansnnrnrsssrsnsrerisasrssessnsnssssmsnsastisnsisnssnsnssusrass 3,13
Suma la partida....... 387,88
Costos indirectes....covvniiinniseerienes 2,00% 7,76
TOTAL PARTIDA .o vvmeessssinninimissnssissnsnsnesessssssnanes 395,64
Puja el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-CING EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
01.01.02. m2 SUB ESTRUCTURA FAGANA N-E / 8-0
Suministre i col.locacié de subestructura metal.lica per a suport de panells sandwich, format per muntants i trav es-
sers separals segons mides definides en planols.
Perfls d'acer tbulars 100.50.5 (10,5 Kg/ml) galvanitzats. Conjunt perfectament soldat entre si i a l'estructura exis-
tent.
Acer sub-estructura = 15,65 Kg/m2.
Inclos dues mans de proteccio antioxidant
E441511D 15,650 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a muntatge estructura, 1,71 26,76
fo
E894ABJ2 0,450 m2 Pintat de perfileria metal.lica, amb dues capes d'imprimacio ant 11,89 5,35
M BB R o cpsmirsmceransivias i soos e v seanss 12,23
MagUINANA ..o s 0,63
Materials..... 19,02
Suma la partida.......c.ooiiimmnn 2.1
Costos INdIreCes ..overevrirseeririnenns 2,00% 0,64
TOTAL PARTIDA iuvivrereeessssstsransssanssrsmssnssssssssesssens 32,75

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CoDi QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

01.0%,03, m2 SUB ESTRUCTURA FAGCANA S-E
Suministre i col.locacié de subestructura metd lica per a suport de panells sandwich, formal per muntants i traves-
sels separats segons mides definides en planols,
Perfls d'acer whulars 160.50.5 {10,5 Kg/ml) galvanitzats. | muntants darrera pilars existents wbulars 180,100.6
mim,
Conjunt perfectament soldat entre si i a lestructura existent,
Acer sub-estructura = 24,47 Kg/m2,
Inclos dires mans de proteccié antiox idant,

E894ABJ2 0,700 m2 Pintat de perfileria metal.lica, amb dues capes d'imprimacié ani 11,89 8,32
E441511D 24470 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a munfalge estructura, 1,74 41,84
fo
0 - S 19,09
MaQUINENR. vaceerrevvissree e, 0,98
Materials ...... 29,73
AlTes.....ooeeee. 0,37
SUMA A Partida........ccconrvieee v ssisanseres s e 50,16
Costos indirectes....ovivineeesnennne, 2,00% 1,00
TOTAL PARTIDA v sesssnssrisrineines 5,16
Puja el preu fofal de fa parfida & |'esmentada quantiat de CINQUANTA-UN EUROS amb SETZE CENTIMS
01.01.04. m2 SUB ESTRUCTURA FAGANA N-O
Suminisire | col.locacio de subestructura metil.ca per a suport de panelis sandwich, fermat per muntants i raves-
sers separals segons mides definides en planols.
Perfls d'acer tubulars 100.50.5 (10,5 Kg/ml) galvanitzats. | muntants darrera pilars existents bulars 180.100.6
mm,
Conjunt perfectament sofdat entre si | a l'estuctura ex istent.
Acer sub-estructura = 22,95 Kg/m2.
Inelds dues mans de proteccid anfioxidant,
E441511D 22,950 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a muntaige estuctira, 1,71 39,24
fo
E894ABJ2 0,620 m2  Pintat de perfleria metal fica, amb dues capes d'imprimacié ant 11,89 7.37
Ma d'chra 17,57
MEQUINAMAL.....cee et 0,92
MAEHAIS 1 iv v sermsr e crmarse st s 21,79
AlTBS. ..t e e s s 0,34
Suma 18 partida... i e 46,61
Coslos indiretles .oonvvcnnin e, 2,00% 0,93
TOTAL PARTIDA. .....coommvrvrimmmmsesreressssnsaessesenmnnsanns 47,54

Puja el preu tofal de la parfda a Fesmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Cobl QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL 01.02. TANCAMENT FAGANA
01.02.01 m2 FAGANA PANELL
Suministre i col.locacié de fagana de panell llis d'ample 1100 mm, format per:
- Una xapa interior d'acer prelacat de 0,5 mmm de gruix.
- Una xapa exterior d'acer prelacat de 0,6 mm de gruix.
Amb aillament infermig d'escuma de poliuretd de densitat 40 kg/m3 140 mm de gruix.
Muntat en posicio horitzontal. Inclosa part proporcional de perfileria de remat en trobades i en frobades amb pilars i
entregues. Totsegons detalls en planol .
Totalment muntat, inclos transport a obra, descarrega i gestio de residus generats en el muntaige.
Colors disponibles segons carta de colors del fabricant
A012M000 0,250 h  Oficial 1a muntador 21,47 5,37
A013M000 0,250 h  Ajudant muntador 19,37 4,84
BOASAAQD 3,000 u  Cargol autoroscant amb volandera 0,17 0,51
BOC5F124 1,050 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aillament de poliureta amb un gr 23,29 24,45
A%AUX001 2,000 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 10,20 0,20
7 ET ] SO 10,21
MALEHEIS 1eaesivirviarrisessmsrise st e ssnsrasenen st ansesse 24,96
ABES: comsisaisisnsnisions 0,20
SuMa 1a Partida......ooeeveeressererenin 35,37
Coslos indirectes.. 2,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ..ctorserisessssssismssssenssssssmmnmssssssssinanaes 36,08
Puja el preu totdl de la partida a I'esmentada quanttat e TRENTA-SIS EUROS amb VUIT CENTIMS
01.02,02 m REMAT BASE
Suministre i cal.locacié de remat a peu de fagana, formada per xapa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix i desen-
volupament maxim de 500 mm, Inclos formacid de gotero.
Inclds fixacié mecanica i segellat
Tot segons detall D3 en planol 5 6.
A0127000 0,300 h  Oficial 1a collocador 20,77 6,23
A0137000 0,300 h  Ajudant collocador 19,38 5,81
BOASAAQ0Q 6,000 u  Cargol autoroscant amb volandera 0,17 1,02
BOCHSH3C 1,070 m  Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de 578 6,18
B7J50010 0,050 dm® Massilla per a segellats, d'aplicacio amb pistola, de base silic 15,88 0,79
A%AUX001 2,000 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 12,00 0,24
e ) T T RS 12,04
Materials..... 7,99
AITEE s s T e s Y 0,24
Suma la partida........ommii 20,27
Costos indirectes.....cviemanivernnenne 2,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ceccvrivcriisinmssnsssssnsnnsnsnsssisssssssnanans 20,68

Puja el preu total de |a pariida a I'esmentada quantitatde VINT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

conl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
01.02,03 m  REMAT PEU PLANXA
Suministre i col.locacid de remal per a peu de pianxa (dintells en portes), format per xapa d'acer prelacat de 0,8
mm de gruix i desenv olupament méaxim de 300 mm. Inclos formacié de goters,
inclos fixacid mecanica i segeflat
Tot segons detall D5 en planal 6.
AG127000 0,200h  Oficial 1a col-locador 20,77 415
AQ137000 0,100 h  Ajudant ¢ol"locador 19,38 1,94
BOASAAOC 6,000 u  Cargol autoroscant amb volandera 0,17 1,02
BOCHSB3B 1,070 m  Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de 6,22 6,66
ASBALUXO01 2,000 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra : 6,10 0,12
Ma d'obra.. .o 6,00
Malerials . v 7,68
ISt 0,12
Suma [a PaMida. ..ot 13,89
Costos indirecles ....cuvvivereeerivrennnn, 2,00% 0,28
TOTAL PARTIDA......cciinmncrnnrmmnminnsrsene e renessrsnins 14,17
Puja e preu tofal de la partida a I'esmentada quantiat de CATORZE EUROS amb DISSET CENTIMS
01,02.04. m  REMAT CORONAMENT
Suministre | col.docacid de remat de coronament, format per xapa d'acer prelacat de 0,8 mm de gruix | desenv olu-
pament maxim de 500 mm. Inclds formacié de goterd,
Inclds fixacio mecanica i segellat.
Tot segons detall D3 en pianol 51 6.
AG127000 0,250 h  Oficial 1a ¢ol-locador 20,77 519
A0137000 0125 h  Ajudant collocador 19,38 242
BOASAADD 6,000 u  Cargol autoroscant amb volandera 0,17 1,62
BOCHSASD 1,070 m  Remal de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de 8,15 8,72
A%AUX0D1 2,000 %  Despeses auxiliars sobre ta ma d'obra 7.60 0,156
Ma G ODIA..c.eieeee v s 7,61
MEEIENS covrucriems et e e 9,74
AlTES...eooriiiri vt e e s 0,15
SUmMa [a parida........ocovevniieecenisii s s 17,50
Cosios indirectes 2,00% 0,35
TOTAL PARTIDA..cciinisssineininscrvssssmmsressissesesmseneer 17,85
Puja ef preu total de la parfida a I'esmentada quantital de DISSETEUROS amb VUITANTA-CING GENTIMS
01.02.05. m  REMAT PERIMETRE PORTES
Suministre § col.locacié de remat de brabcais en porles en xapa prelacada de 0,8 mm de gruix i desenvolupament
maxim 300 mm.
Inclds fixacio mecanica i segellat
Tot segons detall Hi G en planal 6.
AOT27000 0,300 h  Oficial 1a coblecador 20,77 6,23
A0137000 0,300 h  Ajudant col-locador 19,38 5,81
BOASAADD 6,000 u  Cargol autorescant amb volandera 017 1,02
BOGCHSG3C 1,076 m  Remat de planxa d'acer plegada amh acabat prelacat, de 0,8 mm d 8,18 8,75
B7J50010 0,050 dm* Massilla per a segellats, d'aplicastd amb pisiola, de base silic 15,88 0,79
A%AUX001 2,000 %  Despeses auxifiars sobre la ma d'obra 12,00 0,24
Ma 0 OB vt imsmr s et 12,04
Materials..... 10,56
AITES 111 rmsssstsss st s b 0,24
SuUmMa fa partida..... ..o cveeecesininer s e 22,84
Costos indirectes............... 2,00% 0,46
TOTAL PARTIBA. .o smnscneinn s onsss s svescens 23,30

Puja el preu fofal de la parfda a I'esmentada quantitat de VINTA-TRES EUROS amb TRENTA CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

conl QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

01.02.06 m REMATS TIPUS U
Suministie i col.locacié de remats tipus U, d'entrega de panells a pilars, formal per planxa d'acer plegada amb aca-
bat prelacat, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de desenvolupament
Inclds fix acid mecanica i segellat
Tot segons detals en planal 5 6.,

A0127000 0,250 h  Oficiel 1a collocadar 20,77 519
A0137000 0,125 h  Ajudant col-locador 19,38 242
BOASAADD 6,000 u  Cargol autoroscant amb volandera 0,17 1,02
BOCHSD1A 1,070 m  Remal de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0,8 mm de 5,14 5,50
A%AUX001 2000 % Despeses auxiliars sobre Jama d'obra 7,60 0,15
B7J50010 0,050 dm® Massilla per a segellats, d'aplicacid amb pisiola, de base silic 15,88 0,79
Ma dobra....eeniins 7,61
Materials e vecenccininiennes 7.31
F TR T OO PSP PTY 0,15
SUMa ka8 PAMAAL e e enerermisiii s s 15,07
Costos indirectes.. 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA. 15,37
Puja el preu total de la pariida a Fesmentada quantital ds QUINZE EUJROS amb TRENTA-SET CENTIMS
04.02.07. m  REMAT CANTONADA
Suministe | collocacia de remat e cantonada en xapa d'acer prelacat de 0,8 mm de grulx 1 desenvolupament
maxim 300mm.
inclds fixacid mecanica i segellat
Tot segons detall A en planol 6.
AQ127000 0,260 h  Oficial 1a col-locador 20,77 5,19
AQ137000 0,125 h  Ajudant col-locador 19,38 242
BOASAAQD 6,000 u  Cargol autoroscant amb volandera 0,17 1,02
BOCHSC3C 1,070 m  Remal de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, da 0,8 mm de 6,88 7,36
A%LAUX001 2,000 % Despeses auxiliars sobre lama d'obra 7,60 0,15
B7450010 0,050 dm® Massilla per a segellats, d'aplicacio amb pistola, de base silic 15,88 0,79
Ma @ OB eeriisresreserss et rn s er e s 7,61
Materials .o..ouiiiierinnnaens 917
AITES. s srvenressreescercrre bbb smsnerr st se s shmmmnec s a e 0,15
Suma [ Parda. .. v e 16,93
Cosios INAIeCtes couvvr e cininiane 2,00% 0,34
TOTAL PARTIDA e ctemnrrm e immmrs s ssinsmeemns 17,27
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VINTI-SET CENTIMS
01.62.08 m REMATS OMEGA
Suministe i collocacid de remats fipus omega, en frobada de panells sandwich amb pilars de cantonada, amb
acabat prefacal, de 0,8 mm de gruix, 15 cm de desenv olupament, com a maxim.
Inclos fixacid mecénica i segellat
Tok segons detalls D, E, L il en pianol 516.
AD127000 0,250 h  Oficial 1a col'locador 20,77 519
AG137000 0,125 h  Ajudant col-locador 19,38 2,42
BOASAADD 6,060 u  Cargol autoroscant amb volandera 0,17 1,02
BOCHSE1A 1,07 m  Rematde planxa d'acer plegada amh acabat prelacal, de (,8 mm de 5,14 5,50
A%AUX001 2000 % Despeses auxiliars sobre lama d'obra 7,60 0,15
B7J50010 0,050 dm® Massilla per a segellats, d'aplicacio amb pistola, de base silic 15,88 0,79
Ma d'obra...... 7,61
Maerials .vviveiserras e r s st i 7,31
BHTES . 1oveveseasssinneeemamrerassestsssssmsserisnenssssnnsess essat e 0,15
Suma ka parida.......isvrree e 15,07
Costos INArectes e iiieenenns 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA e ismsnn s isnanniannn 15,37
Puja el preu fotal de la partida a |'esmentada quanitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

coni QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
44.02.09. u  PORTA ENTRADA DOBLE
Subministre | muntatge de porta de dos fulls batents de mides totals de 3,50 m per 3,10 m galt
Porta formada per:
- Marc perimetral de Perft metal.lic galv anitzat tipus R-55010,
« 2 fulls formats per marc d'acer galvanitzat fpus Pds-26 de seccié 40x44 mm i malla eleclrosoldada, de 200x50
mm de pas de malla i 6 mm de dizmetre, acabat galv anitzat
Inclou qualsevol element auxilar per al correcte muntatge i fixacid a I'cbra, | pany.
Totsegons detall G i H en planal 6.
Amc018 16,000 h  Oficial # serraller, 23,67 378,72
Ama059 16,000 h  Ajudant semaller. 20,76 332,16
Bmt52vpm010a 20,000 m  Perfi metal.Lic galvanitzat fpus psd-26 40x44, per a formacio 3,82 76,40
Brmth2vpm0101 12,000 m  Perfl metal.Lic galvanitzat ipus r-55010 per a formacid de mar 4,00 48,00
Bmi52vseli0a 11,100 m2  Panell de malla electosoldada, de 50x 50 mm de passada de malla 6,25 69,38
Bmi26aag010a 4,000 u  Ancoratge quimic compost per resina i vareta roscada d'acer galv 20,90 83,60
BmtZ3rmh010 1,000 u  Pany i fronfisses per a reixa metilica practicable. 160,00 160,00
Ma d OB e e 710,88
MatEriES ..o s 437,38
Suma fa parida... oo e 1.148,26
Cos505 INAIFECES v veesivrimenreinns 2.00% 2,97
TOTAL PARTIDA.....coimviiianesssineevessmessssss s rssseas 1.171,23
Fuja el preu totel de la partida a ['esmenlada quantitat de MIL CENT SETANTA-UN EUROS amb VINT-TRES CENTIMS
01.02.10, u  PORTA ENTRADA SIMPLE
Subministre | munlatge de porta d'un fulf batent de mides totals de 1,16 m per 3,10 m d'alt
Porta fermada per;
- Marc perimetral de Perfl metdlJic galv anitzat tipus R-55010,
- Marc d'acer galvanitzat tpus Pds-26 de seccid 40x44 mm i malla electrosoldada, de 200x50 mm de pas de
mallai 6 mm de digmetre, acabat galvanitzat
Inclou qualsevol efement auxEar per al corrects muntatge i fixacié a l'obra. | pany.
Tot segons defall G i H en planal 6,
Amao018 12,000 % Oficial 12 serraller. 23,67 284,04
Amo059 12060 h  Ajudant serraller. 20,76 249,12
Bmt52vpm010a 12,000 m  Perfi metal.Lic galv anitzat fpus psd-26 40x44, per a formacic 3,82 45,84
Bmi52vpm0101 12,000 m  Perfl metal.Lic galvanitzal fpus r-55010 per a formacid de mar 4,00 48,00
Bmt52vselila 3,600 m2  Panell de malla electrosoldada, de 50x50 mm de passada de malia 6,25 22,50
Bmt26aaq010a 4,000 u  Ancoralge quimic compast per resina | varela roscada d'acer galv 20,90 83,60
Bmt23rmh010 1,000 v Pany i flonfsses per a reixa metéllica pracicable. 160,00 160,08
Ma d'obra....cec o 533,16
Materals ..ovvv v e 359,94
Suma [a parida..........cooemencon e 893,10
Coslos indirectes.... 2,00% 17,86
TOTAL PARTIDA et crmmssanmmss it sesesrsssens 910,96

Puja el preu botal de la parida a I'esmentada quantte de NOU-CENTS DEU EUROS amb NORAN TA-SIS CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cool QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL 01.03. ACABAT INTERIOR
01.03.01. m2 TRASDOSSAT INTERIOR
Subministrament i col.locacié de trasdossat semidirecte de plaques de guix laminat de 15 mm, format per:
Perfileria de planxa d'acer galvanitzat, en paraments v erticals amb perfls entre 75 a 85 mm d'amplaria, col-locats
cada 40 ¢m, amb fixacions mecaniques
Aplacat verfical amb placa de guix laminat d'hidrofuga (H) i gruix 15 mm, col-locada sobre perfileria d'acer galvanit-
zat amb fixacions mecaniques,
Conjunt completament acabat i llest per pintar.
E8321743 1,000 m2 Perfileria de planxa d'acer galvanitzal, en paraments verticals 10,27 10,27
E83F5H03 1,000 m2  Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'hidrofuga (H) i gru 17,24 17,24
M D OBIR ovaneasmransns samsssennssssisissbsizicisiadabmmrsiand srasis 8,16
Materials ......ociveenninrmsi e 19,19
BIIESL v ensnsmemsmnesssbiss MR T 0,16
SUMa 18 PAridA....evveeeveesescsririrs s 27,51
Costos indirectes........cooomenmmnee 2,00% 0,55
TOTAL PARTIDA.....ccmmmrerriressismmmmesssssnssnsnnasssssanas 28,06
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de VIN TJ-VUITEUROS amb SIS CENTIMS
01.03,02. m2 PINTURA INTERIOR
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plastica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
A012D000 0,100 h  Oficial 1a pintor 20,77 2,08
A013D000 0,100 h  Ajudant pintor 19,38 1,94
B89ZPDO0 0,398 kg Pintura plastica per a interiors 3,46 1,38
B8ZA1000 0,153 kg  Segelladora 4,78 0,73
A%AUX001 2,000 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,00 0,08
Ma d'obra 4,02
MatErials c.cverveivineeniiriinans 2,11
BIEES, vvs e monasersasensnssnsns s ORI SRV R R P 0,08
SUMA 18 PAMidA....crerermeriiieiiie i 6,21
Costos indirectes .......covvvveriiiniinn 2,00% 0,12
TOTAL PARTIDA....cccvmmsmmnmmmmressesssisssassarissssnsisanners 6,33
Puja &l preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SIS EU ROS amb TRENTA-TRES CENTIMS
SUBCAPITOL 01.04. PINTURA ESTRUCTURA
01.04,01. m2 PINTURA ESTRUCTURA
Pintant d'estructura ex stent amb esmalt de dos components, color a escollir, acabat brillant, sobre superficie d'acer
laminat en estructures metal-liques, neteja i preparacié de la superficie a pintar, mijangant métodes manuals fins a
deixar-la exempia de greixos, dues mans d'emprimacio, amb un espessor minim de pel-licula seca de 55 microns
per ma {rendiment 0,1 1/m?) i dues mans d'acabat amb esmalt de dos components amb un espessor minim de
pelicula seca de 40 microns per ma (rendiment: 0,077 /m?).
Amo038 0,340 h  Oficial 1% pintor 23,30 7,92
Amo076 0,340 h  Aljudant de pintor 20,68 7.03
Brt27plj030b 0,200 | Emprimacio segelladora de dos components per a exlerior, a base 15,57 KN H|
Bmt27edj030d 0,154 | Esmalt de dos components per a exterior, acabat brillant, a base 27,86 4,29
Cmq07ple010c 0,010u  Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat de 16 m d'al 120,31 1,20
A%AUX001 2,000 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 15,00 0,30
MR OBEE vvvivosesssiisimmmiussisumivtomsvmsesssn i smmsarssns 14,95
MaQUINANA. ..o 1,20
7 L1 O S O 7,40
IS i csusissssiins viimivssivorisnssmsensnasermessvarzessrus ysnss 0,30
Suma [a partida........covmiiie e 23,85
Co5108 INAIrECtES ..vuiirimiarinrensienen 2,00% 0,48
TOTAL PARTIDA.....ccommmmmmnmmsmsnsininissssssssssninssinsanss 24,33
Puja el preu fotal de la partida a I'esmentada quanttat de VINT-QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

conl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
[SUBCAPITOL 01.05. AJUTS
01.05.01. PA  Ajuts de manobre als industrials.
Ajuts de manobre als industrials.
A0150000 40,000 h  Manobre especialista 19,38 775,20
L s T T T T 775,20
Suma [apatidai i mnaiimnsaim 775,20
Costos indirectes 2,00% 15,50
TOTAL PARTID A cocevsmvvinsvisivvivssiavivins i svsinisss 790,70
Puja el preu total de la pariida a |'esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA CENTIMS
01.05.02, PA  Canvi de situacié de font i armari eléctric de situacio. Inclos
Canvi de situacid d' armari eléctric i font Inclds modificacio necessaria d'instal.lacié eléctrica i lampisteria correspo-
nent
A01H2000 24,000 h  Oficial 1a ram de paleta 20,77 498,48
A0150000 12,000 h ~ Mancbre especialista 19,38 232,56
A012H000 24,000 h  Oficial 1a electricista 21,47 515,28
A013H000 12,000 h  Ajudant electricista 19,35 232,20
B0001 1,000 u  Material 500,00 500,00
A%AU X001 2,000 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1.478,50 29,57
B OBER v e is S Tak st ssssennsesmsassses ponmsnss 1.478,52
N B s R R e 500,00
MBS, oo e R ST 29,57
Suma la partida................. 2,008,09
Costos indirectes 2,00% 40,16
TOTAL PARTIDA uisissusunsssssasssivssssnaninsvivivssasisicison 2.048,25

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS MIL QUARANTA-VUIT EURQS amb VINTI-CINC CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CoDlI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

D ENLLUMENA )

02.01. u  Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35W de poténcia

Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 35 W de poténcia de fa llumenera, amb font d'alimentacio, muntat su-
perficialment
A012H000 0,300 h  Oficial 1a electicista 21,47 6,44
A013H000 0,300 h  Ajudant electricista 19,35 5,81
BHPL11JD 1,000y Projector d'alumini orientable, amb 18 leds, de 34 W de poténci 323,15 323,15
A%AUX001 2,000 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 12,30 0,25
Ma 0 ODIBe v evrrerremeeeresessssesassarssbesssssmssssisbasnssasisss 1225
Materials 323,15
AITES.1111aeneeeerevessesnernansnssnssoniansisinnsashsnssassansisssinasasia 0,25
SUMa 18 parida.......coiievieseibiiemm 335,65
Cos108 INdIrECtES vvvevevireeiiviiiiiinens 2,00% 6,71
TOTAL PARTIDA..covmesssiserrmmmssssssssssmssssssissssarnssses 342,36
Puja el preu total de la partida a 'esmentada quanitat de TRES-GENTS QUARANTA-DOS EURQS amb TRENTA-SIS CENTIMS
02.02. PA Ajuts de manobre als instal.ladors.
Ajuts de manabre als instal.ladors.
A0150000 25,000 h  Manobre especialista 19,38 484,50
(FEI S o S 484,50
Suma la partida....... 484,50
Costos indirectes .........ommmmsmninnniens 2,00% 9,69
TOTAL PARTIDA......oovrrrvreessmmmmmsmnsssssinsnnsssssssssnss 494,19

Puja el preu fotel de la partida a I'esmentada quenitat de QU ATRE-GENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb DINOU CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

Amo037
Amo075
Bmt09mcr235
Cmq08war150
Cmq08war155
A%AUX001

0,422 h
0,141 h
0,150 t
0,293 h
0,176 h
2,000 %

m2 REPARACIO PAVIMENT

Reparacio de paviment de terratzo mijangant rebaix, polit bast, reposicio del material de juntes, polit fii acabat abri-

llantat

Oficial 12 polidor de paviments.

Ajudant polidor de paviments.

Morter de juntes per prefabricals de formigé i pedra artificial,

Polidora per a paviments de pedra natural o de terratzo, compost

Abrillantadora per al cristal*litzat o I'abrillantat de paviment
Despeses auxiliars sobre la ma d'obra

Puja el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT--VUIT CENTIMS

03.02,

Amo087

Puja el preu totel de la parfida a |'esmentada quanitat de CENT NORANTA-TRES EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS

PA  Ajuts de manobre a l'industrial.

8,000 h

Ajuts de mancbre a l'industrial.
Ajudant construccié d'obra civil,

23,30 9,83

20,68 2,92

2,47 0,37

4,15 1,22

215 0,38

12,80 0,26
Madobib s S 12,76
MEGUITANE v vssvmnssirimmi s e 1,60
M BIBIAIS, e o RS e 0,37
AUTEES ws womevvivmosoneis vivi oversssinismesimsonin i (o Sr ey 0,26
SUMa 18 Parida.......ccvvviereeeiis e e 14,98
Costos indirectes........ 2,00% 0,30
TOTAL PARTIDA........ocunmnesessesansersassnesssssssensssnsenees 15,28

23,74 189,92
T 3 7 L T e R 189,92
Sumala pamda.. ..o iaiiii e 189,92
Costos indirectes..........ccorrivirivniens 2,00% 3,80
TOTAL PARTIDA isciisasscssssvissimivassivasiisis sibsponistisasias 193,72
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

COoDI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

04. 01. u  Muntatge i desmuntatge de torre de treball mobil, amb plataforma
Muntatge | desmuntatge de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x2 m? situada a una altura de 6 m,
formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una carrega de 2,0 kN/m? unifor-
mement distribuida sobre la plataforma i una carrega puntual d'1,5 kN.

Sense descomposicio 649,78
Costos indirectes......ccoveernievenenns 2,00% 13,00
TOTAL PARTIDA. ....iiumrmressesssssnmassssnnsemssnsssssnnssnasens 662,78

Puja €l preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS

04, 02. d  Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mabil, amb
Lloguer, durant 10 dies naturals, de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x2 m?, siluada a una altura
de 6 m, formada per estructura ubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per
suportar una carrega de 2,0 kN/m? uniformement distribuida sobre la plataforma i una carrega puntual d'1,5 kN.

Sense descomposicid 10,17
Cost08 iNdIrectes ... oivveiveerisvssnenirns 2,00% 0,20
TOTAL PARTIDA.....cosmrmrmmsisinisssnssnssssesssissssssansanss 10,37

Puja el preu total de |a parida a I'esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS

0XP010 d  Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores de 10 m d'altur
Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores de 10 m d'altura maxima de treball, inclis manteniment i assegu-
ranga de responsabilitat civil.

Sense descomposicio 86,44
Co5t0s INAIECES .veeurvrrerrirceenin 2,00% 1,73
TOTAL PARTIDA i cssiissnisisrsisssiainisississanssisassasias 88,17
Puja el preu lotal de la partida a I'essmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EU ROS amb DISSET CENTIMS
0XP020 u  Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores d
Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tsores de 10 m d'alfura maxima de treball.
Sense descomposicio 116,50
Coslos INdIrectes.....oovvvevncesinnnenns 2,00% 2,33
TOTAL PARTIDA...ccveerrerrssscssssmmsemersssmssssssnsanssnssnns 118,83

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CENT DIVUIT EURQS amb VUITANTA-TRES CENTIMS

0XP0201 u  Transporta obra i retirada de cistell elevador de brag articula
Transport a obra i refirada de cistell elevador de brag articulat de 16 m d'altura maxima de treball.
Sense descomposicio 128,15
Costos iNdIreCteS ..cevvevvriveisirisnns 2,00% 2,56
TOTAL PARTIDA . cosuscus siasmsssanvvssssnsansssmvnmsensatrassess 130,71

Puja el preu fotal de la partida a I'esmentada quantitat de CENT TRENTA EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS

0XP0101 d  Lloguer diari de cistell elevador de brag articulat de 16 m d'al
Lloguer diari de cistell elevador de brag ariculat de 16 m d'altura maxima de treball, inclis manteniment i assegu-
ranga de responsabilitat civil.

Sense descomposicio 140,50
Costos indirectes.....ovevnvuvervcviiiiins 2,00% 2,81
TOTAL PARTIDA..evscissssissssmmminsrsnssmsssssssssnssmnannsrnes 143,31

Puja el prau total de la partida a I'esmentada quaniitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-UN CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CoDI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPCE'
05,01. u  Jornada per a inspeccid visual d'unions soldades segons les norm

Jomada per a inspeccid visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mifiangant particules magnétques ifo liquids penetrants segons les normes UNE-EN 1SO 17638, UNE-EN 1SO
3452-11 la seva acceplacié segons les normes UNE-EN 1SO 23277, UNE-EN 150 23278

Sense descomposicio 674,40
Costos indirectes........c.ooververrrrnne. 2,00% 13,49
TOTAL PARTIDA. usscvussissarisssmrmsnsrernsrsnssssnsnerssssssness 687,89

Puja el preu total de la pariida a |'esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

coDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT

06.01. Conjunt de sistemes de proteccio col:lectiva, necessaris per al
Conjunt de sistemes de proteccio col-lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matéria de
Seguretat | Salut en el Treball. Incliss manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es re-

quereixi, reparaci6 o reposicid | ransport fins al lloc d'emmagatzemalge o retirada a contenidor.

Sense descomposicio 1.000,00
Costos INdIrectes.....ovvivireeeiiniiriinnns 2,00% 20,00
TOTAL PARTIDA iusisivusivisisisisasusaussisrsinssisiansniuatic 1.020,00

Puja el preu lotal de la partida a 'esmenlada quanttat de MIL VINT EUROS
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Projecte de tancament de la pista-grades al Patronai Municipal d’Esporis.
Carrer Magallanes, n? 22-26 - 08291- Ripoliet -

03. RESUM DE PRESSUPOST
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL

RESUM

EUROS

%

01

02
03

-01.01.
-01.02.
-01.03.
-01.04,
-01.05.

04.
05,

06,

N UL 1 (MBI TR ADUAN: s s e s oo et sk s R A A
EETRITETURR s cxsesrssssmsoosssomssmsssrsommsssmsassasersonstbss8ssas SR SRS 31.320,90
TANCAMENT EAGHNAs.cusassissescoss cesismsismssssanernss 41.413,26

SACABAT INTERIOR ...t veceresiisieasmissesisns s ssenese st s smnsss s sienss s 23.367,32
PINTURA ESTRUCTURA ...t ttiimmnmranriis et s 16.577,73
2.838,95

AT vemermmsmesemsmsepmenseesbish ERHEORHT
ACTUACIO 2 (INSTAL.LACIO ENLLUMENAT).
BT LA 7 IE LA PYNVIMIEBUT 55551553583 4R SR bt
M AR BUTIARIS, csscsssvamsssssssmrassmvmmamesmsmonssssmssrentsssesssammsmasssssnssseshe SR i o
GO, O COUIRETTAT ssiuionisassossssossesssosssisvsnvbstaiornivensiossi
PRESSUPOST DE SEGURETAT TSALUIT . ovvasersssssesssnnsasnasssssnasissssssssssssssissonsesisiabississibisenssssmssoscsssnissessssassi

TOTAL EXECUCIO MATERIAL
13,00% Despeses Generals.......vvveeivarins 18.721,29
6,00% Benefici industrial.........c.coeeiiiinns 8.640,60

115.518,16 80,22

7.341,39
12.188,52
7.253,96
687,89
1.020,00

144,009,92

SUMADE G.G.y B.l

27.361,89
35,988,08

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA

TOTAL PRESSUPOST GENERAL

207.359,89

207.359,89

Puja el pressupost gencral |'esmentada quanttat de DOS-CENTS SETMIL TRES-CENTS CIN QUANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-NQU CENTIMS

, adesembre 2017

EL FACULTATIU

-5

510
8,46
5,04
0,48
0,71
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