PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Capitol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- ElI present Plec General de Condisia@ caracter supletori del Plec de Clausulesididtratives
Generals, aixi com, al seu cas, de les particdiacada Projecte.

Ambdés, com a part del projecte arquitectonic, iez@m a finalitat regular I'execucié de les obfeant-ne els
nivells tecnics i de qualitat exigibles i precides intervencions que corresponen, segons mfacte i d'acord
amb la legislaci6 aplicable, a I'Ajuntament, corRramotor o propietari de I'obra, al Contractistzoostructor de
l'obra, als seus técnics i encarregats, Aaguitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Tegnaixi com les
relacions entre ells i les seves obligacions cpamsnts en ordre a I'acompliment del contractea'ob

Documentacié del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els doemts segients, relacionats per ordre de pielaai que es refereix
al valor de les seves especificacions en cas d@nuscontradiccio aparent:

1. El Plec de Condicions patrticulars

2. El Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades en el mateix docunde contracte d'empresa o arrendament d'obés gue
existeix.

4. El present Plec General de Condicions Técniques.

5. La resta de la documentaci6 del Projectem@nia, planols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnologiques d'obligat complimelamtbit estatal o autondmic.

Les ordres i instruccions de la Direccié faculatde les obres s'incorporen al Projecte comeapirdtacio,
complement o precisié de les seves determinadimscada document, les especificacions literalegiea sobre
les grafiques i en els planols, la cota prevalestdbmida a escala.

Capitol I: Condicions Facultatives
Epigraf I-1: Delimitacié General de Funcions Teamés

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacigeptada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacioekprbjecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com heereixi la seva naturalesa i complexitat, per éafeboldre les
contingéncies que es produissin i impartir Isfrirccions complementaries que calguin per agoisla solucié
arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altresi@que, en el seu cas, concorrin a la direcon fncié propia
en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar I'aprovacié de les certifioasi parcials d'obra, la liquidacié final i asseastAjuntament en
l'acte de la recepcié.

f) Preparar la documentacio final de I'obra i expeslibscriure juntament amb I'Aparellador o Atecte Técnic,
el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquite@iecnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi dejeete d'acord amb el previst a larticle . iid les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 1%®derg

b) Planificar, a la vista del projecte arquiteatpmiel contracte i de la normativa técnica d'apiiael control de
qualitat i economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparatda@orresponent, subscrivint-la juntament amb Uitegte i amb el
Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, anigj auxiliars i sistemes de seguretat i salut etrebhll,

controlant-ne la seva correcta execucio.



e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acordbael projecte, amb les normes técniques i amiefges de bona
construccio.

f) Elaborar un programa de control de qualitat bfelisposar les proves i assaigs de materiats)-ifaions i altres
unitats d'obra segons les freqiiéncies de mostreg@agmades en el pla de control, aixi com efedesaltres
comprovacions que resultin necessaries per assdguapaalitat constructiva d'acord amb el projedéenormativa
tecnica aplicable. Dels resultats ninformara paintent al Constructor, donant-li, en tot cas, kekes oportunes;
si la contingéncia no es resolgués s'adoptaranniesures que calguin donant-ne compte quifercte.

g) Fer les medicions d'obra executada i donar oconifat, segons les relacions establertes, a leicaions
valorades i a la liquidaci6 final de l'obra.

h) Subscriure, juntament amb [I'Arquitecte, difoeat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construcci6, ¢t els plans d'obra que calguin i projectantitordzant les
instal-lacions provisionals i mitjans auxiliarsi'déra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el frebzel qual s'analitzin, estudiin, desenvolupdomplementin les
previsions contemplades a I'estudi o estudi basif,incié del seu propi sistema d'execucié ded,aduie sotmetra
a l'aprovaci6 de I'Ajuntament abans d'iniciar etsitalls.

c¢) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador agitecte Técnic, l'acte de comprovacié del replgrte I'obra.

d) Ostentar la direcci6 de tot el personal quervingui en l'obra i coordinar les intervensodels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadasaels thaterials i elements constructius  queilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i relutjper iniciativa propia o per prescripcio d&parellador o
Arquitecte Tecnic, els subministraments o prétals que no comptin amb les garanties o docunderitioneitat
requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment déra aixi com, al seu cas, la resta d'instruccestsites i donar el
vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a [|'Aparellador o Arquitecte Tégn amb temps suficient, els materials necessaer
l'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'otagoroposta de liquidacié final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de reggpovisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents ddl frdbadanys a tercers durant I'obra.

Epigraf I-2: De les obligacions i drets generals di€onstructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comencar les obres, el Coosirucomprovara que la documentacié aportada liltees
suficient per a la comprensié de la totalit I'obra contractada, o en cas contrari, soaliiels aclariments
pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del ProjediExecucié que contingui I'Estudi de SeguretatutS bé I'Estudi
basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut'ljaera d'aprovar per I’Ajuntament abans de l'ideil'obra, previ
informe del coordinador en materia de seguretalt,so de la direccio facultativa en cas de nonseessaria la
designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promai'un coordinador en matéria de seguretat it shltant
I'execuci6 de I'obra, sempre que a la mateixavimigni més d'una empresa, 0 una empresa i trebadladitonoms
o diversos treballadors autdonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran resplassde I'execucio correcta de les mides prevenfivades en el
pla de seguretat i salut, relatiu a les obligaciqne els hi corresponguin a ells directament apegas, als
treballadors autdbnoms contractats per ells. Eldractistes i subcontractistes respondran solid@rmande les
consequencies que es derivin de l'incomplimentedeniides previstes en el pla, en els termes datéa® de
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié decBssLaborals.

Oficina a I'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra uaficina en la qual hi haura una taula o taulellcadd, on s'hi
puguin estendre i consultar els planols.
En I'esmentada oficina hi tindra sempre el Cornisitaca disposicié de la Direccié Facultativa:



- El projecte d'Execucié complet, inclosos elmplements que en
el seu cas, redacti I'Arquitecte.
- El Llibre d'Ordres i Assistencies o els fullssiruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat.
- La documentacié de les assegurances esmeetad&sticle 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per Bilaccid Facultativa, convenientment condiciongxda
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora deraada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar seraptebra, es trobara en poder del coordinador aténa de
seguretat i salut 0, en el cas de no ésser neeessadesignacié de coordinador, en poder de |&doié
Facultativa.

Representacié del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comuniada propietat la persona designada com a dedegad I'obra,
gue tindra el caracter de Cap de la mateixa, amicat®d plena i amb facultats per representaradoptar en tot
moment aquelles decisions que es refereixen arigdta.

Les seves funcions seran les del Constructor sexgsyecifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixkii @ consigni en el Plec de "Condicions partisutiindole

facultativa” el Delegat del Contractista sera wultatiu de grau superior o grau mig, segons assa

El Plec de Condicions particulars determinara esgeal facultatiu o especialista que el Construswbligui a

mantenir en I'obra com a minim, i el temps de @dmiticcompromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacio o, en genesaménca de qualificacié suficient per part del gesissegons la
naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitectegdenar la paralitzacié de les obres, sense mdeclamacio,
fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en I'obra

Article 10.- EI Cap d'obra, per ell mateix o migant els seus técnics o encarregats, estara pdesant la jornada
legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o I'fgiador o Arquitecte Técnic en les visites querfacles obres,
posant-se a la seva disposicio per a la practisaeleoneixements que es considerin necessatigriisistrant-los
les dades que calguin per a la comprovaci6 de iedicliquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacio de la contracta exectaaiel que sigui necessari per a la bona construspecte de les
obres, encara que no es trobi expressament degraténdocuments de Projecte, sempre que, sera@usep del

seu esperit i recta interpretacio, ho disposi Iitagte dins els limits de possibilitats que elsspupostos habilitin
per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels dcuments del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interprgbeeceptes dels Plecs de Condicions o indicadetss planols o
croquis, les ordres i instruccions corresponent®esinicaran per escrit al Constructor, que estaligat a tornar
els originals o les copies, subscrivint amb la s@gaatura el conforme que figurara al peu de tee®rdres,
avisos o instruccions que rebi, tant de I'ApareliadArquitecte Técnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que vulgui fer el Construatontra els aclariments o interpretacions de la ddiée
Facultativa, haura de dirigir-la a I'Ajuntamentepentant-la en el Registre General dins del tereities dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de |'Aitgcte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic,@egles seves
respectives comeses, les instruccions o aclarimgréscalguin per a la correcta interpretacio i esic del
projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direcci6 Faatita

Article 14.- Les reclamacions que el Contractistigwi fer contra les ordres o instruccions dongda Direccio
Facultativa, tant si s6n d'ordre economic com dotdcnic, s’hauran de presentar necessariameRegibtre
General de I'Ajuntament, mitjancant exposicid ratmaMalgrat tot, si el Contractista vol salvar levas
responsabilitat de manera immediata, podra tanl®, estima oportd, lliurar copia a I'Arquitectégeal podra
limitar la seva resposta a 'acusament de recegu@en tot cas sera obligatori per aquest tipusalamacions.

Recusaci6 pel Contractista del personal nomenat'pequitecte



Article 15.- El Constructor no podra recusar alguitectes, Aparelladors, o personal encarregaagaests de la
vigilancia de l'obra, ni demanar que per part derdgietat es designin altres facultatius per ed®meixements i
medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, pracddcord amb allo estipulat a I'article precedeerd sense que
per aixo no es pugui interrompre ni pertorbar laxaaels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobed@&n@ les seves instruccions, manifesta incompietén
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la maieda treballs, podra requerir el Contractista pergparti de
I'obra als dependents o operaris causants dettalpgio.

Subcontractacions parcials

Article 17.- El Contractista podra subcontractapittds o unitats d'obra a altres contractistesdugtrials,
subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat Bieelde Condicions Administratives i sense pecjuik les seves
obligacions com a Contractista general de I'obra.

Epigraf I-3: Prescripcions generals relatives alsréballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu cagels accessos a l'obra, la senyalitzaci6 i eta®ament o
barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir &a modificacio o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres msyikjant-les en el terreny i assenyalant-ne lesréne€ies
principals, que mantindra com a base d'ulteriquiargeigs parcials. Aquests treballs es considerarearrec del
Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a l'aprova@d'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegadaest Ultim
hagi donat la seva conformitat, preparara I'actaafeprovacid, acompanyada d'un planol que hausaidaprovat
per I'Arquitecte. Sera responsabilitat del Construtomissio d'aquest tramit.

Comencament de I'obra. Ritme d'execucio dels tigbal

Article 20.- El Constructor comencara les obreseértermini marcat en el Plec de Condicions Padis,il
desenvolupant-les en la forma necessaria perqeédia periodes parcials assenyalats en el Pleam&gnjuedin
executats els treballs corresponents i, en conseigijdexecucio total es dugui a terme dins detita exigit en el
Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista hadeadonar compte a I'Arquitecte i a I'AparelladoArguitecte
Técnic del comengament dels treballs, al menystesstilies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacié de I'ordets treballs és facultat de la Contracta, excagtells casos en
gué, per circumstancies d'ordre técnic, la DireEaiéultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que reeuela Direccié Facultativa, el Contractista heale donar totes
les facilitats raonables per a la realitzacié thelsalls que siguin encomanats a tots els altresildes contractistes
gue intervinguin en l'obra. Aixd sense perjudici lds compensacions economiques que tinguin lloce ent
Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliarsubministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respentaliéa que resolgui la Direccié Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes odga major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampkl Projecte per motiu imprevist o0 per qualsaadident,
s’haura d’estar al que es disposa als plecs dsutisiadministratives. Tanmateix, el Constructta ebligat a
realitzar, amb el seu personal i els seus mateidfs que la Direccié de les obres disposi percacats,
apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsbrelde caracter urgent, anticipant de moment ageegei,
l'import del qual li sera consignat en un presstigddicional o abonat directament, d'acord amluelpstipuli.

Prorroga per causa de forca major

Article 24.- Si per causa de forca major i indemandie la voluntat del Constructor, aquest no ppgoénencar
les obres, o hagués de suspendre-les, o no lidesible acabar-les en els terminis prefixats, sgoligara una



prorroga proporcionada per lI'acompliment de la @eotd, previ informe favorable de I'Arquitecte. Rew, el
Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Aqument, la causa que impedeix I'execucid o la mdelatreballs i
el retard que degut a aix0 s'originaria en elsitésracordats, raonant degudament la prorroga guiegmentada
causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en efrel de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-saaldaver complert els terminis d'obres estipuldtgegant com
a causa la carencia de planols o ordres de ladirEacultativa, a excepcioé del cas en qué havesbhlicitat per
escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucié dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran ambiatstsubjeccio al Projecte, a les modificacions gueviament
hagin estat aprovades i a les ordres i instrucajolssota la responsabilitat de la Direccié Fativéta per escrit,
lliurin 'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte€Enic al Constructor, dins de les limitacions prpestaries i de
conformitat amb allo especificat a l'article 11.

Durant I'execucié de l'obra es tindran en commepahcipis d'accié preventiva de conformitat aratllei de

Prevencio de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'ohree hagin de quedar ocults a I'acabament de I'ebra'aixecaran els
planols que calguin per tal que quedin perfectardefinits; aquests documents s’estendran perdaipiibans de
guedar ocults i se'n lliuraran un a I'Arquitectaltte a I'Aparellador; i el tercer, al ContractisAquests documents
aniran firmats per tots tres. Els planols, que dauwl'anar suficientment acotats, es considerarannuEnts
indispensables i irrecusables per a efectuar lelicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materialie acompleixin les condicions exigides i real@ztots i

cadascun dels treballs contractats d'acord amlespiécificat també en I'esmentat document.

Per aixo0, i fins que tingui lloc la recepci6 ddfira de I'edifici, és responsable de I'execucié delballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que en@mlis hi poguessin existir per la seva mala exécuper la deficient
qualitat dels materials emprats o aparells coltdosanse que li exoneri de responsabilitat el abigue és

competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Tecnidampoc el fet que aquests treballs hagin estatata en les
certificacions parcials d'obra, que sempre s'erdenesteses i abonades a bon compte.

Com a consequéncia de I'expressat anteriormen, lp@arellador o Arquitecte Técnic detecti vicislefectes en
els treballs executats, o que els materials emprals aparells col-locats no reuneixin les cond&preceptuades,
ja sigui en el decurs de I'execucioé dels treballs; cop finalitzats i abans de ser verificadatepcié definitiva de
l'obra, podra disposar que les parts defectuogesnsenderrocades i reconstruides d'acord amb elstpagi
contractat, i tot aix0 a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisio i gsié® a I'enderroc i reconstruccio ordenades, atejdea la qliestio
davant I'Ajuntament, que resoldra previ informd'dequitecte de I'obra, i dels serveis técnics roipails.

Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Técniadués raons de pes per creure en l'existénciacideocults de
construcci6 en les obres executades, ordenara@femt qualsevol moment, i abans de la recepciditilef, els

assaigs, destructius o no, que cregui necessariegmeixer els treballs que suposi que sén defsos, donant
compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les e&sp que ocasionin seran a compte del Constrgetopre i

quan els vicis existeixin realment; en cas consieran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedencia

Article 30.- El Constructor té llibertat de prove& dels materials i aparells de totes classessgmunats que ell
cregui convenient, excepte en els casos en quéaePRrticular de Condicions Técniques exigeixi prmedencia
determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la sevézadi6 i aplec, el Constructor haura de presemt@parellador o
Arquitecte Tecnic una llista completa dels matsriaparells que hagi d'emprar, en la qual s'te@8guin totes
les indicacions sobre marques, qualitats, procéglémoneitat de cadascun.

Presentacié de mostres

Article 31.- A peticid de I'Arquitecte, el Consttac li presentara les mostres dels materials aamtidipacio
prevista en el Calendari de I'Obra.



Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, trantgéri col-locara, agrupant-los ordenadament i #aceadequat,
els materials procedents de les excavacions, exdestc., que no siguin utilitzables en I'obra.

Es retiraran de I'obra o es portaran a l'abocdldesat que el Plec de Condicions particulars dettreate disposi
una altra cosa.

Si no s’hagués preceptuat res sobre el parti@daetiraran de I'obra quan aixi ho ordeni I'Apadelr o Arquitecte
Técnic, pero acordant préviament amb el Constrlat@eva justa taxacié, tenint en compte el valaguksts
materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'infalons o aparells no fossin de la qualitat presem aquest Plec,
0 no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix rofiequan la manca de prescripcions formals dekt,Pés
reconegués o es demostrés que no eren adequatisgeer objecte, I'Arquitecte, a instancies de Ifaltedor o
Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor dbsstuir-los per altres que satisfacin les comdisi o
acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies deereldres que retiri els materials que no estignicondicions no
ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carreganeseléspeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o disdiessin defectuosos, perd acceptables a cdéefArquitecte, es
rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell deteranno ser que el Constructor prefereixi subisiihs per altres
en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigssangtiroves realitzats pel laboratori i, en gehger persones que
no intervinguin directament a l'obra seran per derdpl contractista, si aixi estan contempladesacte o plecs
de condicions administratives. Les altres no ptesiseran per compte de I'Ajuntament o del promotor

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantarétes les obres i els seus voltants, tant de romede materials
sobrants, fer desapareixer les instal-lacions gimnals que no siguin necessaries, aixi com adt@stanesures i
executar tots els treballs que calguin perquéd'obereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En l'execucié de treballs que entrenla@ construccié de les obres i pels quals no aixist

prescripcions consignades explicitament en aquestriPen la documentacid restant del Project€agistructor

s'atendra, en primer lloc, a les instruccions dekeld Direccid Facultativa de les obres i, encsetioc, a les regles
i practiques de la bona construccio.

Epigraf I-4: de les recepcions d'edificis i obresrmexes

De les recepcions provisionals
Article 37.- La recepcio de les obres s’efectuana s formalitats previstes als plecs de clausdeginistratives.

Documentacio final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a |®ropietat la documentacié final de les obres, aed |
especificacions i contingut disposats per la lagiél vigent i, si es tracta d'habitatges, amb @lié s'estableix en
els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de I'apartat 2 dedlartit. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

S’hauran d’entregar , per part del contractist@ngs As-Built de les instal-lacions abans de lep@é definitiva
de les obres.

Medicié definitiva dels treballs i liquidacio praeional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obregresedira immediatament per I'Aparellador o ArquigeTl écnic
a la seva medicio definitiva, amb la assistenagipa del Constructor o del seu representant.eBist I'oportuna
certificacio per triplicat que, signada per I'Arggie, sera presentada al Registre General dentdjuent per
I'abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia sera I'estifuda els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment



Article 41.- Les despeses de conservacié durdetraini de garantia seran a carrec del Contractista

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la reiéegefinitiva, la vigilancia, neteja i reparacioteusades per I'Us
seran a carrec de I'Ajuntament i les reparacion/iges d'obra o per defectes en les instal-lacisesan a carrec
de la Contracta.

De la recepci6 definitiva

Article 42.- La recepcio definitiva es verificaragprés de transcorregut el termini de garantimueh forma i amb
les mateixes formalitats que la provisional, aipae la data de la qual cessara l'obligacié deisBactor de
reparar al seu carrec aquells desperfectes inkeeed conservacié normal dels edificis i quedamamés
subsistents totes les responsabilitats que poguefesitar-li per vicis de construccio.

Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement péda aecepcié definitiva de 'obra, no es trobésemndondicions
degudes, la recepcié definitiva s'aplacara i I'Reqppe-Director marcara al Constructor els termifismes en qué
s'hauran de fer les obres necessaries i, si mxtslessin dins d'aquests terminis, podra resoklrentracte amb
perdua de la fianca.

De les recepcions de treballs la contracta de lealg hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contraeté€;ontractista estara obligat a retirar, en ehigrque es fixi en el
Plec de Condicions Particulars, la maquinariaamitjauxiliars, instal-lacions, etc.; a resoldresglisontractes que
tingués concertats i a deixar I'obra en condicitnser recomencgada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es redvoaisionalment amb els tramits establerts eridlarBs.
Transcorregut el termini de garantia es rebramitigiment segons alld que es disposa en elsemt9 i 40
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acpbab acceptables a criteri de I'Arquitecte Dinect'efectuara una
sola i definitiva recepcio.

Capitol 1l.- Condicions economiques.
Epigraf lI-1: Dels preus

Composicié dels preus unitaris

Article 45.- El calcul dels preus de les distintestats d'obra és el resultat de sumar els costestes, els
indirectes, les despeses generals i el benefigstridl.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carreguesguassices socials, que intervinguin directamelitiegecucioé de
la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'cju@ quedin integrats en la unitat de qué es tragtie siguin
necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretatieregper a la prevencio i proteccié d'accidentsalatties
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, enetgiague tinguin lloc per l'accionament o funcioraide la
maquinaria i instal-lacio utilitzades en I'execudsda unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzaci6 i conservacio miadpiinaria, instal-lacions, sistemes i equips ianieent citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'almmunicacions, edificaci6 de magatzems, tallgasellons
temporals per a obrers, laboratoris, asseguraeiesels del personal técnic i administratiu atssexclusivament
a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despesagfraran en un percentatge dels costos directe

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses fisare@regues fiscals i taxes de l'administracigalieent
establertes, segons resten fixades als plecsuit#a administratives.

Benefici industrial
El benefici industrial queda igualment establestécs de clausules administratives.

Preu d'Execucié material



S'anomenara Preu d'Execucié material el resultatgolt per la suma dels anteriors conceptes exatf@enefici
Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos direteindirectes, les Despeses Generals i el Belmefustrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, pero no n'integaeal.

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer eredifici o obra aliena qualsevol es contractessiaci ventura del
contractista, sota la modalitat de claus en matésieper Preu final de Contracta I'aprovat peru#pament, en
base a I'oferta fixada pel contractista, i no s’attén cap modificacié que no vingui imposada per ifitadions

préviament aprovades per I'Ajuntament.

Preus contradictoris

Article 47.- Es produiran preus contradictoris nengéan I'’Ajuntament decideixi introduir unitats aneis de
qualitat en alguna de les previstes, o quan calfyantar alguna circumstancia imprevista, tot aeguint el
procediment previst als Plecs de clausules admatiiss.

Els contradictoris que es fixin es referiran senapggreus unitaris de la data del contracte.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els geu

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Cons#iels usos i costums del pais respecte a l'eiplidals preus o
de la forma de mesurar les unitats d'obra execsitade respectara allo previst als plecs de desiswe regeixen
la contractacio.

Emmagatzemament de materials

Article 49.- El Contractista esta obligat a fer@smagatzemaments de materials o aparells d'obrk dRropietat
ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonaté\jpetament sén de l'exclusiva propietat d'aquelst la
seva cura i conservacio en sera responsable alaCtsta.

Abonament de treballs pressupostats amb partidadac

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar preVssRlecs de Condicions particulars, 'abonamerg tteballs
pressupostats en partida alcada, s'efectuara di'aoob el procediment que correspongui entre els ajue
continuaci6 s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'goas, les pressupostades mitjancant partida algaabonaran
prévia medicio i aplicacio del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'shmélars, s'establiran preus contradictoris peesaunitats amb
partida algcada, deduits dels similars contractats.

¢) Si no hi ha preus contractats per a unitatsral'@uals o similars, la partida alcada s'abonateégfament al
Contractista, exceptuant el cas que en el Predsdpobobra s'expressi que limport d'aquesta qartiha de
justificar; en aquest cas, I'Arquitecte-Directafigara al Contractista i amb anterioritat a I'ex#duel procediment
gue s'ha de seguir per portar aguest compte queaktat sera d'administracié, valorant-ne elsenits i jornals

als preus que figuren en el Pressupost aprovat e| seu defecte, als que anteriorment a I'exea@ariginguin

ambdues parts, incrementant-se l'import total drplereentatge que es fixi en el Plec de Condidranticulars en
concepte de Despeses Generals i Benefici Indud&idontractista.

Epigraf 1-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués anlarra defectuosa, perd acceptable segons I'ActeHDirector
de les obres, aquest determinara el preu o patatt@anament després de sentir al Contractistajablsthaura de
conformar amb l'esmentada resolucié, excepte eleoagué, estant dins el termini d'execuci6, s'estiés

enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicisaase excedir 'esmentat termini.

Asseguranca de les obres

Article 52.- El Contractista estara obligat a assagl'obra contractada durant tot el temps qué lduseva
execucio fins la recepcié definitiva; la quantid'dsseguranca coincidira en cada moment ambal gaé tinguin
per Contracta els objectes assegurats. L'imporhaibper la Societat Asseguradora, en el cas dstrsini



s'ingressara en compte a nom de I'Ajuntament, @eagub carrec al compte s'aboni I'obra que es cesiri a

mesura que aquesta es vagi fent. El reintegran@iabta quantitat al Contractista es fara peficacions, com
la resta dels treballs de la construccid. En cap livat conformitat expressa del Contractistaefedocument
public, 'Ajuntament podra disposar d'aquest impert menesters distints del de reconstruccié garteobjecte de
sinistre.

En les obres de reforma o reparacié, es fixaraigreant la part d'edifici que hagi de ser assegurdaaseva
quantia, i si res no es preveu, s'entendra queediasanca ha de comprendre tota la part de liedféictada per
l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figurenmlissa o polisses d'Assegurances, els pok&angractista,
abans de contractar-los, en coneixement de I'Ajnetd, a I'objecte de recaptar d'aquest la sevaéapréuformitat
0 objeccions.

Conservacio de I'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seldigacid, no atén la conservacié de I'obra duehriermini de
garantia, en el cas que ledifici no hagi estatpatuer I'Ajuntament abans de la recepcié defiajtiv
I'Arquitecte-Director podra disposar tot el quegoaberqué s'atengui la vigilancia, neteja i totj@e s'hagués de
menester per la seva bona conservacio, abonaott{ser ttompte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'obra, tant pel smu dcabament, com en el cas de resolucié del ctetrasta
obligat a deixar-la desocupada i neta en el terguiail' Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcio provisional de l'edificini @ cas que la conservacié de l'edifici sigui arezadel
Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utdgemals, mobles, etc. que els indispensables fEwigilancia i
neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si 'edifici esta ocupat com si eloContractista esta obligat a revisar i repéofra, durant el
termini expressat, procedint en la forma previltaplecs.

Utilitzacié pel contractista d'edificis o béns dajuntament

Article 54.- Quan durant I'execucié de les obre€ahtractista ocupi, amb la necessaria i préviarazacio de
I'Ajuntament, edificis o utilitzi materials o Utilgue pertanyin I'Ajuntament, tindra obligacié denservar-los en el
mateix estat en que li van ser lliurats, per retotos a I'acabament del contracte, en estatriecgeconservacio,
reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sémetea indemnitzacio per aquesta reposicio nigenlillores fetes
en els edificis, propietats o materials que hatjizat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurdrdel material, propietats o edificacions, no Kegacomplert el
Contractista amb allo previst en el paragraf amteho realitzara I'’Ajuntament a costa d'aquelnbacarrec a la
fianca.



