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MEMORIA DESCRIPTIVA

1. DADES DE LA OBRA

Denominacio del Projecte: Manteniment del cami del Riu Ripoll al
Poliesportiu.

Emplacament: Cami entre av del Riu Ripoll i carrer Magallanes.

Pressupost d’inversio: 20.256,23 € (I.V.A. Inclos)
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2. ANTECEDENTS

Un dels accessos més utilitzats per accedir al Poliesportiu és un cami de terra existent
entre els carreres Magallanes, Carretera de Santiga, Avinguda del riu ripoll i la llera del riu
anomenat Cami de Can Tiana. Aquest cami és de terres compactades en la seva totalitat
exceptuant la zona més propera a I'avinguda del Riu Ripoll que es troba un asfalt trencat.
Durant tot el cami s’hi troba un estat del ferm irregular i que genera un petit desnivell cap
als costats.

Als vorals hi ha vegetaci¢ de diverses herbes que han anat creixent al llarg del temps i que
delimiten la zona de cami i les parcel-les de les vores.

Bl S ! -

Il ust;acia' 1Imatge d'accés des de J“aving:uda del Riu Ripoll
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3. OBJECTE [ FINALITAT

Aquest vial, és un dels principals accessos que pot tenir el poliesportiu tant per als
vianants, esporlistes (corredors i bicicletes) i persones amb mobilital reduida. Aquest ultim
col-lectiu de persones esmenat, és el que presenta una dificultat afegida degut a l'estat del
ferm.

Al ser una via principal cap al poliesportiu pot ser un cami amb l'afluéncia necessaria per
poder accedir a aquestes instal-lacions pero que potser no és prou utilitzat per les
condicions en les que es troba actualment.

L’actuacié que es vol realitzar consisteix en una neleja del ferm i la vegetacid que
actualment s’hi troba. A continuaci6 es realitzaria una base amb sauld per regularitzar la
superficie. Als les vores es col-locara una vorada de formigé prefabricat a cada banda del
camf que serveixi com a calaix per l'asfalt.

Es regularitzara la totalitat del cami amb I'aportacié d’una base amb components asfaltics
que li donaran la consisténcia i la regularitzacié necessaria al ferm per fer-lo apte pel seu
(s continu. Finalment es col-locara la senyalitzacid vertical necessaria per al seu correcte
us.

4. MEMORIA DESCRIPTIVA

En primer moment es tancara 'ambit de la obra (tota la cruilla), sense afectar en cap cas
al pas de vianants, tot executant les actuacions necessaries per a desviar i informar sobre
rutes alternatives per al transit de vehicles. Tot seguit es procedira a buidar una franja del
perimetre per poder reparar la vorada prefabricada d'aquelles peces que estiguin
trencades i I'esbrossament de tota la superficie.

A continuacié s’aportaran i es compactaran terres, es decorard amb pedres de maixaca |

els arbres corresponents al projecte. Es completara amb la senyalitzacié vertical |
horitzontal i es restabilira la circulacié en Gltima instancia un cop retirat el tancat.

5. SERVEIS AFECTATS

Aparentment no hi haura afectada cap tipus d'instal-lacié donat a que les actuacions més
agressives sera la neteja de la capa més superficial.

6. PROPIETAT DELS TERRENYS

Aquest cami és un cami historic anomenat cami de Can Tiana. Aquest cami, durant anys,
s'ha utilitzat per accedir a les parcel-les d’horts que existeixen en aquesta zona i per tant la
servitud de pas pertany a I'ajuntament.
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7. PLA D’OBRES | TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucio de la totalitat de les obres esta previst en 30 dies.

8. PERSONAL A OCUPAR EN L’EXECUCIO DE L’OBRA

Donada l'especificitat d’aquesta obra, la tecnologia especifica a emprar, aquesta obra es
proposa realitzar pel sistema d'obra per administracié amb el mitjans existents a la brigada
municipal.

En aplicacido d’aguests criteris, s'estima que les persones a ocupar en ['execucid de les
obres descrites en el present projecte son 10 persones.

9. BRESIDUS

El Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, regula la producci6 i gestié dels residus de
construccid i enderroc. Es d'aplicacio obligatoria a partir del 14 de febrer de 2008 en els
residus de la construccié i enderrocs d'obres de construccid, rehabilitacio, reparacio,
reforma o enderroc d’'un be immoble i en la realitzacid de treballs que modifiquin de forma o
substancia el terreny o el sol. En compliment d’aquest s’adjunta al Projecte I'Estudi de
Gestié de Residus.

L'Gnic residu que es generara és 'herba procedent del desbrossament del cami que

s'utilitzara com a mulching en els talussos. Pel que fa al moviment de terres es calcula que
les terres procedents del desmunt quedaran compensades amb les terres de rebliment.

10.ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

En compliment del el “Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construcciéon”, i en funcié
del termini i el volum de ma d’obra estimada per aquestes, es redacta en el document
adjunt el pertinent Estudi de Seguretat i Salut.

Qualsevol possible baixa que afecli la adjudicacié de les obres, no suposara disminuir els
imports dedicats al pressupost per aquest capitol de seguritat i Salut.

11.ESTUDI GEOTECNIC

L’article 107.3 de la “Ley 30/2007 de Contratos del Sector Piblico”, determina la necessitat
de incloure un estudi geotécnic dels terrenys sobre els que shagin d'executar I'obra,
sempre que no resulti incompatible amb la naturalesa de la obra.
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En el nostre cas, como es tracten d'obres interiors en un urbanitzacié existent, no es
considera necessaria la inclusié d'un estudi geotécnic en el projecte, ja que, les obres
projectades no suposen cap alteracié de las condiciones actuals del terreny, ni es preveu
cap actuacio en el subsol.

12.NORMATIVA APLICABLE

= Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del
M.O.P.U., Juliol de 1976 (P.G.3/75) aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrero de
1976 (B.O.E. de 7 de juliol de 1976).

= Normas UNE declarades d’obligat cumpliment per O.M. de 5 de juliol de 1967 i de 11 de
maig de 1971.

= Normes MTL de Laboratorio de Transportes y Mecanica del Suelo del Centro de
Estudios yExperimentacion de Obras Publicas.

»  Método de ensayo del Laboratorio Central (MOPU).

« Real Decreto 1627/1997 ,Seguritat i salut en les obres de construccio..

= |nstalaciones del transportes vy lineas en general (O. M. Febrero de 1949 B.O.E. de 10
d'abril ). O.M. de 14 de marg de 1960 y D.C. n® 67 de la Direccié General de Garreteres
sobre senyalitzacio de les obres.

= Normas para la construccion de lineas aéreas de transporte de energia eléctrica de alta
tension en los servicios publicos (O.M. de 10 de juliol de 1948 B.O.E. de 21 de julio).

= Reglamento electrotécnico de Baja tension (Decreto 2413 de 20 de septiembre de 1973
B.0.E.9 d’'octubre).

= Regamento técnico de lineas eléctricas aéreas de alta tension (Decreto 3151/1968 de 28
de noviembre).

= |nstruccion para el control de fabricaciéon y puesta en obra de mezclas bituminosas.
Instrucciéon 6.1.1.C. 1975 “Firmes Flexibles” aprovada per Ordre Ministerial de 12 de
marg de1976.

» Normes de les companyies de serveis Publics (Aigua, Gas, Electricitat, Telefon, eic.) Ley
de Ordenacion de la Edificacion.

= Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacié: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada
pelsPressupostos generals de 'estat per a I'any 2003. art. 105

» Codi Técnic de I'Edificacio RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006)

= Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion D 462/71
(BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

= Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

= O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correccié d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per ['O.
14/6/71(BOE:24/7/91)

= | ibro de Ordenes y visitas D 461/1997, de 11 de marg

» Certificado final de direccion de obrasD. 462/71 (BOE: 24/3/71)

= Llei de promocié de l'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques Llei 20/91
DOGC: 25/11/91

» Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 D 135/95 DOGC:
24/3/95

= Ley de integracion social de los minusvalidos Ley 13/82 BOE 30/04/82

= CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes RD 314/2006 “Codi Tecnic de
I'Edificaci¢” BOE 28/03/2006
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* NCSE-02 Norma de Gonstruccidn Sismorresistente. Parte general y edificacién RD
997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

= NRE-AEOR-93. norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en tedificacié en les
obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis d’habitatges O. 18/1/94 (DOGC:
28/1/94)

= EFHE Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigon estructural realizado con elementos prefabricados RD 642/2002 (BOE:
6/08/02)

= EHE Instruccion de Hormigdn Estructural RD 2661/98 de 11 desembre (BOE: 13/01/99)

= RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepcién de bloques
de hormigdn en las obras de construccion O 4/7/90 (BOE: 11/07/90)

= RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos O
18/12/92 (BOE: 26/12/92)

= UGC-85 recomanacions sobre I'lis de cendres volants en el formigdé O 12/4/85 (DOGC:
3/5/85)

= RC-03 Instruccion para la recepcion de cementos RD 1737/2003 (BOE: 16/01/04)

= RY-85 pliego general de condiciones para la recepciéon de yesos y escayolas en las
obras de construccion O 31/5/85 (BOE: 10/6/85)

»« RL-88 pliego general de condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las
obras de construccion O 27/7/88 (BOE: 3/8/88)

= Reglamento electrotécnico para baja tension (REBT). Instrucciones Técnicas
Complementarias RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

= (CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d'energia electrica RD 314/2006 “Codi
Técnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006

= Procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid
D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

* Procediment administratiu per a I'aplicacié del reglament electrotécnic de baixa tensio
Instruccié 7/2003, de 9 de setembre

= Condicions de seguretat en les instal-lacions electriques de baixa tensié d’habitatges
fnstruccio 9/2004, de 10 de maig

= Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’'obres i construccions a
linies eléctriques Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

= Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas
y centros de transformacion RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correccié d'errors (BOE:
18/1/83)

= Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacién Resolucié
19/6/84 (BOE: 26/6/84) Reglamento de lineas aéreas de alta tensién D 3151/1968

= Actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suminisiro y procedimientos de
autorizacién de instalaciones de energia eléctrica RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000)
Instal-lacions d’il-luminacié

= CTE DB HE-3 Eficiencia energetica de les instal-lacions d'il-luminacié RD 314/2006
“Codi Tecnic de 'Edificacié” BOE 28/03/2006

= CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada RD 314/2006
“Codi Tecnic de I'Edificacié” BOE 28/03/2006

» GCTE DB HS 5 Evacuacié d'aigiies RD 314/2006 “Codi Técnic de I'Edificacid” BOE
28/03/2006

= Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio de
residus RD 314/2006 "Codi Tecnic de I'Edificacio” BOE 28/03/2006
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»  Residus Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei
16/2003, de 13 de juny.

= Qperaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos O.
MAM/304/2002 ,de 8 febrero

= Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio. D. 201/1994, 26 juliol,
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC:
30/10/2003) correccié d’errades: (DOGC: 6/02/04)

= Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producci6 i gestio dels
residus de construccio i enderroc.

= Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula I'adopci6 de criteris ambientals
i d’ecoeficiencia en els edificis.

= Reial Decret 396/2006, de 31 de Marg, pel qual s’estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicié a I'amiant. («BOE» 86,
d'11-4-2006.)

»  QOrdre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de
valoritzacié i eliminacié de residus i la llista europea de residus.

n  Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construccio.

» Reial Decret 833/1988, pel que s'aprova el Reglament per a I'execucit de la Llei
20/1986, Basica de Residus Toxics i Perillosos.

= Llei 15/2003, de modificacio de la Llei 6/199, reguladora dels residus.

v Plan Nacional de residuos de la construccion y demolicion (PNRCD) 2001-2006

= ey 10/98, de 21 de abril, de residuos

L’arquitecte municipal
3
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Amidamenis
Codigo

01

01.01

ADL005

Nai
Capitol
Capitol

Partida m2

Ut Resumen

URBANITZACIO CAMI
ENDERROCS

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans
mecanics. Comprén els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificacio o
urbanitzacié: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de
terra vegetal, considerant com minima 25 cm; i
carrega a camio.

01.01

CanPres

5
1,00
580,00

1,00

01.02
MBGO10

UXBO10

MPBO010

Capitol
Partida

Partida

Partida

m3

ml

m2

URBANITZACIO

Base granular amb tot-u natural calcari, i
compactacié al 98% del Proctor Modificat amb
mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 98% del Proctor Modificat de la
maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents del
terreny.

Nota: S'ha valorat un reblert amb una capa mitja
de 10 cm d'espessor mig.

Vorera prefabricada de formigd, 40x20x10 cm,
per a jardi, sobre base de formigé no estructural.

Capa de 10 cm d'espessor de barreja bituminosa
continua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composicié densa, amb arid
granitic de 16 mm de grandaria maxima i betum
asfaltic de penetracio.

01.02

1,00
58,00

290,00

580,00

1,00

01.03
TSV050

TSV 30

Capitol
Partida

Partida

u

u

SENYALITZACIO

Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat,
circular, de 60 ¢cm de diametre, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).

Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de
seccid rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport
de senyalitzacié vertical de trafic, fixat a una base
de formigd HM-20/P/20/1.

01.03
01

1,00
6,00

6,00

1,00

P.E.M. Urbanitzacio







Pressupost
Codigo

01

01.01

ADLO00S

Nat

Capitol
Capitol
Partida

Ut

m2

Resumen

URBANITZACIO CAMI

ENDERROCS

Esbrossada i neteja del terreny, amb mitjans
mecanics. Comprén els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificacio o
urbanitzacié: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o
qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de
terra vegetal, considerant com minima 25 cm; i
carrega a camio.

01.01

CanPres
p

1,00
580,00

1,00

PrPres
17.476,74

435,00
0,75

435,00

ImpPres
17.476,74

435,00
435,00

435,00

01.02
MBGO010

UXB010

MPBO010

Capitol
Partida

Partida

Partida

m3

mi

me2

URBANITZACIO

Base granular amb tot-u natural calcari, i
compactacid al 98% del Proctor Modificat amb
mitjans mecanics, en tongades de 30 cm de
gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 98% del Proctor Madificat de la
maxima obtinguda a |'assaig Proctor Modificat,
per a millora de les propietats resistents del
terreny.

Nota: S'ha valorat un reblert amb una capa mitja
de 10 cm d'espessor mig.

Vorera prefabricada de formigd, 40x20x10 cm,
per a jardi, sobre base de formigd no estructural.

Capa de 10 cm d'espessor de barreja bituminosa
continua en calent AC186 surf D, per a capa de
rodolament, de composicié densa, amb arid
granitic de 16 mm de grandaria maxima i betum
asfaltic de penetracié.

01.02

1,00
58,00

290,00

580,00

1,00

16.369,92
30,74

22,92

13,69

16.369,92

16.369,92
1.782,92

6.646,80

7.940,20

16.369,92

01.03
TSV050

TSV 30

Capitol
Partida

Partida

u

u

SENYALITZACIO

Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat,
circular, de 60 cm de diametre, amb
retroreflectancia nivell 1 (E.G.).

Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de
seccid rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport
de senyalitzacid vertical de trafic, fixat a una base
de formigd HM-20/P/20/1.

01.03
01

1,00
6,00

6,00

1,00

671,82
54,85

57,12

671,82
17.476,74

671,82
329,10

342,72

671,82
17.476,74

P.E.M. Urbanitzacid

17.476,74

17.476,74







Resum Pressupost per administracio

01 Capitol URBANITZACIO CAMI 17.476,74 €
a) Materials i maquinaria 12.894,76 €
b) Ma d'obra 4.241,08 €
c¢) Costos directes 340,90 €
[PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 17.476,74 €|
[PRESSUPOST EMPRESA 17.476,74 €|
I.V.A. +21% (a i c) 2.779,49 €
PRESSUPOST 20.256,23 €
Resum Pressupost a efectes comparatius
01 Capitol URBANITZACIO CAMI 17.476,74 €
a) Materials i maquinaria 12.894,76 €
b) Ma d'obra 4.241,08 €
¢) Costos directes 340,90 €
[PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 17.476,74 €|
Despeses Generals 13% 2.271,98 €
Benefici Industrial 6% 1.048,60 €
[PRESSUPOST EMPRESA 20.797,32 €|
L.V.A. +21% (a, b, i c) 4.367,44 €
|PRESSUPOST 25.164,76 €
\
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Preus unitaris d
Quadre d@ meus @

Quadre de preus 2
Llistat de ma d’obra
Llistat de material
Llistat de maquinaria







Descomposicié de preus

ADLOO5 m¢ Esbrossada i neteja del terreny.

excavals i carrega a camio, sense incloure transport a I'abocador autoritzat.

Esbrossada i neteja del terreny, fins a una profundidad minirma de 25 cm, amb mitjans mecanics, retirada dels materials

Cadi Unitat Descripcid Rendiment  Preu unitari Import
1 Equip | maquinaria
mqg0ipand10a h Pala carregadora sobre pneumatics de 120 0,015 40,13 0,60
kW/1,9 m2.
Suhbtotal equip § maquinaria: 0,60
2 Ma d'obra
mot13 h Ped ordinari construccio. 0,007 19,47 0,14
Subtotal ma d'obra: 0,14
3 Costos directes complementaris
o,  Coslos directes cormplementaris 2,000 0,74 0,01
Costos directes (1-+2+3): 6,75

MBGO10 m3 Base granular.

l'assaig Procior Modificat, per a millora de les propietats resistents del terreny.

Base granular amb tot-u natural calcari, | compactacié al 98% del Proctor Modificat amb mitjans mecanics, en tongades de

30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no inferior at al 98% del Proctor Modificat de la maxima obtinguda a

Codi Unitat Descripcid Rendiment  Preu unitari import
1 Equip i maquinaria
mt01zah010a t Tot-u natural calcari. 2,200 8,72 19,18
mq02rot030b h Compagctadora tandem autopropulsat, de 63 kW, 0,108 41,52 4,48
de 9,65 t, amplada de treball 168 cm.
mg04dual20b h  Demper de descarrega frontal de 2 t de carrega 0,108 9,38 1,01
atil.
quECEaOZOj h Camio cisterna de 8 m? de capagitat. 0,011t 40,59 0,45
Subtotal equip i maquinaria: 25,12
2 Ma d'obra :
mol113 h Ped ordinari construccio 0,258 19,47 5,02
Subtotal ma d'obra: 5,02
3 Costos directes complementaris
%  Costos directes complementaris 2,000 30,14 0,60
Costos directes (1+2+3): 30,74

uxBoio m  Vorada per jardi.

[Vorera pretabricada de formigd, 40x20x10 cm, per a jardi, sobre base de formigd no estructural.

Codi Unitat Descripeid Rendiment  Preu unitari import
1 Equip i magquinaria
mitohmf0ii1Be m3  Formigé no estructural HNE-20/P/20, fabricat en 0,042 60,63 2,55

central,




mii18jbh010a u Vorera prefabricada de formigs, 40x20x10 cm, 2,625 3,25 8,53
per a jardi, amb cara superior arrodonida o
aixamfranada, segons UNE-EN 1340 i UNE
127340.
mt08aaalifa t Aigua. 0,006 1,50 0,01
mt09mif010ca u  Morter industrial per & obra de paleta, de ciment, 0,009 32,25 0,29
color gris, categoria M-5 (resisténcla a
Subtotal equip | maquinaria: 11,38
2 Ma d'obra
mo041 h Oficial 12 construccid d'obra civil. 0,238 23,30 5,55
moQ87 h Ajudant construccio d'obra civil. 0,268 20,68 5,54
Subtotal ma d'obra: 11,09
3 Costos directes complementaris
%  Costos directes complementaris 2,000 22,47 0,45
Costos directes {1+2+3): 22,92
ANE 010 m2 Capa de mescla bituminosa continua en calent.

]Capa de 10 cm d'espessor de barreja bituminosa continua en calent AG16 surf D, per a capa de rodolament, de composici6|

Codi Unitat Descripcit Rendiment  Preu unitari Import
1 Equip | maquinaria
mtd7aag020aa t Barreja bituminosa continua en calent AC16 surf 0,230 53,92 12,40
D, per a capa de rodolament, de composicid
densa, amb arid granitic de 16 mm de grandaria
maxima i betum asfaltic de penetracié, segons
UNE-EN 13108-1.
mgl1ext030 h tstenedora asfaltica de cadenes, de 81 kW. 0,002 81,37 0,186
mqd2ron010a h Satfata vibrant de guiat manual, de 300 kg, 0,003 16,79 0,05
amplada de treball 70 cm, reversible.
mgticom010 h Camié cisterna de 8 m® de capagcitat, 0,002 58,94 0,12
Subtotal equip | maquinaria: 12,73
2 Ma d'obra
mol41 h Oficial 12 construccid d'obra civil. 0,006 23,78 0,14
mo087 Ajudant construccié d'obra civil. 0,026 21,14 0,55
Subtotal ma d'obra: 0,69
3 Costos directes complementaris
%  Costos directes complementaris 2,000 13,42 0,27
Costos directes (1+2+3): 13,69
TSV 050 u  Senyal vertical de transit.

[Senyal vertical de transit d'acer galvanitzat, circular, de 60 cm de diametre, amb retroreflectancia nivell 1 (E.G.).

Codi Unitat Descripcio Rendiment  Preu unitari Import
1 Equip i maquinaria
mt53spc0i10a t Senyal vertical de transit dacer galvanitzat, 1,000 45,37 4537
Subtotal equip i maquinaria: 4537
2 Ma d'obra

i




mo041 Oficiat 12 construccid d'obra civil. 0,191 23,30 4,45
mo087 Ajudant censtruccio d'obra civil. 0,191 20,68 3,85
Subtotal ma d'obra: 8,40
3 Costos directes complementaris
%  Costos directes complementaris 2,000 53,77 1,08
Costos directes {1+2+3): 54,85
TSV 03 u  Pal per a suport de senyalitzacié vertical de trafic.

Pal de 3 m d'altura, de tub d'acer galvanitzat, de seccio rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport de senyalitzacié vertical

Codi Unitat Descripcio Rendiment  Preu unitari Import
1 Equip | maquinaria
mt53bps030b m Pal de tub d'acer galvanitzat, de seccid 3,000 6,42 19,26
rectangular, de 80x40x2 mm, per a suport de
senyalitzacid vertical de trafic.
mt10hmig10Mp m3  Formigd HM-20/P/20/, fabrical en central. 0,050 61,32 3,07
Subtotal equip | maquinaria: 22,33
2 Ma d'obra
mo041 h Oficial 1% construccié d'obra civil. 0,510 23,78 12,13
mo087 h Ajudant construccié d'obra civil. 1,019 21,14 21,54
Subtotal ma d'obra: 33,67
3 Costos directes complementaris
%  Costos directes complementaris 2,000 56,00 1,12
Costos directes {1+2+3): 57,12







