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ANNEX NÚM. 3: 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

En compliment a l'Article 1r de l'Ordre del 12 de juny de 1968 (B.O.E. de 
25/7/68), es redacta el present annex en el que es justifica l'import dels preus. 

3.1.- PREUS BASE.

3.1.1.- PREUS DE LA MA D'OBRA : 

El sistema seguit per  a la determinació dels preus del cost de la ma d'obra, 
es basa en el següent : 

a) Preus que actualment es paguen a la zona d'acord amb el Conveni Col·lectiu 
de Treball de la Construcció i Obres Públiques de la Província de Barcelona. 

b) Tarifes de la Seguretat Social establertes en l'actualitat. 
c) Assegurança d'atur i formació professional establerts per Reial Decret Llei de 

8/2/1979.
d) Fons de garantia salarial establert per l'Ordre de 28/3/80. 

3.1.2.- PREUS DE MATERIALS I SUBMINISTRES : 

Els preus de materials i subministres són preus resultants a peu d'obra; en 
ells estan inclosos, si s'escau, els següents costos : 

a) Preu a l'origen 
b) El transport 
c) La càrrega a l'origen i descàrrega a l'obra 
d) Moviment dintre l'obra 
e) Ruptures i/o deixalles 

3.1.3.- PREUS DE LA MAQUINÀRIA I EQUIP AUXILIAR : 

En els preus de la maquinària i equip auxiliar estan inclosos els costos 
següents : 

a) Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport 
i les operacions necessàries per a la posada en funcionament. 

b) Cost d'existència, incloses les despeses d'amortització, interès del 
capital invertit, assegurances i impostos. 

c) Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, 
els consums de combustible, lubrificants, filtres, material de desgast, 
etc., les reparacions, tren de rodatge o pneumàtics, etc. 

3.1.4.- PREUS AUXILIARS : 

Són aquells preus que formen part d'un preu unitari compost, no podent 
incloure's en algun dels tres apartats anteriors, per ésser ells mateixos compostos. 

3.2.- PREUS UNITARIS COMPOSTOS.

Per a l'obtenció dels preus unitaris compostos s'ha seguit el que prescriu 
l'Article 67 del "Reglamento General de Contratación del Estado", així com les 
normes complementàries incloses en l'Ordre de 14 de març de 1969 (B.O.E. de 
29/5/69 i Ordre del 27 d'abril de 1971). 

S'han confeccionat els quadres de jornals, materials, maquinària, i després 
de l'obtenció dels preus auxiliars que s'ha cregut necessari, s'ha obtingut el cost 
directe "Cn" de les diferents unitats d'obra, al qual se li ha afegit el cost indirecte 
(mitjançant el coeficient k), resultant el preu d'Execució Material. 

Per a determinar el coeficient k de costos indirectes, s'ha aplicat el que indica 
l'article 67 del "Reglamento General de Contratación del Estado" i els articles 9, 10, 
11, 12 i 13 de l'Ordre del 12/6/68. 

Per a obtenir el primer sumand "K1" es calcula el percentatge dels costos 

indirectes respecte dels costos directes : 

     Costos indirectes 
k1 = 100 x ------------------------------- 

Costos directes 

S'estima que els costos indirectes, durant el període previst com a termini 
d'execució, en relació amb els costos directes serà del 5 % . 

El 5 % és el màxim autoritzat per l'article 13 de l'Ordre Ministerial de 12 de 
juny de 1968. 

El segon sumand "k2", relatiu a imprevistos, es fixa en 1.1 %, tal i com preveu 
l'article 12 de l'esmentada O.M. per a obres terrestres. 

S'obté finalment, k = k1 + k2 = 5 + 1.1 = 6.1 

que arrodonint : k = 6



PREUS DE MÀ D'OBRA 



1 A016P000 h 18,83Peó jardiner
2 A012M000 h 17,35Oficial 1a muntador
3 A0122000 h 16,79Oficial 1a paleta
4 A012N000 h 16,79Oficial 1a d'obra pública
5 A012P000 h 16,79Oficial 1a jardiner
6 A0121000 h 16,79Oficial 1a
7 A0150000 h 15,41Manobre especialista
8 A0140000 h 15,00Manobre
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PREUS DE MATERIALS 



1 BQZAEV01 u 250,00Cartell informatiu de 2.20 metres d'alçada, format per dos pals de fusta i
panell informatiu de policarbonat.

2 BQ115FQ1 u 181,86Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària,
amb 18 llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de
fosa

3 B9A1EV01 m3 160,00d
4 B051E201 t 157,01Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs
5 B0512401 t 94,44Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
6 B060U200 M3 93,35FORMIGÓ H-150, DE CONSISTÈNCIA SECA, PLÀSTICA O TOVA I

GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
7 BRLA5000 l 86,63Producte herbicida residual
8 B064C26B m3 77,41Formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del

granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I+E

9 B060UH20 m3 75,81Formigó HM-20/F,B,P,S/20/IIa, de consistència fluïda, tova, plàstica o
seca

10 B0514301 t 72,80Ciment portant amb escòria cem II/B-S/32,5, en sacs
11 B064100C m3 60,87Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

12 B064300C m3 59,96Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

13 B064100D m3 59,65Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

14 B064500C m3 58,44Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

15 BQ41UC42 U 57,39PILONA DE TUB D'ACER AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT
ANTIOXIDANT I PINTAT AMB PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON,
AMB REMAT TAMBÉ DE FOSA GRIS PINTADA I ANELLA D'ACER
INOXIDABLE MATITZAT SENSE ESCUT, DE 1 M. D'ALÇÀDA I 8 CM. DE
DIÀMETRE

16 BBM11102 u 52,74Placa triangular, de 70 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
17 B9H12110 t 52,35Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb

granulat granític i betum asfàltic de penetració
18 BBC2U171 u 49,58Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en dos colors,

de material plàstic
19 BR48JKJ0 u 49,28Plàtan d'orient (platanus x hispanica) de circumferència de 25 a 30 cm,

amb l'arrel nua
20 BEV3010 u 44,94Topall per a rodes de cautxú, per evitar que els cotxes envaeixin el carril

bici, de 1830 mm de longitud, 150 mm d'amplada i 110 mm d'alçada,
model indianàpolis de la casa ADO o similar

21 B0705200 t 30,17Morter M-4b ( 4 N/mm2 ) a granel
22 BQ41EV01 U 28,75Pilona de fusta de pi ecològic a l'autoclau, de 20 cm de diàmetre i 100 cm

d'alçada, col·locada clavada al terra.
23 B96AUC20 m 27,63Vorada de xapa d'acer 'corten', de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària,

inclòs elements metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa
24 BBC2EV01 u 26,00Separador de carril bici d'alta visibilitat i resistència mecànica, fabricat en

material plàstic, de 80 cm de llarg i 9 cm d'alçada, flexible, amb amortidor
de cops i antilliscant. tipus Zebra

25 BBM12502 u 21,64Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat

26 B0312020 t 19,68Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters
27 B0312010 t 19,25Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons
28 B0332Q10 t 18,03Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a

formigons
29 B96616D0 m 17,65Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada

C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

30 B0311010 t 17,50Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons
31 B0312200 t 15,92Sorra de pedrera de pedra granítica, rentada.
32 B0331Q10 t 15,43Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a

formigons
33 B0321000 m3 13,80Sauló sense garbellar
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34 BBMZ1B20 m 13,25Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització
vertical

35 B037R000 m3 12,65Tot-u artificial procedent de granulats reciclats
36 B9E1U200 m2 11,93Panot gris de 20x20x4 cm de 4 pastilles i/o botons
37 BD7F4370 m 8,82Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb

perfil rígid nervat exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà

38 B8ZB1000 kg 7,44Pintura reflectora per a senyalització
39 B9851500 m 6,88Peça de formigó per a guals, monocapa, de 22x30 cm
40 B89ZV010 kg 6,51Pintura de resines epoxi bicomponent via aigua, per a tractament

superficial de paviments
41 B965U0T3 m 5,77Vorada recta de formigó, T-3, de 14/17xx28 cm
42 B03D5000 m3 5,63Terra adequada
43 B96511C0 m 5,48Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a

vianants A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a
l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

44 B9E13200 m2 4,87Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt
45 B96516D0 m 4,51Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada

C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340

46 BBM1M000 kg 3,61Microesferes de vidre
47 B96513C0 m 2,50Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a

vianants A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

48 B974V002 u 1,53Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8 cms per a rigola
49 B0111000 m3 1,01Aigua
50 BB2CEV01 m 1,00Banda reductora de velocitat de 600 mm d'amplada i  30 mm d'alçada, de

cautxú negre amb bandes reflectants de color groc.
51 B97422E1 u 0,89Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles
52 B0D21070 M 0,17Tauló de fusta de pi per a 30 usos
53 B0532310 kg 0,09Calç aèria CL 90
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PREUS DE MAQUINÀRIA 



1 C1709A00 h 75,97Estenedora per a paviments de formigó
2 C13350C0 h 64,40Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
3 C170D0A0 h 58,20Corró vibratori per a formigons i betums

autopropulsat pneumàtic
4 C1331100 h 55,40Motoanivelladora petita
5 C1311120 h 54,50Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de

117 kW
6 C1105A00 H 53,94Retroexcavadora amb martell trencador
7 C1709B00 h 52,30Estenedora per a paviments de mescla

bituminosa
8 C1335080 h 49,07Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t
9 C1315020 h 47,72Retroexcavadora mida mitjana

10 C150G800 h 47,65Grua autopropulsada de 12 t
11 C1503500 h 47,10Camió grua de 5 t
12 C1502E00 h 41,44Camió cisterna de 8 m3
13 C1315010 h 41,12Retroexcavadora petita
14 C1B02A00 h 37,25Màquina per a pintar bandes de vial

autopropulsada
15 C1311110 h 36,52Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida

petita
16 C1501800 h 29,74Camió de 12 T
17 C1B02B00 h 28,49Màquina per a pintar bandes de vial

d'accionament manual
18 CRL17100 h 26,28Aparell manual a motor per a tractaments

fitosanitaris i herbicides
19 C1501700 h 25,69Camió de 7 T
20 C150U0Z1 m3 18,96Part proporcional de taxes d'abocador de runes
21 C1101200 h 13,65Compressor amb dos martells pneumàtics
22 C150U0Z0 m3 11,06Part proporcional de texes d'abocador de terres

netes.
23 C133A0K0 h 7,39Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària
24 C200S000 h 7,37Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
25 C2003000 h 5,07Remolinador mecànic
26 C2005000 H 4,77Regle vibratori
27 CRE23000 h 2,99Motoserra
28 C200UR… h 2,91Màquina per tallar, tipus radial
29 C1705700 h 2,72Formigonera de 250 l
30 C1705600 H 2,32Formigonera de 165 L
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PREUS AUXILIARS I COMPOSTOS 



1 D0391311 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de
pedrera de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 1,050 h Manobre especialista 15,41 16,18
B0312020 1,520 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a… 19,68 29,91
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/… 94,44 18,89
C1705600 0,750 H Formigonera de 165 L 2,32 1,74
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,18 0,16

Total per m3 ............: 66,88

2 D060M022 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 250 l

A0150000 0,900 h Manobre especialista 15,41 13,87
B0111000 0,180 m3 Aigua 1,01 0,18
B0311010 0,650 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a f… 17,5 11,38
B0331Q10 1,550 t Grava de pedrera de pedra calcària, de gr… 15,43 23,92
B0512401 0,150 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/… 94,44 14,17
C1705700 0,450 h Formigonera de 250 l 2,72 1,22
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,87 0,14

Total per m3 ............: 64,88

3 D060M0B2 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat
a l'obra amb formigonera de 250 l

A0150000 0,900 h Manobre especialista 15,41 13,87
B0111000 0,180 m3 Aigua 1,01 0,18
B0312010 0,650 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a… 19,25 12,51
B0332Q10 1,550 t Grava de pedrera de pedra granítica, de … 18,03 27,95
B0512401 0,150 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/… 94,44 14,17
C1705700 0,450 h Formigonera de 250 l 2,72 1,22
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,87 0,14

Total per m3 ............: 70,04

4 D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 1,000 h Manobre especialista 15,41 15,41
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,01 0,2
B0312020 1,740 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a… 19,68 34,24
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/… 94,44 18,89
C1705600 0,700 H Formigonera de 165 L 2,32 1,62
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,41 0,15

Total per m3 ............: 70,51

5 D0701641 m3 Morter de ciment porland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6
(M-40A), Elaborat a l'obra amb formigonera de 165 L

B0312200 1,630 t Sorra de pedrera de pedra granítica, rent… 15,92 25,95
B0514301 0,250 t Ciment portant amb escòria cem II/B-S/32… 72,8 18,2
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,01 0,2
A0150000 1,000 h Manobre especialista 15,41 15,41
C1705600 0,700 H Formigonera de 165 L 2,32 1,62

Total per m3 ............: 61,38
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6 D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 1,000 h Manobre especialista 15,41 15,41
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,01 0,2
B0312020 1,520 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a… 19,68 29,91
B0512401 0,380 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/… 94,44 35,89
C1705600 0,700 H Formigonera de 165 L 2,32 1,62
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,41 0,15

Total per m3 ............: 83,18

7 D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000 1,050 h Manobre especialista 15,41 16,18
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,01 0,2
B0312020 1,530 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a… 19,68 30,11
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/… 94,44 18,89
B0532310 400,000 kg Calç aèria CL 90 0,09 36
C1705600 0,725 H Formigonera de 165 L 2,32 1,68
A%AUX001 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,18 0,16

Total per m3 ............: 103,22

8 E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

A0140000 0,002 h Manobre 15 0,03
C1331100 0,004 h Motoanivelladora petita 55,4 0,22
C1335080 0,004 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 49,07 0,2
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,03 0

Total per m2 ............: 0,45

9 F219U041 m Arrencada de vorada i demolició de rigola. s'inclou la neteja de la rasa, la càrrega i el transport
a l'abocador incloses taxes

A0140000 0,020 h Manobre 15 0,3
C1501700 0,030 h Camió de 7 T 25,69 0,77
C1105A00 0,030 H Retroexcavadora amb martell trencador 53,94 1,62
C1311110 0,010 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de m… 36,52 0,37
C150U0Z1 0,240 m3 Part proporcional de taxes d'abocador de … 18,96 4,55

Total per m ............: 7,61

10 F219U151 m2 Demolició de qualsevol tipus de paviment en voreres inferiors a 2 m d'amplària,amb un gruix
mitja de 20 cm. amb compressor. càrrega manual i transport a l'abocador incloses taxes

C1311110 0,010 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de m… 36,52 0,37
A0150000 0,220 h Manobre especialista 15,41 3,39
A0140000 0,150 h Manobre 15 2,25
C150U0Z1 0,210 m3 Part proporcional de taxes d'abocador de … 18,96 3,98
C1501700 0,030 h Camió de 7 T 25,69 0,77
C1101200 0,120 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,65 1,64

Total per m2 ............: 12,4
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11 F221U300 m3 Excavació de terres, amb mitjans mecànics, per a caixa de paviment en  qualsevol tipus de
terreny (excepte roca), mesurat sobre perfil. càrrega i transport a l'abocador incloses taxes

C1311110 0,040 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de m… 36,52 1,46
C1501800 0,100 h Camió de 12 T 29,74 2,97
A0140000 0,020 h Manobre 15 0,3
C150U0Z0 1,300 m3 Part proporcional de texes d'abocador de … 11,06 14,38

Total per m3 ............: 19,11

12 F222U100 m3 EXCAVACIÓ DE RASA, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS A LES ZONES AMB
SERVEIS EXISTENTS, FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(EXCEPTE ROCA), MESURAT SOBRE PERFIL. CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES A
L'ABOCADOR INCLOSES TAXES

C1315020 0,140 h Retroexcavadora mida mitjana 47,72 6,68
C1311110 0,030 h Pala carregadora sobre pneumàtics, de m… 36,52 1,1
A0140000 0,010 h Manobre 15 0,15
C150U0Z0 1,250 m3 Part proporcional de texes d'abocador de … 11,06 13,83
C1501700 0,100 h Camió de 7 T 25,69 2,57

Total per m3 ............: 24,33

13 F2411230 m3 Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la
càrrega, amb camió de 7 t.  Incloent p.p. de canon d'abocament.

C1501700 0,050 h Camió de 7 T 25,69 1,28

Total per m3 ............: 1,28

14 F2R34237 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i
temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km. Incloent p.p. de canon d'abocament.

C1501700 0,135 h Camió de 7 T 25,69 3,47

Total per m3 ............: 3,47

15 F936U410 m2 BASE DE FORMIGÓ HM-20 DE 10 CM DE GRUIX, AMB ACABAT REGLEJAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT D'ESCOSSELLS I DE LÍMITS

A0140000 0,080 h Manobre 15 1,2
C2005000 0,010 H Regle vibratori 4,77 0,05
A0121000 0,030 h Oficial 1a 16,79 0,5
B0D21070 0,200 M Tauló de fusta de pi per a 30 usos 0,17 0,03
B060UH20 0,110 m3 Formigó HM-20/F,B,P,S/20/IIa, de consist… 75,81 8,34

Total per m2 ............: 10,12

16 F965U0T3 m Vorada recta, prefabricada de formigó tipus T-3 de 14/17x28 cm sobre llit de formigó HM-20
de 25 cm de gruix. S'inclou la compactació de la capa d'assentament i el rejuntat de les peces
amv morter M-40A.

B965U0T3 1,050 m Vorada recta de formigó, T-3, de 14/17xx… 5,77 6,06
A0140000 0,500 h Manobre 15 7,5
A0121000 0,220 h Oficial 1a 16,79 3,69
B060UH20 0,100 m3 Formigó HM-20/F,B,P,S/20/IIa, de consist… 75,81 7,58
C133A0K0 0,020 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 7,39 0,15

Total per m ............: 24,98
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17 F978U443 m RIGOLA DE FORMIGÓ HM-20 DE 40X30 CM AMB ACABAT REMOLINAT. S'INCLOU
L'ENCOFRAT, LA COMPACTACIÓ PRÈVIA DE LA CAPA D'ASSENTAMENT I TALL AMB
DISC CADA 5 M.

B060UH20 0,130 m3 Formigó HM-20/F,B,P,S/20/IIa, de consist… 75,81 9,86
A0140000 0,100 h Manobre 15 1,5
B0D21070 2,000 M Tauló de fusta de pi per a 30 usos 0,17 0,34
C2005000 0,010 H Regle vibratori 4,77 0,05
A0121000 0,050 h Oficial 1a 16,79 0,84
C133A0K0 0,020 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 7,39 0,15
C200URAD 0,020 h Màquina per tallar, tipus radial 2,91 0,06

Total per m ............: 12,8

18 F9E1U225 m2 PAVIMENT DE PANOT GRIS DE 20X20X4 CM DE 4 PASTILLES I/O DE BOTONS,
ASSENTAT SOBRE MORTER DE CIMENT SEC I/O PASTAT. S'INCLOU LA BEURADA DE
C.P., L'ANIVELLAT I LA COL.LOCACIÓ DE TAPES.I EL TALL DE PECES AMB DISC.

D0701641 0,030 m3 Morter de ciment porland i sorra amb 250 … 61,38 1,84
A0140000 0,150 h Manobre 15 2,25
B9E1U200 1,020 m2 Panot gris de 20x20x4 cm de 4 pastilles i/… 11,93 12,17
C200URAD 0,030 h Màquina per tallar, tipus radial 2,91 0,09
B0111000 0,010 m3 Aigua 1,01 0,01
A0121000 0,300 h Oficial 1a 16,79 5,04

Total per m2 ............: 21,4
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PREUS DESCOMPOSTOS 



1 AVDA. DEL RIPOLL

1.1  F2194H11 m2 Demolició de paviment de panots col.locats sobre terra, de fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

A0150000 0,160h 15,41 2,47Manobre especialista
C1101200 0,080h 13,65 1,09Compressor amb dos martells pneumàtics
C1315020 0,025h 47,72 1,19Retroexcavadora mida mitjana
A%AUX001 1,500% 2,47 0,04Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 4,79 0,14

Preu Total per m2  .................................................. 4,93

Son QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS per m2 

1.2  F221C220 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans
mecànics. Incloent l'esponjament.

A0140000 0,010h 15,00 0,15Manobre
C1311120 0,044h 54,50 2,40Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
3,000 % Costos Indirectes 2,55 0,08

Preu Total per m3  .................................................. 2,63

Son DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m3 

1.3  F2R34267 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km. Incloent p.p. de canon d'abocament i esponjament.

C1501800 0,095h 29,74 2,83Camió de 12 T
3,000 % Costos Indirectes 2,83 0,08

Preu Total per m3  .................................................. 2,91

Son DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m3 

1.4  F2R65035 m3 Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador
específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 6 km, amb
camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics. Incloent p.p. de canon d'abocament i
esponjament

C1311110 0,015h 36,52 0,55Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida
petita

C1501700 0,090h 25,69 2,31Camió de 7 T
3,000 % Costos Indirectes 2,86 0,09

Preu Total per m3  .................................................. 2,95

Son DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS per m3 

1.5  F96AU020 m Vorada de xapa d'acer corten, de 8 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl.lics d'ancoratge soldats a la xapa i col.locada sobre base de formigó HM-20/P/I

A0121000 0,150h 16,79 2,52Oficial 1a
A0140000 0,150h 15,00 2,25Manobre
B064300C 0,045m3 59,96 2,70Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
B96AUC20 1,050m 27,63 29,01Vorada xapa acer 'corten',8x200mm
A%AUX001 1,500% 4,77 0,07Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 36,55 1,10

Preu Total per m  .................................................. 37,65

Son TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per m 
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1.6  F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,150m3 12,65 14,55Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,030h 64,40 1,93Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 20,27 0,61

Preu Total per m3  .................................................. 20,88

Son VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m3 

1.7  F9G22332 m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland

A012N000 0,225h 16,79 3,78Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,475h 15,00 7,13Manobre
B0512401 0,011t 94,44 1,04Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
B064C26B 1,050m3 77,41 81,28Formigó HM-30/B/10/I+E,>=275kg/m3 ciment
C2003000 0,075h 5,07 0,38Remolinador mecànic
C2005000 0,133H 4,77 0,63Regle vibratori
A%AUX001 1,500% 10,91 0,16Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 94,40 2,83

Preu Total per m3  .................................................. 97,23

Son NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m3 

1.8  FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM11102 1,000u 52,74 52,74Placa triangular,70cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 64,92 1,95

Preu Total per u  .................................................. 66,87

Son SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per u 

1.9  FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat

A0122000 0,050h 16,79 0,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BBMZ1B20 1,000m 13,25 13,25Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029m3 64,88 1,88Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500% 2,34 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 17,51 0,53

Preu Total per m  .................................................. 18,04

Son DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 
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1.10  FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,084h 16,79 1,41Oficial 1a
A0140000 0,042h 15,00 0,63Manobre
B8ZB1000 0,500kg 7,44 3,72Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,250kg 3,61 0,90Microesferes de vidre
C1B02B00 0,042h 28,49 1,20Màquina p/pintar banda vial accionament manual
A%AUX001 1,500% 2,04 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 7,89 0,24

Preu Total per m2  .................................................. 8,13

Son VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2 

1.11  FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,017h 16,79 0,29Oficial 1a
A0140000 0,008h 15,00 0,12Manobre
B8ZB1000 0,100kg 7,44 0,74Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,050kg 3,61 0,18Microesferes de vidre
C1B02A00 0,008h 37,25 0,30Màquina p/pintar banda vial autopropulsada
A%AUX001 1,500% 0,41 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 1,64 0,05

Preu Total per m  .................................................. 1,69

Son U EURO AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m 

1.12  F9K1VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja
del ferm inclosa

A0150000 0,360h 15,41 5,55Manobre especialista
B89ZV010 0,600kg 6,51 3,91Pintura epoxi bicomponent via aigua,

p/tractament sup. pav.
A%AUX001 1,500% 5,55 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 9,54 0,29

Preu Total per m2  .................................................. 9,83

Son NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m2 

1.13  GB2CEV01 m Banda reductora de velocitat de 600 mm d'amplada i  30 mm d'alçada, de cautxú negre
amb bandes reflectants de color groc, fixades al paviment amb quatre cargols i unions
mascle femella. Incloent peces especials

A0121000 0,100h 16,79 1,68Oficial 1a
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BB2CEV01 22,000m 1,00 22,00Banda reductora de velocitat de 600 mm

d'amplada i  30 mm d'alçada, de cautxú negre
amb bandes reflectants de color groc.

A%AUX001 1,500% 3,18 0,05Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 25,23 0,76

Preu Total per m  .................................................. 25,99

Son VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m 
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2 MAGALLANES - CARRER ESTACIÓ

2.1 CARRER MAGALLANES
2.1.1  FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i

microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,007h 16,79 0,12Oficial 1a
A0140000 0,004h 15,00 0,06Manobre
B8ZB1000 0,050kg 7,44 0,37Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,026kg 3,61 0,09Microesferes de vidre
C1B02A00 0,004h 37,25 0,15Màquina p/pintar banda vial autopropulsada

3,000 % Costos Indirectes 0,79 0,02

Preu Total per m  .................................................. 0,81

Son VUITANTA-U CÈNTIMS per m 

2.1.2  FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,084h 16,79 1,41Oficial 1a
A0140000 0,042h 15,00 0,63Manobre
B8ZB1000 0,500kg 7,44 3,72Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,250kg 3,61 0,90Microesferes de vidre
C1B02B00 0,042h 28,49 1,20Màquina p/pintar banda vial accionament manual
A%AUX001 1,500% 2,04 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 7,89 0,24

Preu Total per m2  .................................................. 8,13

Son VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2 

2.1.3  B2GUVIREC u Execució de gual per a bicicletes en remodelació de vorera existent d'amplada
superior a 2,10 m, adaptat a la normativa vigent, de 2,50 m de d'amplada i 1,20 m de
longitud. S'inclou la demolició de la vorada i la rigola existent, la demolició del
paviment de la vorera, l'excavació de la caixa del paviment i de la rasa de la nova
vorada deprimida de formigó, el refí de la caixa de paviment, la sub-base de formigó,
la rigola i el paviment de panot similar a l'existent.

F219U041 4,000m 7,61 30,44Arrencada de vorada i demolició de rigola
F219U151 6,800m2 12,40 84,32Demolició de qualsevol tipus de paviment en

voreres
F221U300 0,960m3 19,11 18,35Exc. Terres, caixa pav., a l'abocador
F222U100 0,360m3 24,33 8,76Exc. rasa., a l'abocador
F965U0T3 4,000m 24,98 99,92Vorada recta T-2 14/17x28, HM-20
F978U443 4,000m 12,80 51,20Rigola formigó HM-20, 40X30 cm
F936U410 4,800m2 10,12 48,58Base formigó HM-20, E=10 CM
F9E1U225 6,800m2 21,40 145,52Pav. panot gris, 20x20x4 cm, 4 pastilles

3,000 % Costos Indirectes 487,09 14,61

Preu Total per u  .................................................. 501,70

Son CINC-CENTS U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u 

2.2 CARRER DE L'ESTACIÓ
2.2.1  F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb compressor

i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, transport de runes a
l'abocador i pagament de canon d'abocament i esponjament.

A0150000 0,134h 15,41 2,06Manobre especialista
C1101200 0,067h 13,65 0,91Compressor amb dos martells pneumàtics
C1315020 0,020h 47,72 0,95Retroexcavadora mida mitjana
A%AUX001 1,500% 2,06 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 3,95 0,12

Preu Total per m  .................................................. 4,07

Son QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS per m 
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2.2.2  F2194AG5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i més de 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió, transport a
l'abocador i pagament del canon d'abocament.

C1105A00 0,057H 53,94 3,07Retroexcavadora amb martell trencador
C1311120 0,009h 54,50 0,49Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
3,000 % Costos Indirectes 3,56 0,11

Preu Total per m2  .................................................. 3,67

Son TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS per m2 

2.2.3  F9265A21 m3 Subbase de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat mecànic, amb acabat reglejat

A012N000 0,067h 16,79 1,12Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,200h 15,00 3,00Manobre
B064100D 1,050m3 59,65 62,63Formigó HM-20/S/10/I,>=200kg/m3 ciment
C1709A00 0,033h 75,97 2,51Estenedora p/paviment formigó
A%AUX001 1,500% 4,12 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 69,32 2,08

Preu Total per m3  .................................................. 71,40

Son SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m3 

2.2.4  F9715B11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

A012N000 0,200h 16,79 3,36Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,600h 15,00 9,00Manobre
B064100C 1,100m3 60,87 66,96Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment
C2005000 0,060H 4,77 0,29Regle vibratori
A%AUX001 1,500% 12,36 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 79,80 2,39

Preu Total per m3  .................................................. 82,19

Son VUITANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m3 

2.2.5  F974V010 m Rigola de 30 cm d'amplaria amb peces de morter de ciment de color blanc, de 30x30x8
cm, col.locades amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000 0,190h 16,79 3,19Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,060h 15,00 0,90Manobre
B051E201 0,001t 157,01 0,16Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs
B974V002 3,333u 1,53 5,10Lloseta blanca de morter comprimit de 30x30x8

cms
D0701821 0,009m3 83,18 0,75Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra

pedra granit.,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,formigonera
165l

A%AUX001 1,500% 4,09 0,06Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 10,16 0,30

Preu Total per m  .................................................. 10,46

Son DEU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS per m 

2.2.6  EV010040 m Vorada de pedra granítica de 40x60 cm, similar a l'existent

Sense descomposició 58,25
3,000 % Costos Indirectes 58,25 1,75

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 60,00

Son SEIXANTA EUROS per m 
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2.2.7  F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

A012N000 0,019h 16,79 0,32Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,086h 15,00 1,29Manobre
B9H12110 1,000t 52,35 52,35Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat

granític,betum asf.
C13350C0 0,012h 64,40 0,77Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1709B00 0,010h 52,30 0,52Estenedora p/paviment mescla bitum.
C170D0A0 0,012h 58,20 0,70Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
A%AUX001 1,500% 1,61 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 55,97 1,68

Preu Total arrodonit per t  .................................................. 57,65

Son CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per t 

2.2.8  FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,007h 16,79 0,12Oficial 1a
A0140000 0,004h 15,00 0,06Manobre
B8ZB1000 0,050kg 7,44 0,37Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,026kg 3,61 0,09Microesferes de vidre
C1B02A00 0,004h 37,25 0,15Màquina p/pintar banda vial autopropulsada

3,000 % Costos Indirectes 0,79 0,02

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 0,81

Son VUITANTA-U CÈNTIMS per m 

2.2.9  FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,084h 16,79 1,41Oficial 1a
A0140000 0,042h 15,00 0,63Manobre
B8ZB1000 0,500kg 7,44 3,72Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,250kg 3,61 0,90Microesferes de vidre
C1B02B00 0,042h 28,49 1,20Màquina p/pintar banda vial accionament manual
A%AUX001 1,500% 2,04 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 7,89 0,24

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 8,13

Son VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2 

2.2.10  FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM11102 1,000u 52,74 52,74Placa triangular,70cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 64,92 1,95

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 66,87

Son SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per u 
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2.2.11  FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat

A0122000 0,050h 16,79 0,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BBMZ1B20 1,000m 13,25 13,25Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029m3 64,88 1,88Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500% 2,34 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 17,51 0,53

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 18,04

Son DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 

2.2.12  GBC1EV01 u Separador de carril bici d'alta visibilitat i resistència mecànica, fabricat en material
plàstic, de 80 cm de llarg i 9 cm d'alçada, flexible, amb amortidor de cops i antilliscant.
tipus Zebra, col·locat i faxat al paviment amb tres punts de fixació.

A0140000 0,200h 15,00 3,00Manobre
BBC2EV01 1,000u 26,00 26,00Fita delineadora illeta 75cm
A%AUX001 1,500% 3,00 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 29,05 0,87

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 29,92

Son VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per u 

2.2.13  F9K1VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja
del ferm inclosa

A0150000 0,360h 15,41 5,55Manobre especialista
B89ZV010 0,600kg 6,51 3,91Pintura epoxi bicomponent via aigua,

p/tractament sup. pav.
A%AUX001 1,500% 5,55 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 9,54 0,29

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 9,83

Son NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m2 

2.2.14  FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,017h 16,79 0,29Oficial 1a
A0140000 0,008h 15,00 0,12Manobre
B8ZB1000 0,100kg 7,44 0,74Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,050kg 3,61 0,18Microesferes de vidre
C1B02A00 0,008h 37,25 0,30Màquina p/pintar banda vial autopropulsada
A%AUX001 1,500% 0,41 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 1,64 0,05

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 1,69

Son U EURO AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m 

2.3 ACCÉS A PONT
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2.3.1  F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb compressor
i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, transport de runes a
l'abocador i pagament de canon d'abocament i esponjament.

A0150000 0,134h 15,41 2,06Manobre especialista
C1101200 0,067h 13,65 0,91Compressor amb dos martells pneumàtics
C1315020 0,020h 47,72 0,95Retroexcavadora mida mitjana
A%AUX001 1,500% 2,06 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 3,95 0,12

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 4,07

Son QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS per m 

2.3.2  F221C220 m3 Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny fluix, amb mitjans
mecànics. Incloent l'esponjament.

A0140000 0,010h 15,00 0,15Manobre
C1311120 0,044h 54,50 2,40Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
3,000 % Costos Indirectes 2,55 0,08

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 2,63

Son DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS per m3 

2.3.3  F2R34267 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km. Incloent p.p. de canon d'abocament i esponjament.

C1501800 0,095h 29,74 2,83Camió de 12 T
3,000 % Costos Indirectes 2,83 0,08

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 2,91

Son DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m3 

2.3.4  G21BEV01 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de pilona metàl·lica existent, inclòs suports i
demolició de fonamentacions

A0121000 0,350h 16,79 5,88Oficial 1a
A0150000 0,500h 15,41 7,71Manobre especialista
C1105A00 0,067H 53,94 3,61Retroexcavadora amb martell trencador
C1315010 0,067h 41,12 2,76Retroexcavadora petita
C1503500 0,067h 47,10 3,16Camió grua 5t
C200S000 0,350h 7,37 2,58Equip tall oxiacetilènic
A%AUX001 1,500% 13,59 0,20Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 25,90 0,78

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 26,68

Son VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS per u 

2.3.5  F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,150m3 12,65 14,55Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,030h 64,40 1,93Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 20,27 0,61

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 20,88

Son VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m3 
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2.3.6  F9265A21 m3 Subbase de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat mecànic, amb acabat reglejat

A012N000 0,067h 16,79 1,12Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,200h 15,00 3,00Manobre
B064100D 1,050m3 59,65 62,63Formigó HM-20/S/10/I,>=200kg/m3 ciment
C1709A00 0,033h 75,97 2,51Estenedora p/paviment formigó
A%AUX001 1,500% 4,12 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 69,32 2,08

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 71,40

Son SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m3 

2.3.7  F9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

A012N000 0,019h 16,79 0,32Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,086h 15,00 1,29Manobre
B9H12110 1,000t 52,35 52,35Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat

granític,betum asf.
C13350C0 0,012h 64,40 0,77Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1709B00 0,010h 52,30 0,52Estenedora p/paviment mescla bitum.
C170D0A0 0,012h 58,20 0,70Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
A%AUX001 1,500% 1,61 0,02Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 55,97 1,68

Preu Total arrodonit per t  .................................................. 57,65

Son CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS per t 

2.3.8  F96511C9 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A1 de 20x14 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

A012N000 0,240h 16,79 4,03Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,493h 15,00 7,40Manobre
B064500C 0,073m3 58,44 4,27Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
B0705200 0,002t 30,17 0,06Morter M-4b (4 N/mm2) granel
B96511C0 1,050m 5,48 5,75Vorada recta, MC, A1 (20x14cm), B, H,

S(R-3,5MPa)
A%AUX001 1,500% 11,43 0,17Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 21,68 0,65

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 22,33

Son VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS per m 

2.3.9  FR716011 m2 Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 25 %

A012P000 0,006h 16,79 0,10Oficial 1a jardiner
A016P000 0,100h 18,83 1,88Peó jardiner
A%AUX001 1,500% 1,98 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 2,01 0,06

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 2,07

Son DOS EUROS AMB SET CÈNTIMS per m2 
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2.3.10  FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,007h 16,79 0,12Oficial 1a
A0140000 0,004h 15,00 0,06Manobre
B8ZB1000 0,050kg 7,44 0,37Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,026kg 3,61 0,09Microesferes de vidre
C1B02A00 0,004h 37,25 0,15Màquina p/pintar banda vial autopropulsada

3,000 % Costos Indirectes 0,79 0,02

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 0,81

Son VUITANTA-U CÈNTIMS per m 
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3 CTRA. SANTIGA

3.1 CTRA. SANTIGA
3.1.1  EV010060 u Formació de rampa de formigó de 2 metres de longitud i 2,20 metres d'amplada, per

accedir i baixar de la vorera, amb formigó HM-30 amb un gruix mínim de 20 cm,
incloent el tall i demolició del paviment asfàltic, el transport de les runes a l'abocador i
el pagament del canon d'abocament, i l'encofrat lateral. Acabat del paviment ratllat.

Sense descomposició 242,72
3,000 % Costos Indirectes 242,72 7,28

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 250,00

Son DOS-CENTS CINQUANTA EUROS per u 

3.1.2  F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

C1311120 0,010h 54,50 0,55Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

3,000 % Costos Indirectes 0,55 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,57

Son CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m2 

3.1.3  F2R34267 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km. Incloent p.p. de canon d'abocament i esponjament.

C1501800 0,095h 29,74 2,83Camió de 12 T
3,000 % Costos Indirectes 2,83 0,08

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 2,91

Son DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m3 

3.1.4  F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,100m3 12,65 13,92Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,004h 64,40 0,26Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 17,97 0,54

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 18,51

Son DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m3 

3.1.5  F932EV10 m2 Base de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 0,006h 15,00 0,09Manobre
B0111000 0,005m3 1,01 0,01Aigua
B0321000 0,111m3 13,80 1,53Sauló s/garbellar
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,005h 64,40 0,32Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,003h 41,44 0,12Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 2,29 0,07

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 2,36

Son DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m2 
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3.1.6  F9K1VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja
del ferm inclosa

A0150000 0,360h 15,41 5,55Manobre especialista
B89ZV010 0,600kg 6,51 3,91Pintura epoxi bicomponent via aigua,

p/tractament sup. pav.
A%AUX001 1,500% 5,55 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 9,54 0,29

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 9,83

Son NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m2 

3.1.7  FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,017h 16,79 0,29Oficial 1a
A0140000 0,008h 15,00 0,12Manobre
B8ZB1000 0,100kg 7,44 0,74Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,050kg 3,61 0,18Microesferes de vidre
C1B02A00 0,008h 37,25 0,30Màquina p/pintar banda vial autopropulsada
A%AUX001 1,500% 0,41 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 1,64 0,05

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 1,69

Son U EURO AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m 

3.1.8  FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,007h 16,79 0,12Oficial 1a
A0140000 0,004h 15,00 0,06Manobre
B8ZB1000 0,050kg 7,44 0,37Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,026kg 3,61 0,09Microesferes de vidre
C1B02A00 0,004h 37,25 0,15Màquina p/pintar banda vial autopropulsada

3,000 % Costos Indirectes 0,79 0,02

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 0,81

Son VUITANTA-U CÈNTIMS per m 

3.1.9  FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,084h 16,79 1,41Oficial 1a
A0140000 0,042h 15,00 0,63Manobre
B8ZB1000 0,500kg 7,44 3,72Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,250kg 3,61 0,90Microesferes de vidre
C1B02B00 0,042h 28,49 1,20Màquina p/pintar banda vial accionament manual
A%AUX001 1,500% 2,04 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 7,89 0,24

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 8,13

Son VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2 

3.1.10  FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM11102 1,000u 52,74 52,74Placa triangular,70cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 64,92 1,95

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 66,87

Son SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per u 
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3.1.11  FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat

A0122000 0,050h 16,79 0,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BBMZ1B20 1,000m 13,25 13,25Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029m3 64,88 1,88Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500% 2,34 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 17,51 0,53

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 18,04

Son DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 

3.1.12  FQ41UC42 U PILONA DE TUB D'ACER DE 8 CM. DE DIÀMETRE I 1M. D'ALÇADA, AMB UNA 
ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT
ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON,  ACABAT MATITZAT I SENSE
ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE
30X30X30 CM.

B060U200 0,030M3 93,35 2,80FORMIGÓ H-150, D.20
A0121000 0,400h 16,79 6,72Oficial 1a
BQ41UC42 1,000U 57,39 57,39PILONA TUB D'ACER AMB ANELLA INOX, D.8

CM H=1 M
A0140000 0,400h 15,00 6,00Manobre

3,000 % Costos Indirectes 72,91 2,19

Preu Total arrodonit per U  .................................................. 75,10

Son SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS per U 

3.1.13  G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió,
transport a l'abacador i pagament de canon d'abocament.

A0121000 0,333h 16,79 5,59Oficial 1a
A0140000 0,333h 15,00 5,00Manobre
A0150000 0,333h 15,41 5,13Manobre especialista
C1315010 0,133h 41,12 5,47Retroexcavadora petita
C1503500 0,333h 47,10 15,68Camió grua 5t
CRE23000 0,333h 2,99 1,00Motoserra
A%AUX001 1,500% 15,72 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 38,11 1,14

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 39,25

Son TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per u 

3.1.14  GB2CEV01 m Banda reductora de velocitat de 600 mm d'amplada i  30 mm d'alçada, de cautxú negre
amb bandes reflectants de color groc, fixades al paviment amb quatre cargols i unions
mascle femella. Incloent peces especials

A0121000 0,100h 16,79 1,68Oficial 1a
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BB2CEV01 22,000m 1,00 22,00Banda reductora de velocitat de 600 mm

d'amplada i  30 mm d'alçada, de cautxú negre
amb bandes reflectants de color groc.

A%AUX001 1,500% 3,18 0,05Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 25,23 0,76

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 25,99

Son VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m 
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3.1.15  GBC1EV01 u Separador de carril bici d'alta visibilitat i resistència mecànica, fabricat en material
plàstic, de 80 cm de llarg i 9 cm d'alçada, flexible, amb amortidor de cops i antilliscant.
tipus Zebra, col·locat i faxat al paviment amb tres punts de fixació.

A0140000 0,200h 15,00 3,00Manobre
BBC2EV01 1,000u 26,00 26,00Fita delineadora illeta 75cm
A%AUX001 1,500% 3,00 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 29,05 0,87

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 29,92

Son VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS per u 

3.1.16  GBC1U172 u Fita delineadora d'illeta de 75 cm, reflectant d'alta intensitat, en dos colors, de material
plàstic resistent a impactes, fixat al paviment amb passador

A0140000 0,200h 15,00 3,00Manobre
BBC2U171 1,000u 49,58 49,58Fita delineadora illeta 75cm
A%AUX001 1,500% 3,00 0,05Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 52,63 1,58

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 54,21

Son CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS per u 

3.1.17  B2GUVIREC u Execució de gual per a bicicletes en remodelació de vorera existent d'amplada
superior a 2,10 m, adaptat a la normativa vigent, de 2,50 m de d'amplada i 1,20 m de
longitud. S'inclou la demolició de la vorada i la rigola existent, la demolició del
paviment de la vorera, l'excavació de la caixa del paviment i de la rasa de la nova
vorada deprimida de formigó, el refí de la caixa de paviment, la sub-base de formigó,
la rigola i el paviment de panot similar a l'existent.

F219U041 4,000m 7,61 30,44Arrencada de vorada i demolició de rigola
F219U151 6,800m2 12,40 84,32Demolició de qualsevol tipus de paviment en

voreres
F221U300 0,960m3 19,11 18,35Exc. Terres, caixa pav., a l'abocador
F222U100 0,360m3 24,33 8,76Exc. rasa., a l'abocador
F965U0T3 4,000m 24,98 99,92Vorada recta T-2 14/17x28, HM-20
F978U443 4,000m 12,80 51,20Rigola formigó HM-20, 40X30 cm
F936U410 4,800m2 10,12 48,58Base formigó HM-20, E=10 CM
F9E1U225 6,800m2 21,40 145,52Pav. panot gris, 20x20x4 cm, 4 pastilles

3,000 % Costos Indirectes 487,09 14,61

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 501,70

Son CINC-CENTS U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u 

3.1.18  K2135121 m3 Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, transport de runes a l'abocador i pagament del canon
d'abocament i esponjament.

A0140000 2,400h 15,00 36,00Manobre
A0150000 1,600h 15,41 24,66Manobre especialista
C1101200 0,800h 13,65 10,92Compressor amb dos martells pneumàtics
A%AUX001 1,500% 60,66 0,91Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 72,49 2,17

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 74,66

Son SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m3 
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3.1.19  EV03010 u . Col·locat

A0121000 0,249h 16,79 4,18Oficial 1a
A0140000 0,249h 15,00 3,74Manobre
BEV3010 1,000u 44,94 44,94Topall per a rodes de cautxú, per evitar que els

cotxes envaeixin el carril bici, de 1830 mm de
longitud, 150 mm d'amplada i 110 mm d'alçada,
model indianàpolis de la casa ADO o similar

3,000 % Costos Indirectes 52,86 1,59

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 54,45

Son CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS per u 

3.2 VORERA DAVANT BENZINERA
3.2.1  F2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb compressor

i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor, transport de runes a
l'abocador i pagament de canon d'abocament i esponjament.

A0150000 0,134h 15,41 2,06Manobre especialista
C1101200 0,067h 13,65 0,91Compressor amb dos martells pneumàtics
C1315020 0,020h 47,72 0,95Retroexcavadora mida mitjana
A%AUX001 1,500% 2,06 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 3,95 0,12

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 4,07

Son QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS per m 

3.2.2  F2194AF1 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió, transport de runes a l'abocador i pagament de
canon d'abocament i esponjament.

A0150000 0,342h 15,41 5,27Manobre especialista
C1101200 0,171h 13,65 2,33Compressor amb dos martells pneumàtics
C1315020 0,024h 47,72 1,15Retroexcavadora mida mitjana
A%AUX001 1,500% 5,27 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 8,83 0,26

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 9,09

Son NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS per m2 

3.2.3  F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,100m3 12,65 13,92Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,004h 64,40 0,26Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 17,97 0,54

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 18,51

Son DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m3 
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3.2.4  F96516D5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3
de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

A012N000 0,250h 16,79 4,20Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,503h 15,00 7,55Manobre
B064500C 0,059m3 58,44 3,45Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
B0705200 0,002t 30,17 0,06Morter M-4b (4 N/mm2) granel
B96516D0 1,050m 4,51 4,74Vorada recta, MC, C3 (28x17cm), B, H,

T(R-5MPa)
A%AUX001 1,500% 11,75 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 20,18 0,61

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 20,79

Son VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS per m 

3.2.5  F96616D9 m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent
a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

A012N000 0,300h 16,79 5,04Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,513h 15,00 7,70Manobre
B064500C 0,079m3 58,44 4,62Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
B0705200 0,002t 30,17 0,06Morter M-4b (4 N/mm2) granel
B96616D0 1,050m 17,65 18,53Vorada corba, MC, C3 (28x17cm), B, H,

T(R-5MPa)
A%AUX001 1,500% 12,74 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 36,14 1,08

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 37,22

Son TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS per m 

3.2.6  F9851509 m Gual de peces de formigó, monocapa, 22x30 cm, col.locat sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntat amb morter mixt 1:2:10 amb pòrtland
amb filler calcari, elaborat amb formigonera de 165 l

A012N000 0,286h 16,79 4,80Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,608h 15,00 9,12Manobre
B064500C 0,090m3 58,44 5,26Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
B9851500 1,050m 6,88 7,22Peça form.guals,MC,22x30cm
D070A4D1 0,002m3 103,22 0,21Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra pedra granit.,200kg/m3
ciment,1:2:10,2N/mm2,elab.a obra,formigonera
165l

A%AUX001 1,500% 13,92 0,21Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 26,82 0,80

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 27,62

Son VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS per m 

3.2.7  F9265A21 m3 Subbase de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat mecànic, amb acabat reglejat

A012N000 0,067h 16,79 1,12Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,200h 15,00 3,00Manobre
B064100D 1,050m3 59,65 62,63Formigó HM-20/S/10/I,>=200kg/m3 ciment
C1709A00 0,033h 75,97 2,51Estenedora p/paviment formigó
A%AUX001 1,500% 4,12 0,06Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 69,32 2,08

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 71,40

Son SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS per m3 
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3.2.8  F9E13204 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment
pòrtland

A012N000 0,250h 16,79 4,20Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,150h 15,00 2,25Manobre
B0111000 0,010m3 1,01 0,01Aigua
B0512401 0,003t 94,44 0,28Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
B9E13200 1,020m2 4,87 4,97Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt
D0391311 0,031m3 66,88 2,07Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3

pòrtland+fill.calc.,form.165l
A%AUX001 1,500% 6,45 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 13,88 0,42

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 14,30

Son CATORZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per m2 

3.2.9  F9715B11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat
reglejat

A012N000 0,200h 16,79 3,36Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,600h 15,00 9,00Manobre
B064100C 1,100m3 60,87 66,96Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment
C2005000 0,060H 4,77 0,29Regle vibratori
A%AUX001 1,500% 12,36 0,19Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 79,80 2,39

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 82,19

Son VUITANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS per m3 

3.2.10  F97422E9 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8
cm, col·locades amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000 0,220h 16,79 3,69Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,070h 15,00 1,05Manobre
B051E201 0,001t 157,01 0,16Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs
B97422E1 5,000u 0,89 4,45Peça mort.ciment blanc 20x20x8cm,p/rigo.
D0701461 0,006m3 70,51 0,42Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra

pedra granit.,200kg/m3
ciment,1:8,2N/mm2,elab.a obra,formigonera 165l

A%AUX001 1,500% 4,74 0,07Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 9,84 0,30

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 10,14

Son DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS per m 

3.2.11  FQ41UC42 U PILONA DE TUB D'ACER DE 8 CM. DE DIÀMETRE I 1M. D'ALÇADA, AMB UNA 
ANELLA D'ACER INOXIDABLE, TRACTADA AMB EMPRIMACIÓ FOSFATANT
ANTIOXIDANT I PINTURA FERRÍTICA TIPUS OXIRON,  ACABAT MATITZAT I SENSE
ESCUT, ANCORAT 20 CM AL PAVIMENT, AMB UN DAU DE FORMIGÓ H-150 DE
30X30X30 CM.

B060U200 0,030M3 93,35 2,80FORMIGÓ H-150, D.20
A0121000 0,400h 16,79 6,72Oficial 1a
BQ41UC42 1,000U 57,39 57,39PILONA TUB D'ACER AMB ANELLA INOX, D.8

CM H=1 M
A0140000 0,400h 15,00 6,00Manobre

3,000 % Costos Indirectes 72,91 2,19

Preu Total arrodonit per U  .................................................. 75,10

Son SETANTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS per U 
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4 CAMÍ DEL PARC

4.1  F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

A0140000 0,002h 15,00 0,03Manobre
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,004h 64,40 0,26Corró vibratori autopropulsat,12-14t

3,000 % Costos Indirectes 0,51 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,53

Son CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m2 

4.2  F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,150m3 12,65 14,55Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,030h 64,40 1,93Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 20,27 0,61

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 20,88

Son VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m3 

4.3  F932EV10 m2 Base de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 0,006h 15,00 0,09Manobre
B0111000 0,005m3 1,01 0,01Aigua
B0321000 0,111m3 13,80 1,53Sauló s/garbellar
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,005h 64,40 0,32Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,003h 41,44 0,12Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 2,29 0,07

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 2,36

Son DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m2 

4.4  FR48JKJ0 u Subministrament plàtan d'orient (platanus x hispanica) de perímetre 25 a 30 cm, amb
l'arrel nua

BR48JKJ0 1,000u 49,28 49,28Platanus x hispanica perím=25-30cm,arrel nua
3,000 % Costos Indirectes 49,28 1,48

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 50,76

Son CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u 

4.5  FR632J73 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 25 a 30 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb
grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

A012P000 0,150h 16,79 2,52Oficial 1a jardiner
A016P000 0,700h 18,83 13,18Peó jardiner
C150G800 0,250h 47,65 11,91Grua autopropulsada 12t
A%AUX001 1,500% 15,70 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 27,85 0,84

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 28,69

Son VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per u 
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4.6  FQ115FQ1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18
llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó de 20x20x20 cm

A012N000 0,200h 16,79 3,36Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BQ115FQ1 1,000u 181,86 181,86Banc senz.,fusta tropical,llarg.=170cm,18llistons

4x4cm+sup.fosa
D060M0B2 0,036m3 70,04 2,52Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 2,500% 15,36 0,38Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 200,12 6,00

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 206,12

Son DOS-CENTS SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per u 

4.7  FQZAEV01 u Cartell informatiu

A0121000 1,000h 16,79 16,79Oficial 1a
A0140000 1,000h 15,00 15,00Manobre
B064300C 0,060m3 59,96 3,60Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BQZAEV01 1,000u 250,00 250,00Pal senyalització metro,4.489m
A%AUX001 2,500% 31,79 0,79Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 286,18 8,59

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 294,77

Son DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per u 

4.8  EV010050 u Xicana per impedir el pas de vehicles, formada per dues barreres de fusta separades,
pivotants sobre el seu eix per tal de deixar passar els vehicles de manteniment.

Sense descomposició 1.165,05
3,000 % Costos Indirectes 1.165,05 34,95

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 1.200,00

Son MIL DOS-CENTS EUROS per u 

4.9  FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat

A0122000 0,050h 16,79 0,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BBMZ1B20 1,000m 13,25 13,25Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029m3 64,88 1,88Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500% 2,34 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 17,51 0,53

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 18,04

Son DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 

4.10  FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM12502 1,000u 21,64 21,64Placa circular,D=50cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 33,82 1,01

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 34,83

Son TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u 
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4.11  FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM11102 1,000u 52,74 52,74Placa triangular,70cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 64,92 1,95

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 66,87

Son SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per u 

4.12  FRLA5307 m2 Aplicació d'herbicida residual per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb aparell
manual a motor

A016P000 0,006h 18,83 0,11Peó jardiner
BRLA5000 0,001l 86,63 0,09Producte herbicida residual
CRL17100 0,013h 26,28 0,34Aparell manual motor,per fitosanit.herbicid.

3,000 % Costos Indirectes 0,54 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,56

Son CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m2 

4.13  FRJ11611 u Poda de formació d'arbres de menys de 30 cm de circumferència, inclosa la recollida
de branques i càrrega sobre camió, amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals

A012P000 0,450h 16,79 7,56Oficial 1a jardiner
A016P000 0,450h 18,83 8,47Peó jardiner
A%AUX001 1,500% 16,03 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 16,27 0,49

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 16,76

Son SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u 

4.14  FRF1114A u Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per
escossell

A016P000 0,008h 18,83 0,15Peó jardiner
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
C1502E00 0,008h 41,44 0,33Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 0,53 0,02

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 0,55

Son CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u 

4.15  FQ41EV01 U Pilona de fusta de pi ecològic a l'autoclau, de 20 cm de diàmetre i 100 cm d'alçada,
col·locada clavada al terra.

A0121000 0,150h 16,79 2,52Oficial 1a
A0140000 0,200h 15,00 3,00Manobre
BQ41EV01 1,000U 28,75 28,75Pilona de fusta de pi ecològic a l'autoclau, de 20

cm de diàmetre i 100 cm d'alçada, col·locada
clavada al terra.

3,000 % Costos Indirectes 34,27 1,03

Preu Total arrodonit per U  .................................................. 35,30

Son TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS per U 
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4.16  FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,007h 16,79 0,12Oficial 1a
A0140000 0,004h 15,00 0,06Manobre
B8ZB1000 0,050kg 7,44 0,37Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,026kg 3,61 0,09Microesferes de vidre
C1B02A00 0,004h 37,25 0,15Màquina p/pintar banda vial autopropulsada

3,000 % Costos Indirectes 0,79 0,02

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 0,81

Son VUITANTA-U CÈNTIMS per m 

4.17  FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,084h 16,79 1,41Oficial 1a
A0140000 0,042h 15,00 0,63Manobre
B8ZB1000 0,500kg 7,44 3,72Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,250kg 3,61 0,90Microesferes de vidre
C1B02B00 0,042h 28,49 1,20Màquina p/pintar banda vial accionament manual
A%AUX001 1,500% 2,04 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 7,89 0,24

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 8,13

Son VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2 

4.18  B2GUVIREC u Execució de gual per a bicicletes en remodelació de vorera existent d'amplada
superior a 2,10 m, adaptat a la normativa vigent, de 2,50 m de d'amplada i 1,20 m de
longitud. S'inclou la demolició de la vorada i la rigola existent, la demolició del
paviment de la vorera, l'excavació de la caixa del paviment i de la rasa de la nova
vorada deprimida de formigó, el refí de la caixa de paviment, la sub-base de formigó,
la rigola i el paviment de panot similar a l'existent.

F219U041 4,000m 7,61 30,44Arrencada de vorada i demolició de rigola
F219U151 6,800m2 12,40 84,32Demolició de qualsevol tipus de paviment en

voreres
F221U300 0,960m3 19,11 18,35Exc. Terres, caixa pav., a l'abocador
F222U100 0,360m3 24,33 8,76Exc. rasa., a l'abocador
F965U0T3 4,000m 24,98 99,92Vorada recta T-2 14/17x28, HM-20
F978U443 4,000m 12,80 51,20Rigola formigó HM-20, 40X30 cm
F936U410 4,800m2 10,12 48,58Base formigó HM-20, E=10 CM
F9E1U225 6,800m2 21,40 145,52Pav. panot gris, 20x20x4 cm, 4 pastilles

3,000 % Costos Indirectes 487,09 14,61

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 501,70

Son CINC-CENTS U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u 

4.19  GB2CEV01 m Banda reductora de velocitat de 600 mm d'amplada i  30 mm d'alçada, de cautxú negre
amb bandes reflectants de color groc, fixades al paviment amb quatre cargols i unions
mascle femella. Incloent peces especials

A0121000 0,100h 16,79 1,68Oficial 1a
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BB2CEV01 22,000m 1,00 22,00Banda reductora de velocitat de 600 mm

d'amplada i  30 mm d'alçada, de cautxú negre
amb bandes reflectants de color groc.

A%AUX001 1,500% 3,18 0,05Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 25,23 0,76

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 25,99

Son VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS per m 
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4.20  FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,017h 16,79 0,29Oficial 1a
A0140000 0,008h 15,00 0,12Manobre
B8ZB1000 0,100kg 7,44 0,74Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,050kg 3,61 0,18Microesferes de vidre
C1B02A00 0,008h 37,25 0,30Màquina p/pintar banda vial autopropulsada
A%AUX001 1,500% 0,41 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 1,64 0,05

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 1,69

Son U EURO AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m 

4.21  F9K1VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja
del ferm inclosa

A0150000 0,360h 15,41 5,55Manobre especialista
B89ZV010 0,600kg 6,51 3,91Pintura epoxi bicomponent via aigua,

p/tractament sup. pav.
A%AUX001 1,500% 5,55 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 9,54 0,29

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 9,83

Son NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m2 
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5 CAMI DE LA SERRA

5.1 TRAM 0 - INICI CAMI
5.1.1  F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

A0140000 0,002h 15,00 0,03Manobre
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,004h 64,40 0,26Corró vibratori autopropulsat,12-14t

3,000 % Costos Indirectes 0,51 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,53

Son CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m2 

5.1.2  F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,150m3 12,65 14,55Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,030h 64,40 1,93Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 20,27 0,61

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 20,88

Son VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m3 

5.1.3  F932EV10 m2 Base de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 0,006h 15,00 0,09Manobre
B0111000 0,005m3 1,01 0,01Aigua
B0321000 0,111m3 13,80 1,53Sauló s/garbellar
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,005h 64,40 0,32Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,003h 41,44 0,12Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 2,29 0,07

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 2,36

Son DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m2 

5.1.4  FRLA5307 m2 Aplicació d'herbicida residual per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb aparell
manual a motor

A016P000 0,006h 18,83 0,11Peó jardiner
BRLA5000 0,001l 86,63 0,09Producte herbicida residual
CRL17100 0,013h 26,28 0,34Aparell manual motor,per fitosanit.herbicid.

3,000 % Costos Indirectes 0,54 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,56

Son CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m2 

5.1.5  FR48JKJ0 u Subministrament plàtan d'orient (platanus x hispanica) de perímetre 25 a 30 cm, amb
l'arrel nua

BR48JKJ0 1,000u 49,28 49,28Platanus x hispanica perím=25-30cm,arrel nua
3,000 % Costos Indirectes 49,28 1,48

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 50,76

Son CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u 
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5.1.6  FR632J73 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 25 a 30 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb
grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

A012P000 0,150h 16,79 2,52Oficial 1a jardiner
A016P000 0,700h 18,83 13,18Peó jardiner
C150G800 0,250h 47,65 11,91Grua autopropulsada 12t
A%AUX001 1,500% 15,70 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 27,85 0,84

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 28,69

Son VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per u 

5.1.7  FRJ11611 u Poda de formació d'arbres de menys de 30 cm de circumferència, inclosa la recollida
de branques i càrrega sobre camió, amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals

A012P000 0,450h 16,79 7,56Oficial 1a jardiner
A016P000 0,450h 18,83 8,47Peó jardiner
A%AUX001 1,500% 16,03 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 16,27 0,49

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 16,76

Son SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u 

5.1.8  FRF1114A u Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per
escossell

A016P000 0,008h 18,83 0,15Peó jardiner
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
C1502E00 0,008h 41,44 0,33Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 0,53 0,02

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 0,55

Son CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u 

5.2 TRAM 1 - DE AVDA. MEDITERRANI A MARIA TORRAS
5.2.1  F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

A0140000 0,002h 15,00 0,03Manobre
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,004h 64,40 0,26Corró vibratori autopropulsat,12-14t

3,000 % Costos Indirectes 0,51 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,53

Son CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m2 

5.2.2  F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

A012N000 0,190h 16,79 3,19Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,245h 15,00 3,68Manobre
B064500C 0,044m3 58,44 2,57Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
B0705200 0,002t 30,17 0,06Morter M-4b (4 N/mm2) granel
B96513C0 1,050m 2,50 2,63Vorada recta, MC, A3 (20x8cm), B, H,

S(R-3,5MPa)
A%AUX001 1,500% 6,87 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 12,23 0,37

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 12,60

Son DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m 
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5.2.3  F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,150m3 12,65 14,55Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,030h 64,40 1,93Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 20,27 0,61

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 20,88

Son VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m3 

5.2.4  F932EV10 m2 Base de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 0,006h 15,00 0,09Manobre
B0111000 0,005m3 1,01 0,01Aigua
B0321000 0,111m3 13,80 1,53Sauló s/garbellar
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,005h 64,40 0,32Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,003h 41,44 0,12Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 2,29 0,07

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 2,36

Son DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m2 

5.2.5  FRLA5307 m2 Aplicació d'herbicida residual per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb aparell
manual a motor

A016P000 0,006h 18,83 0,11Peó jardiner
BRLA5000 0,001l 86,63 0,09Producte herbicida residual
CRL17100 0,013h 26,28 0,34Aparell manual motor,per fitosanit.herbicid.

3,000 % Costos Indirectes 0,54 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,56

Son CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m2 

5.2.6  F9G22332 m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland

A012N000 0,225h 16,79 3,78Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,475h 15,00 7,13Manobre
B0512401 0,011t 94,44 1,04Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
B064C26B 1,050m3 77,41 81,28Formigó HM-30/B/10/I+E,>=275kg/m3 ciment
C2003000 0,075h 5,07 0,38Remolinador mecànic
C2005000 0,133H 4,77 0,63Regle vibratori
A%AUX001 1,500% 10,91 0,16Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 94,40 2,83

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 97,23

Son NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m3 
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5.2.7  FQ115FQ1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18
llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó de 20x20x20 cm

A012N000 0,200h 16,79 3,36Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BQ115FQ1 1,000u 181,86 181,86Banc senz.,fusta tropical,llarg.=170cm,18llistons

4x4cm+sup.fosa
D060M0B2 0,036m3 70,04 2,52Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 2,500% 15,36 0,38Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 200,12 6,00

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 206,12

Son DOS-CENTS SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per u 

5.2.8  FR48JKJ0 u Subministrament plàtan d'orient (platanus x hispanica) de perímetre 25 a 30 cm, amb
l'arrel nua

BR48JKJ0 1,000u 49,28 49,28Platanus x hispanica perím=25-30cm,arrel nua
3,000 % Costos Indirectes 49,28 1,48

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 50,76

Son CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u 

5.2.9  FR632J73 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 25 a 30 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb
grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

A012P000 0,150h 16,79 2,52Oficial 1a jardiner
A016P000 0,700h 18,83 13,18Peó jardiner
C150G800 0,250h 47,65 11,91Grua autopropulsada 12t
A%AUX001 1,500% 15,70 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 27,85 0,84

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 28,69

Son VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per u 

5.2.10  FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col.locat al fons de la rasa

A012M000 0,017h 17,35 0,29Oficial 1a muntador
A0140000 0,017h 15,00 0,26Manobre
BD7F4370 1,000m 8,82 8,82Tub PVC DN=200mm,helic.,autoport.unió

massilla adhes.poliur.
A%AUX001 1,500% 0,55 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 9,38 0,28

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 9,66

Son NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m 

5.2.11  EV010050 u Xicana per impedir el pas de vehicles, formada per dues barreres de fusta separades,
pivotants sobre el seu eix per tal de deixar passar els vehicles de manteniment.

Sense descomposició 1.165,05
3,000 % Costos Indirectes 1.165,05 34,95

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 1.200,00

Son MIL DOS-CENTS EUROS per u 
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5.2.12  FQZAEV01 u Cartell informatiu

A0121000 1,000h 16,79 16,79Oficial 1a
A0140000 1,000h 15,00 15,00Manobre
B064300C 0,060m3 59,96 3,60Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BQZAEV01 1,000u 250,00 250,00Pal senyalització metro,4.489m
A%AUX001 2,500% 31,79 0,79Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 286,18 8,59

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 294,77

Son DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per u 

5.2.13  FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat

A0122000 0,050h 16,79 0,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BBMZ1B20 1,000m 13,25 13,25Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029m3 64,88 1,88Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500% 2,34 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 17,51 0,53

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 18,04

Son DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 

5.2.14  FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM12502 1,000u 21,64 21,64Placa circular,D=50cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 33,82 1,01

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 34,83

Son TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u 

5.2.15  FRJ11611 u Poda de formació d'arbres de menys de 30 cm de circumferència, inclosa la recollida
de branques i càrrega sobre camió, amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals

A012P000 0,450h 16,79 7,56Oficial 1a jardiner
A016P000 0,450h 18,83 8,47Peó jardiner
A%AUX001 1,500% 16,03 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 16,27 0,49

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 16,76

Son SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u 

5.2.16  FRF1114A u Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per
escossell

A016P000 0,008h 18,83 0,15Peó jardiner
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
C1502E00 0,008h 41,44 0,33Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 0,53 0,02

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 0,55

Son CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u 

5.3 TRAM 2 - DE MARIA TORRAS A PAU CASALS
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5.3.1  F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

C1311120 0,010h 54,50 0,55Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

3,000 % Costos Indirectes 0,55 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,57

Son CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m2 

5.3.2  F2R34267 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km. Incloent p.p. de canon d'abocament i esponjament.

C1501800 0,095h 29,74 2,83Camió de 12 T
3,000 % Costos Indirectes 2,83 0,08

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 2,91

Son DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m3 

5.3.3  F2A15000 m3 Subministrament de terra adequada d'aportació

B03D5000 1,000m3 5,63 5,63Terra adeq.
3,000 % Costos Indirectes 5,63 0,17

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 5,80

Son CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS per m3 

5.3.4  F226120A m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

C1311120 0,040h 54,50 2,18Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

C13350C0 0,050h 64,40 3,22Corró vibratori autopropulsat,12-14t
3,000 % Costos Indirectes 5,40 0,16

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 5,56

Son CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m3 

5.3.5  F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,150m3 12,65 14,55Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,030h 64,40 1,93Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 20,27 0,61

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 20,88

Son VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m3 

5.3.6  F932EV10 m2 Base de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 0,006h 15,00 0,09Manobre
B0111000 0,005m3 1,01 0,01Aigua
B0321000 0,111m3 13,80 1,53Sauló s/garbellar
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,005h 64,40 0,32Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,003h 41,44 0,12Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 2,29 0,07

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 2,36

Son DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m2 
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5.3.7  FRLA5307 m2 Aplicació d'herbicida residual per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb aparell
manual a motor

A016P000 0,006h 18,83 0,11Peó jardiner
BRLA5000 0,001l 86,63 0,09Producte herbicida residual
CRL17100 0,013h 26,28 0,34Aparell manual motor,per fitosanit.herbicid.

3,000 % Costos Indirectes 0,54 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,56

Son CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m2 

5.3.8  F9G22332 m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland

A012N000 0,225h 16,79 3,78Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,475h 15,00 7,13Manobre
B0512401 0,011t 94,44 1,04Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
B064C26B 1,050m3 77,41 81,28Formigó HM-30/B/10/I+E,>=275kg/m3 ciment
C2003000 0,075h 5,07 0,38Remolinador mecànic
C2005000 0,133H 4,77 0,63Regle vibratori
A%AUX001 1,500% 10,91 0,16Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 94,40 2,83

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 97,23

Son NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m3 

5.3.9  EV010050 u Xicana per impedir el pas de vehicles, formada per dues barreres de fusta separades,
pivotants sobre el seu eix per tal de deixar passar els vehicles de manteniment.

Sense descomposició 1.165,05
3,000 % Costos Indirectes 1.165,05 34,95

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 1.200,00

Son MIL DOS-CENTS EUROS per u 

5.3.10  FQ115FQ1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18
llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó de 20x20x20 cm

A012N000 0,200h 16,79 3,36Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BQ115FQ1 1,000u 181,86 181,86Banc senz.,fusta tropical,llarg.=170cm,18llistons

4x4cm+sup.fosa
D060M0B2 0,036m3 70,04 2,52Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 2,500% 15,36 0,38Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 200,12 6,00

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 206,12

Son DOS-CENTS SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per u 

5.3.11  FR48JKJ0 u Subministrament plàtan d'orient (platanus x hispanica) de perímetre 25 a 30 cm, amb
l'arrel nua

BR48JKJ0 1,000u 49,28 49,28Platanus x hispanica perím=25-30cm,arrel nua
3,000 % Costos Indirectes 49,28 1,48

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 50,76

Son CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u 
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5.3.12  FR632J73 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 25 a 30 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb
grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

A012P000 0,150h 16,79 2,52Oficial 1a jardiner
A016P000 0,700h 18,83 13,18Peó jardiner
C150G800 0,250h 47,65 11,91Grua autopropulsada 12t
A%AUX001 1,500% 15,70 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 27,85 0,84

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 28,69

Son VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per u 

5.3.13  FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat

A0122000 0,050h 16,79 0,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BBMZ1B20 1,000m 13,25 13,25Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029m3 64,88 1,88Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500% 2,34 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 17,51 0,53

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 18,04

Son DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 

5.3.14  FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM12502 1,000u 21,64 21,64Placa circular,D=50cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 33,82 1,01

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 34,83

Son TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u 

5.3.15  FQZAEV01 u Cartell informatiu

A0121000 1,000h 16,79 16,79Oficial 1a
A0140000 1,000h 15,00 15,00Manobre
B064300C 0,060m3 59,96 3,60Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BQZAEV01 1,000u 250,00 250,00Pal senyalització metro,4.489m
A%AUX001 2,500% 31,79 0,79Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 286,18 8,59

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 294,77

Son DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per u 

5.3.16  FRJ11611 u Poda de formació d'arbres de menys de 30 cm de circumferència, inclosa la recollida
de branques i càrrega sobre camió, amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals

A012P000 0,450h 16,79 7,56Oficial 1a jardiner
A016P000 0,450h 18,83 8,47Peó jardiner
A%AUX001 1,500% 16,03 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 16,27 0,49

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 16,76

Son SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u 
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5.3.17  FRF1114A u Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per
escossell

A016P000 0,008h 18,83 0,15Peó jardiner
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
C1502E00 0,008h 41,44 0,33Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 0,53 0,02

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 0,55

Son CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u 

5.4 TRAM 3 - PAU CASALS A CAMÍ RAMBLA ST. JORDI
5.4.1  F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

C1311120 0,010h 54,50 0,55Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

3,000 % Costos Indirectes 0,55 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,57

Son CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m2 

5.4.2  E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

A0140000 0,010h 15,00 0,15Manobre
C1311120 0,052h 54,50 2,83Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics

117kW
3,000 % Costos Indirectes 2,98 0,09

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 3,07

Son TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS per m3 

5.4.3  F2R34267 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km. Incloent p.p. de canon d'abocament i esponjament.

C1501800 0,095h 29,74 2,83Camió de 12 T
3,000 % Costos Indirectes 2,83 0,08

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 2,91

Son DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m3 

5.4.4  F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

A0140000 0,002h 15,00 0,03Manobre
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,004h 64,40 0,26Corró vibratori autopropulsat,12-14t

3,000 % Costos Indirectes 0,51 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,53

Son CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m2 
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5.4.5  F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

A012N000 0,190h 16,79 3,19Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,245h 15,00 3,68Manobre
B064500C 0,044m3 58,44 2,57Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
B0705200 0,002t 30,17 0,06Morter M-4b (4 N/mm2) granel
B96513C0 1,050m 2,50 2,63Vorada recta, MC, A3 (20x8cm), B, H,

S(R-3,5MPa)
A%AUX001 1,500% 6,87 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 12,23 0,37

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 12,60

Son DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m 

5.4.6  F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,150m3 12,65 14,55Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,030h 64,40 1,93Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 20,27 0,61

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 20,88

Son VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m3 

5.4.7  F9A2EV01 m3 Paviment granular format a partir de residus de vidre no reciclables a la indústria,
micronitzat a 20 micres en el percentil 50, tipus Aripaq o similar, apte per a pendents
de fins al 15%.

A012N000 1,500h 16,79 25,19Oficial 1a d'obra pública
A0140000 1,500h 15,00 22,50Manobre
C1331100 0,350h 55,40 19,39Motoanivelladora petita
C13350C0 0,350h 64,40 22,54Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,100h 41,44 4,14Camió cisterna 8m3
B9A1EV01 1,050m3 160,00 168,00Àrid granular a bese de residus de vidre
A%AUX001 1,500% 47,69 0,72Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 262,48 7,87

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 270,35

Son DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS per m3 

5.4.8  F932EV10 m2 Base de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 0,006h 15,00 0,09Manobre
B0111000 0,005m3 1,01 0,01Aigua
B0321000 0,111m3 13,80 1,53Sauló s/garbellar
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,005h 64,40 0,32Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,003h 41,44 0,12Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 2,29 0,07

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 2,36

Son DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m2 
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5.4.9  FRLA5307 m2 Aplicació d'herbicida residual per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb aparell
manual a motor

A016P000 0,006h 18,83 0,11Peó jardiner
BRLA5000 0,001l 86,63 0,09Producte herbicida residual
CRL17100 0,013h 26,28 0,34Aparell manual motor,per fitosanit.herbicid.

3,000 % Costos Indirectes 0,54 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,56

Son CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m2 

5.4.10  F9G22332 m3 Paviment de formigó HM-30/B/10/I+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic
afegint 2 kg/m2 de ciment portland

A012N000 0,225h 16,79 3,78Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,475h 15,00 7,13Manobre
B0512401 0,011t 94,44 1,04Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs
B064C26B 1,050m3 77,41 81,28Formigó HM-30/B/10/I+E,>=275kg/m3 ciment
C2003000 0,075h 5,07 0,38Remolinador mecànic
C2005000 0,133H 4,77 0,63Regle vibratori
A%AUX001 1,500% 10,91 0,16Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 94,40 2,83

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 97,23

Son NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS per m3 

5.4.11  FQ115FQ1 u Banc senzill de fusta tropical pintat i envernissat, de 170 cm de llargària, amb 18
llistons de 4x4 cm, cargols i passadors d'acer cadmiat i suports de fosa, ancorat amb
daus de formigó de 20x20x20 cm

A012N000 0,200h 16,79 3,36Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BQ115FQ1 1,000u 181,86 181,86Banc senz.,fusta tropical,llarg.=170cm,18llistons

4x4cm+sup.fosa
D060M0B2 0,036m3 70,04 2,52Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 2,500% 15,36 0,38Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 200,12 6,00

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 206,12

Son DOS-CENTS SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS per u 

5.4.12  FR48JKJ0 u Subministrament plàtan d'orient (platanus x hispanica) de perímetre 25 a 30 cm, amb
l'arrel nua

BR48JKJ0 1,000u 49,28 49,28Platanus x hispanica perím=25-30cm,arrel nua
3,000 % Costos Indirectes 49,28 1,48

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 50,76

Son CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u 

5.4.13  FR632J73 u Plantació d'arbre de fulla caduca de 25 a 30 cm de circumferència amb l'arrel nua, amb
grua autopropulsada de 12 t, en un pendent del 25 al 75 %

A012P000 0,150h 16,79 2,52Oficial 1a jardiner
A016P000 0,700h 18,83 13,18Peó jardiner
C150G800 0,250h 47,65 11,91Grua autopropulsada 12t
A%AUX001 1,500% 15,70 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 27,85 0,84

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 28,69

Son VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per u 
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5.4.14  FD7F4375 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid
nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i
col.locat al fons de la rasa

A012M000 0,017h 17,35 0,29Oficial 1a muntador
A0140000 0,017h 15,00 0,26Manobre
BD7F4370 1,000m 8,82 8,82Tub PVC DN=200mm,helic.,autoport.unió

massilla adhes.poliur.
A%AUX001 1,500% 0,55 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 9,38 0,28

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 9,66

Son NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS per m 

5.4.15  FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat

A0122000 0,050h 16,79 0,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BBMZ1B20 1,000m 13,25 13,25Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029m3 64,88 1,88Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500% 2,34 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 17,51 0,53

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 18,04

Son DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 

5.4.16  FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM12502 1,000u 21,64 21,64Placa circular,D=50cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 33,82 1,01

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 34,83

Son TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u 

5.4.17  FQZAEV01 u Cartell informatiu

A0121000 1,000h 16,79 16,79Oficial 1a
A0140000 1,000h 15,00 15,00Manobre
B064300C 0,060m3 59,96 3,60Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BQZAEV01 1,000u 250,00 250,00Pal senyalització metro,4.489m
A%AUX001 2,500% 31,79 0,79Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 286,18 8,59

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 294,77

Son DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per u 

5.4.18  EV010050 u Xicana per impedir el pas de vehicles, formada per dues barreres de fusta separades,
pivotants sobre el seu eix per tal de deixar passar els vehicles de manteniment.

Sense descomposició 1.165,05
3,000 % Costos Indirectes 1.165,05 34,95

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 1.200,00

Son MIL DOS-CENTS EUROS per u 
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5.4.19  FRJ11611 u Poda de formació d'arbres de menys de 30 cm de circumferència, inclosa la recollida
de branques i càrrega sobre camió, amb utilització d'escala mitjana i mitjans manuals

A012P000 0,450h 16,79 7,56Oficial 1a jardiner
A016P000 0,450h 18,83 8,47Peó jardiner
A%AUX001 1,500% 16,03 0,24Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 16,27 0,49

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 16,76

Son SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS per u 

5.4.20  FRF1114A u Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per
escossell

A016P000 0,008h 18,83 0,15Peó jardiner
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
C1502E00 0,008h 41,44 0,33Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 0,53 0,02

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 0,55

Son CINQUANTA-CINC CÈNTIMS per u 

5.5 TRAM 4 - CAMÍ ACCÉS RAMBLA SANT JORDI
5.5.1  F227T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

A0140000 0,002h 15,00 0,03Manobre
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,004h 64,40 0,26Corró vibratori autopropulsat,12-14t

3,000 % Costos Indirectes 0,51 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,53

Son CINQUANTA-TRES CÈNTIMS per m2 

5.5.2  F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

A012N000 0,190h 16,79 3,19Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,245h 15,00 3,68Manobre
B064500C 0,044m3 58,44 2,57Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
B0705200 0,002t 30,17 0,06Morter M-4b (4 N/mm2) granel
B96513C0 1,050m 2,50 2,63Vorada recta, MC, A3 (20x8cm), B, H,

S(R-3,5MPa)
A%AUX001 1,500% 6,87 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 12,23 0,37

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 12,60

Son DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m 

5.5.3  F921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,150m3 12,65 14,55Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,030h 64,40 1,93Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 20,27 0,61

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 20,88

Son VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m3 

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàgina 35

NÚM CODI Ut DESCRIPCIÓ TOTAL

5.5.4  F932EV10 m2 Base de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 0,006h 15,00 0,09Manobre
B0111000 0,005m3 1,01 0,01Aigua
B0321000 0,111m3 13,80 1,53Sauló s/garbellar
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,005h 64,40 0,32Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,003h 41,44 0,12Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 2,29 0,07

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 2,36

Son DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m2 

5.5.5  FRLA5307 m2 Aplicació d'herbicida residual per a superfícies de 500 m2, com a màxim, amb aparell
manual a motor

A016P000 0,006h 18,83 0,11Peó jardiner
BRLA5000 0,001l 86,63 0,09Producte herbicida residual
CRL17100 0,013h 26,28 0,34Aparell manual motor,per fitosanit.herbicid.

3,000 % Costos Indirectes 0,54 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,56

Son CINQUANTA-SIS CÈNTIMS per m2 

5.5.6  FQZAEV01 u Cartell informatiu

A0121000 1,000h 16,79 16,79Oficial 1a
A0140000 1,000h 15,00 15,00Manobre
B064300C 0,060m3 59,96 3,60Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment
BQZAEV01 1,000u 250,00 250,00Pal senyalització metro,4.489m
A%AUX001 2,500% 31,79 0,79Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 286,18 8,59

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 294,77

Son DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS per u 

5.5.7  EV010050 u Xicana per impedir el pas de vehicles, formada per dues barreres de fusta separades,
pivotants sobre el seu eix per tal de deixar passar els vehicles de manteniment.

Sense descomposició 1.165,05
3,000 % Costos Indirectes 1.165,05 34,95

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 1.200,00

Son MIL DOS-CENTS EUROS per u 

5.5.8  FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat

A0122000 0,050h 16,79 0,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BBMZ1B20 1,000m 13,25 13,25Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029m3 64,88 1,88Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500% 2,34 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 17,51 0,53

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 18,04

Son DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 

ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàgina 36

NÚM CODI Ut DESCRIPCIÓ TOTAL



5.5.9  FBB11241 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM12502 1,000u 21,64 21,64Placa circular,D=50cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 33,82 1,01

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 34,83

Son TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per u 
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6 RAMBLA SANT JORDI I CARRER B

6.1  F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega

C1311120 0,010h 54,50 0,55Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics
117kW

3,000 % Costos Indirectes 0,55 0,02

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 0,57

Son CINQUANTA-SET CÈNTIMS per m2 

6.2  F2R34267 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans
mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km. Incloent p.p. de canon d'abocament i esponjament.

C1501800 0,095h 29,74 2,83Camió de 12 T
3,000 % Costos Indirectes 2,83 0,08

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 2,91

Son DOS EUROS AMB NORANTA-U CÈNTIMS per m3 

6.3  F96513C5 m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants
A3 de 20x8 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

A012N000 0,190h 16,79 3,19Oficial 1a d'obra pública
A0140000 0,245h 15,00 3,68Manobre
B064500C 0,044m3 58,44 2,57Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment
B0705200 0,002t 30,17 0,06Morter M-4b (4 N/mm2) granel
B96513C0 1,050m 2,50 2,63Vorada recta, MC, A3 (20x8cm), B, H,

S(R-3,5MPa)
A%AUX001 1,500% 6,87 0,10Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 12,23 0,37

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 12,60

Son DOTZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS per m 

6.4  F921R01J m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

A0140000 0,050h 15,00 0,75Manobre
B0111000 0,050m3 1,01 0,05Aigua
B037R000 1,100m3 12,65 13,92Tot-u art. granulats reciclats
C1331100 0,035h 55,40 1,94Motoanivelladora petita
C13350C0 0,004h 64,40 0,26Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,025h 41,44 1,04Camió cisterna 8m3
A%AUX001 1,500% 0,75 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 17,97 0,54

Preu Total arrodonit per m3  .............................................… 18,51

Son DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-U CÈNTIMS per m3 

6.5  F932EV10 m2 Base de sauló de 10 cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM

A0140000 0,006h 15,00 0,09Manobre
B0111000 0,005m3 1,01 0,01Aigua
B0321000 0,111m3 13,80 1,53Sauló s/garbellar
C1331100 0,004h 55,40 0,22Motoanivelladora petita
C13350C0 0,005h 64,40 0,32Corró vibratori autopropulsat,12-14t
C1502E00 0,003h 41,44 0,12Camió cisterna 8m3

3,000 % Costos Indirectes 2,29 0,07

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 2,36

Son DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS per m2 
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6.6  B2GUVIREC u Execució de gual per a bicicletes en remodelació de vorera existent d'amplada
superior a 2,10 m, adaptat a la normativa vigent, de 2,50 m de d'amplada i 1,20 m de
longitud. S'inclou la demolició de la vorada i la rigola existent, la demolició del
paviment de la vorera, l'excavació de la caixa del paviment i de la rasa de la nova
vorada deprimida de formigó, el refí de la caixa de paviment, la sub-base de formigó,
la rigola i el paviment de panot similar a l'existent.

F219U041 4,000m 7,61 30,44Arrencada de vorada i demolició de rigola
F219U151 6,800m2 12,40 84,32Demolició de qualsevol tipus de paviment en

voreres
F221U300 0,960m3 19,11 18,35Exc. Terres, caixa pav., a l'abocador
F222U100 0,360m3 24,33 8,76Exc. rasa., a l'abocador
F965U0T3 4,000m 24,98 99,92Vorada recta T-2 14/17x28, HM-20
F978U443 4,000m 12,80 51,20Rigola formigó HM-20, 40X30 cm
F936U410 4,800m2 10,12 48,58Base formigó HM-20, E=10 CM
F9E1U225 6,800m2 21,40 145,52Pav. panot gris, 20x20x4 cm, 4 pastilles

3,000 % Costos Indirectes 487,09 14,61

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 501,70

Son CINC-CENTS U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u 

6.7  FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,007h 16,79 0,12Oficial 1a
A0140000 0,004h 15,00 0,06Manobre
B8ZB1000 0,050kg 7,44 0,37Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,026kg 3,61 0,09Microesferes de vidre
C1B02A00 0,004h 37,25 0,15Màquina p/pintar banda vial autopropulsada

3,000 % Costos Indirectes 0,79 0,02

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 0,81

Son VUITANTA-U CÈNTIMS per m 

6.8  FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,084h 16,79 1,41Oficial 1a
A0140000 0,042h 15,00 0,63Manobre
B8ZB1000 0,500kg 7,44 3,72Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,250kg 3,61 0,90Microesferes de vidre
C1B02B00 0,042h 28,49 1,20Màquina p/pintar banda vial accionament manual
A%AUX001 1,500% 2,04 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 7,89 0,24

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 8,13

Son VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2 

6.9  FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM11102 1,000u 52,74 52,74Placa triangular,70cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 64,92 1,95

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 66,87

Son SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per u 
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6.10  FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat

A0122000 0,050h 16,79 0,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BBMZ1B20 1,000m 13,25 13,25Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029m3 64,88 1,88Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500% 2,34 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 17,51 0,53

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 18,04

Son DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 
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7 MARIA TORRAS

7.1  FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,007h 16,79 0,12Oficial 1a
A0140000 0,004h 15,00 0,06Manobre
B8ZB1000 0,050kg 7,44 0,37Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,026kg 3,61 0,09Microesferes de vidre
C1B02A00 0,004h 37,25 0,15Màquina p/pintar banda vial autopropulsada

3,000 % Costos Indirectes 0,79 0,02

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 0,81

Son VUITANTA-U CÈNTIMS per m 

7.2  FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,084h 16,79 1,41Oficial 1a
A0140000 0,042h 15,00 0,63Manobre
B8ZB1000 0,500kg 7,44 3,72Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,250kg 3,61 0,90Microesferes de vidre
C1B02B00 0,042h 28,49 1,20Màquina p/pintar banda vial accionament manual
A%AUX001 1,500% 2,04 0,03Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 7,89 0,24

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 8,13

Son VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS per m2 

7.3  FBB11111 u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, per
a senyals de trànsit, fixada mecànicament

A0140000 0,800h 15,00 12,00Manobre
BBM11102 1,000u 52,74 52,74Placa triangular,70cm làm.reflect.nivell 1 intens.
A%AUX001 1,500% 12,00 0,18Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 64,92 1,95

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 66,87

Son SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS per u 

7.4  FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra
formigonat

A0122000 0,050h 16,79 0,84Oficial 1a paleta
A0140000 0,100h 15,00 1,50Manobre
BBMZ1B20 1,000m 13,25 13,25Suport,tub acer galv.80x40x2mm,p/senyal.vert.
D060M022 0,029m3 64,88 1,88Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc.

CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a
obra,formigonera 250l

A%AUX001 1,500% 2,34 0,04Despeses auxiliars mà d'obra
3,000 % Costos Indirectes 17,51 0,53

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 18,04

Son DIVUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per m 
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7.5  B2GUVIREC u Execució de gual per a bicicletes en remodelació de vorera existent d'amplada
superior a 2,10 m, adaptat a la normativa vigent, de 2,50 m de d'amplada i 1,20 m de
longitud. S'inclou la demolició de la vorada i la rigola existent, la demolició del
paviment de la vorera, l'excavació de la caixa del paviment i de la rasa de la nova
vorada deprimida de formigó, el refí de la caixa de paviment, la sub-base de formigó,
la rigola i el paviment de panot similar a l'existent.

F219U041 4,000m 7,61 30,44Arrencada de vorada i demolició de rigola
F219U151 6,800m2 12,40 84,32Demolició de qualsevol tipus de paviment en

voreres
F221U300 0,960m3 19,11 18,35Exc. Terres, caixa pav., a l'abocador
F222U100 0,360m3 24,33 8,76Exc. rasa., a l'abocador
F965U0T3 4,000m 24,98 99,92Vorada recta T-2 14/17x28, HM-20
F978U443 4,000m 12,80 51,20Rigola formigó HM-20, 40X30 cm
F936U410 4,800m2 10,12 48,58Base formigó HM-20, E=10 CM
F9E1U225 6,800m2 21,40 145,52Pav. panot gris, 20x20x4 cm, 4 pastilles

3,000 % Costos Indirectes 487,09 14,61

Preu Total arrodonit per u  .................................................. 501,70

Son CINC-CENTS U EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS per u 

7.6  FBA1B110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 40 cm 1/1, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,017h 16,79 0,29Oficial 1a
A0140000 0,008h 15,00 0,12Manobre
B8ZB1000 0,100kg 7,44 0,74Pintura reflectora p/senyal.
BBM1M000 0,050kg 3,61 0,18Microesferes de vidre
C1B02A00 0,008h 37,25 0,30Màquina p/pintar banda vial autopropulsada
A%AUX001 1,500% 0,41 0,01Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 1,64 0,05

Preu Total arrodonit per m  .................................................. 1,69

Son U EURO AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS per m 

7.7  F9K1VC00 m2 Tractament superficial amb pintura bicomponent de resines epoxi via aigua, de color a
escollir, aplicat a dues capes, la 1a. capa de segellat i la 2a. capa d'acabat, aplicat amb
pistola a pressió, amb una dotació de 0,60 kg/m2 i escampat de carborundum, neteja
del ferm inclosa

A0150000 0,360h 15,41 5,55Manobre especialista
B89ZV010 0,600kg 6,51 3,91Pintura epoxi bicomponent via aigua,

p/tractament sup. pav.
A%AUX001 1,500% 5,55 0,08Despeses auxiliars mà d'obra

3,000 % Costos Indirectes 9,54 0,29

Preu Total arrodonit per m2  .............................................… 9,83

Son NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS per m2 
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8 VARIS

8.1  EV08010 ta Imprevisos

Sense descomposició 241.628,06
3,000 % Costos Indirectes 241.628,06 7.248,84

Preu Total arrodonit per ta  .................................................. 248.876,90

Son DOS-CENTS QUARANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB NORAN…

8.2  EV08020 ta Previsió increment IVA

Sense descomposició 3.106,80
3,000 % Costos Indirectes 3.106,80 93,20

Preu Total arrodonit per ta  .................................................. 3.200,00

Son TRES MIL DOS-CENTS EUROS per ta 
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