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PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIO DE CARRILS BICI A L’AREA
URBANA DE RIPOLLET

MEMORIA

1.- ANTECEDENTS | OBJECTE

El municipi de Ripollet disposa en l'actualitat de carrils per a bicicletes, basicament
concentrats a 'avinguda del Riu Ripoll i del Cami de la Serra, perd sense connexid entre ells.

El present projecte té com objecte detar al Municipi de Ripollet d'una xarxa de carril bici

adequada, que permeti recorrer el perimetre exterior de la ciutat passant majoritariament per
zones verdes.

2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES.

Basicament, I'obra consistira en la construcciéd d'una série de carril bici de diferents
tipologies, que permetran recorrer el perimetre del municipi de Ripollet d’'una forma segura, ja
sigui en bicicleta i a peu.

El projecte s'ha dividit en 7 trams, a saber:

- Avinguda de! Riu Ripoll

- Carrers de Magallanes i de I'Estacio
- Carretera de Santiga

- Cami del Parc

- Cami de la Serra

- Rambla Sant Jordi i carrer B

- Avinguda Maria Torras.

2.1.- AVINGUDA RIU RIPOLL

En aquesta zona existeix actualment un carril bici amb paviment de formigd, d'una
amplada de 1,80 metres, que transcorrer paral-lel a Pavinguda del Riu Ripoll, peré que queda
tallat a 'algada de la rotonda d'aquesta via amb el carrer de la Mercé.

La proposta es donar centinuitat al carril bici des de la rotonda fins al pont del carrer de
Cerdanyola, construint un carril bici de caracieristiques similars a I'existent, per a la qual cosa
caldra demoldre un tram de la vorera.

En aquest tram també es millorara la senyalitzacio i s'instal-laran bandes reductores de
velocitat a totes les creuaments de calgada

2.2.- CARRERS DE MAGALLANES | DE L’ESTACIO.

Al carrer Magallanes es delimitara un carril bici bidireccionai de 2,50 mefres d'amplada
total sobre la vorera, el qual unira e} carril bici existent paral-fel al Riu Ripoll amb I'entrada al
Polisportiu.

'actuacio al carrer de l'estacié pretén unit FAvinguda del Riu Ripoll a través del pont
peatonal, amb la carretera de Barcelona (N-150). Per aconseguir-ho caldra enxamplar la
rampa que va des de l'avinguda del riu Ripoll fins al pont, la qual actualment té una amplada
d'1,80 metfres i que passaria a ser de 2,52 metres d’'amplada.

Una vegada travessat el pont arribem el carril bici es realitzara amb pintura, per la
calgada, adossat a la vorera, i serd necessari deprimir una orella de la vorera. Els creuaments
de carrers es senyalitzaran amb pintura de color vermell i senyals verticals de perill. També
s'instal-laran separadors entre el carril bici i la calgada, per a un major seguretat dels ciclistes.
Per poder realitzar aquest tram de carril bici, caldra desplagar alguns contenidors
d’escombreries i zones de carrega i descarrega a carrers adjacents.

2.3.- CARRETERA DE SANTIGA . ,
Agquest tram anira del de l'inici de 'Avinguda del Riu Ripoll, fins al carrer del Pare, i
transcorrera maijoritariament pel lateral de la Carretera de Santiga.

El carril bici seréd bidireccional de 2,50 metres d'amplada total i estara delimitat per
feixes de pintura blanca de 10 cm d'amplada, i disposara de proteccié respecte els vehicles
mitjancant separadors de material plastic antilliscant amb feixes de color groc reflectants.

Aquesta actuacié també comprés la urbanitzacié del tram de vorera existent davant de
l'estacid de servei a la cruilla amb el carrer Magallanes. En aquest tram, donat que nc hi ha
calgada lateral, el carril bici passara per la vorera,

A totes les cruilles es senyalitzard el carril bici amb pintura de color vermell, i senyals
vertical de perill, i en els carrers que tenen sortida a la carretera de Santiga instal-laran bandes
reductores de velocitat. ,

2.4.- CAMi DEL PARC

S'inicia a la carretera de Santiga i finalitza al Cami de la Serra, en una cruilla de camins
al costat d’uns diposits d'aigua.

El tram pel carrer del Parc serd un carril bici bidireccional de 2,50 metres d'amplada
total i estara delimitat per feixes de pintura blanca de 10 cm d'amplada, i disposara de
proteccio respecte els vehicles mitjangant separadors de material plastic antilliscant amb feixes
de color groc reflectants.



El tram des del carrer del Tortuguer fins al Parc es realitzara per una pista bici de 2,50
metres d'amplada de paviment de sauld delimitada amb pilones de fusta de 20 cm de
didmetre.

Una vegada a linterior del parc existeix un cami paviment de 3 metres d'amplada, el
qual esta en bones condicions i no caldra realitzar-hi cap actuacio, fora de la col-locacio algun
cartell informatiu.

Quan arriben al limit del parc urbanitzat i fins a enllagar amb el Cami de la Serra,
existeix un cami forestal, el qual es condicionara per tal de convertir-lo en una via verda de
3,50 metres d’'amplada amb paviment de sauld, que pugui ser compariida per ciclistes i
vianants. També es plantaran arbres amb una separacid de 10 metres i es collocaran bancs

de fusta cada 40 o 50 metres.

A les entrades de camins a la pista es col-locaran xinanes per impedir el pas dels cotxes
i senyals de prohibicié de circulacié de vehicles a motor.

2.5.- CAMI DE LA SERRA

El primer tram del Cami de la Serra, fins a superar el dipdsit d'aigua, sera de les
mateixes caracteristiques que I'dltim tram del cami del parc. En aquest punt es col-locara una
xicana per impedir el pas de vehicles.

Superat el diposit d'aigua i fins a I'avinguda Maria Torras, ens construira una pista
formada per un carril bici i un cami per a vianants contigus. El carril bici serd de 2,00 metres
d’amplada i sera de paviment de formigd de 10 cm de guix, mentre que et cami per a vianants
sera de paviment de sauldé de 10 cm de guix i també de 2,00 metres d'amplada delimitat per
una vorada de formigé tipus P-1. Tant el paviment de formigé com el de saul6 es col-locaran
sobre una sub-base de tot-U ariificial de 10 cm de guix.

Des de Pavinguda Maria Torras fins al carrer de Pau Casals, el carrer esta urbanitzat, i a
un dels costats ja disposa d'un carril bici, Tot i aixd, es donara continuitat a pista amb la
mateixa tipologia que el tram anterior, exceptuant que no es col-locara la vorada de formigo.

Del carrer Pau Casals al Carrer de la Mercd la pista serd de les mateixes
caracteristiques que de Maria Torras a Pau Casals.

En agquest punt, donat que el pendent es considerable, es col-locara un paviment tipus
Aripaq de residus de vidre micronitzat a 20 micres, que admet pendents de fins al 15%.

Del carrer de la Mercé fins al cami que dona accés a la Rambla de Sant Jordi, es la
mateixa tipologia de pista que al tram anterior, amb I'(nica diferéncia que s’ha invertit la posici6
del el paviment de formigd i de sauld.

Per altim, al cami que enliaga amb la Rambla de Sant Jordi, només es realitzara un refi i
uns estesa i compactacio de sauld de 10 cm de guix

En tot el recorregut, alla on no hi hagin, es plantaran arbres cada 10 metres i es
col'locaran bancs cada 40 o 50 metres. A les entrades de camins a la pista es col-locaran
xicanes i senyals per impedir el pas de vehicles a motor.

En els trams on el carrit bici i el cam( de vianants es col-locaran senyals indicant per on
a de passar ciclistes i vianants.

En el paviment de formigé es realitzaran juntes de dilatacidé cada 5 metres lineals de
carril bici.

2.6.- RAMBLA SANT JORDI | CARRER B

El tram per la Rambla de Sant Jordi serd un carril bici bidireccional de 2,50 metres
d’amplada total i estara delimitat per feixes de pintura blanca de 10 em d’amplada, i disposara
de proteccid respecte els vehicles mitjangant separadors de material plastic antilliscant amb
feixes de color groc reflectants.

Un punt critic &és el pas del carrer de Sant Jaume, amb molta intensitat de cotxes, per
aquest motiu el s’ha fet que el carril bici passi pel costat dels passos de vianants existents. A
més a més es collocaran bandes reductores de velocitat i senyals verticals de perill, i el
paviment de la calgada es pintara de color vermell.

Una vegada superat el carrer de Sant Jaume i fins a enllagar amb I'avinguda del Riu
Ripoll, el carril bici sera de paviment de saulé de 2,50 metres d’amplada.

Al carrer B, en el tfram que transcorre pel parterre que hi ha davant de la comissaria dels
Mossos d'Esquadra, el carril bici passara entre mig dels arbres i per aquest motiu que només
tindra una amplada de 2,00 metres.

2.7.- AVINGUDA MARIA TORRAS

Aquest tram té la finalitat d’'unir el centre de la poblacié amb el carril bici exterior,
mitjangant dos carril bici unidireccionals que transcorreran per les voreres d’aquesta avinguda,
des del Cami de la Serra fins a la Plaga Liuis Millet.

El carrils bici seran d'1,50 metres d’amplada i estaran delimitats per una feixa de pintura
blanca de 10 cm d’amplada.

Les cruilles es resoldran amb passos deprimits i es senyalitzara el pas per la calgada
pintant el paviment de color vermell i feixes discontinues de 40 cm d'amplada. També
s'instal-laran senyals de perill advertint als conductors de la preséncia de ciclistes.



3.- TOPOGRAFIA

El Projecte s’ha realitzat a partir de la cartografia facilitada pels Serveis Técnics
Municipals de I'Ajuntament de Ripallet, i de |a presa de dades realitzada in-situ.

4.- SERVEIS EXISTENTS

En el moment de la redacci6 del present projecte no es disposa de la informacio de les
companyies subministradores de serveis referent a les diferents instal-lacions que existeixen
en I'ambit d'actuacid.

Aquest projecte no contempla la remodelacié de cap servei, perd algunes de les
actuacions si que preveuen la demolicio d’algun tram de vorera, i per tant caldra obtenir els
pertinents informes de les companyies de serveis referents a les seves instal-lacions existents
abans de comengar qualsevol obra.

5.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES.

El termini d'execucié de les obres es preveu gue sigui de I'ordre de QUATRE MESOS

4

6.- MA D’OBRA

S’estima que almenys VINT (20) professionais diferents treballaran en aquesta obra, i
es considera que la mitja de persones diaries presents a I'obra sera de VUIT (8) treballadors.

Relacit de professionals:

- Capdobra

- Oficial de 1a

- Oficial 1a d'obra publica
- Oficial 1a jardiner

- Oficial 1a muntador

- Oficial 1a paleta

- Manobres

- Manobres especialistes

7.- NORMATIVA APLICABLE.

Per al bon compliment d'aguest projecte en la execucid de les obres es tindran en compte les
segiients normatives basiques:

- Instruccién del Hormigén Estructural {(EHE-08)

- "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién e Instrucciones Técnicas
Complementarias, /Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002",

- "Norma 8.1-IC i lIC de 1989 “Secciones de Firmes”.

- “Real Decreto 314/2008, de 17 de marg, pel que s’aprova el Codigo Técnico de la
Edificacion”.

- "Decret 135/1995 de 24 de marg, de desplegament de la Llei de la Presidéncia de la
Generalitat de Catalunya 20/19981 de 25 de novembre, de promocié de l'accessibilitat
i de supressid de barreres arquitectoniques, i d'aprovacio del Codi d'accessibilitat”,

- Manual per al disseny de vies ciclistes de Catalunya

8.- JUSTIFICACIO DE PREUS

Per a I'obtencié de jornals s'ha aplicat el Cenveni Col-lectiu Sindical de la Construccio i
Obres Publiques de la Provincia de Barcelona.

Els quadres de preus de la Maquinaria i Material a peu d'cbra so6n els que resulten de
consultar les empreses del ram de la construccié a la comarca.

Per a l'obtencié dels Preus Unitaris s’ha aplicat l'article 67 del “Regiamento General de
Contratacion del Estado”, aixi com les Normes complementaries vigents.

El percentatge dels costos indirectes resulta esser de l'ordre del 6%.
En PAnnex nim. 3, de Justificacié de Preus, figura amb tot el detall cadascun dels Preus

Unitaris que hi ha als quadres de Preus.

9.- CONTROL DE QUALITAT

Es disposara d'acord amb la Instruccit vigent, el pertinent control de qualitat, que en la
seva major part correspondra al control del formigd, de les terres d’aportacié, dels paviments,
etc.

En l'annex num. 1 s'adjunta el Pla de Control de Qualitat estimat per als diferents
elements que composen l'obra.

S'ha estimat que l'import del pla de confrol de qualitat no superi I'! % del Pressupost
d'Execucié Material de I'cbra, d'obligat pagament per |'adjudicatari de les obres, s’ha previst
I'excedent del cos en el pressupost.

Qualsevol possible baixa que es realitzi en I'adjudicacio de les obres, no podra afectar al
pressupost del control de qualitat a assumir per I'empresa adjudicataria.

A continuacio s’exposa el programa genéric de control de qualitat del formigo:

Al capitol XVI de la EHE-08 es defineixen els controls a efectuar per la conformitat dels
productes components del formigd armat, previs i durant el subministrament, i que basicament
consisteixen en la comprovacié de que aquests disposen de marcatge de la CE, i que els
documents del citat marcatge donen compliment a les especificacions que figuren al projecte.



Els productes components del formigd armat que no disposin d'aquest marcatge de la CE
caldra realitzar una comprovacio de la seva conformitat segons les indicacions de I'art. 84 de Iz
EHE-08, i com a criteris especifics seran els seglients:

Ciments: (art. 85.1 EHE-08

La comprovacid de la conformitat dels ciments s'efectuard d’acord amb la reglamentacié
especifica vigent.

Arids: (art. 85.2 EHE-08

Només en el cas d'arids d'autoconsum a l'obra sera necessari I'aportacid per part del
subministrador d’'un certificat amb un assaig que tingui una antiguitat no superior als tres
mesos, executat per un laboratori, i comprovar que les dades del certificat es corresponen amb
les especificacions del projecte, i no estan en contradiccié amb la EHE-08, ni amb la norma
UNE EN 12620. En el cas d'arids a les cenirals de formigd o en instal-lacicns d’'elaboracio de
prefabricats, si no disposen de marcaige de la CE, es competéncia dels seus responsables de
la recepcid del material el exigir i comprovar els assaigs comentats a ['inici del paragraf.

Additius: (art. 85.3 EHE-08

Si els additius utilitzats en I'elaboracié del formigd no disposen de segell 0 marcatge de la CE,
es sollicitara al subministrador dels mateixes del corresponent certificat amb un assaig que
tingui una antiguitat no superior als sis mesos, executat per un laboratori, i comprovar que les
dades del certificat es corresponen amb les especificacions del projecte, i no estan en
contradiccid amb la EHE-08, ni amb la norma UNE EN 934-2.

Addicions: (art. 85.4 EHE-08)

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge de la CE es comprovara verificant
que els documents que acompanyen aquest marcatge donin compliment a les especificacions
del projecte, i no estiguin en contradiccio amb la EHE-08.

Aigua: {art. 85.5 EHE-08

No caldra efectuar cap tipus d'assaig si l'aigua utiliizada prové d'una xarxa pulblica de
subministrament; en cas contrari caldra sollicitar la realitzacid d’'un assaig amb periodicitat
semestral i comprovar que els resultats donen compliment a les especificacions de I'art. 27 de
la EHE-08.

Control del formigd: (art. 86.1, 86.2 i 86.3 EHE-08)

Es comprovara la docilitat, la resisténcia i la durabilitat a la recepcio del formigé a I'obra sigui
quina sigui la seva procedéncia. Es prendran mostres a la recepcié del formigd, segons
indicacions de la UNE EN 12350-1, per a la realitzacio dels assaigs pertinents.

Docilitat: La docilitat del formigd es comprovara mitjangant la determinacié de la consisténcia
del formigd fresc pel métode de 'assentament, segons UNE EN 12350-2,

Resisténcia: La resisténcia es comprovara mitjangant I'assaig de resisténcia a compressié de
provetes cilindriques de 15x30cm, executades segons la UNE EN 12390-2, i segons les
indicacions de fabricacio, curat, acceptaci6, etc., que figuren a la EHE-08.

Curabilitat: La penetracié d’aigua sota pressid al formigd es comprovara a les provetes de
formigé, segons indicacions de la UNE EN 12390-8.

Control del formigd previ i durant el subminisirament: {art. 86.4 i 86.5 EHE-08).

La realitzacid dels assaigs corresponents per a la comprovacié de la idoneitat tant de la
docilitat, com de la resisténcia, com de la durabilitat del formigd, aixi com els métodes a
utilitzar, els criteris d’acceptacio, la divisic de I'obra en diferents lots per determinar la quantitat
d'assaigs, efc.., seguira les indicacions que a la EHE-08 es determinen al esmentats articles.

Certificat del formigo subministrat: (art. 86.6 EHE-08).

Al final de 'cbra, el subministrador del formigd entregara a la direccid facultativa un certificat
amb indicacid del tipus i les quantitats de formigd subrninistrats a I'obra, document que seguira
les directrius que indica la EHE-08.

Decisions derivades del control: {art. 86.7 EHE-08),

En aquest article es defineixen les criteris per l'acceptacic dels formigons tant previs al
subministrament, com abans de abocar-los a I'obra, com posteriorment una vegada executats
els elements de formigé.

Assaigs d'informacié complementaria: (art. 86.8 EHE-08),

En els casos que sigul necessari determinar les caracteristiques reals dels formigons utilitzats
en elements concrets, per motius d’haver-se produit un incompliment d'algunes de les
comprovacions, o per altres causes justificades, es procedira a la realitzacié dels assaigs que
es descriuen al present article.

Control del formigo en elements prefabricats: (art. 86.9 EHE-08),
Control de I'acer i de les armadures: (arts. 87 i 88 EHE-08)

Aquests articles determinen les comprovacions que cal realitzar per a determinar tant la
conformitat de les armadures, com els assagis que caldria efectuar tant per la control previ
com el que cal fer durant el subministrament a I'obra. De la mateixa forma que pel formigo, es
determinen la quantitat d'assaigs que cal realitzar, la divisi® de l'obra per quantitat d'acer, per
lots, i les comprovacions que cal que contempli cada un dels assaigs.



10.- RESIDUS

Els residus originats per aquesta obra seran basicament terres, restes de paviments de
formigé i asfalt, de vorades, de rajoles de panot, efc., i els seus volums figuren a l'estat
d'amidaments adjunt.

Correspondra al contractista adjudicatari de les obres, el compliment de les obligacions
que determina el Decret 201/1994, regulador dels enderrocs i alfres residus de la construccid, i
serd el responsable de l'avaluacio definitiva dels volums i caracteristiques dels residus que
s'originaran en les operacions d'enderroc, excavacid i construccio, de les operacions de
destriament o recollida selectiva, i de les instal-lacions de reciclatge o disposicio del rebuig on
es gestionaran en cas que no s'utilitzin o reciclin a la mateixa obra, comprometent-se g aportar
la documentacid necessaria referent al desti final dels residus, aixi com l'acceptacio dels
mateixos per part de l'abocador autoritzat, o de la planta de reciclatge que se'n faci carrec.

Es resumeixen a continuacid, a titol orientatiu, els principals residus derivats d’aquesta
obra :

Terres d'excavacio eShrossada ...cvvcceeeererverrerreessrsmsseeeresssnsens T ....450,00 m
TeITeS d'8XCAVACIO ... oeeeee e eecere e cmreeeee e e e remme e s e ms s eme e
Runes {Vorades, rigoles de formigd, paviments, etc.) .........cccccvvmeerneen
Previsio restes d'elements de formigé ...
Previsio restes de ciment i morter ...
Previsio restes d'embalatges de paper i plastic ..
Previsia restes de fusta (palets) ...
Previsid restes diverses comunes de la construceid......occceeeeeeeeeenneee...

VOLUM TOTAL ESTIMAT TEORIC DE RESIDUS =........ccoveereenenene

11.-CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

Segons ¢l que estableix l'article 54 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Public, la
classificacié de les empreses és exigible per confractar amb les Administracions Pabliques la
execucid de contractes d’obres d'import estimat igual o superior a 350.000 euros.

En aquest cas, i com el valor estimat del pressupost de les obres és superior als
350.000 euros, és necessari exigir la classificacio del contractista

D’acord amb la Llei 3042007, de 30 d’octubre, per la qual s’aprova la Llei de Contractes
del Sector Public, s'estableix la seglient proposta de classificacio

Lo Trel L2 6mup | . Subgrup
Obres en vials G 6

No obstant, sera el Plec de Condicions Administratives per a la contractacié de les obres el
que determinara la classificacio definitiva exigida.

12.- ESTUDI GEOTECNIC

L'article 107.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contratos del Sector Publico,
determina la necessitat d'incloure un estudi gecotécnic dels terrenys sobre els que s'hagi
d'executar l'obra, sempre que no resulti incompatible amb la naturaiesa de l'obra.

En aquest cas concret, denat que les obres consisteixen en la urbanitzacié d'uns carrils
bicis que passaran per camins i pistes forestals ja consolidades i en el gue no es realitzara cap
estructura, no es considera necessaria la inclusié d'un estudi geotécnic en el projecte, ja que,
entre altres coses, les obres projectades no suposen cap alteracio de les actuals condicions
del terreny, ni es preveu cap actuacid en el subsol.

13.- ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Atenent el R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construcci6, i en funcio de la durada i el volum de
ma d'obra estimats per les mateixes, es redacta en document apart el pertinent Estudi de
Seguretat i Salut.

Qualsevol possible baixa que es realitzi en I'adjudicacio de les obres, no podra afectar al
pressupost de lI'esmentat Estudi.

14.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE

Document niim. 1 : MEMORIA | ANNEXOS

Meméria

Annex nam. 1 : Pla de control de qualitat
Annex nim. 2 ; Pla d'obra

Annex nam. 3 : Justificacio de preus

Document niim. 2 : PLANOLS

-1 PLANTA GENERAL
-2 PLANTES

-3 SECCIONS

-4 DETALLS

Document num. 3 : PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES




Document nim. 4 : PRESSUPOST 16.- RESUM.

Estat d'’Amidaments Amb tot el que s'ha exposat en la present Memoria i els seus annexos, aixi com en la
Quadre de Preus nim. 1 resta de documents que integren aquest Projecte, es considera que s'ha facilitat una correcta
Quadre de Preus nam. 2 descripcié d'aquest, per a la seva execuci6.
Aplicacio de Preus
Pressupost general Sabadell, per a Ripollet, febrer de 2010
Projecte adjunt : ESTUDI| DE SEGURETAT | SALUT @Amam:, nm Ripollet L'Enginyer
i -~
15.- ESTAT D’AMIDAMENTS [ PRESSUPOST = \Q \.\W\f
En el document d'aguest Projecte que figura amb el titol "Pressupost”, s'inclouen els k n\ -
amidaments de totes les unitats d'obra ordenades per trams de carrils bici a executar segons
els seglients capitols : Josep Vall i Abad
Enginyer de Camins, C. 1 P.
1.-  Avinguda del Riu Ripoll Ccl-legiat nim. 8506
2.- Magallanes — Carrer de I'Estacid
3.- Carretera de Santiga
4-  Camidel Parc
5.-  Camide la Serra
6.- Rambla Sant Jordi i carrer “B”

7.- Avda. Maria Torras

Analogament, en el document designat com "ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT", figura
també el pressupost i els preus estudiats per a les diferents unitats d'obra, que segons l'art. 5.4
del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre, s'ha incorporat al pressupost general de l'obra com un
capitol més d'aquest. S'ha aplicat al total del pressupost el 16 % en concepte d'lLV.A.

El pressupost d’execucié material de les obres de construccié de carrils bicis a
Parea urbana de Ripollet, inclds el pressupost de l'estudi de seguretat i salut, importa la
quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS MIL CINT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB
TRENTA-NOU CENTIMS (266.589,39 €).

El pressupost d’execucié per contracta de les obres de construccié de carrils
bicis a I'area urbana de Ripollet, inclds el pressupost de I'estudi de seguretat i salut, importa
la quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA VUIT MIL EUROS (368.000,00 €).

El pressupost per a coneixement de PAdministracié de les de construccid de
carrils bicis a ’area urbana de Ripollet, inclds el pressupost de I'estudi de seguretat i salut,
importa la quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA VUIT MIL EUROS (368.000,00 €).



