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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. Dades generals

Emplacament: Carrer Magallanes, n? 22-26 -08291- Ripollet .
Tecnic redactor del projecte: Jordi Fortuny Aguilé
Promotor: Ajuntament de Ripollet

Data: Desembre de 2.017

1.2. Localitzacio

Aquest projecte es troba dins I'ambit del poliesportiu municipal de Ripollet (PAME) , concretament a
la pista — grades.
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1.3. Objectius

L’objectiu d’aquest projecte és el d’executar en dues de les quatre faganes de la pista grada, els
elements necessaris per a poder plantar plantes enfiladisses per a la creaci6é de fagana verda, amb
I'objectiu de crear un coixi térmic favorable.

Es a l'estiu sobretot on es veuen els beneficis, ja que el pas de l'aire a través de la vegetacié permet
un fluxe natural de refrigeracio, tenint en compte que la fagana no queda totalment tancada.

Després del projecte de tancament de faganes previst anteriorment a aquest, a la part superior i en
tota la longitud de la fagana ha de quedar una franja oberta de 1,35 m.

1.4. Descripcio de I’ambit — Estat actual

L’ambit es tracta d’'un conjunt cobert, de pista i dues grades laterals. La seva ocupacié en planta és
rectangular i el seu eix longitudinal esta orientat de nord-est a sud-oest.

Dels seus quatre costats, només un dells queda parcialment tancat pels murs de formigé que
tanquen el recinte de les pistes de padel, anteriorment el fronté.

Després del projecte de tancament de les faganes previst per aquest espai, hi haura una fagana
formada per panells Sandwich col-locats horitzontalment, deixant una franja perimetral oberta de 1,35
m.

La fagana principal (sud-oest) és per on es produeix I'accés a l'interior.
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Alcat després de I'actuacio prévia a aquest projecte — Facana nord-oest -
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Vista 2 — Fagana sud-oest

.|

1,31
S\J{
}

\/
/\

<
207 BAl BE b
1 |4 =
L A,16¢ #4—38,58—F A,16¢ L
A 28,96 .

Alcat després de I'actuacio prévia a aquest projecte — Facana sud-oest -
1.5. Descripcio del projecte:
Per a I'execucié d’aquest projecte sera necessari les segiients actuacions:

ACTUACIO 1: FAGANA VERDA - estructura -

- Col-locaci6é en fagana de malla inoxidable de 2 mm de diametre i rombe 1000mm. Aquesta malla
quedara emmarcada en diferents moduls delimitats per estructura metal-lica (perfils i rodons), tal com
queda reflectit en planols.
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ACTUACIO 2: AJARDINAMENT
- Formacié de jardinera en part inferior.

Aquesta s’executara fent una rasa de 20 cm d’amplada delimitada en tota la seva longitud per una
peca de formigé prefabricada tipus rigola de 30 cm d’amplada.

- Plantaci6 de plantes enfiladisses.

1.6. Temps d’execucio previst

El temps d’execucio previst sera de 4 setmanes.

DIES
setmana 1 Setmana 2 Setmana 3 Setmana 4 Setmana 5
Facana verda
Jardinera
Plantacio
TOTAL OBRA 4 setmanes
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Il PLANOLS D’OBRA

01. SITUACIO | EMPLAGAMENT
02. PROPOSTA
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Il PLEC DE CONDICIONS

01. ADMINISTRATIVES

1.1. Capitol I: Generals

1.2. Capitol lI: Facultatives
1.3. Capitol lll: Economiques

02. TECNIQUES PARTICULARS
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01. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Capitol I: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdés, com a part del projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular I'execucié de les obres,
fixant-ne els nivells tecnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons
el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, a I'Ajuntament, com a Promotor o propietari de I'obra,
al Contractista o constructor de l'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte ia I'Aparellador o
Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a
l'acompliment del contracte d'obra.

Documentaci6 del Contracte d'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents seglents, relacionats per ordre de prelacio, pel que
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissié o contradiccié aparent:

1. El Plec de Condicions particulars

2. El Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades en el mateix document de contracte dempresa o arrendament d'obra, si és
que existeix.

4. El present Plec General de Condicions Técniques.

5. La resta de la documentacié del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnologiques d’obligat compliment, d’ambit estatal o autondmic.

Les ordres i instruccions de la Direccié facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacio, complement o precisi6 de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol II: Condicions Facultatives

Epigraf I-1: Delimitacié General de Funcions Técniques

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacidé projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin
per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencid en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb
funcioé propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar I'aprovacié de les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar
Ajuntament en l'acte de la recepcid.

f) Preparar la documentacio6 final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o Arquitecte
Teécnic, el certificat de final d'obra.
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L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Tecnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a larticle 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacié, el
control de qualitat i economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb I'Arquitecte i
amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne la seva correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles
de bona construccié.

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les fregliencies de mostreig programades en el pla de control,
aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats n'informara puntualment al
Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran
les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacié final de l'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema
d'execuci6 de l'obra, que sotmetra a I'aprovacio de I'Ajuntament abans d'iniciar els treballs.

¢) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, I'acte de comprovaci6 del replanteig de
l'obra.

d) Ostentar la direccidé de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractis tes.

e) Assegurar la idoneitat de tots icadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripci6 de
'Aparellador o Arquitecte  Teécnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacié.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, aixi com, al seu cas, la resta d'instruccions escrites i
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
I'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf I-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacio dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor comprovara que la documentacié aportada li
resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara
els aclariments pertinents.
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Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar per I'Ajuntament abans

de l'inici de l'obra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direcci6 facultativa
en cas de no ser necessaria la designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant I'execucié de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, 0 una empresa i
treballadors autobnoms o diversos treballadors autdbnoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells directament o, en tot cas, als treballadors autdnoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin de d’'incompliment de
les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de
Prevencié de Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on
s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En l'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:
- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti I'Arquitecte.
- El Llibre d'Ordres i Assistencies o els fulls d’instruccions substitutius.
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat.
- La documentacidé de les assegurances esmentades en ['article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada
per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut 0, en el cas de no ésser necessaria la designacioé de coordinador, en poder
de la Direcci6 Facultativa.

Representacio del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu
a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per
representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
€asos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor
s'obligui a mantenir en 'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L’ incompliment d'aquesta obligaci6é o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense
cap dret a reclamacié, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en l'obra

Article 10.- ElI Cap d'obra, per ell mateix o mitjancant els seus técnics o encarregats, estara present
durant la jornada legal de treball i acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicid per a la practica dels reconeixements que es
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considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié d'amidaments i
liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacid, ho disposi I'Arquitecte dins els limits
de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que
estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que
figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic
com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la Direccio
Facultativa, haura de dirigir-la a 'Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del termini de tres
dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i
execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccio Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per la
Direcci6 Facultativa, tant si s6n dordre econdomic com d'ordre técnic, s’hauran de presentar
necessariament al Registre General de I'Ajuntament, mitjangant exposicié raonada. Malgrat tot, si el
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podra també, si ho estima oportd,
lliurar copia a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a 'acusament de recepcid, que en tot cas
sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacio pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigilancia de I'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per
als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb alld estipulat a l'article precedent,
perd sense que per aixo no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perquée
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Subcontractacions parcials

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a alld estipulat en el Plec de Condicions Administratives i sense perjudici de
les seves obligacions com a Contractista general de l'obra.
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Epigraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzaci6 i el seu
tancament o barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Tecnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals, que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada
aquest Ultim hagi donat la seva conformitat, preparara I'acta de comprovacié, acompanyada d'un planol
que haura de ser aprovat per I'Arquitecte. Sera responsabilitat del Constructor 'omissié d'aquest tramit.

Comengament de l'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- EI Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en consequéncia, I'execucid total es dugui a
terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o
Arquitecte Tecnic del comencament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinaci6 de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en que, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccié Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista haura de
donar totes les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que siguin encomanats a tots els altres
possibles contractistes que intervinguin en l'obra. Aixd sense perjudici de les compensacions
economiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respectaran allo que resolgui la Direcci6é Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forga major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol
accident, s’haura d'estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el
Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, alld que la Direccié de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional
0 abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forca major
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Article 24.- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgara una prorroga proporcionada per I'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
I'Arquitecte. Per aix0, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a I'Ajuntament, la causa que impedeix
I'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixo s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol-licita.

Responsabilitat de la Direccid Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
al-legant com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcio del cas en
qué havent-ho sol-licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcci6
Facultativa i per escrit, lliurin I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a l'article 11.

Durant I'execucié de l'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei
de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'obra, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents
s’estendran per triplicat abans de quedar ocults i se’n lliuraran un a I'Arquitecte; l'altre a I'Aparellador; i el
tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les
amidaments.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzara
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allo especificat també en I'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de l'edifici, és responsable de I'execucié dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execucio o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses
i abonades a bon compte.

Com a consequléencia de I'expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, 0 que els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execuci6 dels treballs, 0 un cop finalitzats i abans de
ser verificada la recepcié definitiva de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixd a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisidé i es negués a l'enderroc i reconstruccié ordenades, es
plantejara la qlestié davant I'Ajuntament, que resoldra previ informe de I'Arquitecte de I'obra, i dels
serveis técnics municipals.

Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existéncia de vicis
ocults de construccid en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la

17



Projecte per a I'execucié de dues facanes verdes a la pista-grades al Patronat Municipal d’Esports.
Carrer Magallanes, n® 22-26 — 08291- Ripollet -

recepcio definitiva, els assaigs, destructius 0 no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que
suposi que sén defectuosos, donant compte de la circumstancia a I'Arquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari
seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Tecniques
exigeixi una procedencia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzaci6 i aplec, el Constructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Téecnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar, en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Presentacio de mostres

Article 31.- A petici6 de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb
l'anticipaci6 prevista en el Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra.
Es retiraran de I'obra o es portaran a l'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del contracte
disposi una altra cosa.

Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o
Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, 'Arquitecte, a
instancies de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin 'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos, pero acceptables a criteri de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si aixi estan
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les altres no previstes seran per compte
de I'Ajuntament o del promotor.

Neteja de les obres
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Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desapareixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execuci6 de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el

Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccidé Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccié.

Epigraf I-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals
Article 37.- La recepcidé de les obres s’efectuara amb les formalitats previstes als plecs de clausules
administratives.

Documentacio final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislacié vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de I'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicié definitiva dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per [I'Aparellador o
Arquitecte Técnic a la seva medicidé definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S’estendra l'oportuna certificacié per triplicat que, signada per I'Arquitecte, sera presentada
al Registre General de I'’Ajuntament per 'abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Article 40.- El termini de garantia sera l'estipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacié durant el termini de garantia seran a carrec del Contractista.

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades
per I'lUs seran a carrec de I'Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.

De la recepci6 definitiva

Article 42.- La recepcio definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia, en igual
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara I'obligacié
del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels
edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de
construccio.

Prorroga del termini de garantia
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Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcid definitiva de I'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcié definitiva s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests
terminis, podra resoldre's el contracte amb perdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucié del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc.; a resoldre
els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomengada per una altra
empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article
35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles 39
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats pero acceptables a criteri de I'Arquitecte Director,
s'efectuara una sola i definitiva recepcid.

Capitol lll.- Condicions economiques.

Epigraf lI-1: Dels preus

Composicié dels preus unitaris

Article 45.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes,
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
I'execucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevenci6 i proteccié d'accidents i malalties
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en I'execuci6 de la unitat d'obra.

e) Les despeses damortitzacié i conservaci6 de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d’instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu
adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de l'administracid,
legalment establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial
El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.
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Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte
el Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, pero no n'integra el preu.

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i
ventura del contractista, sota la modalitat de claus en ma, s'entén per Preu final de Contracta I'aprovat
per 'Ajuntament, en base a I'oferta fixada pel contractista, i no s’admetra cap modificacié6 que no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per I'Ajuntament.

Preus contradictoris

Article 47.- Es produiran preus contradictoris només quan I'Ajuntament decideixi introduir unitats o canvis
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista, tot aixo
seguint el procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a I'aplicacié dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara alld previst als plecs de
clausules que regeixen la contractacio.

Emmagatzemament de materials

Article 49.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per I'Ajuntament sén de l'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservacié en sera responsable el Contractista.

Abonament de treballs pressupostats amb partida algcada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, 'abonament dels
treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre
els que a continuacié s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjancant partida alcada,
s'abonaran prévia medicio i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada, deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que limport
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a I'execucio, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat sera
d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a I'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i
Benefici Industrial del Contractista.
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Epigraf 1I-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucié, excepte el cas en que, estant dins
el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar I'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
l'esmentat termini.

Assegurancga de les obres

Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucio fins la recepcié definitiva; la quantia de 'asseguranga coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en
el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom de I'Ajuntament, perque amb carrec al compte s'aboni
l'obra que es construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al
Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, I'Ajuntament podra disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccié de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranga ha de comprendre tota la part de I'edifici
afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de 'Ajuntament, a l'objecte de recaptar d'aquest la
seva préevia conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacié, no atén la conservacié de I'obra durant el termini
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per I'Ajuntament abans de la recepcié definitiva,
I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perque s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que
s'hagués de menester per la seva bona conservacid, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resoluci6 del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcid provisional de I'edifici i en el cas que la conservacio de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.

Utilitzacio pel contractista d'edificis o béns de I'Ajuntament

Article 54.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i
previa autoritzacié de I'Ajuntament, edificis o utilitzi materials o Utils que pertanyin I’Ajuntament, tindra
obligacié de conservar-los en el mateix estat en que li van ser lliurats, per retornar-los a lI'acabament
del contracte, en estat de perfecte conservacio, reposant-ne els que s’haguessin inutilitzat, sense dret
a indemnitzacidé per aquesta reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials
que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara I'Ajuntament a costa
d'aquell i amb carrec a la fianga.

Ripollet, desembre de 2017
L’arquitecte municipal

Jordi Fortuny Aguilo
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES (Segons ITEC)

E44 - ESTRUCTURES D'ACER
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant
peces compostes.
S'han considerat els elements segients:

-Pilars

-Elements d'ancoratge

-Bigues

-Biguetes

-Llindes

-Traves

-Encavallades

-Corretges

-Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)

S'han considerat els tipus de perfils seglients:

-Perfils d'acer laminat en calent, de les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
-Perfils d'acer laminat en calent de les séries L, LD, T, rod6, quadrat, rectangular o planxa,
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o0 S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2

-Perfils foradats d'acer laminat en calent de les séries rod6, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1

-Perfils foradats conformats en fred de les séries rodd, quadrat o rectangular d'acer S275J0H
0 S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1

-Perfils conformats en fred, de les séries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2

S'han considerat els acabats superficials seglents:

-Pintat amb una capa d'emprimaci6 antioxidant

-S'han considerat els tipus de col-locacié seglents:

-Col'locacié amb soldadura

-Col-locaci6é amb cargols

-Col-locacio sobre obres de fabrica o de formigd, recolzats o encastats

-L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
-Preparaci6 de la zona de treball

-Replanteig i marcat dels eixos

-Col-locacio i fixacié provisional de la peca

-Aplomat i anivellaci6 definitius

-Execuci6 de les unions, en el seu cas

-Comprovacio6 final de I'aplomat i dels nivells
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CONDICIONS GENERALS:

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense
autoritzacié de la DF encara que suposin un increment de les caracteristiques mecaniques.

La peca ha d'estar col-locada a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la
DF.

La peca ha d'estar correctament aplomada i nivellada.

Quan la peca sigui composta, la disposicié dels diferents elements de la peca, les seves dimensions,
tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.

Cada component de I'estructura ha de dur una marca d'identificacié que ha de ser visible despres del
muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.

La marca d'identificacioé ha d'indicar l'orientacié de muntatge del component estructural quan aquesta
no es dedueixi clarament de la seva forma.

Els elements de fixacio, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i
identificats adequadament.

L'element ha d'estar pintat amb una capa de proteccié de pintura antioxidant, excepte si esta
galvanitzat.

Els cantells de les peces no han de tenir oxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el
contacte amb I'element que s'han d'unir.

Si el perfil esta galvanitzat, la col-locacié de I'element no ha de produir desperfectes en el recobriment
del zenc.

L'element no s'ha d'adrecar un cop col-locat definitivament.

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a I'estructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge.

Tolerancies d'execucio:

-En obres d'edificacio: Limits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de
I'EAE.
-En obres d'enginyeria civil: Limits establerts a I'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de I'EAE.

PILARS:

Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigé no necessitara proteccié 30 mm
per sota del nivell del formigé.

L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigo fi.

Abans del rebliment, I'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
liquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.

La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.

Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels seglients tipus:

-Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment portland i aigua

-Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluit de ciment portland de dosificacié no inferior a
1:1

-Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment portland de dosificacié no inferior
a 1:2 o formigo fi

-Les beurades especials han de ser de baixa retraccié i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.

COL-LOCACIO AMB CARGOLS:

S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de I'EAE

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injeccio
s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits
addicionals establerts a l'article 29.2 de I'EAE.

La situacié dels cargols a la unié ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosié i pandeig
local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.
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La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a
calibrats.

Després del collat I'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superficie de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
minim:

-En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca

-En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca

-Les superficies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.

En els cargols col-locats en posicié vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del
cargol.

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfra ha d'estar situat en direccié al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col-locades
de la forma seguent:

-Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

-Cargols 8.8: sota de I'element que gira

Tolerancies d'execucié:

-Franquicia maxima entre superficies adjacents:
-Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm

-Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm

Diametre dels forats:

-En obres d'edificacio: Limits establerts a I'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de I'EAE
-En obres d'enginyeria civil: Limits establerts als apartats 640.5.1.3 1 640.5.1.4 del PG3 i a
l'article 76.2 de 'EAE

Posici6 dels forats:

-En obres d'edificacio: Limits establerts a I'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de I'EAE

-En obres d'enginyeria civil: Limits establerts a I'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de
I'EAE

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:

El material d'aportacio utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de
soldadura.

Les caracteristiques mecaniques del material d'aportacié han de ser superiors a les del material
base.

En acers de resisténcia millorada a la corrosié atmosfeérica, la resisténcia a la corrosié del material
d'aportacio ha de ser equivalent a la del material base.

El plec de prescripcions técniques particulars definira el sistema de proteccié enfront la corrossio.

Els metodes de proteccié podran ser:
-Metalitzacié, segons 'UNE-EN ISO 2063.
-Galvanitzaci6 en calent, segons 'UNE-EN ISO 1461.
-Sistemes de pintura, segons I'UNE-EN ISO 12944,
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els planols de taller i un programa de muntatge que han de ser

aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
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Qualsevol modificaci6 durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els
planols de taller.

Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin minims. Han d'anar protegits en
els punts de subjeccio.

Tot subconjunt estructural que durant les operacions de carrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu
que després d'arreglar-los afectara al seu treball estructural, la peca ha de ser substituida.

Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulacié d'aigua.

El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.

Durant les operacions de muntatge, I'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les
carregues provisionals de muntatge i els efectes de les carregues de vent.

Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posicié fins
que l'avang del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.

Les unions per a peces provisionals necessaries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin I'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.

La seccié de I'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.

Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma
involuntaria.

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per I'apilament de materials estructurals o
per carregues provisionals de muntatge.

Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.

No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de I'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplagcaments durant el muntatge o l'alineacié posterior de la resta de l'estructura.

La preparacié de les unions que s'hagin de realitzar a obra es fara a taller.

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulacié ocasionin en l'acabat
superficial de I'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.

Es tindra especial cura del drenatge de cobertes i faganes, aixi com s'evitaran zones on es pugui
dipositar l'aigua de forma permanent.

Els elements de fixacio i ancoratge dispossaran de proteccié adient a la classe d'expossicié
ambiental.

Per a la reparaci6 de superficies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats
aplicats sobre arees que agafin, com a minim, 10 mm de galvanitzacié intacta.

Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de proteccio després de la inspeccié i acceptacié de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de 'UNE-ENV 1090-2.

Les estructures amb acers d'alt limit elastic s'executaran considerant els requisits addicionals de
I'UNE-ENV 1090-3.

Les estructures amb gelosia de secci6 foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de I'UNE-ENV 1090-4.

COL-LOCACIO AMB CARGOLS:

Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecanica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.

Es permet I'execuci6é de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts
a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificaci6 o els establerts a I'apartat 640.5.1.1 del PG3
en obres d'enginyeria civil.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin
dues 0 més peces.
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Els forats allargats s'han de fer amb una operaci6é de punxonatge, o amb la perforacié o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.

Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que aixi ho expliciti el plec de condicions
tecniques particulars.

S'han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les
peces armades i el contacte intim de les peces d'unié.

Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designacio sigui visible després
del muntatge.

En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins
arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de
fer progressivament comengant pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles
addicionals de collat .

Abans de comengcar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que
s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles
addicionals de collat.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins
al pretesat minim, s'afluixin.

El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments seglents:

-Métode de la clau dinamomeétrica.
-Metode de la femella indicadora.
-Métode convinat.

Les superficies que han de transmetre esforgos per friccié s'han de netejar d'olis amb
netejadors quimics. Després de la preparacié i fins I'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la unié amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la uni6.

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades sén:

-Per arc eléctric manual amb eléctrode revestit
-Per arc amb fil tubular, sense proteccié gasosa
-Per arc submergit amb fil/filferro-

-Per arc submergit amb eléctrode nu

-Per arc amb gas inert

-Per arc amb gas actiu

-Per arc amb fil tubular, amb proteccié de gas actiu
-Per arc amb fil tubular, amb proteccié de gas inert
-Per arc amb electrode de wolfram i gas inert

-Per arc de connectors

Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.

A l'obra i a disposicié del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha
d'incloure, com a minim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus
d'electrodes i preescalfament, seqiiencia de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i
comprovacions intermédies, girs o voltes de les peces necessaries per la soldadura, detall de les
fixacions provisionals, disposicions en front I'esquingament laminar, referéncia al pla d'inspecci6 i
assaigs, i tots els requeriments per al identificacié de les soldadures.

Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons 'UNE-EN 287-1.

La coordinacié de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiéncia
amb el tipus d'operacié que supervisen.

Abans de comencar a soldar s'ha de verificar que les superficies i vores a soldar sén adequades
al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
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Totes les superficies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.

Els components a soldar han d'estar correctament col-locats i fixos en la seva posicié mitjangant
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin
accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.

El muntatge de I'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les tolerancies establertes.

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de I'estructura, s'han de retirar sense fer
malbé les peces.

Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de
la zona termicament afectada s'ha de considerar la utilitzacié del precalentament. Aquest s'ha
d'estendre 75 mm en cada component del metall base.

No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Després de fer un cord6 de soldadura i abans de fer el segiient, cal netejar I'escoria per mitja
d'una picola i d'un raspall.

L'execucié dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a
I'apartat 10.3.4 del DB-SE A i I'article 77 de I'EAE per a obres d'edificacié o d'acord amb l'article
640.5.2 del PG3 i 'article 77 de I'EAE per a obres d'enginyeria civil.

No s'han d'utilitzar materials de proteccié que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de
150 mm de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat préeviament
l'escoria.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS
D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglents:
-El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric
-Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal I'acceptacioé expressa de la DF.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccién de Acero Estructural
(EAE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucion de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para
edificacion.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instruccion de Acero Estructural
(EAE).

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
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Abans de l'inici de I'execucid, la DF verificara que existeix un programa de control desenvolupat pel
constructor, tant per als productes com per a l'execucio.
Previ al subministrament, el constructor presentara a la DF la segtient documentacio:

-creditacio que el procés de muntatge al taller dels elements de I'estructura posseeix distintiu
de qualitat reconegut.

-Acreditacio que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.

-En processos de soldadura, certificats d'homologacié dels soldadors segons UNE-EN 2871 i
del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.

-La DF comprovara que els productes d'acer subministrats pel taller a I'obra, s'acompanyen
de la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la tragabilitat de la
mateixa, aquesta sera rebutjada.

Prévi a I'execucié es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a minim
quatre provetes, per part del control extern de I'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de
I'EAE.

Es comprovara que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels planols de taller , considerant-se les tolerancies al plec de condicions.

Amb anterioritat a la fabricacid, el constructor proposara la seqiiéncia d'armat i soldadura,
aquesta haura de ser aprovada per la DF.

Es marcaran les peces amb pintura segons planols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a I'obra.

L'autocontrol del procés de muntatge incloura com a minim:

-Identificacié del elements.

-Situacio dels eixos de simetria.

-Situacié de les zones de suport contigles.
-Paral-lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i animes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i animes.
-Contrafletxes.

La freqiiéncia de comprovacié sera del 100% per elements principals i del 25% per a
elements secundaris.

La DF comprovara amb antelacié al muntatge la correspondéencia entre el projecte i els
elements elaborats al taller, i la documentacié del subministrament.

El constructor elaborara la documentacié corresponent al muntatge, aquesta sera aprovada
per la DF, i com a minim incloura:

-Memoria de muntatge.

-Planols de muntatge.

-Programa d'inspeccio.

Es comprovara la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operacio.

-Eines utilitzades.

-Qualificaci6 del personal.

-Tracgabilitat del sistema.

UNIONS SOLDADES:

Els soldadors hauran d'estar en disposicié de la qualificacié adient conforme a l'apartat 77.4.2
de I'EAE.

Cada soldador identificara el seu treball amb marques personals no transferibles.

La soldadura es realitzara segons I'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzara el
assajos i probes necessaries per establir el métode de soldadura més adient.

Abans de realitzar la soldadura, es fara una inspeccié de les peces a unir segons 'UNE-EN
970.
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Les inspeccions de les soldadures les realitzara un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.

UNIONS CARGOLADES:

Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.

En el cas de cargols pretesats es comprovara que l'esforg aplicat és superior al minim
establert.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

La mesura de les longituds es fara amb regla o cinta metal-lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.

La mesura de les fletxes de les barres es realitzara per comparacioé entre la directriu del perfil
i la linia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.

UNIONS SOLDADES:

La DF determinara les soldadures que han de ser objecte d'analisi.

Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funci6 dels resultats
de la inspecci6 visual realitzada i dels analisis anteriors.

UNIONS CARGOLADES:
La DF determinara les unions que han de ser objecte d'analisi.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

El taller de fabricacié ha de disposar d'un control dimensional adequat.

Quan es sobrepassi alguna de les tolerancies especificades en algun control, es corregira la
implantacié en obra. A més a més, s'augmentara el control, en I'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs
i es fara el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el
resultat.

UNIONS SOLDADES:

La qualificacié dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
meétodes no destructius, es fara d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de I'obra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccié visual de la unitat acabada.

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

UNIONS SOLDADES:

En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.

Es controlaran tots els cordons de soldadura.

Les soldadures que durant el procés de fabricacio resultin inaccessibles, seran
inspeccionades amb anterioritat.

A l'autocontrol de les soldadures es comprovara com a minim:

-Inspeccié visual de tots els cordons.

-Comprovacions mitjangant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de I'EAE.
Es realitzaran els segiients assajos no destructius segons la norma EN12062
-Liquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.

-Particules magnétiques(PM),segons UNE-EN 1290.

-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714,

-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
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A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzara una
radiografia addicional

Es realitzara una inspecci6é mitjancant particules magneétiques o liquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.

Es realitzara una inspeccio radiografica i ultrasonica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.

Els criteris d'acceptacioé de les soldadures es basaran en I'UNE-EN ISO 5817.

UNIONS CARGOLADES:
La freqliéncia de comprovacié sera del 100% per elements principals com bigues, i del 25%
per a elements secundaris com rigiditzadors.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN
CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

UNIONS SOLDADES:

No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

E89 - PINTATS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparaci6 i aplicacié d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos mitjangant
diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies segients:

-Superficies de fusta

-Superficies metal-liques (acer, acer galvanitzat, coure)

-Superficies de ciment, formigd o guix

S'han considerat els elements segulents:

-Estructures

-Paraments

-Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
-Elements de proteccié (baranes o reixes)

-Elements de calefaccio

-Tubs

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

-Preparacié de la superficie a pintar, fregat de I'0xid i neteja prévia si és el cas, amb aplicacié de les
capes d'emprimacid, de proteccié o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la composicié de
la pintura d'acabat

-Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que només
s'hagin pintat les visibles.
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PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seguents:

-Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

-Humitat relativa de l'aire > 60%

-En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans
i s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del
fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacié del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autoritzaci6 de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluida, segons les instruccions del fabricant.

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no esta completament seca.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant i
després de l'aplicacio.

No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm, ha de
ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudacio de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de I'aplicacié de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccié de les vetes i eliminar la
pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha de
desgreixar la superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimacié antioxidant. La
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les segiients consideracions:

-Abans d'aplicar la capa d'emprimacio les superficies a pintar han d'estar preparades adequadament
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

-Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

-Després de l'aplicacié de la pintura les superficies s'han de protegir de I'acumulacié d'aigua durant un
cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha de tenir
una humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:
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-Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
-Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superficies de guix, s'ha de verificar I'adheréncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

Deduccié de la superficie corresponent a obertures:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

-Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren 'obertura com és ara, bastiments que
s'hagin embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Deduccié de la superficie corresponent a obertures: -

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

-Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

PINTAT DE PORTES, FINESTRES | BALCONERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT
amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris seglents:

Deduccié de la superficie corresponent a I'envidrament per a peces amb una superficie envidrada de:
-Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

-Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

-Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m2 de superficie d'una cara, definida pel perimetre de I'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Bésico de Acero DB-SE-A.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els seglents:

-Inspeccié visual de la superficie a pintar.

-Acceptacié del procediment d'aplicacié de la pintura per part de la DF.
-Comprovacié de 'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacié.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
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CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

La suspensio dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part | del CTE.

Determinacio del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN ISO 2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

EB32 - REIXES D'ACER
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i I'ampit de la reixa, col-locada en la
seva posicié definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecaniques.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

-Replanteig

-Preparaci6 de la base i formacié dels caixetins d'ancoratge, en el seu cas

-Col-locaci6 de la reixa i fixacio dels ancoratges amb morter o fixacions mecaniques

CONDICIONS GENERALS:

La proteccié instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posici6 prevista en la DT.

L'alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser I'especificada en el
projecte o la indicada per la DF.

Tolerancies d'execucié:

-Replanteig: + 10 mm

-Horitzontalitat: £ 5 mm

-Aplomat: £ 5 mm/m

REIXA METAL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment portland
o fixacions mecaniques. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecaniques han d'estar
protegits contra la corrosio.
Tolerancies d'execucio:
-Alcaria: £ 10 mm
-Separacié entre muntants: £ 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccié contra empentes i cops durant tot el procés d'instal-lacié i,
alhora, han de mantenir I'aplomat de I'element fins que quedi fixat definitivament al suport.
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REIXA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del
moment de la seva execucio fins al moment de la col-locacié dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccié depén del sistema i de
la distancia que hi hagi entre I'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d'amplaria entre
elements.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi I'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de comencar
I'adormiment.

Durant I'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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IV AMIDAMENTS
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01. PRESSUPOST
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02. JUSTIFICACIO PREUS

02.01. Preus basics
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02.JUSTIFICACIO PREUS

02.02. Partides
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03. RESUM DE PRESSUPOST
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