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01. ADMINISTRATIVES

1.1. Capitol I: Generals
1.2. Capitol H: Facultatives
1.3. Capitol lll: Economiques

02. TECNIQUES PARTICULARS
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01. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

Capitol I: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdés, com a part del projecte arquitectonic, tenen com a finalitat regular l'execucio de les obres,
fixant-ne els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les infervencions que corresponen, segons
el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, a 'Ajuntament, com a Promotor o propietar de l'obra,
al Contractista o constructor de l'obra, als seus técnics 1 encarregats, a 'Arquitecte i a lAparellador o
Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a
Facompliment del cantracte d'obra,

Documetitacio del Contracte ¢'Obra
Article 2.- Integren el contracte els documents seglents, relacionats per ordre de prelacio, pel que
es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissio o contradiccio aparent:

1. El Plec de Condicions particulars

2. El Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si és
que existeix.

4. El present Plec General de Condicions Técniques.

5. La resta dela documentacio del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnologiques d’obligat compliment, d’ambit estatal o autonomic,

Les ordres i instruccions de la Direccid facultativa de les obres sfincorporen al Projecte com a
interpretacio, complement o precisio de les seves determinacions. En cada document, les
especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els ptanols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol 1l: Condicions Facultatives

Epigraf I-1: Delimitacio General de Funcions Técniques

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a I'‘Arquitecte Director.

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacid projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte gue calguin.

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin
per aconseguir [a solucié arquitectonica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccio amb
funcié propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar l'aprovacio de les certificacions parcials d'obra, la fiquidacié final i assessorar
IAjuntament en T'acte de la recepcio.

f) Preparar la documentacio final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb ['Aparellador o Arguitecte
Técnic, el certificat de final d'obra.
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L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Article 4.- Correspon a 'Apareliador o Arquitecte Técnhic:

a) Redactar el document d'estudii andlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1879, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el
control de qualitat i econdmic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de 'obra i preparar I'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i
amb el Constructor.

d) Gomprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne ta seva correcta execucio.

&) Ordenar i dirigir l'execucid material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles
de bona construccid,

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les freqliéncies de mostreig programades en el pla de contfrol,
aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva
d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats rinformara puntualment al
Constructor, donanti, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingéncia no es resolgués s'adoptaran
les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte.

g) Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les refacions establertes, a les
certificacions valorades i a |a fiquidacio final de 'obra.

h) Subscriure, juntament amb I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcid del seu propi sistema
d'execucid de l'obra, que sotmelrd a 'aprovacio de PAjuntament abans d'iniciar els treballs.

c} Subscriure amb I'Arquitecte i 'Aparellador o Arquitecte Técnic, I'acte de comprovacio del replanteig de
f'obra.

d) Ostentar |a direccié de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de fots icadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié  de
I'Aparellador o Arquitecte  Técnic, efs subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de Pobra, aixi com, al seu cas, la resta d'instruccions escrites i
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a T'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
lacompliment de la seva comesa,

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacit final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball | de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf 1-2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacio dels documents del projecte
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Article 6.- Abans de comencar les obres, el Constructor comprovara que la documentacio aportada li
resulta suficient per a la comprensic de la totalitat de f'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara
els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat { Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d’'Execucio gue contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé
I'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar per FAjuntament abans

de l'nici de l'obra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direcci6 facultativa
en cas de no ser necessaria la designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut
durant l'execucid de l'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i
treballadors autdnoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucié correcta de les mides
preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a
ells directament o, en tot cas, als treballadors autonoms contractats per ells. Els contractistes i
subcontractistes respondran solidariament de les conseqliéncies que es derivin de d’incompliment de
les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de ['article 42 de la Liei 31/1995 de
Prevenci¢ de Riscos laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a Fobra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on
s'hi puguin estendre i consultar els planols.
En llesmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direcci6 Facultativa:
- El projecte d'Execucid complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti FArquitecte.
- B Llibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d'instruccions substitutius,
- E1 Pla de Seguretat | Salut, degudament aprovat.
- La documentacio de les assegurances esmentades en larticle 5.])

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccio Facultativa, convenientment condicionada
per trebatlar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

£l Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a ['obra, es frobara en poder del coordinador en
matéria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacio de coordinador, en poder
de la Direccio Facultativa.

Representacié del Coniractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a [a propietat la persona designada com a delegat seu
a l'obra, que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per
representar-lo | adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Confracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa” el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau supetior o grau mig, segons els
Casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que ef Constructor
s'obligui a mantenir en 'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L’ incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacio suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultard I'Arquitecte per ordenar la paralitzacio de les obres, sense
cap dret a reclamacié, fins que sigui esmenada la deficiencia.

Preséncia del Constructor en I'obra
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Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estara present
durant la jornada fegal de treball i acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicio per a la practica dels reconeixements que es
considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacid d'amidaments i
liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacio de la contracta executar tot el gue sigui necessari per a la bona construccioé i
aspecte de les obres, encara que no es frobi expressament determinat als documents de Projecte,
sempre gue, sense separar-se del seu esperit i recta interpretacid, ho disposi fArquitecte dins els fimits
de possibiiitats que els pressupostos hahilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es fracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croguis, les ordres i insfruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que
estara obligat a tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que
figurara ai peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de FAparellador o Arquitecte Técnic
com de ['Arquitecte.

Qualsevol reclamacio que vulgui fer et Constructor cantra els aclariments o interpretacions de fa Direccid
Facultativa, haura de dirigir-la a 'Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del termini de tres
dies.

Article 13.- EI Constructor podra requerir de ['Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i
execucio del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccid Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per la
Direccid [aculativa, tant si sén dordre economic com dordre técnic, shauran de presentar
necessariament al Registre General de 'Ajuntament, mitjangant exposicid raonada. Malgrat tot, si el
Contractista vol salvar la seva responsabilitat de manera immediata, podra també, si ho estima oport(,
lliurar copia a I'Arquitecte, el qual podra limitar ta seva resposla a l'acusament de recepcio, que en tot cas
sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacic pel Confractista del personal nomenat per PArquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per
aquests de la vigiiancia de 'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin alires facultatius per
als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva fasca, procedird d'acord amb allo estipulat a l'article precedent,
pero sense gue per aixo no es pugui interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en ef cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligencia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué
aparti de |'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Subconfractacions parcials

Article 17.- El Confractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a alires contractistes i industrials,
subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions Administratives i sense perjudici de
les seves obligacions com a Confractista general de 'obra.
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Epigraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacio i el seu
tancament o barrat.
L'Aparellador o Arquitecte Tecnic podra exigir la seva modificacio o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-ies en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals, que mantindrd com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a
carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a l'aprovacio de FAparellador o Arquitecte Técnic i una vegada
aquest Glitim hagi donat la seva conformitat, preparara Pacta de comprovacio, acompanyada d'un planol
que haura de ser aprovat per 'Arquitecte. Sera responsabilitat del Gonstructor l'omissio d'aguest tramit.

Comengament de l'obra. Ritme d'execucio defs trebalfs

Article 20.- El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perque dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en consegiéncia, 'execucio total es dugui a
terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a l'Arquitecte i a ['Aparellador o
Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacio.

Crdre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacio de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells
casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, la Direccio Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Confractistes

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direccid Facultativa, el Contractista haura de
donar totes les facilitats raonables per a la realitzacio dels treballs que siguin encomanats a tots els altres
possibles conlractistes que intervinguin en l'obra. Aix0 sense perjudici de les compensacions
econdmiques que tinguin lloc entre Confractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments
d'energia o alfres conceptes.

En cas de litigi, tots els contractistes respectaran allo que resolgui fa Direccio Facuitativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forga major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per gualsevol
accident, s'haura d'estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el
Constructor esta obligat a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, allé que la Direcciod de les
obres disposi per fer calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, limport del qual li sera consignat en un pressupost addicional
o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.
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Prorroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de forca major i independent de la voluntat del Constructor, aguest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no Ii fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgara una prorroga proporcicnada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de
I'Arquitecte. Per aixd, ef Constructor exposara, en un escrit dirigit a FAjuntament, la causa que impedeix
l'execucio o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixo s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament [a prorroga que per 'esmentada causa solicita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de l'obra

Article 25.- El Contraciista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats,
allegant com a causa la carencia de planols o ordres de [a Direccid Facultativa, a excepcio del cas en
qué havent-ho sol-licitat per escrit no se It hagués proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccid al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de fa Direccid
Facultativa i per escrit, lliurin 'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a 'article 11.

Durant I'execucié de 'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Liei
de Prevencit de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els freballs i unitats d'obra que hagin de gquedar ocults a l'acabament de 'obra, se
n'aixecaran els planols que calguin per tal que guedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per friplicat abans de quedar ocults | se’n llitraran un a 'Arquitecte; l'altre a I'Aparellador; i &l
tercer, al Conftraclista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar
suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les
amidaments.

Treballs defecfuosos

Article 28.- EI Constructor haurd d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzara
tots | cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en I'esmentat document.

Per aixd, i fins que tingui lloc la recepcio definitiva de Pedifici, &és responsable de Fexecucid dels treballs
que ha contractat | de les faltes | defectes que en els freballs hi poguessin existir per la seva mala
execucio o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells collocats sense que i exoneri de
responsabilitat el control que és competéncia de ['Aparellador o Arquitecte Técnic, ni tampoc el fat que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, gue sempre s'entendran esteses
i abonhades a bon compte.

Com a conseqléncia de I'expressat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o
defectes en els treballs execuiats, o que els materials emprats o els aparells col'locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execucid dels treballs, o un cop finalitzats | abans de
ser verificada la recepcio definitiva de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixo a carrec de |la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisid i es negués a Penderroc i reconstruccio ordenades, es
plantejara la qiestié davant FAjuntament, que resoldra previ informe de FArquitecte de I'obra, i dels
serveis técnics municipals,

Vicis ocults
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Article 29.- Si ['Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en l'existencia de vicis
ocults de construccid en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la
recepcio definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per recongixer els treballs que
suposi que sén defectuosos, donant compte de la circumstancia a FArquitecte. Les despeses que
ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis exisleixin realment; en cas conlrari
seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- E|l Constructor té liibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts
que ell cregui convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Técniques
exigeixi una procedéncia determinada.

Obligatdriament, i abans de procedir a la seva ulilitzacié i aplec, el Constructor haura de presentar a
I'Aparellador o Arquitecte Técnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar, en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Presentacio de mostres

Article 31.- A peticié de I'Arquitecte, el Constructor i presentarad les mostres dels materials amb
Fanticipacio prevista en el Calendari de 'Obra.

Materials no ufilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col'locara, agrupant-fos crdenadament i en el lloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
Es retiraran de l'obra o es portaran a l'abocador, llevat que ef Plec de Condicions particulars del contracte
disposi una altra cosa.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador ©
Arquitecte Técnic, perod acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el
valor d'aguests materials i les despeses del seu transport.

Materials | aparells defeciuiosos

Arficle 33.- Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en
aquest Plec, o no tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions
formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, 'Arquitecte, a
instancies de I'Apareilador o Arquitecte Técnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin Pobjectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze {15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Confracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi subsfituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves | assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis | proves realitzats pel laboratori i, en general, per
persones gue no intervinguin directament a ['obra seran per compte del conlractista, si aixi estan
contemplades al projecte o plecs de condicions administratives. Les aitres no previstes seran per compte
de 'Ajuntament o del promofor.

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desaparéixer les instal'lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon aspecte.
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Obres sense prescripcions

Arlicle 36.- En 'execucio de freballs que enfren en la construccio de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el

Constructor s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccid Facultativa de les obres i, en
segon lloc, 2 les regles i practiques de [a bona construccié.

Epigraf 1-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals
Aricle 37.- La recepcid de les obres s'efectuara amb les formaiitats previstes als plecs de clausules
administratives.

Documentacio final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les
especificacions | conlingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta dhabitatges, amb alld que
s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de t'article 41. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicid definitiva dels treballs [ fiquidacié provisional de l'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedird immediatament per I'Aparellador o
Argquitecte Técnic a la seva medicid definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu
representant. S'estendra l'oportuna certificacio per triplicat que, signada per lArquitecte, sera presentada
al Registre General de '’Ajuntament per 'abonament del saldo resultant.

Termini de garantia
Avrticle 40.- El termini de garantia sera Pestipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacié de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia seran a carrec del Contractista.

Si fedifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades
per I'is seran a carrec de P'Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les
instal-lacions, seran a carrec de la Contracta.

De la recepcio definitiva

Article 42.- La recepcio definitiva es verificara despres de transcorregut el termini de garantia, en iguai
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessara 'obligacio
del Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacidé normal dels
edificis | quedaran només subsistents fotes les respensabilitats que poguessin afectar-li per vicis de
construccio.

Prorroga del termini de garaniia

Article 43.- 5i en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de l'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcio definitiva s'aplagara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els
terminis i formes en que shauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests
terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de |a fianca.
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De les recepcions de lrebalfs la confracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucio del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que
es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instaltacions, elc.; a resoldre
els subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomengada per una altra
empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en ['article
35,

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allo que es disposa en els articles 39
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats pero acceptables a criteri de I'Arquitecte Director,
s'efectuara una sola i definitiva recepcis.

Capitol lll.- Condicions econoémiques.

Epigraf li-1: Dels preus

Composicié dels preus unitaris

Article 45.- E1 calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes,
els indirecies, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
lexecucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de gué es tracti o que
siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemnes técnics de seguretat i higiene per a la prevencio i proteccit d'accidents i malalties

professionals.

d) Les despeses de personal, combuslible, energia, etc. que tinguin lloc per f'accionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacié utilitzades en l'execucié de |a unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacid i conservacié de la magquinaria, instal-lacions, sistemes [ equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses dinstallacié doficines a peu d'obra, comunicacions, edificacio de magatzems, ftallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu
adscrits exclusivament a 'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de {'administracio,
Jegalment establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial
E benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.

Preu d'Execucid material
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S'anomenara Preu d’Execucio material el resuitat obtingut per fa suma dels anteriors conceptes excepte
el Benefici Industrial.

Preu de Confracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Daspeses Generals i el Benefici
industrial.
L'IVA gira sobre agquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es confractessin a risc i
ventura del contractista, sota la modalifat de claus en ma, s’entén per Preu final de Contracta I'aprovat
per I'Ajuntament, en base a I'oferta fixada pel contractista, i no s'admetra cap modificacic que no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per FAjuntament.

Preus coniradictoris

Avrticle 47 - Es produiran preus contradictoris només quan 'Ajuntament decideixi introduir unitats o canvis
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista, tot aixo
seguint el procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Formes fradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Confractista els usos i costums del pais respecte a Faplicacié dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara alld previst als plecs de
clausules que regeixen la contractacio.

Emmagatzemament de materials

Article 49.- El Contractista estd obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la
Propietat ordeni per escrit.

Els materials emmagalzemats, una vegada abonats per Ajuntament son de l'exclusiva propietat
d'aquest; de la seva cura i conservacio en sera respansable el Contractista.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, 'abenament dels
treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre
els que a continuacié s'exprassen:

a} St hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjancant parida algada,
s'abonaran prévia medicid i aplicacid del preu establert,

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats
amb partida algada, deduits dels similars contractats.

¢} Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alcada s'abonara
integrament al Confraclista, exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que limport
d'aquesta partida s'ha de justificar; en aquest cas, 'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb
anterioritat a 'execucio, el procediment que s'ha de seguir per portar aguest compte que, en realitat sera
d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el
seu defecte, als que anteriorment a l'execucid convinguin ambdues parts, incrementant-se limport total
amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals |
Benefici Industrial del Contractista,
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_ Epigraf 1I-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual s'haura de conformar amb I'esmentada resolucio, excepte el cas en que, estant dins
el termini d'execucio, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir
I'esmentat termini.

Asseguranca de les obres

Article 52.- El Contractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucio fins la recepcio definitiva; la quantia de l'asseguranca coincidira en cada moment amb el
valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en
el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom de I'Ajuntament, perqué amb carrec al compte s'aboni
l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al
Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccio. En cap cas, llevat
conformitat expressa del Contractista, fet en document public, I'Ajuntament podra disposar d'aquest
import per menesters distints del de reconstruccio de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la
seva guantia, i si res no es preveu, s'entendra que I'asseguranca ha de comprendre tota la part de l'edifici
afectada per l'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de I'Ajuntament, a l'objecte de recaptar d'aquest la
seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacid, no atén la conservacio de |'obra durant el termini
de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat per I'Ajuntament abans de la recepcié definitiva,
I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que
s'hagués de menester per la seva bona conservacié, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista 'obra, tant pel seu bon acabament, com en el cas de resolucié del
contracte, esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcio provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs.

Utilitzacio pel contractista d'edificis o bens de 'Ajuntament

Article 54.- Quan durant I'execucido de les obres el Contractista ocupi, amb la
necessaria i prévia autoritzacido de I'’Ajuntament, edificis o utilitzi materials o Otils que
pertanyin I’Ajuntament, tindra obligacio de conservar-los en el mateix estat en que li van ser
lliurats, per retornar-los a |'acabament del contracte, en estat de perfecte conservacio,
reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicié ni
per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzara I'Ajuntament a costa
d'aquell i amb carrec a la fianga.

Ripollet, octubre de 2017 Anrovat ner la Junta de Govern Local
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES (Segons ITEC)

F216 02 - ENDERROC DE PARET

1.~ DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuais i carrega manual i
mecdanica sobre camié o contenidor.

S'han considerat els segilents materials | mitians de demolicid:
- Paret d'obra de fabrica de ceramica

- Envans i paredons d'obra de ceramica

- Plagues de formigo prefabricades de 24 cm de gruix

- Envans de vidre emmotliat

L'execucit de ia unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacid de |a zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camié

CONDICIONS GENERALS: ‘

L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'algaria superior a 2 m, situada a una distancia superior a
1,5 m de P'edifici i de |la bastida i convenientment senyalitzada.

S'han de col-locar proteccions com xarxes, lones, aixi com una pantalla inclinada rigida que sobresurti
de la fagana una distancia de 2 m com a minim.

En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposara, com a minim, d'un extintor manual
contra incendis.

Si durant I'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veines, s'han de col-iocar testimonis
per a observar els possibles efectes de I'enderroc i dur a terme Fapuntalament en cas necessari.

Els materials han de guedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva
carrega, en funcio dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.

Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.

Al acabar I'enderroc es fara una revisio general de les parts que hagin de quedar dretes i de les
edificacions veines per a observar les lesions que hagin pogut sortir.

Mentre es du a terme ta consolidacit definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les
bastides i les tanques.

Quan s'aprecii alguna anomalia en els elements col-locats o en el seu funcionament, es notificara
immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 'ordre de treballs previst a la DT.

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre
lestructura per acumulacio de material.

No es depositara runa damunt de les bastides.

No s'acumulara runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en
edificacions i elements aliens a l'enderroc.

No s'acumulara runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en
bon estat.

En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable gue el
vent, les condicions almosfériques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.

Es protegiran de la pluja, mitjangant lones o plastics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
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S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevisios (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan f'enderrocament pugui afectar les
construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operacit de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les
condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la carrega amb mitjans manuals.

PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:

S'han de contrarestar i anub-lar les components horitzontals d'arcs i voltes.

Si es preveuen desplagaments laterals de 'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament,
Si les parets son de tancament, s'enderrocaran les que no son esfructurals després d'haver
enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles | els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit [a carrega que hi ha al seu
damunt.

Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar tes empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els
tirants fins el seu enderroc.

En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'algaria superior a set vegades el seu gruix.

ENVANS | PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar préviament el sostre.

PLAQUES DE FORMIGO PREFABRICADES:

S'enderrocaran un nivell per sota del gue s'estd enderrocant, després de treure els vidres.

Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements
esfructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les ohertures.

Les plagues s'han de tallar en bandes paral-leles a 'armadura principal, de pes no més gran a
ladmés per la grua. '

Si es preveuen desplacaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI | D'OBERTURES DE FINESTRES
TAPIADES:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la BT,

ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnologica de la Edificacion: NTE-
ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

F222 - EXCAVACIONS DE RASES | POUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal-lacions, realitzades amb
mitjans mecanics o manuals, de forma continua o realitzades per dames.

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecanics o amb utilitzacio d'explosius.

L'execucid de ia unitat d'obra inclou les operacions seglients:
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-Preparacio de la zona de treball

-Situacio dels punits topografics exteriors a l'excavacio

-Replanteig de la zona a excavar i determinacié de f'ordre d'execucit de les dames si és el cas
-Excavacio de les lerres

-Carrega de les terres sobre camio, contenidor, o formaci6 de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui 1a partida d'obra '

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té& un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maguina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, gue & un assaig SPT <
20, fins al capac de ser foradat amb magquina o escarificadora (no amb pic), que te un assaig SPT >
50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), gue t& un rebot a
'assaig SPT.

'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini [a DF.

Fl fons de l'excavacio ha de quedar aniveliat.

El fons de I'excavacio no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
qguedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF,

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de ['excavacié requereix l'aprovacio explicita de la DF.

Tolerancies d'execucio:

-Dimensions: + 5%, + 50 mm

-Planor: = 40 mm/m

-Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

-Nivells: £ 50 mm

-Aplomat o talis de les cares laterals: £ 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei piiblic que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elemenis gue puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.

S'ha de seguir 'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comengar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes
les leclures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir ies caracteristiques seglents:
-Amplaria: >=4,5m

~Pendent:

-Trams rectes: <= 12%

-Corbes: <= 8%

-Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%

-El tallis ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacié de 'excavacié de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacio, s'ha de
fer just abans de la col-locacié del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si aixd no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es
puglli formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de I'excavacio quaisevol element susceptible de formar un punt de resisténcia
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material fou, etc, i rebaixar
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el fons de 'excavacié per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades,

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos segllents:

-S'hagi de {reballar a dins

-Es treballi en una zona immediata que pugui resulfar afectada per una possible esllavissada

~Hagi de quedar oberta en acabar ia jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguds per tat d'evitar acumulacio d'aigua dins ['excavacio.

S'ha d'impedir Fentrada d'aiglies superficials,

Si apareix aigua en 'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments shan de fer sense comprometre P'estabilitat dels talussos i les obres veines, i s'han
de mantenir mentre durin els treballs de fonamentaci¢. Caldra verificar en terrenys argilosos, st cal fer
un sanejament del fons de l'excavacio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar ta DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacié sense l'autoritzacid expressa de la DF.

S'ha d'evitar ia formacio de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operacio de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

S'ha de complir fa normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat | saluf i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccié.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportaci6 de terres per a correccio de nivells ha de ser la minima possible, de les maieixes existents
i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estrafificacio de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS
CGuan l'excavacio es realitzi amb mitjans mecanics, cal que un operari extern al maguinista supervisi
{'acci6 de la cullera o el martell, atertant de la preséncia de serveis.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats als
planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavacia que s'hagi produit sense l'autoritzacio de la DF, ni la carrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci
falta per a una correcta execucié de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacio entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacio, i {a seva eliminacid, si s'escau,

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIO:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprucha el Cédigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documenio Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

*Qrden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

*QOrden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreferas y puentes (PG 3/75).

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliege de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos IV,V,VILIX y X del Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera

F224 - REPAS | PICONATGE DE TALUSOS

1.~ DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir un acabat geomeétric de l'element, realiizades amb
mitjans mecanics.

S'han considerat els tipus segilents:

-Acabat i allisada de talussos

-Repas i piconatge del sol de rasa i compactacio del 95% PM
-Repas i piconatge d'esplanada i compactacio del 95% PM
L'execucio de ia unitat d'obra inclou les operacions seglents:
~Preparaci6 de la zona de freball {no inclou entibacio)
-Situacio dels punts topografics

-Execucié del repas

-Compactacié de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La qualitat del terreny posterior al repas requereix I'aprovacié expiicita de la DF.

La superficie no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar
reblerts.

SOL DE RASA:

El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat.

L'acord entre el sol i els paraments ha de quedar en angle recte.
Tolerancies d'execucio:

-Planor: £ 15 mm/3 m

-Nivells: £ 50 mm

ESPLANADA:

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones gue puguin retenir aigua.
Tolerancies d'execucio:

-Planor {NLT 334): £ 15 mm/3 m

-Nivells: £ 30 mm

TALUSSOS:

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i I'aspecte especificats a la DT amb les indicacions
especifigues gue, en el seu cas, determini la DF.

Els canvis de pendent i I'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no
originin discontinuitats visibles.

Tolerancies d'execucio:

-Variacié en I'angle del talis: + 2°
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Shan d'aturar els treballs gquan la temperatura ambient sigui inferior a 2<C.

S'han de protegir els elements de servei plblic que puguin resuitar afectats per les obres.

S'han d'sliminar els elements que puguin enforpir els treballs d'execucio de la partida.

S'han d'eliminar de la superficie, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles
expandides, turbes, etc.), gue no pugui compactar-se adequadament, els forats que en resuitin, s’han
de reblir amb material adequat, segons les instruccions de fa DF.

L'aportacio de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents
i de compagcitat igual.

El repas s'ha de fer poc abans d'executar I'acabat definitiu.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir {otes
les lectures topografiques.

Quan s'utilitzi corro vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi
vibracid.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF,

S'ha de complir fa normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construccio,

ESPLANADA:

Dasprés de la pluja no s'ha de realitzar cap operacio fins que l'esplanada s'hagi assecat.

En el cas que el malerial frobat correspengui a un sol classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la
seva substitucid per un sl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm.

En el cas que el material trobat correspongui a un sol classificat com a inadequat, s'ha de substituir
per un sol classificat com adequat, a la fondaria i condicions gue indiqui la DF.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie sigui uniforme.

S'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 ¢, segons el definit en
l'articie 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002,

TALUSSOS:
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondéaria parcial no més gran de 3 m.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de fa DT,
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de catreteras y puentes (PG 3/75)

*Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de
explanaciones, drenajes y cimentaciones.

F227 - REPAS | PICONATGE DE TERRES

1.- DEFINICIO | CONDIGIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir Facabat geometric de Pelement.
S'han considerat els elements seglients:

-50! de rasa

-Esplanada

~Caixa de paviment

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

-Preparacié de la zona de treball (no inclou entibacid)

29




Projecte de tanca per a delimitar la incorporacio de nou espai exterior a I'escola Martinet.
Carrer Industria — Carrer Foni de Can Mas — 08291~ Ripofiet -

-Situacid dels punts topografics
-Execucid del repas
-Compactacio de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

Ef repas s'ha de fer poc abans de completar l'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

|'acord entre el s6i i els paraments de |a rasa ha de formar un angle recte.

L'aportaci6 de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents i d'igual
compacitat.

Tolerancies d'execucio:

-Horitzontalitat prevista: £ 20 mm/m

-Planor: £ 20 mm/m

-Nivells; £ 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La quatitat del terreny després del repas, necessita l'aprovacio explicita de la DF.

En cas dimprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs [ avisar la DF.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

F2R4 - CABREGA | TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIO A INSTAL-LACIO AUTORITZADA
DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicié o
material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seglients:

-Transport o carrega | transport del residu: material procedent d'excavacio o residu de construccid o
demolicid

~Submirtistrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA [ TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO 1 RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades
a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:

Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos punts de
la mateixa obra o enire dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestié de Residus de la Construccio |

Enderrocs" de I'obra.
{ 'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestid de Residus de fa

Construccio i els Enderrocs” de [fobra.
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Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i cal que
finguin faprovacio de la DF,

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig gue el "Pla de Gestié de Residus de la Construccio i els Enderrocs” i el que 1a
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per
tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim;

-ldentificacié del productor dels residus

-Identificacié del posseidor dels residus

-ldentificacid de l'obra de la gual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicencia d'obra
-ldentificacié dei gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestid de valoritzacio o
eliminacio final del residu, 1a identificacio, cal indicar també qui fara aquesta gestié

-Quantitat en ti m3 del residu gestionat i la seva codificacio segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El tfransport s'ha de reatitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit
dels elements gue calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacié gque |i correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol alire acceptat
préviament i expressament per la DF.

l.a unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb els criteris
seglients:

-Excavacions en terreny fluix: 15%

-Excavacions en terreny compacte: 20%

-Excavacions en terreny de transit: 25%

-Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se reguia la produccion y gestidn de los residuos
de construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos v la lista europea de residuos.

Correccitn de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos v lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccio
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestio dels residus de la construccio i demolicid, i
el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.
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F2R6 - CARREGA | TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO A
INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestio dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicio o
material d'excavacio.

S'han considerat les operacions seglents:

-Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacio o residu de construccio o

demoliciod
-Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:
L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions

de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del
material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria liiure i de pendent adequades
a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos punts de

la mateixa obra o entre dues obres.
Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestio do Residus de la Construccid i

Enderrocs” de T'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestid de Residus de la

Construccit i els Enderrocs” de Fobra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcio del seu Us, i cal que

tinguin I'aprovacio de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestio de Residus de la Construccio i els Enderrocs” i el que la
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal-lacio externa autoritzada, per
{al de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mtnim:

-Identificacid del productor dels residus

-ldentificacio del posseidor dels residus

-Identificacio de F'obra de ta qual praové el residu i en el seu cas, el nimero de Hlicencia d'obra
-ldentificacio del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestio de valoritzacio o
eliminacié final del residu, Ia identificacio, cal indicar també qui fara aquesta gestié

-Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva cedificacio segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit
dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de profegir el material de manera que no es produeixin perdues en els
{rajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la periliositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacio que li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre acceptat
préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por |3 cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

Decret 8§9/2010, de 29 de juny, pel gual s'aprova el Programa de gestio de residus de |a construccio
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccio i demolicio, |
el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio.

F2RA - DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicid o
material d'excavacio,

S'han considerat les operacions seglents:

-Deposicio del residu no reutilitzat en la instal-lacid autoritzada de gestid on se li aplicara el tractament
de valoritzacid, seleccié | emmagatzematge o eliminacid

DISPOSICIO DE RESIDUS:
Cada fraccio s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se |i apliqui el tipus de
tractament especificat en la DT: valoritzacio, emmagatzematge o eliminacio.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipuacio dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE
MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a 'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicio de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament def residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el
pagament del qual queda suspes segons la Llei 7/2011.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacio necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb Iarticle 5.3 del REAL DECRETO
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105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos vy la lista europea de residuocs.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre {a prevencion y reduccién de la contaminacian del
medio ambiente producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de julicl, de finangament de les infraestructures de gestio dels residus i dels
canons sobre la disposicio del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals | financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestio de residus de ta construccio
de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccio | demolicio, i
el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

135 - FONAMENTS DE FORMIGO ARMAT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS

Formacio i reforg d'elements estructurals de fonamentacié | contencié del terreny, amb formigo armat.
S’han considerat les unitats d'obra seglients:

-Fonament en rasa de formigd armat, amb part propercional d'encofrat

-Mur de contencid de formigd armat

-Llosa de fonaments de formigé armat

-Liosa de fonaments de formigd armat, amb part proporcional d'encofrat

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

-Neteja i preparacio del pla de recolzament

-Cotlocacié dels separadors

-Muntatge i col-locacié de 'armadura

-Subjeccid dels elements que formen l'armadura

-Neteja del fons de l'encofrat

-Muntatge i col-locacié dels elements de 'encofrat

-Pintat de tes superficies interiors de I'encofrat amb un producte desencofrant

~Tapat dels junts entre peces

-Col'locacié dels dispositius de subjecci6 | travament

-Aplomat i anivellament de l'encofrat

-Subjeccid de l'armadura a l'encofrat

-Humectacid de 'encofrat

-Abocada de formigo

-Compactacio del formigd mitjangant vibratge

-Reglejat i anivellament de la cara superior

-Cura del formigd

-Retirada dels apuntalaments i dels encofrats | enfrada en carrega segons el pla previst
-Desmuntatge i retirada de I'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la pega estructural estigui en
condicions de suportar els esforgos

CONDICIONS GENERALS:

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, tagues,
o elements adherits.

No han de tenir deformacions, cantells frencats ni fissures.

La superficie de formigd no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin
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afectar la durabilitat del element.

No s'admeten les rebaves, les discontinuitals en el formigonament, les superficies deteriorades, els
guerxaments, fes esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior,

Eis filferros | ancoratges de 'encofrat que hagin quedat fixats al formigo s'han de tallar al ras del
parament.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures fransversals amb seccio6 igual o superior a la
seccid de |a barra solapada més gran.

Fissuracié maxima en funcid de l'exposicid ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de 'EHE-08:
-Elements formigo armat:

-En classe d'exposicio | <= 0,4 mm

-En classe d'exposicio lla, Ifb, H: <=0,3 mm

-En classe d'exposicio llla, Hib, IV, F, Qa: <= 0,2 mm

-E=n classe d'exposicio lllc, Qb, Qc: <= 0,1 mm

-Elements formigd pretensat:

-En classe d'exposicio |1 <= 0,2 mm

-En classe d'exposicio lla, 1lb, H: <= 0,2 mm

Les tolerancies d'execucio han de complir l'especificat en 'article 5 de Fannex 11 de Ia norma EHE-08.

ENCEPS, LLOSES, RASES | POUS:

Tolerancies d'execucio;

-Desviacid en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensié en 1a direccid considerada, + 50 mm
-Nivell de la cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
-Dimensions en planta:

-Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm

-Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensid consideraday:
D <=1m + 80 mm; -20mm

~tm<D<=25m: + 120 mm, -20mm

-D > 25 m: + 200 mm , -20mm

-Seccio fransversal {D:dimensid considerada):

-En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm}

-D <=30cm: + 10 mm, - 8 mm

30 cm <D <=100 cm: + 12 mm, - 10 mm

=100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

-Planor {(EHE-08 art.5.2.e):

~Cara superior del fonamend: £ 16 mm/2 m

-Cares laterals {fonaments encofrais)t 16 mm/2 m

MURS DE CONTENCIO:

Tolerancies d'execucio:

-Distancia entre junts: £ 200 mm

-Amplaria dels junts: £ 5 mm

-Desviacid de la vertical (H algaria del mur):

-H <= 6 m. Extradds: £ 30 mm, Intradds: £ 20 mm

-H > 6 m. Extradds: £ 40 mm, Intradds: 24 mm

-Gruix {e}):

- <= 50 cm: + 16 mm, - 10 mm

-e > 50 cm: + 20 mm, - 16 mm

-Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm

-Desviacid relativa de les superficies planes infrados o extrados: £ 6 mm/3 m
-Desviacid de nivell de l'aresta superior de l'intrados, en murs vistos: £ 12 mm
-Acabat de la cara superior de l'algat en murs vislos: £ 12 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'ordre d'execucid de les feines ha de ser lindical en el primer apartat, on s'enumeren ies operacions
incloses a {a unitat d'obra.
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Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, t abans de fer una
operacié que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec
de condicions de l'operacio.

Abans de formigonar, s'ha d'humitejar 'encofrat i s'ha de comprovar la situacio relativa de les
armadures, el nivell, Faplomat i la solidesa del conjunt,

No s’han de fransmetre a l'encofrat vibracions de motors.

Quan entre la realitzacio de l'encefrat i el formigonarment passin més de tres mesos, s’ha de fer una
revisio total de 'encofrat, abans de formigonar.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a 'obra les temperatures maximes i minimes
diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en qué s'ha formigonat cada
element.

El desencofrat de Felement s'ha de fer sense cops ni sotragades.

Els encofrats d'elements recles o plans de més de 6 m de llum liure, s'han de disposar amb la
contrafietxa necessaria per a que, desencofrat i carregat I'element, aguest conservi una lleugera
concavitat a lintradds. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mit-lésima de la llum.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigo. La disposicio dels separadors ha de complir 'especificat en la taula 69.8.2 de
'EHE-08

No es procedira at formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures coltocades
en posicid definitiva.

El formigonat de cada element es realitzara d'acord amb un pla establert préviament gue tindra en
compte les deformacions d'encofrats.

L'abocada del formigé s'ha de fer des d'una algaria inferfor a 1 m, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganitzacié de les armadures, de les malles i d'altres elements.
L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems i avangar amb {ota {'algaria de l'element.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament,

Durant I'adormiment i primer periode d'enduriment del formigo cal assegurar el manteniment de la
humitat de I'element de formigd mitjangant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant I'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracié de
l'element.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIBAMENT

FONAMENT EN LLOSA, RASA, MUR DE CONTENCIO:

m3 de volum de fonament o mur de contencio executat, mesurat d'acord amb les especificacions de
la DT.

Mo inclou cap operacio de moviment de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigon Estructural
{EHE-08).

1618 - TANCAMENTS i DIVISORIES DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS

Formacio de tancament o de divisoria interior d'un full, amb paret de bioc de morter de ciment per a
revestir o d'una o dues cares vistes, col-locat amb morter.

Shan considerat les unitats d'obra seglents:

-Paret amb traves i brancals massissats amb formigd

-Paret amb traves, brancals i biocs massissats amb formigd

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

-Replanieig

-Collocacio de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires

-Col-locaci6 de les peces
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-Neteja | preparacio de les harres (retalls, doblegat, etc.)

-Col-locacio de les harres

-Execuci6 de les unions

-Col-locacio dels separadors, en el seu cas, per a garantir els recobriments
-Neteja | preparacio dels elements a on es fa 'abocada

-Abocada i compactacié del formigd

-Repas dels junt i neteja del parament

-Proteccio de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals

-Proteccio de l'obra executada de la pluja, les getades i les temperatures elevades
-Proteccit de 'obra de fabrica dels cops, rascades i esquitxos de morter

CONDICIONS GENERALS:

No pot ser estructural.

L'element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat.

Les peces han d'estar col-locades a frencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces
de mig bloc, st el tipus de bloc es foradat, o de 3/4 o mig bloc, si es massis.

Els junts horitzontals han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap alira condicid.

A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb magquina.

L'acord amb d'altres parets ha d'estar fet sense travar eis blocs. La unid cal que estigui feta amb
elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per ia DF.

Hi ha d'haver un junt de control a les cantonades.

| es obertures han de portar una llinda resistent.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un
espai de 2 cm entre I'Uitima filada | aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material
d'elasticitat compatible amb la deformacid prevista del sostre, un cop I'estructura hagi adoptat les
deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Les peces que formen els brancals, els junts de control i I'acord amb d'altres parets i paredons, han
d'estar reblerts de formigd en tota l'algaria de la paret.

Les armadures col-locades han de ser netes, sense oxids no adherents, pintures, greixos ni altres
substancies perjudicials.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicid de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

La posici6 de les armadures, en el junt horitzontal, ha de permetre el gruix de recobriment seglient;
-Recobriment respecte a la vora exterior: >= 15 mm

-Recobriment per sobre i per sota: >= 2 mm

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Eis empalmaments es poden realitzar per sclapa o per soldadura,

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demeostrin que
garanteixen de forma permanent una resisténcia a la ruplura no inferior a la de la menor de les dues
barres que s'uneixen i gue el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Després del formigonament les armadures han de mantenir l1a posicid previsia a la DT,

No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigé, un cop col-locat.

En compactar el formigd han de quedar plens lots els forats.

Gruix dels junts:

Verticals: 0,6 cm

-Horitzontals: <= 1,2 cm

Junts de control:

-Separacio: <= 12 m, <= 2 x algaria paret

-Separacio en zones de grau sismic >= VI <=5m

Temperatura del formigé en el moment de I'abocada: >= 5T

Temperatura deis elemenis on es fa 'abocada; >=0°C

Tolerancies d'execucié:

-Replanteig d'eixos parcials: £ 10 mm

-Replanteig d'eixos extrems: £ 20 mm

37




Projecte de tanca per a delimitar la incorporacio de nou espai exlerior a I'sscola Martinet.
Carrer Industria — Carrer Font de Can Mas — 08291- Ripollet -

-Planor;

-Paret vista: £ 5 mm/Z m

-Paret per a revestirr £ 10 mm/2 m
-Horitzontalitat de les filades:

-Paret vista: £ 2 mm/2 m; + 15 mm/total

-Paret per revestir: £ 3 mm/2 m; £ 15 mm/total
-Algaria: £ 15 mm/3 m, = 25 mm/total

-Aplomat: £ 10 mm/3 m, £+ 30 mm/iotal

-Gruix dels junts:

-Horitzontals: + 2 mm

-Verticals: # 2 mm

-Distancia entre 'altima filada i el sostre: £ 5 mm
-Distancia entre obertures; £ 20 mm

-Posicié de les armadures: + 10 mm {no acumulatius)

TANCAMENT EXTERIOR:

El tancament exterior ha de complir amb les condicions exigides segons el tipus de tancament i el
grau d'impermeabilitat de I'element, especificades en l'article 2.3 dei DB-HS1.

Classificacio en funcié de la composicio i comportament front a la penetracio de l'aigua de cada una
de les capes que composen el tancament:

-Composicio del full principal (C):

~C17 Gruix mitja

-C2: Gruix alt

-Higroscopicitat del material component del full principal (H):

-H1: Higroscopicitat baixa

-Resisténcia a la filtracié dels junts entre peces del full principal (J):

-J1: Resisténcia mitja

-J2: Resisténcia alta

-Resistancia a la filtracio de la barrera contra la penetracia d'aigua (B):

-B1: Resisténcia mitja

-B2: Resisténcia alta

-B3: Resisténcia molt alta

Si el tancament #s exterior i d'un full, la solucid ha de complir 1a condicié C2 segons l'apartat 2.3.2 del
DB-HS 1: el gruix del full principal ha de ser >= 24 cm.

Ha d'haver-hi junts de dilatacio en el full principal que han de coincidir amb els junts estructurals.
Aquests junts han de quedar reblerts i segellats amb materials que tinguin una elasticitat i adheréncia
suficients per tal d'absorbir els moviments de l'element.

La separacid® maxima entre els junts de dilatacio ha de complir 'especificat en la taula 2.1 del DB-SE-
F.

Quan el full principal no queda interromput per pilars o sostres, el full no ha de quedar adherit a
aquests elements.

El junt entre tancament i fusteria ha de complir I'especificat en 'apartat 2.3.3.6 del DB H31, en funci6
del grau dimpermeabilitat de la fagana.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5T i els 40T i sense pluges si la
paret és exterior. Si es sobrepassen aquests limits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i

s'han d'enderrocar les parts afectades.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts
que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

S'ha d'humitejar el bloc per col-locar només a la zona dels junts. Si el bloc conté additiu hidrofugant no
s'ha d'humitejar.

En junts de resisténcia a la filtracio alta (J2) o mitja {J1), les peces han d'humitejar-se abans de la
col-locacio.

L'ordre d'execucié de les feines ha de ser Findicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions
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incloses a la unitat d'obra.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions gue configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operacio que oculli el resultat d'aquesta, sha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec
de condicions de l'operacio.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

mZ de superficie amidada segons les especificacions de fa DT.

Amb deduccid del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglents:

-Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

-Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedusixen el 50%

-Oberiures > 4 m2: Es dedueixen ef 100%

Aquests criteris inclouen la col-locacia dels elements que configuren 'obertura, com és ara
bastiments, excepie en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacid es compta a
part.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

TANCAMENT EXTERIOR:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Salubridad DB-HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
Parie 2. Documento Basico de Seguridad esiructural Fabrica DB-SE-F.

TANCAMENT NO EXTERIOR O DIVISORIA:
Real Decreto 31472006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cadigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documenio Basico de Seguridad estructural FFabrica DB-SE-F.

E89 — PINTATS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacio i aplicacio d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos mitjangant
diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies segiients:

-Supetficies de fusta

-Superficies metal-liques {acer, acer gaivanitzat, coure)

-Superficies de ciment, formigd o guix

S'han considerat els elements seglents;

-Estructures

-Paraments

-Elements de fancament practicables {portes, finestres, balconeres)

-Elements de proteccid (baranes o reixes)

-Elements de calefaccid

-Tubs

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

-Preparaci¢ de la superficie a pintar, fregat de 'oxid i neteja prévia si és el cas, amb aplicacio de les
capes d'emprimacio, de proteccid o de fons, necessaries i del tipus adequat segons fa composicié de
la pintura d'acabat

-Aplicacia successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bossas ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que només
s'hagin pintat les visibles.
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PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions seglients:

-Temperatures inferiors a 5T o superiors a 30T

-Humitat relativa de f'aire > 60%

-En exteriors: Velocitat del vent = 50 kmv/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina fela 24 h abans
i s'’han de refer les parts afeciades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del
fabricant.

No es pot pintar scbre suports moit freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicaci¢ del producte sha d'escollir d'acord amb lfes instruccions del fabricant i
{autoritzacio de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluida, segons les instruccions del fabricant.

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anierior no esta completament seca.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pots o particules prop de Farea a tractar, abans, durant i
després de l'aplicacio.

No s'admet |a utilitzacid de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm, ha de
ser inferior a un 15% per a confferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans gue tenen exsudacio de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicacid de la 1°capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en [a direccio de les vetes i eliminar la

pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE}):

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha de
desgreixar la superficie. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimacié antioxidant. La
segona s'ha de tenyir leugerament amb pintura.

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les seglents consideracions:

-Abans d'aplicar la capa d'emprimacio les superficies a pintar han d'estar preparades adequadament
d'acord amb les normes UNE-EN [SO 8504-1, UNE-EN SO §504-2 i UNE-EN 150 8504-3.

-Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utifitzar per a cadascuna un color diferent.

-Després de l'aplicacié de la pintura les superficies s'han de protegir de l'acumulacié d'aigua durant un
cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d'estar suficieniment sec i endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha de tenir
una humitaf inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals.

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

-Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

-Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes {estiu)
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En superficies de guix, s'ha de verificar l'adherencia del lliscat de guix.
3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

Deducci6 de la superficie corresponent a obertures:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%

-Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren I'obertura com és ara, bastiments que
s'hagin embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de fa DT.

Amb deduccid de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris segiients:
-Obertures <=4 m2: No es dedueixen

-Obertures > 4 m: Es dedueix ef 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de l'obertura en una fondaria de 30 cm,
com a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en gue aquesta superficie s'ha
d'amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren Fobertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

PINTAT DE PORTES, FINESTRES | BALCONERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT
amb les deduccions corresponents afs envidraments segons els criteris seglents:

Deduccid de la superficie corresponent a l'envidrament per a peces amb una supetficie envidrada de:
-Més d'un 75% del total Es dedueix el 50%

-Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%

-Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar ef 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m2 de superficie d'una cara, definida pel perimetre de l'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
Real Decreto 314/2008, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
Parte 2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables s0n els seglients:

-Inspeccio visual de la superficie a pintar.

-Acceptacio del procediment d'aplicacid de la pintura per parl de la DF,
-Comprovacio de I'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacio.
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CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correcci6 per part del confractista de les irregutaritats observades.

La suspensi¢ dels treballs i la correccio de les no conformitats cbservades aniran a carrec del
Contraclista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS BE CONTROL:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran els criteris indicats en l'arficle 7.4 de la part | del CTE.

Determinacid del gruix de pel'licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN 1SO 2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controis s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccit per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels trebalis fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

EB32 - REIXES D'ACER

1.~ DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i I'ampit de la reixa, col-locada en la
seva posicié definitiva | ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecaniques.

L 'execucid de la unitat d'obra inclou tes operacions seglents:

-Replanteig

-Preparaciot de la base i formacio dels caixeting d'ancoratge, en el seu cas

-Col'locacié de la reixa i fixacio dels ancoratges amb morter o fixacions mecaniques

CONDICIONS GENERALS:

La protecci6 instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posicid prevista en la DT.

L'algaria des del nivell del paviment fins &l travesser superior, ha de ser 'especificada en el projecte o
la indicada per la DF.

Tolerancies d'execucio:

-Replanteig: £ 10 mm

-Horitzontalitat: £ 5 mm

-Aplomat; £ 5 mm/m

REIXA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment portland o
fixacions mecanigues. Tant els ancoratges d'acer com les fixacions mecaniques han d'estar protegits
contra fa corrosio.

Toterancies d'execucio:

-Alcaria; £ 10 mm

-Separacio entre muntants: £ 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
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Els ancoratges han de garantir [a proteccié contra empentes i cops durant tot el procés d'instal-lacio |,
afhora, han de mantenir F'aplomat de T'element fins que quedi fixat definitivament al suport.

REIXA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del
moment de la seva execucid fins al moment de la col-tocacié dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plagues, platines o angulars. L'eleccid depén del sistema i de
la distancia que hi hagi entre 'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d'amplaria entre

elements.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

E! material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi 'ancoratge s’ha d'ulilitzar abans de comencar
lFadormiment,

Durant I'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT [ CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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AMIDAMENTS

cobl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL A0101 OBRA CIVIL
PADEO10 m3 EXCAVACIO
Excavacio en rases en terreny de frénsit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb
miians mecanics, refirada dels malerials excavats i carrega a camio.
Total rams 1 195,00 0,40 1,00 78,00
78,00
PGTA020 m3 TRANSPORT TERRES
Transport de terres amb cami6 a abocador especffic, installacié de tractament de residus de cons-
trucci6 | demolicio externa a l'obra o centre de valoritzacio o eliminacio de residus, situat a una dis-
tancia no limitada.
Sabala correguda 1 195,00 0,40 1,00 78,00
78,00
PGTB020 m3 CANON ABOCAMENT
Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavacio, en abocador especific, ins-
tal-lacio de tractament de residus de construccid i demolicid externa a I'obra o centre de valoritzacio o
eliminacié de residus.
1 195,00 0,40 1,00 78,00
78,00
PCHH005 m2 FORMIGO NETEJA
Capa de neleja de 10 cm de gruix, formada per formigd HL-150/B/20, fabricat en central i aboca-
ment des de cami6, per a formacio de capa de formigd de neteja i anivellament de fons de fonamenta-
cib.
1 195,00 0,40 78,00
78,00
PCSV010 m3 SABATA CORREGUDA
Sabata comeguda de fonamentacio, de formigd armat, reglitzada amb formigé HA-25/B/20/I1a fabricat
en central, i abocament des de cami6, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD. Armat segons planol n® 4
de detall.
Sabates corregudes 1 195,00 0,40 0,40 31,20
Salts verticals 1 26,00 0,40 0,20 2,08
33,28
PFEAQ20 m2 TANCA DE BLOC
Tanca perimetral de 20 cm d'espessor de fabrica armada de bloc CV de formigd, llis hidrofug color
gris, 40x20x 20 cm, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm?), rebuda amb morter de ciment indus-
trial, color gris, M-7,5, subministrat en sacs, reforgat amb formigo de reple, HA-25/B/12/lla, preparat
en obra, abocament amb mians manuals, volum 0,015 m¥m?, en pilastres interiors; i acer UNE-EN
10080 B 500 SD. Armat segons planol n° 4 de detall
Tram 1 1 11,22 1,00 11,22
Tram 2 1 78,34 1,00 78,34
Tram 3 1 27,98 0,80 22,38
Tram 4 1 15,97 0,80 12,78
Tram 5 1 39,22 0,80 31,38
Tram 6 1 9,15 0,40 3,66
Tram 7 1 6,00 0,80 4,80
Tram 8 1 6,72 1,00 6,72
171,28
PUVOO010 m COBRIMENT MURS
Coronament de paret amb pega de formigd prefabricat, de 20 a 30 cm d'ampléria, de seccio plana, de
color estandard i llisa rectificada, collocada amb morter ciment 1:8
1 195,00 195,00
195,00
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AMIDAMENTS

conl DESCRIPCIO N ~_UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
SUBCAPITOL A0102 TANCA
PUVT020 m TANCA DE MALLA ELECTROSOLDADA

Execucio de tanca formada per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de pas de malla i 6
mm de didmetre, acabat galvanitzat, amb marc perimetral de perfl buit dacer galvanizat tipus
Pds-26 de seccid 40x44 mm i muntants verticals de perfil buit d'acer galvanitzat, de seccié rectan-
gular 60x40x 1,5 mm, separats 2,80 cm entre si i encastats en daus de formigd o murets de fabrica o
formigd. Els panells seran de mida 2,65 m d'amplada i 1,80 m d'algada.

Inclou qualsevol element auxilar per al comecte muntatge i fix acié a l'obra.

Inclés frams corbs.

1 195,00 195,00
Tanca aprofitada -1 88,77 -88,77
106,23
PUVTO022 m TANCA APROFITADA
Muntatge de tanca formada per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de pas de malla i 6
mm de didmetre, acabat galvanitzat, amb marc perimetral de perfil buit dacer galvanitzat fipus
Pds-26 de seccio 40x44 mm i muntants verticals de perfil buit d'acer galvanitzat, de seccié rectan-
qular 60x40x 1,5 mm, separats 2,80 cm enfre si i encastats en daus de formigd o murets de fabrica o
formigd. Els panells seran de mida 2,65 m d'amplada i 1,80 m d'algada.
Inclou qualseval element auxilar per al comecte muntatge i fixacio a 'obra.
La tanca sera la que s'ha desmuntat en la tanca existent
Tanca aprofitada 1 88,77 88,77
88,77
PUVTO023 u  PORTA (2 m)
Subministre i muntalge de porta galvanitzada de mallazo, de dos fulls. Les mides totals de la porta
seran de 2,80 m per 2,00 m d'alt Les caracteristiques seran les mateixes que les dels panells de
tanca. Inclos el pany.
Algada de porta 2,00 m.
Porta enfrada 1 1,00
1,00
SUBCAPITOL A0103 PINTURA
PRFP010 m2 PINTURA TANCA BLOCS
Aplicacié manual de dues mans de pintura pléstica color a escollir, acabat mat, textura llisa, la prime-
ra ma diluida amb un 15 a 20% daigua i la seglient diluida amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir,
(rendiment 0,13 /m? cada ma); prévia aplicacid d'una ma d'emprimacio acrilica reguladora de I'ab-
sorci6, sobre parament exterior de morter.
2 195,00 0,90 351,00
351,00
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AMIDAMENTS

CODI DESCF{JFCIOﬁ ] UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT .
SUBCAPITOL A0104 AJUTS
Po1 PA AJUTS MANOBRE TERRES

Ajuts de manobre per a repas i compactacit de terres perimefrals a la nova tanca.

1,00
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AMIDAMENTS

conl DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
SUBCAPITOL A0201 OBRA CIVIL
PGRA0O10 m3 TRANSPORT RESIDUS ENDERROC
Transport de residus inerts de formigons, morters i prefabricals produits en obres de constiuccid ifo
demolici, amb contenidor de 7 m?, a abocador especific, instal-lacid de traclament de residus de
construccio | demolicié extema a l'obra o centre de valoritzacié o eliminacio de residus.
Inclés pagament de canon d'abocament
N® contenidors previstos 3 3,00
3,00
PDPT010 m2 ENDERROC MURET
Enderroc de muret de bloc de formigd de 20 em d'espessor, amb miians manuals. Inclds camega
manual sobre camié o contenidor.
Obertures tram fons 3 7,15 1,00 21,45
Obertura porta 1 2,80 1,00 2,80
24,25
PF21B3001 m DESMUNTATGE TANCA
Desmuntatge de tanca met2l lica de mallazo per aproftament (muntatge en un altre lloc).
89 89,00
89,00
SUBCAPITOL A0202 PORTA |
PUVT024 u  PORTA (2,80 m)
Subministre i muntatge de porta galvanitzada de mallazo, de dos fulls. Les mides totals de la poria
seran de 2,80 m per 2,80 m dalt Les caracteristiques seran les mateixes que les dels panells de
tanca. Inclés el pany.
Algada de porta 2,80 m.
Porta entre pati i zona nova 1 1,00
1,00
SUBCAPITOL A0203 AJUTS l
PDPT012 PA Repasos de ram de paleta i pintura en els limits de les noves o
Repasos de ram de palela i pintura en els limits de les noves obertures i enderrocs de frams en bloc
de formigo.
1,00
PDPTO013 PA Ajuts de manobre per a repas de terres i millora de conexio entr
Ajuis de manabre per a repés de terres i millora de conexid a nivell de sdl, enire I'espai aclual del pa-
ti amb franja atalussada paral.lela al Camer Indlstia.
Inclds refirada de terres acumulades en pali que que queden davant de la nova porta de conexio a
obrir enfre pati existent i nou espai incorporat
1,00
PACA020 m2 Eshrossada i neteja del terreny amb arbustos, fins a una profund
Esbrossada i nelgja del terreny amb arbustos, inclés perfiat i repassada de talus. Inclos carrega de
material vegetal sobre camic i ransport a abocador autoritzat
1 525,37 525,37
525,37
PF2RA9RCO m3 Deposicié controlada a planta de compostage de residus vegetals
Deposicio controlada a planta de compostatge de residus vegelals bruts bamejats amb tera o allres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 ¥m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Liista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclds transport a  installa-
¢io autoritzada de gestio de residus, amb camio de 7 t i temps d'espera per a la carrega a méquina,
amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
14,00
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PRESSUPOST

CODI DES{ERIPCIO ) QUANTITiFi PEEw
CAPITOL AC 2101
SUBCAPITOL A0101 OBRA CIVIL |
PADE010 m3 EXCAVACIO
Excavacio en rases en terreny de fransit compacte, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb
mitjians mecanics, refirada dels materials excavals i carega a camid.
78,00 18,64 1.453,92
PGTA020 m3 TRANSPORT TERRES
Transport de terres amb camio a abocador especific, installacid de traclament de residus de cons-
fruccio i demolicio externa a l'obra o cenfre de valoritzacié o eliminacio de residus, situat a una dis-
tancia no limitada.
78,00 22,13 1.726,14
PGTB020 m3 CANON ABOCAMENT
Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavacio, en abocador especffic, ins-
tallacié de tractament de residus de construccid i demolicid externa a ['obra o centre de valorizacio o
eliminacié de residus.
78,00 2,55 198,90
PCHHO005 m2 FORMIGO NETEJA
Capa de neteja de 10 cm de gruix, formada per formigd HL-150/B/20, fabricat en central i aboca-
ment des de cami6, per a formacio de capa de formigd de neteja i anivellament de fons de fonamenta-
cid.
78,00 12,23 353,94
PCSV010 m3 SABATA CORREGUDA
Sabata correguda de fonamentacio, de formigd armat, redlizada amb formigd HA-25/B/20/11a fabricat
en cenfral, i abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD. Armat segons planol n° 4
de detall.
33,28 148,08 4,928,10
PFEA020 m2 TANCA DE BLOC
Tanca perimefral de 20 cm d'espessor de fabrica armada de bloc CV de formigd, lis hidréfug color
gris, 40x 20x20 cm, resisténcia normalitzada R10 (10 N/mm?), rebuda amb morter de ciment indus-
trial, color gris, M-7,5, subministrat en sacs, reforgat amb formigd de replé, HA-25/B/12/l1a, preparat
en obra, abocament amb mifans manuals, volum 0,015 m*m?, en pilastres interiors; i acer UNE-EN
10080 B 500 SD. Armat segons planol n® 4 de detall.
171,28 71,20 12.195,14
PUVO010 m COBRIMENT MURS
Coronament de paret amb pega de formigd prefabricat, de 20 a 30 cm d'amplaria, de seccié plana, de
color estandard i llisa rectficada, col-locada amb morter ciment 1:8
195,00 15,84 3.088,80
TOTAL SUBCAPITOL A0101 OBRA CIVIL.cecruiirssrsssssssmssesessssensnans 24.544,94
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PRESSUPOST

COoDI DESCRIPCIO_ - - QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL A0102 TANCA
PUVTO020 m TANCA DE MALLA ELECTROSOLDADA

Execucio de tanca formada per panell de malla electroscldada, de 200x50 mm de pas de malla i 6
mm de diamefre, acabat galvanizal, amb marc perimetral de perfil buit d'acer galvanitzat fipus
Pds-26 de seccit 40x44 mm i muntants verticals de perfil buit d'acer galvanitzat, de seccio rectan-
qular 60x40x 1,5 mm, separats 2,80 cm entre si i encastats en daus de formigd o murets de fabrica o
formigd. Els panells seran de mida 2,65 m d'amplada i 1,80 m d'algada.

Inclou qualsevol element auxilar per al comecte muntatge i fix acié a l'obra.

Inclés trams corbs.

106,23 83,11 8.828,78
PUVTO022 m TANCA APROFITADA
Muntatge de tanca formada per panell de malla electroscldada, de 200x50 mm de pas de malla i 6
mm de diamefre, acabat galvanitzat, amb marc perimetral de perfil buit d'acer galvanitzat tipus
Pds-26 de seccid 40x44 mm i muntants verticals de perfil buit d'acer galvanitzat, de seccid rectan-
gular 60x40x 1,5 mm, separats 2,80 cm enfre si i encastats en daus de formigd o murets de fabrica o
formigd. Els panells seran de mida 2,65 m d'amplada i 1,80 m d'alcada.
Inclou qualseval element auxilar per al correcte muntatge i fixacio a l'obra.
La tanca sera la que s'ha desmuntat en la tanca existent
88,77 22,42 1.990,22
PUVTO023 u  PORTA (2 m)
Subministre i muntalge de porta galvanitzada de mallazo, de dos fulls. Les mides fotals de la porta
seran de 2,80 m per 2,00 m dalt Les caracterisiques seran les mateixes que les dels panells de
tanca. Inclos el pany.
Algada de porta 2,00 m.
1,00 757,20 757,20
TOTAL SUBCAPITOL A0102 TANCA.....coemmcrrmssessesmmsssssssesssssssssanns 11.576,20
SUBCAPITOL A0103 PINTURA |
PRFP010 m2 PINTURA TANCA BLOCS
Aplicacio manual de dues mans de pintura plastica color a escollir, acabat mat, textura llisa, la prime-
ra ma diluida amb un 15 a 20% d'aigua i la seglient dilufda amb un 5 a 10% d'aigua o sense dilur,
(rendiment 0,13 I/m? cada ma); prévia aplicacid duna méa d'emprimaci6 acrilica reguladora de I'ab-
sorcio, sobre parament exterior de morter.
351,00 10,70 3.755,70
TOTAL SUBCAPITOL A0103 PINTURA.....ccvumemmrresssssssssssssssssensssens 3.755,70
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PRESSUPOST

CcoDl - DESCRIPCIO _ QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL A0104 AJUTS
P01 PA AJUTS MANOBRE TERRES

Ajuts de manobre per a repas i compactacio de terres perimetrals a la nova tanca,

1,00 1.184,40 1.184,40
TOTAL SUBCAPITOL A0T04 AJUTS ..ovvvoeeeeeseesssesssessseesssssssssssseess 1.184,40
TOTAL CAPITOL AQT ACTUACID Luurreeeesseeesssesssessssesesssrsesssssssssssssssssssssssessesssssssssesssesesssseeessssssesssssmsssesssemssseees 41.061,24
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CODI

DESCRIPCIO QUANTITAT

PREU IMPORT

PGRA010

PDPTO010

PF21B3001

PUVTO024

PDPTO012

PDPTO013

PACA020

PF2RA9RCO

CAPITOL AD2 ACTU/ )2
SUBCAPITOL A0201 OBRA CIVIL
m3 TRANSPORT RESIDUS ENDERROC

Transport de residus inerts de formigons, morters i prefabricals produils en obres de construccié ifo
demolicié, amb contenidor de 7 m?, a abocador especific, installacio de tractament de residus de
construccio i demolicit extema a l'obra o centre de valoritzacid o eliminacio de residus.

Inclés pagament de canon d'abocament.

3,00
m2 ENDERROC MURET

Enderroc de muret de bloc de formigd de 20 cm d'espessor, amb mijans manuals. Inclds camega
manual sobre cami6 o contenidor.

24,25
m DESMUNTATGE TANCA

Desmuntalge de tanca metal.lica de mallazo per aprofitament (muntaige en un altre lloc),

TOTAL SUBCAPITOL A0201 OBRA CIVIL..cvorererreririinsas

SUBCAPITOL A0202 PORTA
u  PORTA (2,80 m)

Subministre | muntalge de porta galvanitzada de mallazo, de dos fulls. Les mides totals de la porta
seran de 2,80 m per 2,80 m dalt Les caracteristiques seran les maleixes que les dels panells de
tanca. Inclds el pany.

Algada de porta 2,80 m.

1,00

TOTAL SUBCAPITOL A0202 PORTA.....ccovescrismssmmmsssssssssnsssssssssssns

SUBCAPITOL A0203 AJUTS
PA Repasos de ram de paleta i pintura en els limits de les noves o
Repasos de ram de paleta i pintura en el limits de les noves obertures i enderrocs de frams en bloc
de formigd.
1,00
PA Ajuts de manobre per a repas de terres i millora de conexié entr

Ajuts de manobre per a repas de terres i millora de conexié a nivell de sol, enfre l'espai actual del pa-
i amb franja atalussada paral.lela &l Caner Industria.

Inclos refirada de terres acumulades en pali que que queden davant de la nova porta de conexid a
obrir enfre pati existent i nou espai incorporat

1,00
m2 Eshrossada i neteja del terreny amb arbustos, fins a una profund
Eshrossada i neteja del tarreny amb arbuslos, inclos perfilat i repassada de talds. Inclés carrega de
material vegetal sobre camid i transport a abocador autoritzat
525,37
m3 Deposicié controlada a planta de compostage de residus vegetals

Deposicid controlada a planta de compostatge de residus vegetals bruts bamejals amb terra o alires
residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 ¥m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclés transport a  instal'la-
¢i6 autoritzada de gestié de residus, amb camio de 7 t i femps d'espera per a la carega a maquina,
amb un recorregut de més de 15 ifins a 20 km

145,56 436,68

29,78 722147

14,50 1.290,50

............... ; 2.449,35

1.060,08 1.060,08

1.060,08

742,72 742,72

498,08 498,08

2,55 1.339,69

60,04 840,56

3.421,05

TOTAL CAPITOL ADZ ACTHACID Zismcmmsinsiuiasins

TOTAL . ceeecereremsrsissnssssssnsssstsssesssssmsssssmssssmnsasses s ssss s

6.930,48

......... 47.991,72
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LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

cobl QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
B2RASRCO 0,500 t Deposicis controlada a planta de compostage de residus vegetals 62,64 657,72
Grup BZ..oereniinrcmmenenn. 657,72

A0140000 14,550 h Mancbre 22,23 323,45
A0150000 14,550 h Mancbre especialista 23,00 334,85
Grup Al 658,10

Amao018 60,725 h Oficial 12 serraller, 27,05 1.642,81
Amo0H 135,261 h Oficial 17 construccid en teballs de ram de palela, 26,63 3.602,00
Amo038 60,650 h Qlicial 12 pintor. 23,30 1.413,15
Ama043 36,925 h Oficial 12 ferraflista. 26,63 983,31
Amo045 10,976 h Oficial 12 estructurista, en reballs de posada en obra def form 26,63 232,30
Amo059 44705 h Ajudant serraller. 23,74 1.064,29
Amol76 60,650 h Ajudant pintor. 20,68 1.254,24
Amo087 154,350 h Ajudant construccia d'cbra civil. 23,74 3.664,28
Amao090 52,945 h Ajudant ferrallista, 23,74 1.256,92
Amo092 22,924 h Ajudant estructurista, en reballs de posada en cbra def formigé 23,74 544,21
Amo114 184,215 h Manabre de conslruccio en rebails de ram de paleta, 22,23 3.583,82
GrUP AMOciiiinirasasrcea e 19.298,11

BmgOipan010a 8,406 Pela carregadora sobre pneumatics de 120 kWi1,9 m? 40,60 341,28
Bmg09sie010 11,558 Serra de cadena a henzing, de 50 cm d'espasai 2 kW de poléncia. 3,04 3514
Grup B niinssann. 376,42

Bmt01arg006 1,542 ¢ Sorra de cantera, per a formigd preparat en ebra, 19,78 30,49
Bmt01arg007a 3,254 1 Arid gruix ut homogeneitzat, de mida maxima 12 mm. 18,59 60,50
Bmt03bhpGi0ed 2.334,546 u Bloe CV de formigé, His hidrofug color gris, 40x 20x 20 ¢m, resis 1,20 2.801,46
Bmt07acolild 2,815,040 Kg  Ferralla elaborada en taller industial amb acer en barres comu 0,30 2.533,54
Bmt08aaali0a 2,540 m3  Agua 1,90 4,83
Bmt08cem(1i1a 1,187,827 Kg  Ciment Porfand CEM I/B-L 32,5 R, calor gris, en sacs, segens U 0,12 142,54
Bmt08v ar)50 24277 Kg  Filferro galvanitzal per a lligar, de 1,30 mm ds diametre. 1,10 26,71
Bmt0%mer23h 22,035 Kg  Morter de juntes per prefabricats de formigd | pedra arfificial, 247 54,43
Brat09mif0t0da 2,569 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, ¢ 38,71 98,45
Brmt09mif010ka 1,755 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, calor gris, a 38,05 66,78
Bmt10haf010ng 36,608 m3  Formigo HA-25/B/20/ila, fabricat en central. 706,65 2.586,36
Bmi10hm010Mm 2925 m3  Formigd HM-20/B{20f, fabricat en cenfral, 84,13 187,58
Bmi10hmi01ifo 7,800 m3  Formigd de neteja HL-150/Bf20, fabricat en central. 66,06 515,27
Bmt20cha010c 214,500 m Peca de formigo prefabricat per a coronament de parets, de 20 a 7,68 1.647,36
Bmi27pfs010b 52,650 | Empsmacio acrilica, reguladora de I'absorcio, permeable al vapo 9,88 520,18
Bmt27pii020lk 91,250 | Pintura per a exteriors, a base de polimers acrfics a emulsié & 9,71 886,13
Bmt28pcs010 32,1751 Traclament superficial hidrofugant, de superficie invisible. 8,82 283,78
Bmt52v pm050 169,968 u Accessoris de fixaeio dels panefls de malla efectrosoldada modut 2,38 404,52
Bmt52vselilq 106,230 ml  Panel de malla electroscldada, de 200x50 mm de passada de malla 48,23 512347
Grup Bmb.vnimnnns 17.975,37

1501700 4,984 h Camid per a fransportde 7 36,69 182,86
Grup C18u e 182,86

2001000 14,550 h Martell trencador manual 3,71 53,98
2005000 16,020 h Equip i elements auxliars per a tali oxiaceflénic. 7,53 120,63
Grop C20eie e, 174,61

Cmg01retd20t 50,570 h Refrocarregadora schre pneumatics, de 70 kW. 38,52 1.947.56
Cmq02rop020 18,000 h Pid vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb piaca de 30x30 cm, 1 3,54 63,72
Cimng04cabile 39,000 h Camib basculant de 26 t de carrega, de 213 kW, 44,25 1.725,75
Cmq0dres010pf 3,000 u Carrega i canvi de confenider de 7 m®, per la recollida de resid 145,56 436,68
Cmq04res03ba 94,770 m3  Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de f'excav 2,10 169,02
Cmq06hor010 1,864 h Formigonera. 1,95 3,67
GFUP CMG.eviisiiiessecanns 4.376,80

mih2vpm030d 212,460 u Pal de perfl buit d'acer de seccid rectangular 60x40x 2 mm, de 1 10,39 2.207,46
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Conl QUANTITAT UD  DESCRIPCIO

PREU

IMPORT

Grup mts

2.207,46

45.907,45

20 d'oclubre de 2017

Pagina 2




Projecte de tanca per a delimitar la incorporacid de nou espai exterior a l'escola Martinet,
Carrer Industria — Carrer Fonl de Can Mas ~ 08291- Ripoliet -

02. JUSTIFICACIO PREUS

02.02. Partides

48







QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO ] PREU SUBTOTAL IMPORT

IACIOH

SUBCAPITOL A0101 OBRA CIVIL : i !
PADE010 m3 EXCAVACIO

Excavacid en rases en terreny de transit compacle, de fins a 1,25 m de profunditat maxima, amb mifjans meca-

nics, refirada dels materials excavats i carrega a camid.

Amo087 0,270 h  Ajudant construccio d'obra civil, 23,14 6,41
Cmq01ret020b 0,315 h  Refrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW. 38,52 12,13
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 6,40 0,10
Mad obracmnainsssminnis e 6,41

MEGUINETR <o s 12,13
B s A T S T R 0,10
TOTAL PARTID A usmuumwsiransisisisssnaiien 18,64
Puja el preu total de la parfida a |'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CENTIMS
PGTA020 m3 TRANSPORT TERRES
Transport de terres amb camié a abocador especific, installacié de traclament de residus de construccio i demoli-
¢io externa a 'obra o centre de valoritzacio o eliminacio de residus, situat a una distancia no limitada.
Cmq04cab010e 0,500 h  Camid basculant de 20 t de carrega, de 213 kW, 44,25 2213
MAGUINAHEL. ..., oz prnsesinss sissmibiis s R QQ,E
TOTAL PARTID R tsssvcusimivanssssaiisnaiiiammi 22,13
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quaniitat de VIN T--DOS EUROS amb TRETZE CENTIMS
PGTB020 m3 CANON ABOCAMENT
Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'excavacio, en abocador especific, installacio de trac-
tament de residus de construccio i demolicio extera a l'abra o centre de valoritzacié o eliminacio de residus.
Cmq04res035a 1,215 m3  Canon d'abocament per lliurament de terres procedents de I'ex cav 2,10 2,55
[ 0T R A O 2,55
TOTAL PARTIDA......coiiinnsinisassmsmsrsssmsssssssssisnenne 2,55
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quanitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS
PCHHO005 m2 FORMIGO NETEJA
Capa de neteja de 10 cm de gruix, formada per formigd HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de ca-
mid, per a formacio de capa de formigd de nefeja i anivellament de fons de fonamentacio.
Amo045 0,110 h  Oficial 12 estructurista, en treballs de posada en obra del form 26,63 2,93
Amo092 0,110 h  Ajudant estructurista, en treballs de posada en obra del formigé 23,74 2,61
Bmt10hmf011fb 0,100 m3 Formigd de neteja HL-150/B/20, fabricat en central. 66,06 6,61
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5,50 0,08
Ma D OB s eresnsssrsmssnssassenrinmsnss i e R AT 5,54
MARIHEIS....cresensaprssiessessiis iR 6,61
BTTBE 1w sns s A R e SRR 0,08
TOTAL PARTIDA cissisisiissmsssssissinimasisisasmassovviasss 12,23

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINTH-TRES CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODE QUANTITAT UD DESCRIPCIO N PREU SUBTOTAL _IMPORT
PCSVOie m3 SABATA CORREGUDA
Sabata correguda de fonamentacio, de formigd armaf, realizada amb formigd HA-25/8/20/Ila fabrical en central, i
abocament des de camid, i acer UNE-EN 10080 B 500 SD. Armat segons planci n® 4 de delall.
Amo(45 0,072 h  Oficial 1? estructurisia, en reballs de posada en obra del form 26,63 1,92
Amo092 0,431 h  Ajudant estucturista, en treballs de posada en obra del formig 23,74 10,23
Amo043 0,003 h  Oficial 1° ferrallisia, 26,63 0,08
AmaGs0 0,003 h  Ajudant ferrallista. 23,74 0,07
BmtiChaf01i0ng 1,100 m3  Formigd HA-25/B/20/lla, fabricat en cenfral. 70,65 77,72
Bmi07aco010d 84,000 Kg  Ferrafia elaborada en taller industriat amb acer en barres corru 0,90 57,60
Bmi08var0s0 0,256 Kg  Filferro galvanitzat per a fligar, de 1,30 mm de diametre. 1,10 0.28
A%ALX001 1,500 %  Daespeses avxiliars sobre la ma d'obra 12,30 0,18
Ma d"ObIa ..o 12,30
MRS ..o e et 135,60
AIITES it 0,18
TOTAL PARTIDA. ccccmirirsirstinmmecs e mesensessrsesnnmerens 148,08
Puja el preu total de 1a partida a I'esmentada quantilat de CENT QUARANTA-VUITEUROS amb VUIT CENTIMS
PFEAG20 m2 TANCA DEBLOC
Tanca perimetral de 20 cm d'espessor de fabrica armada de bloc CV de formigd, llis hidrofug color gris, 40x20x20
cm, resisténcia normalitzada R10 {10 N/mm?), rebuda amb morter de ciment industrial, color gis, M-7,5, subminis-
frat en sacs, reforgat amb formigd de reple, HA-25/B/12/lla, preparat en obra, abocament amb mifans manuals, vo-
lum 0,015 m¥m?, en pilastres interiors; T acer UNE-EN 10080 B 500 SD. Armat segons planol n® 4 de detall.
Amo021 0,743 h  Oficial 12 construccid en treballs de ram de paleta, 26,63 19,79
Amoti4 0,801 h  Manobre de constuccid en teballs de ram de pafela. 2,23 17,81
Ama043 6,215 h  Oficial 1? ferrallista, 26,83 573
Amo080 0,215 h  Ajudant ferrallista, 23,74 5,10
Bm103bhpl10ed 13,630 v Bloc GV de formigd, llis hidrodfug color gris, 40x20x 20 cm, resis 1,26 16,36
Bmi07aco0i0d 4,000 Kg Ferralla elaborada en tafier industial amb acer en barres comu 0,80 360
Bmt08var0al 0,092 Kg  Filferro galvanizat per a lligar, de 1,30 mm de diametre, 1,10 0,10
Bmt08cem011a 6,935 Kg  Ciment Poriand CEM II7B-L 32,5 R, color gris, en sacs, segons U 0,12 0,83
Bmi8aaal10a 0,008 m3 Aigua 1,80 0,02
Bmt01arg06 0,009t  Sorra de cantera, per a formigd preparat en obra. 19,78 0,18
Bmi0{arg007a 0,019 1 Anid gruix ut homogeneizal, de mida maxima 12 mm. 18,59 0,35
Bm08mif010da 0,015 ¢ Morter industrial per a ohra de palela, de ciment, color gris, ¢ 38,1 0,58
CmqQ6hor(10 0,011 h  Formigonera. 1,95 0,02
A%AUXO001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 48,40 0,73
Madabra.....ocooieeiii e 48,43
Maquinaria.. 0,02
MALETIEES vt cee et enams 22,02
ALTES oo e 0,73
TOTAL PARTIDA...ccovvremrccrnrnrmmrncsssrssmsrsssenssrsrenes 71,20
Puja el preu totdl de la parfida a {'esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb VINT CENTIMS
PUVQO10 m  COBRIMENT MURS
Coronament de paret amb pega de formigd prefabricat, de 20 a 30 cm d'ampiaria, de seccid plana, de color estan-
dard i liisa rectficada, collocada amb morier ciment 1:8
Amo(87 0,220 h  Ajudant construccid d'obra civil. 23,74 522
Bmi08aaalila 0,006 m3 Aigua 1,90 0,01
Bmi09mifidka 0,009 t Motter industrial per a obra de palela, de ciment, color gris, a 38,05 0,34
Bm¢20cho010c 1,180 m  Pega de formigd prefabricat per a coronament de parets, de 20 & 7,68 8,45
Bmt09mer23s 0,113 Kg  Morter de junies per prefahricats de formigé i pedra artificial, 2,47 0,28
Bmt28pcs010 0,165 1 Tractament superficiat hidrofugant, de superficie invisible. 8,82 1,46
AY%AU X001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma dobra 5,20 0,08
Ma d'obra....oo i e e 522
MEETIAIS 1. v e b 10,54
AITES...eoi e s e 0,08
TOTAL PARTIDA .o vrccsnen e s sensssenes 15,84

Puia el preu total de la parida a l'esmentada quanttat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL A0102 TANCA
PUVTO020 m  TANCA DE MALLA ELECTROSOLDADA
Execucié de lanca formada per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de pas de malla i 6 mm de diame-
re, acabat galvanitzat, amb marc perimetral de perfil buit d'acer galvanitzat fipus Pds-26 de seccid 40x44 mm i
muntants verticals de perfil buit d'acer galvanitzat, de seccid rectangular 60x40x 1,5 mm, separats 2,80 cm enfre si
i encastats en daus de formigd o murets de fabrica o formigd. Els panells seran de mida 2,65 m d'amplada i 1,80 m
d'algada.
Inclou qualsevol element auxilar per al correcte muntatge i fixacio a l'obra,
Inclos trams corbs.
Amo087 0,130 h  Ajudant construccio d'obra civil. 23,74 3,09
Amo(18 0,120 h  Oficial 12 serraller. 27,05 3,25
Amo059 0,120 h  Ajudant serraller. 23,74 2,85
Bmt52vse010q 1,000 ml  Panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de passada de malla 48,23 48,23
Bmt10hmf010Mm 0,015 m3 Formigo HM-20/B/20/l, fabricat en central. 64,13 0,96
Bmt52v pm050 1,600 U Accessoris de fixacid dels panells de malla electrosoldada modul 2,38 3,81
mt52v pm030d 2,000 u  Pal de perfil buit d'acer de seccio rectangular 80x40x 2 mm, de 1 10,39 20,78
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 9,20 0,14
Ma d'obra 9,19
Materials 73,78
Altres 0,14
TOTAL PARTIDA......vveemmemssmssirininismssesssnsbiveresssansans 83,11
Puja el preu lotal de la parida a I'esmentada quantitat de VUITANTA-TRES EUROS amb ONZE CENTIMS
PUVT022 m  TANCA APROFITADA
Muntatge de tanca formada per panell de malla electrosoldada, de 200x50 mm de pas de malla i 6 mm de diame-
tre, acabat galvanitzat, amb marc perimetral e perfil buit d'acer galvanitzat tipus Pds-26 de seccid 40x44 mm i
muntants verticals de perfl buit d'acer galvanitzat, de seccit rectangular 60x40x 1,5 mm, separats 2,80 cm entre si
i encastats en daus de formigé o murets de fabrica o formigo. Els panells seran de mida 2,65 m d'amplada i 1,80 m
d'algada.
Inclou qualsevol element auxilar per al correcte muntatge i fix acio a I'obra.
La tanca sera la que s'ha desmuntat en la tanca existent
Amo087 0,120 h  Ajudant construccié d'obra civil. 23,74 2,85
Amo018 0,360 h  Oficial 1* serraller. 27,05 9,74
Amo059 0,360 h  Ajudant serraller. 23,74 8,55
Bmt10hmf010Mm 0,015 m3 Formigd HM-20/B/20/1, fabricat en cenfral, 64,13 0,96
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 21,10 0,32
Madobra...........ou. 21,14
MBS . v srmsemmnsss s e T SRR i i s 0,96
T R T T 0,32
TOTAL PARTID A 22,42
Puja el preu fotal de la partida a |'esmentada quanttat de VINT--DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
PUVTO023 u  PORTA (2m)
Subministre | munlalge de porta galvanizada de mallazo, de dos fulls. Les mides totals de la porta seran de 2,80
m per 2,00 m d'alt. Les caracteristiques seran les mateixes que les dels panells de tanca. Inclds el pany.
Algada de porta 2,00 m.
Sense descomposicit
TOTAL PARTID A ccuisisuiusssorissiisenisssorsmesaszans 757,20

Puja el preu tolal de la partida a I'esmentada quantitat de SET-CENTS CIN QUANTA-SETEUROS amb VINT CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL A0103 PINTURA
PRFP010 m2 PINTURA TANCA BLOCS
Aplicacié manual de dues mans de pintura plastica color a escollir, acabat mat, textura llisa, la primera ma diluida
amb un 15 a 20% d'aigua i la segiient diluida amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment 0,13 I/m? cada
ma); prévia aplicacié d'una ma d'emprimacio acrilica reguladora de I'absorci6, sobre parament exterior de morter.
AmoQ38 0,150 h  Oficial 12 pintor. 23,30 3,50
Amo076 0,150 h  Ajudant pintor. 20,68 3,10
Bmt27pfs010b 0,150 | Emprimacié acrilica, reguladora de I'absorcio, permeable al vapo 9,88 1,48
Bmt27pii0201k 0,260 1 Pintura per a exteriors, a base de polimers acrilics a emulsié a 9,71 2,62
A%AUX001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 6,60 0,10
Ma ' 0Bra. i 6,60
Materials ..o 4,00
AT S i i v san e s r s s e et R s s A g s 0,10
TOTAL PARTIDA. iicssiiuiscsisessssamssiivuvisvmsasiisissisnnsennns 10,70
Puja el preu fotal de la partida a I'esmentada quantitat de DEU EURQS amb SETANTA CENTIMS
SUBCAPITOL A0104 AJUTS
P01 PA  AJUTS MANOBRE TERRES
Ajuts de manobre per a repas i compactacio de lerres perimetrals a la nova tanca.
Amo087 18,000 h  Ajudant construccié d'obra civil, 23,74 427,32
Cmq01ret020b 18,000 h  Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW. 38,52 693,36
Cmq02rop020 18,000 h  Pico vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb placa de 30x30 cm, t 3,54 63,72
Ma d'0bra.....ciieei e 427,32
MaqUINAMa. ..o s 757,08
TOTAL PARTIDA..cccuitieieniemareresnsrnsnnsssrsensvssasanenes 1.184,40

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL CENT VUITAN TA-QUATRE EUROS amb QUARANTA CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobi QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL ~ IMPORT

CAPHTOL CTU
SUBCAPITOL A0201 OB
PGRA010 m3 TRANSPORT RESIDUS ENDERROC
Transport de residus inerts de formigons, morters i prefabricats produils en obres de construccio ifo demolicio, amb
contenidor de 7 m*, a abocador especific, instal'lacié de tractament de residus de construccié 1 demolicio exlerna a
I'obra o centre de valoritzacio o eliminacié de residus.
Inclés pagament de canen d'abocament

Cmq04res010bf 1,000 u  Carrega i canvi de contenidor de 7 m?, per la recollida de resid 145,56 145,56
MAQUINAMA .. .cvv et eerae e srne s s rs 145,56
TOTAL PARTIDA....couvmvmmnininnsismesnnssssssons 145,56

Puja el preu total de la parida a |'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-CINGC EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS

PDPT010 m2 ENDERROC MURET
Enderroc de muret de bloc de formigd de 20 cm d'espessor, amb mifans manuals. Inclés carrega manual sobre
camit o contenidor.

A0140000 0,600 h  Manobre 22,23 13,34

A0150000 0,600 h  Manobre especialista 23,00 13,80

€2001000 0,600 h  Martell rencador manual 3,11 2,23

A%AU X001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 27,10 0,41
Ma d obra.. ..o 27,14
MEQUINAMIA c.vvesveesaeeerricsnr e sr s ssmn e nms s erassrnr e srrnnsnnsns 2,23
] T T T e 0,41
TOTAL PARTIDA:coiwasmusmammminsvtuias 29,78

Puja el preu total de la parfida a I'esmentada quantitat de VINT--NOU EURQS amb SETANTA-VUIT CENTIMS

PF21B3001 m  DESMUNTATGE TANCA
Desmuntalge de tanca metél.lica de mallazo per aprofitament (muntalge en un alte lloc).

Amo018 0,180 h  Oficial 12 serraller. 21,05 4,87

Amo090 0,180 h  Ajudant ferrallista. 23,74 4,27

Amo114 0,180 h  Manobre de consfruccio en treballs de ram de paleta. 22,23 4,00

(2005000 0,180 h  Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic. 7,53 1,36
Ma @7 0bra. oo ciris e 13,14
MaGUINGTIA . 1ve v 1,36
TOTAE PARTIDA: ossssssnissvismimiaismmaidiomsn 14,50

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CATORZE EURQS amb CINQUANTA CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL A0202 PORTA
PUVT024 u  PORTA (2,80 m)
Subministre i munlalge de porta galvanitzada de mallazo, de dos fulls. Les mides totals de la porta seran de 2,80
m per 2,80 m d'alt. Les caracteristiques seran les mateixes que les dels panells de tanca. Inclos el pany.
Algada de porta 2,80 m.
Sense descomposicié
TOTAL PARTIDA: s covinsasnmssssssunsensisasspsissnsassuesesassass 1.060,08
Puja el preu fotal de |a partida a |'esmentada quantitat de MIL SEIXANTA EUROS amb VUIT CENTIMS
SUBCAPITOL A0203 AJUTS i
PDPT012 PA Repasos de ram de paleta i pintura en els limits de |es noves o
Repasos de ram de paleta i pintura en els limits de les noves obertures i enderrocs de frams en bloc de formigo.
Amo038 8,000 h  Oficial 1* pintor. 23,30 186,40
Amo076 8,000 h  Ajudant pintor. 20,68 165,44
Amo021 8,000 h  Oficial 12 construccio en treballs de ram de paleta. 26,63 213,04
Amo114 8,000 h  Manobre de consfruccid en treballs de ram de paleta. 22,23 177,84
1 23 I o S s S o PRr s 0 ey v 742,72
TOTAL PARTIDA ..o s 742,72
Puja el preu fotal de la partida a I'esmentada quantitat de SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS
PDPT013 PA  Ajuts de manobre per a repas de terres i millora de conexid entr
Ajuts de manobre per a repas de terres i millora de conexio a nivell de sél, entre I'espai actual del pati amb franja
atalussada paral.lela al Carrer Industria,
Inclas refirada de terres acumulades en pati que que queden davant de la nova porta de conexio a obrir entre pat
existenti nou espai incorporat
Amo087 8,000 h  Ajudant construccio d'obra civil. 23,74 189,92
Cmqg01retd20b 8,000 h  Retrocarregadora sobre pneumatics, de 70 kW. 38,52 308,16
P EB 1 VR U Tp— 189,92
VBT[] 2 PP 308,16
TOTALPARTIDA oovciusscnsssstsasas ssmsissssmsmmisensremmnresns 498,08
Puja ¢l preu total de |a partida a |'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb VUIT CENTIMS
PACA020 m2 Eshrossada i neteja del terreny amb arbustos, fins a una profund
Esbrossada i neteja del terreny amb arbustos, inclds perfilati repassada de talus. Inclos carrega de material vege-
tal sobre camié i fransport a abocador autoritzat
Amo087 0,076 h Ajudant construccio d'obra civil. 23,74 1,80
Bmq09sie010 0,022 Serra de cadena a benzina, de 50 cm d'espasa i 2 kW de poténcia. 3,04 0,07
Bmq01pan010a 0,016 Pala carregadora sobre pneumatics de 120 kW/1,9 m?, 40,60 0,65
A%AU X001 1,500 %  Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,80 0,03
Ma A ODFA e 1,80
MALETIAIS . ceecciee s sas s s re s s e sar e e s rnerenns 0,72
0,03
TOTAL PARTIDAsviiimisoncsisisivssinansonsrsionscasasiasis 2,55
Puja el preu totdl de la partida a I'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-CING CENTIMS
PF2RA9RCO m3 Deposicié controlada a planta de compostage de residus vegetals
Deposicio controlada a planta de compostatge de residus vegelals bruls barrejats amb ferra o altres residus no ve-
getals no perillosos amb una densitat 0,75 m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Eu-
ropea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Inclos transport a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb
camio de 7 titemps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
B2RAIRCO 0,750 t Deposicio controlada a planta de compostage de residus v egetals 62,64 46,98
C1501700 0,356 h  Camio per a transportde 7 t 36,69 13,06
MEgENENE s mamaramsmanrn s TR 13,06
MEBBHEIS oo R 46,98
TOTAL PARTIDR weiisivssssmmmsunassmnimpsamsinvivissne 60,04
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SEIXANTA EURQS amb QUATRE CENTIMS
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL

RESUM

EUROS

AOT

-A0101

-A0102

-A0103

-A0104
A02

-A0201
-A0202
-A0203

ACTUACIO 1
CONSTRUCCIO DE LA TANCA DELIMITADORA.

SOBRACIVIL. ..o vonoe s v 55855550007 0 S S S e  WAL T Th T b i

-AJUTS........

BOTUACIO D vinimsmmusisimai e

ACTUACIONS SOBRE LA TANCA EXISTENT PE
-0BRA CIVIL....

13,00
6,00

21,00

....................................................................................... 41.061,24
24,544,094

11.576,20

3.755,70

1.184,40

R A COMUNICAR ELS ESPAIS
2.449,35
1.060,08
3.421,06

TOTAL EXECUCIO MATERIAL
% Despeses Generals..........covveieens 6.238,92
% Benefici industial........coovrvivrerenn: 2.879,50

47.991,72

SUMADE G.G. y B.L 9.118,42

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 69.103,27

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 69.103,27

Puja el pressupost general I'esmentada quaniitat de SEIXANTA-NOU MIL CENTTRES EUROS amb VINT-SET CENTIMS

i a octubre 2017

EL FACULTATIU

ANroy At perla

Junta de Govern Local

> data

331U Of

%

85,56

14,44
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