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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

Capitol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions € cardcter supletori del Plec de Clausules
Administratives Generals, aixi com, al seu cas, de les particulars de cada Projecte.

Ambdés, com a part del projecte arquitectdnic, tenen com a finalitat regular I'execucid de les obres, fixant-ne
els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i
d'acord amb la legislacié aplicable, a I’ Ajuntament, com a Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o
constructor de l'obra, als seus téenics i encarregats, a I'Arquitecte ial'Aparellador o Arguitecte Técnic,
aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 'acompliment del contracte
d'obra.

Deocumentacié del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents seglients, relacionats per ordre de prelacid, pel que es
refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissio o contradiccid aparent:

1. El Plec de Condicions particulars

2. El Plec de clausules Administratives generals.

3. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si és que
existeix.

4. El present Plec General de Condicions Técnigues.

5.La resta dela documentacié del Projecte (memaria, planols, amidaments i pressupost).

6. Les normes tecnologiques d’obligat compliment, d’ambit estatal o autondmic.

Les ordres i instruccions de la Direcci6 facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretacio,
complement o precisi6 de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen
sobre les grafiques i en els plinols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol I: Condicions Facultatives
Epigraf 1-1: Delimitacié General de Funcions Técniques

L'Arquitecte Director
Article 3.- Correspon a I'Arguitecte Director:

a) Comprovar I'adequacié de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin,

c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre
les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir
Ia sohuicid arquitectdnica correcta.

d) Coordinar la intervencié en obra d'alires técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb funcié
propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

e) Signar i proposar I'aprovacié de les certificacions parcials d'obra, la liquidacié final i assessorar

I’Ajuntament en l'acte de la recepcio.
f) Preparar la documentacio final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o Arquitecte

Técnic, el certificat de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic
Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Téenic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.




b) Planificar, a ia vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el control
de quatitat i econdémic de les obres.

¢) Efectuar ¢l replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent, subscrivint-la juntament amb 'Arquitecte
amb el Constructor.

d) Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball,
controlant-ne la seva correcta execucid.

€) Ordenar i dirigir l'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes téeniques i amb les regles de
bona constraccié.

{) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal-lacions i
altres unitats d'obra segons les fregiiéncies de mostreig programades en ¢l pla de control, aixi com efectuar
les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva d'acord amb el projecte
i a normativa técnica aplicable. Dels resultats n'informard puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,
les ordres oportunes; si fa contingéneia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne
compte a l'Arquitecte.

&) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions
valorades i a la liquidacio final de obra.

h) Subscriure, juntament amb FArquitecte, el certificat final d'obra.

Ei Constructor
Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcid del seu propi sistema d'execucié
de l'obra, que sotmetrd a Paprovacio de |’ Ajuntament abans d’iniciar els treballs,

¢) Subscriure amb 'Arquitecte i 'Aparellador o Arquitecte Téenic, l'acte de comprovaci6 del replanteig de
l'obra,

d) Ostentar la direccid de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes,

¢) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'wiilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcid de 1'Apareliador
o Arquitecte Técnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de
idoneitat requerits per les normes d'aplicacio.

f} Custodiar el Llibre d'ordres i segniment de l'obra, aix{ com, al seu cas, Ia resta d’instruccions escrites i
donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
Yacompliment de la seva comesa.

k) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final.

i} Subscriure amb el Promotor les actes de recepcid provisional i definitiva.

1) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf i-2: De les obligacions i drets generals de] Constructor o Contractista

Verificacio dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor comprovaré que la documentacié aportada 1i resulta
suficient per a la comprensio de la totalitat de Pobra contractada, 0 en cas contrari, sol-licitara els
aclariments pertinents.

Pla de Seguretat | Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte dExecucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé
'Estudi basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d’aprovar per I’ Ajuntament abans de I'inici de
l'obra, previ informe del coordinador en matéria de seguretat i salut, o de la direccio facultativa en cas de no
ser necessaria la designacié de coordinador.




Sera obligatdria la designacid, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut durant
l'execuci6 de I'obra, sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors
autdnoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucid correcta de les mides preventives fixades
en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas,
als treballadors auténoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidériament de
les conseqiiéneies que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2
de I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals,

Oficing a l'obra
Article 8.- El Constructor habilitara a 'obra una oficina en la qual hi haurd una taula o tauleli adequat, on shi

puguin estendre i consultar els planols.
En l'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicio de la Direccid Facultativa:
- El projecte d'Execucid complet, inclosos els complements que en
el seu cas, redacti ' Arquitecte.
- E! Llibre d'Ordres i Assisténcies o els fulls d'instroccions substitutius.
- El Pla de Seguretat i Salut, degudament aprovat,
- La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada per
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de Ja jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en poder del coordinador en matéria de
seguretat i salut o, en ¢l cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de Ia Direccio

Facultativa.

Representacio del Confractista

Article 9.- El Constructor estd obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat sen a
I'obra, que tindr el cardcter de Cap de la mateixa, amb dedicaci6 plena i amb facultats per representar-lo i
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves fumcions seran les del Constructor segons s'especifica a Farticle 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aix{ es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole
facultativa” el Delegat del Contractista serad un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui
a mantenir en 'obra com a minim, 1 el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aguesta obligacié o, en general, la manca de qualificacio suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultard I'Arquitecte per ordenar la paralitzaci6 de les obres, sense cap dret
a reclamnacio, fins que sigui esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en l'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjangant els seus técnics o encarregats, estard present durant la
jornada legal de treball i acompanyara 1'Arquitecte o I'Aparetlador o Arquitecte Tecnic en les visites que facin
a les obres, posant-se a la seva disposicio per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a Ia bona construccié i aspecte
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretacid, ho disposi I'Arquitecte dins els limits de possibilitats que els
pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucid.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte




Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, o interpretar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols
o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Constructor, que estard obligat a
tornar els originals o les copies, subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurara al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 'Aparellador o Arquitecte Técnic com de I'Arquitecte.
Qualsevol reclamacié que vulgui fer el Constructor contra els aclariments o interpretacions de la Direccid
Facultativa, haurd de dirigir-la a I’ Ajuntament, presentant-la en el Registre General dins del termini de tres
dies.

Article 13.- El Constructor podra requerir de 'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacié i execucio
del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions donades per la
Direccié Facultativa, tant si sén d'ordre econdmic com d'ordre téenic, s’hauran de presentar necessariament al
Registre General de I’ Ajuntament, mitjancant exposicio raonada. Malgrat tot, si el Contractista vol salvar la
seva responsabilitat de manera immediata, podrd també, si ho estima oportd, lliurar copia a I'Arquitecte, el
qual podra limitar la seva resposta a l'acusament de recepcid, que en tot cas sera obligatori per aguest tipus de
reclamacions.

Recusacid pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 135.- El Constructor no podrd recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests
de la vigilancia de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als
reconcixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedird d'acord amb alld estipulat a larticle precedent, perd
sense que per aixd no es pugui interrompre ni pertorbar 1a marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o
negligéncia greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perqué aparti
de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Subcontractacions parcials

Article 17.- El Contractista podrd subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes 1 industrials,
subjectant-se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions Administratives i sense perjudici de les
seves obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epigraf I-3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos
Article 18.- EI Constructor disposara pel sen compte dels accessos a 'obra, la senyalitzacio i el seu tancament

o barrat,
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciard les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies
principals, que mantindrd com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec
del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra ¢l replanteig a l'aprovacié de I'Aparellador o Arquitecte Técnic 1 una vegada aquest
ultim hagi donat la seva conformitat, preparara ’acta de comprovacié, acompanyada d'un planol que haura de
ser aprovat per 'Arquitecte. Serd responsabilitat del Constractor l'omissio d'aquest tramit.




Comengament de l'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comengara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat
quedin executats els treballs corresponents i, en conseqildneia, Pexecucid total es dugui a terme dins del
termini exigit en el Coniracte.

Obligatériament i per escrif, el Contractista haurd de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o
Arquitecte Técnic del comengament dels treballs, al menys amb tres dies d'anticipacid,

Ordre dels trebalis

Article 21.- En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat de fa Contracta, excepte aquells
casos en que, per circumstancies d'ordre t&cnic, la Direccié Facultativa estimi convenient variar,

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- Al seu cas, i d'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista haura de donar
totes les facilitats raonables per a la realitzacid dels treballs que siguin encomanats a tots els altres possibles
contractistes gue intervinguin en l'obra. Aixd sense perjudici de les compensacions econdmiques que tinguin
Hoe entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, tots els coniractistes respectaran alid que resolgui la Direccié Facultativa.

Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de for¢a major

Article 23.- Quan sigui necessari modificar o ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident,
s’haurd d’estar al que es disposa als plecs de clausules administratives. Tanmateix, el Constructor estd obligat
a realitzar, amb el seu personal i els seus materials, alld que la Direccié de les obres disposi per fer calgats,
apuntalaments, endetrocs, recalgaments o qualsevol obra de caricter urgent, anticipant de moment aguest
servei, Fimport del qual 1 sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, dacord amb el
que s'estipuli.

Prorroga per causa de forga major

Article 24.- Si per causa de for¢a major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués
comengar les obres, o hagués de suspendre-les, o no 1i fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li
atorgard una prorroga proporcionada per lacompliment de la Contracta, previ informe favorable de
I'Arquitecte. Per aixd, el Constructor exposard, en un escrit dirigit a I'Ajuntament, la causa que impedeix
l'execucié o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixd s'originaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prorroga que per 'esmentada causa sol-licita.

Responsabfﬁt&t de la Direccié Facultativa en el retard de l'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al-legant
com a causa la caréncia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcid del cas en qué havent-ho
sol-licitat per escrit no se I hagués proporcionat,

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccio al Projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccid
Facultativa i per escrit, lliurin I'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les
limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a Particle 11,

Durant l'execuci6 de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs 1 unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'obra, se
n'‘aixecaran els planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran




per triplicat abans de quedar ocults i se’n ljuraran un a I'Arquitecte; laltre a I'Aparellador; i el tercer, al
Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar suficientment
acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides i realitzara tots i
cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat també en {esmentat document.

Per aixd, i fins que tingui Hoc ta recepei6 definitiva de l'edifici, és responsable de l'execucié dels treballs que
ha contractat i de Ies faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per 1a seva mala execucio o per la
deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats sense que li exoneri de responsabilitat el control
que és competéncia de 'Aparellador o Arquitecte Teécnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat
valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte.

Com a conseqiiéncia de I'expressat anterforment, quan l'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col'locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de 'execucié dels treballs, o un cop finalitzats i abans de ser
verificada la recepcié definitiva de l'obra, podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i
reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, 1 tot aixd a carrec de la Contracta,

Si la Contracta no estimés justa Ia decisi6 i es negués a l'enderroc i reconstruccié ordenades, es plantejara la
qiiestié davant I’Ajuntament, que resoldra previ informe de I'Arquitecte de lobra, i dels serveis tecnics
municipals.

Vicis ocults

Artticle 29.- Si 'Aparellador o Arquitecte Tecnic tingués raons de pes per creure en l'existencia de vicis ocults
de construccié en les obres executades, ordenard efectuar en qualsevol moment, 1 abans de la recepcid
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per recongixer els treballs que suposi gue sén
defectuosos, donant compte de la circumstancia a IArguitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del
Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment; en cas contrari seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia
Article 30.- El Constructor t¢ Hibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que
ell cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Técniques exigeixi una

procedéncia determinada.
Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié 1 aplec, el Constructor haurd de presentar a

I'Aparellador o Arquitecte Tecnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar, en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Presentacic de mostres
Article 31.- A peticié de ' Arquitecte, el Constructor 1i presentara les mostres dels materials amb Fanticipacié
prevista en el Calendari de 'Obra,

Muaterials no wiilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el tloc
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es retiraran de I'obra o es portaran a l'abocador, llevat que el Plec de Condicions particulars del contracte

disposi una alfra cosa.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixf ho ordeni I'Aparellador o
Arquitecte Técnic, perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Materials | aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest
Plec, o no tinguessin la preparaci6 que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec,




es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, I'Arquitecte, a instincies de
I'Aparellador o Arquitecte Teenic, donard ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les
condicions o acompleixin 'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15} dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criferi de
I'Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi
substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Atticle 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones
que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del contractista, si aixf estan contemplades al
projecte o plecs de condicions administratives. Les alires no previstes seran per compte de 1’Ajuntament o del
promotor.

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de
materials sobrants, fer desapargixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar
les mesures i executar tots els treballs que calguin perqué Fobra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- Fn l'execucié de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacio restant del Projecte, el
Constructor s'atendrd, en primer Hoc, a les instruccions que dicti la Direeci6é Facultativa de fes obres i, en
segon loc, a les regles i practiques de la bona construccié.

Epigraf I-4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals
Article 37.- La recepcié de les obres s’efectuard amb les formalitats previstes als plecs de clausuies

administratives.

Documentacié final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitard a la Propietat la documentacié final de les obres, amb les
especificacions i contingut disposats per la legislaci6 vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que s'estableix
en els paragrafs 2, 3, 41 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicié definitiva dels treballs i liquidacio provisional de l'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedird immediatament per 'Aparellador o Arquitecte
Tecnic a la seva medicié definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant,
S’estendra loportuna certificacié per triplicat que, signada per l'Arquitecte, serd presentada al Registre
General de 1’ Ajuntament per I'abonament del saldo resultant,

Termini de garantia
Article 40.- EI termini de garantia sera Iestipulat en els Plecs de Condicions Administratives.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment
Article 41.- Les despeses de conservaci6 durant el termini de garantia seran a carrec del Contractista.




Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per
I'is seran a carrec de I’ Ajuntament i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a
carrec de la Contracta.

De {a recepcio definitiva

Article 42.~ La recepci6 definitiva es verificard després de transcorregut el termini de garantia, en igual forma
i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data de la qual cessard l'obligacié del
Constructor de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a Ia conservacié normal dels edificis i
quedaran només subsistents tofes les responsabilitats que poguessin afectar-1i per vicis de construccio.

Prorroga del termini de garantia

Atrticle 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepeio definitiva de l'obra, no es trobés en les
condicions degudes, la recepcid definitiva s'aplagard i I'Arquitecte-Director marcard al Constructor els
terminis i formes en qué shauran de fer les obres necessares 1, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis,
podra resoldre’s el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resolucid del contracte, el Contractista estard obligat a retirar, en el termini que es fixi
en el Plec de Condicions Particulars, la maquindria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc.; a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar Pobra en condicions de ser recomengada per una altra empresa.
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article 35.
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles 39 140
d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de l'Arquitecte Director,
s'efectuara una sola i definitiva recepcid.

Capitol I1.- Condicions econdmigues,

Eplgraf 1I-1: Dels preus

Composicio dels preus unitaris
Article 45.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial,

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plus, cirregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
Pexecucid de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti o que siguin
necessaris per a la seva execucio.

¢) Els equips 1 sisternes téenics de seguretat i higiene per a la prevencid i proteccid d'accidents i malalties
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lfoc per Paccionament o funcionament de
fa maguinaria i instal-lacié utilitzades en I'execucid de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips anteriorment
citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d’instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tailers, pavellons
temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic 1 administratiu adscrits
exclusivament a Fobra i els imprevistos, Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos
directes.




Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracid, legalment
establertes, segons resten fixades als plecs de clausules administratives.

Benefici industrial

El benefici industrial queda igualment establert als plecs de clausules administratives.

Preu ('Execucidé material

S'anomenar3 Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

Fl preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici

Industrial.
L'TVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el pren.

Preus de contracta Claus en ma

Article 46.- En el cas que els treballs a fer en vn edifici o obra aliena qualsevol s contractessin a risc i ventura
del contractista, sota la modalitat de claus en ma, sentén per Preu final de Contracta 'aprovat per
PAjuntament, en base a loferta fixada pel contractista, i no s’admetrd cap modificacié que no vingui
imposada per modificacions préviament aprovades per I’ Ajuntament,

Preus contradicioris

Article 47.- Es produiran preus contradictoris només quan I’ Ajuntament decideixi introduir unitats o canvis de
qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista, tot aixd seguint el
procediment previst als Plecs de clausules administratives.

Els contradictoris que es fixin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

Article 48.- En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pafs respecte a l'aplicacio dels
preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, i es respectara allo previst als plecs de clausules
que regeixen la contractacio.

Emmagatzemament de maoterials
Article 49.- El Confractista estd obligat a fer els emmagatzemaments de materials o aparells d'obra que la

Propietat ordeni per escrit.
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats per I’ Ajuntament sén de l'exclusiva propietat d'aquest; de

la seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.

Abonament de treballs pressupostats amb paritida alcada

Article 50.- Exceptuant el que pugui estar previs els Plecs de Condicions particulars, 'abonament dels treballs
pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a
continuaci6 s'expressen:

a) Si hi ha preus confractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjangant partida algada,
s'abonaran prévia medicié i aplicacié del preu establert. :

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb
partida algada, deduits dels similars contractats.

¢) Sino hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, Ia partida algada s'abonara integrament al
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que I'import d'aquesta parttida sha de




justificar; en aquest cas, I'Arquitecte-Director indicara al Contractista 1 amb anterioritat a Iexecucio, el
procediment que sha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serd d'administracid, valorant-ne els
materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a
Pexecucio convinguin ambdues patts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec
de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista.

Epigraf 1I-2: Varis

Unitats d'obra defectuoses perd acceptables

Article 51.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectnosa, perd acceptable segons
I'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinard el pren o partida d'abonament després de sentir al
Contractista, el qual shaurd de conformar amb F'esmentada resolucid, excepte el cas en queé, estant dins el
termini d’execucid, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat
termini,

Asseguranga de les obres

Article 52.- El Contractista estard obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva
execucit fins la recepeid definitiva; la quantia de 'asseguranga coincidird en cada moment amb el valor que
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de
sinistre, s'ingressard en compte a nom de PAjuntament, perqué amb cérrec al compte s'aboni I'obra que es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es fard per
certificacions, com la resta dels treballs de Ia construccid. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, fet en document piblic, I’ Ajuntament podra disposar d'aquest import per menesters distints del
de reconstruccié de la part objecte de sinistre.

En les obres de reforma o reparacid, es fixard préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva
quantia, i si res no es preveu, s'entendrd que l'asseguranga ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada
per l'obra.

Els riscs assepurats 1 les condicions que figuren a la polissa o pdlisses d'Assegurances, els posard el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement de I’ Ajuntament, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva
prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de l'obra

Article 53.- Si el Contractista, tot 1 sent la seva obligacid, no atén Ia conservacié de 'obra durant el termini de
garantia, en el cas que Pedifici no hagi estat ocupat per I’Ajuntament abans de la recepcié definitiva,
I'Arquitecte-Director podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilincia, neteja i tot el que s'hagués
de menester per la seva bona conservacid, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I’obra, tant pel seu bon acabarnent, com en el cas de resolucié del contracte, esta
obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcié provisional de I'edifici i en el cas que la conservacid de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no shi puardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia 1 neteja 1 pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici estd ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra, durant el
termini expressat, procedint en la forma prevista als plecs,

Ultilitzacio pel contractista d'edificis o béns de 'Ajuntament

Article 54.- Quan durant Fexecueid de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacié
de PAjuntament, edificis o utilitzi materials o Wtils que pertanyin I’Ajuntament, tindrd obligacio de
conservar-los en el mateix estat en que li van ser llivrats, per retornar-los a l'acabament del contracte, en estat
de perfecte conservacio, reposant-ne els que shaguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta
reposicié ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer Hiwrament del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb alld previst en el paragraf anterior, ho realitzard I’ Ajuntament a costa d'aquell i
amb carrec a la flanga.




Capitol I11.- Condicions dels materials

K65 TANCAMENTS I DIVISORIES DE GUIX LAMINAT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecanicament.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Replanteig dels perfils de Fentramat

-Col-locacié i fixaci6 dels perfils al parament

-Col locaci6 banda actstica

-Preparaci6 de l'aillament (retalls, etc.) i col'locacid, en el seu cas

-Replanteig dels perfils

-Col-locacié aplomat o anivellat i fixacié dels perfils

-Col-locacié d'aillament térmic, si €s el cas

-Preparacié de les plaques (talls, forats, etc.)

-Replanteig de I'especejament en el parament

-Fixacid de les plaques als perfils

-Segellat dels junts

-Retirada de F'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de I'aplacat ha de ser estable 1 indeformable a les accions previstes (vent, etc). I1a de formar
una superficie plana i continua que ha de quedar al nivell previst.

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les
lamines de paper,

8i el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament
amb mastic per a junts,

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF, En qualsevol cas no
quedaran tires de menys de 40cm.

Quan la placa no arribi a cobrir tota F'algéaria, shan de col-locar alternades, per tal d'evitar 1a continuitat
dels junts horitzontals.

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.

E1 conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.

Les plaques han d'estar alineades en la direccid vertical i en la direccid horitzontal.

El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc.

El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.

Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdés costats no han de coincidir en el mateix muntant.
Ajust entre les plaques: <=2 mm

Distancia entre cargols del mateix muniant: 25 cm

Distancia dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm

Tolerancies d'execucio:

-Replanteig parcial: + 2 mm

-Replanteig total: + 2 mm

-Planor: &+ 5 mm/2 m

-Aplomat: + 5 mm/3 m

-Ajust entre plaques: = I mm

-Distancia dels cargols a les vores de les plaques: + 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a iniciar-ne l'execuci6 cal que la coberta i el tancament de I'edifici s'hagin acabat, inclosa la fusteria
dels buits d'obra que quedin en I'ambit d'actuacio.

Per a P'execucid de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar
perpendicularment a la seva direciriu per resoldre Pacord per testa, comptant perd, amb els gruixos de les
plaques que hagin de passar.




Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabd en el muntatge de la perfileria.

La manipulacio6 de les plaques (talls, forats per a instal-lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al
suport.

Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i [a penetracié del cap ha de ser la correcta.
Lordre d'execucio de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions

incloses a la unitat d'obra.
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'enva, i abans de fer una operacio que
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les tasques realitzades.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de 1a DT.

Amb deduccit de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

-Obertures <=2 m2: No es dedueixen

-Obertures > 2 m2 i <=4 m2: Es dedueixen el 50%

-Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locacio s compta a part,

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

-Inspeccid visual del material abans de la seva col'locacid, rebutjant les peces malmeses
-Replanteig inicial

Inspeccid visual del procediment d'execucid, amb especial atencid a la col*locacid de 'entramat metal-lic.

Comprovacio6 de la geometria del parament vertical

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de conirol més destacables son els seglients:
Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els diferents

productes, elements i sistemes constructius.
Inspeccid visual de la unitat acabada.

En el control es seguiran ¢ls criteris indicats en Particle 7.4 de la part I del CTE.

Prova d'estanqueitat de fagana pel métode de ruixament directe UNE-EN 13051.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s*han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

E66E MAMPARES DIVISORIES AMB PERFILS D’ALUMINI ANODITZAT, FIXES
COL-LOCADES
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enva format per un bastidor metal-lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb
planxes d'aglomerat de fusta, plastic, vidre o d'altres, que serveix per dividir locals.
S'han considerat els tipus segiients:




- Mampares amb perfils d'acer

- Mampares amb perfils d'alumini

- Portes per a mampares

La unitat d'obra comprén les operacions segiients:
- Replanteig

- Col-locacio del bastidor

- Col-locacio de l'emplafonat

- Muntatge de les portes

- Acabament i neteja

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt acabat ha de ser estable.

No s'han d'utilitzar per algades superiors a 3,5 m.

Entre els perfils metal-lics i el sostres ha de quedar col-locat un perfil continu de cautxd o material elastic
per absorbir els moviments.

Els perfils verticals i horitzontals intermitjos han de quedar nivellats i tensats mitjangant els tensors
disposats en els perfils horitzontals superiors.

La resta de perfils complementaris han d'anar fixats als perfils basics mitjangant visos de pressié
col'locats cada 25 cm com a maxim.

El conjunt ha de quedar pla i aplomat.

La superficie d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.

Les fixacions dels perfils s'han de col-locar en els forats previstos.

Les caracteristiques generals en quan a especificacions dels perfils, aixi com dels elements d'acoblament,
tensors, pomel-les, etc., corresponents a les mampares d'acer i a les mampares d'aliatges Heugers, han de
ser les indicades per les "Normas Tecnolégicas de la Edificacién”" PMA i PML, respectivament.
Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: 20 mm

- Aplomat: £+ 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
No hi han condicions especifiques del procés d'execucid.

3.- UNITAT I CRITERIS D)AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure el replanteig, col-locacié del bastidor i emplafonat, i totes les operacions necessaries

pel sen correcte acabament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 3 de agosto de 1976 por la que se aprueba la norma tecnologica NTE-PMIL/1976, «Particiones-

Mamparas de Aleaciones ligeras».

EAQ FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Fulla per a porta batent, col-locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes segiients:

-Exteriors

-Interiors

-D'armari

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
-Presentacid de la porta

-Rectificacid si cal

-Col-locaci6 de la ferramenta

-Fixaci6 definitiva

-Neteja i proteccid

CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament,




Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg.

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitj4 de dos passadors.
Tolerancies d'execucid:

-Horitzontalitat: £ 1 mm

-Aplomat: & 3 mm

-Pla previst de la fulla respecte al bastiment: + 1 mm

-Posicio de la ferramenta: + 2 mm

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

Franquicia entre la fulla i el paviment; >= 0,2 cm, <= 0,4 ¢cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >=3

PORTES D'ARMART;

Fixacions entre la fulla inferior 1 el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i ef bastiment: >=2
Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi ha condicions especifiques del procés constructiu.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables s6n els segiients;
-Comprovacio geométrica de 'element de tancament
-Replanteig

-Collocaci6, aplomat i anivellat de I'element

-Subjeccio definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
-Eliminaci6 de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
-Col-locacié dels mecanismes

-Col-locacié dels tapajunts

-Neteja de tots els elements

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccid visual i comprovacid de funcionament de la unitat acabada.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els conirols s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
DINCOMPLIMENT:

No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucid.
La suspensio dels treballs i }a correccid de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista,

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execuci6 de la partida.




EB92 SENYALITZACIO INTERIOR
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Plaques de senyalitzacié interior d'edificis i caracters numerics per a identificacio postal o altres usos,
col-locats en la seva posicié definitiva amb el sistema de fixacié previst.

S'han considerat els tipus de col-locacio segitents:

-Amb fixacions mecaniques

-Amb adhesia

L'execuci6 de 12 unitat d'obra inclou les operacions seglients:

-Replanteig

-Neteja superficial del parament

-Fixacio de l'element

“Neteja

CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalitzaci6 ha d'estar fixat al suport a la posici6 indicada a la DT, amb les modificacions

introduides al replanteig previ, aprovades per la DI,
Quan es col-loqui amb fixacions mecaniques, ha de tenir col-locats i cargolats tots els visos previstos per

la seva fixacio.

1.a cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb 'aresta superior horitzontal.
El caricter numéric ha d'estar en un pla vertical 1 correctament orienta.

Tolerancies d'execucio:

~Nivell: £ 5 mm

-Aplomat: + 1 mm/15 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col-locar ha d'estar totalment acabat.

PLACA DE SENYALITZACIO FIXADA MECANICAMENT:
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col-locacié.
En el cas de plaques de senyalitzacié metal-liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar

els forats existents,

CARACTER NUMERIC COL-LOCAT AMB ADHESIU:

El parament on s'ha de col-locar ha d'estar net de pols i la seva superficie ha de ser Hisa,
L'adhesiu utilitzat ha de ser compatible amb els materials del suport i del caracter,

No s'ha de tacar el parament de suport amb adhesiu, ni ha de regalimar per sota del carécter.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA O CARACTER NUMERIC:
Unitat de quantitat col-locada, mesurada segons les especificacions de la DT,

VINIL AUTOADHESIU:
m?2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E82C ENRAJOLATS AMB GRES PORCELLANIC

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes
exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.

S'han considerat els revestiments segiients:

-Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruit

S'han considerat els morters seglients:

-Morter adhesiu




-Morter portland 1:4, només per a paraments d'algaria inferior o igual a 3 m
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:

-Neteja i preparacié de la superficie de suport

-Replanteig de I'especejament en el parament

-Col-locacié de les peces fixades amb morter sobre el suport

-Rejuntat dels junts

-Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la planor i l'aplomat
previstos.

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la
superficie.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per Ia DF.

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilataci6. La distincia entre junts ha de ser suficient per tal que
no s'esquerdi.

S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions,

S'han de respectar els junts estructurals.

Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment,
colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetracié de l'aigua entre les peces i el
paramend,

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superficie de revestiment entre junts de dilataci6; <= 20 m2

Distancia entre junts de dilatacio:

~Parament interior: <= § m

-Parament exterior: <=3 m

Amplaria dels junts de dilatacié: >= 10 mm

Gruix del morter:

-Morter: 10-15 mm

-Morter adhesiu: 2-3 mm

ENRAJOLAT:

Els junts del revestiment han de ser rectes.

Amplaria dels junts:

-Rajola comuna d'elaboracié mecénica o fina, valéncia, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
-Rajola comuna d'elaboracié manual: >= 5 mm

Tolerancies d'execucio:

-Planor;

-Rajola d'elaboracié mecanica o fina, valéncia, refractaria o gres: £ 2 mm/2 m
-Rajola comuma d'elaboracié manual: + 4 mm/2 m

-Amplaria junts:

~Rajola d'elaboracié mecanica o fina, valéncia o vidriada:

-Parament interior = 0,5 mm

-Parament exterior = 1 mm

-Rajola comuna d'elaboracié manuak: :: 2 mm

-Rajola refractaria o gres: + | mm

-Paral-lelisme entre els eixos dels junts: = { mm/m

-Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): = 2 mm/2 m
-Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): & 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C 1 35°C, la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h o plogui. Siun cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de
revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.




ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferéncies de tonalitat.

COL LOCACIO AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar Iliure de sals solubles que

puguin impedir I'adheréncia del morter adhesiu.
El morter adhesiu stha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre
superficies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superficie amb una aplanadora dentada (les dents

han de tenir entre 5 i 8 mm de fondaria).

COL-LOCACIO AMB MORTER PORTLAND O REFRACTARI:

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de 1a pega.

3.- UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT

m2 de superficic amidada segons les especificacions de la DT.

En revestiment de paraments, amb deduceid de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els
criteris segilents:

-Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2 1 <=2 m2: Es dedueix el 50%

-Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se ef 100% del forat cal amidar també aquests

paraments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segiients:
-Neteja i preparacié de la superficie de suport

-Replanteig de l'especejament al parament.

-Col-locacié de les peces fixades amb morter sobre el suport.
-Rejuntat dels junts.

-Neteja del parament

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DE.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, shauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrd Ia continuacié dels treballs fins que no estignin solucionats els errors d'execucio.
Suspensi6 dels treballs i correccié de les desviacions observades a carrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:
Es comprovara que s'han adoptat les mesures necessaries per assegurar la compatibilitat entre els diferents

productes, elements i sistemes constructius.
-Inspeccio visual de la unitat acabada i control de les condicions geométriques d'acabat.
-En el control es seguiran els criteris indicats en 'article 7.4 de la part I del CTE.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS




D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les Irregularitats observades.
No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.

E84 CELS RASOS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de
l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals,
cortiners, etc,

S'han considerat els materials segiients:

- Plagues d'escaiola

- Plagues de fibres minerals o vegetals

- Plaques de guix laminat i transformats

- Plaques metal liques i planxes conformades metal-liques

- Lamel-les de PVC o metal-liques

- Taulers de partfcules aglomerades amb ciment

- Plagues amb ciment portland més additins (GRC)

- Plaques d'aglomerat de ciment amb fibres

- Plaques de fusta

Sthan considerat els tipus de cel ras segiients:

- Per a revestir, sistema fix

- De cara vista, sisterna fix

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist

- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult

L'execucit de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig: distribuci6 de plagues, resolucié de vores 1 punts singulars, nivells, eixos de la trama de
perfils, etc.

- Col-locaci6 dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensid dels perfils de la trama de
suports

- Col-locaci6 de les plagues, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el
sistema utilitzat

- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu

CONDICIONS GENERALS:

El sistema de suspensi6 del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.

El mecanisme de fixacio a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.

El plénum considerat és d'l m d'al¢aria maxima.

El sistema de suspensid ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964,

Si el fabricant del sistema de suspensio es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha
d'aportar la documentacié necessaria per verificar la compatibilitat entre els sistemes.

Sis'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara afllaments térmics o acustic, Hums, difusor
d'aire, etc, cal verificar que el increment de pes esta dins dels limits de resisténcia del sistema de suports,
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.

Ha de formar una superficie plana i ha d'estar al nivell previst.

Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment,
Fls perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.

Les peces del cel ras han d'estar alineades.

Elrepartiment de plaques al recinte no deixara als perfmetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de
les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.

Si les plaques son de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades,
escantonades ni tacades.

Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforgos sobre el cel ras, i
la seva estructura s’ha d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de 1a del cel ras.

Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara liums, difosors, etc, no superaran els pesos
maxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions
del fabricant respecte a la mida maxima i la posicid relativa de la perforacid,

Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb caracteristiques especials, que han de donar unes
condicions especifiques a I'espai que conformen per tal d'assolir les caracteristiques requerides, caldra




seguir les pautes constructives indicades pel fabricant i la DF.
Tolerancies d'execucio:

- Planor:

- 2 mm/m

- <= 5 mm en una largiria de 5 m en qualsevol direccid

- Nivell: & 5 mm

SUPORT MITJANCANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col locar un perfil fixat a les parets, a tot el perimetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament

amb mastic per a junts.
S'han de col-locar els punts de fixacié suficlents per tal que ta fletxa dels perfils de l'entramat sigui

l'exigida.

REGISTRES:

Ha d'obrir i tancar correctament.

El parament exterior del registre ha d'estar a nivell amb el cel ras.

El registre ha de ser estable, i no pot provocar deformacions al cel ras en els moviments obertura i
tancament.

No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

Fl bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.

Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a minim amb una fixacié per cada
costat.

Franquicia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: t 5 mm

- Nivell previst: + 2 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentaci6 técnica del fabricant. S'ha de seguir la
segiiéneia de muntatge proposada pel fabricant,

Les instruccions del subministrador han d'incloure com minim els aspectes segiients:

- Enumeracio 1 especificacions dels components necessaris per a l'execucid completa del cel ras

- Els tipus de fixacions superiors en funcié dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigo,
sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)

- La forma en que els diversos components s'han d'instal-lar i fixar

- Condicions d'emmagatzemament i manipulacié dels materials

- Les condicions que son necessaries al lloc on s'instal-lara el cel ras

- La carrega maxima admissible pels components de la suspensié

- El meétode de regulacié de l'algada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i
inferior

- La distancia maxima admissible entre els elements de suspensio

- La llargaria maxima del vol de les carreres principals

- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral

- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posicid dels
talls necessaris per a introduir instal-lacions (llums, reixetes, etc.)

- Bl pes maxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als
elements addicionals (Itums, reixetes, afllaments afegits, etc.)

Per comencar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a I'aigua, la
humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7°.

La DF ha d'aprovar el sistema de fixacié superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o
cal fer assaigs in situ per verificar la idoneitat del sistema.

Ia seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

No s'han de col-locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats,
formigons esquerdats, etc.)




REGISTRES:
Per a ia col'locacié del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al

qual estigui subjecte.
S'ha de col-locar amb I'ajut d'elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra els impactes
durant tot e] procés constructin i d'altres que mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de {a DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.

Aquests criteris inclouen 'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti I'is de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

REGISTRES:
Unitat de registre col-locat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UUNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO 1 DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es comprovara que s'han adoptat les mesures necesséries per assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.

-Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensié.
-Verificacid de la compatibilitat del sistema de fixacio a les estructures existents. Es pot fer validant la
documentaciod aportada pel fabricant de la fixacio, o fent assaigs de carrega.

-A les fixacions cal verificar la fondaria i el diametre de la perforacio, la neteja del forat, si el tipus de
fixacio es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal-lacio de la fixacio, i si estd indicat, el parell
d'acollament.

-Col-locacié dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensié de la resta de perfils
de la trama. Verificacié de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.

-Col 'locacié dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.

-En el cas de cels rasos de caracterifstiques especials, caldrd controlar els punts singulars.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
DTNCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar ef cel ras.
No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.
La suspensié dels treballs i la correccio de les no conformitats observades aniran a carrec del

Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es verificara el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineacié i Vortogonalitat de plaques 1 perfils, 1a sitvacid
d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras,

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de ia DF,

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetri la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.




E89 PINTATS
1.- DEFINICIO [ CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacié i aplicacio d'un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos mitjangant
diferents capes aplicades en obra.

S'han considerat els tipus de superficies segiients:

-Superficies de fusta

-Superficies metal-liques {acer, acer galvanitzat, coure)

-Superficies de ciment, formigo o gnix

S'han considerat els elements seglients:

-Estructures

-Paraments

-Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

-Elements de proteccio (baranes o reixes)

-Elements de calefaccié

-Tubs

L'execuci6 de Ia unitat d'obra inclou les operacions segilients:

-Preparacié de la superficie a pintar, fregat de 1'0xid i neteja prévia si és el cas, amb aplicaci6 de les capes
d'emprimacié, de proteccid o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la composicié de la pintura
d'acabat

-Aplicacié successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares perd que només s’hagin
pintat les visibles.

PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

~Temperatures inferiors a 5°C o superioss a 30°C

~Humitat relativa de ['aire > 60%

-En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i
s'han de refer les parts afectades.

Les superficies d'aplicacié han de ser netes i sense pols, taques i greixos.

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del
fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d'aplicacié del producie s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzacié
de la DF.

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament
diluida, segons les instruccions del fabricant.

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no esta completament seca.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de 1'drea a tractar, abans, durant i després
de l'aplicacio.

No s'admet la utilitzacié de procediments artificials d'assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defoctes.

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5 mm, ha de ser
inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures,

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudacio6 de resina s'han de tapar amb goma laca.

Abans de P'aplicacid de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, segons




les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcci6 de les vetes i eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d'aplicacié han de ser netes 1 sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha de desgreixar
la superficie, Tot seguit s’han d'aplicar les dues capes d'emprimacié antioxidant. La segona s'ha de tenyir
lleugerament amb pintura,

En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les segiients consideracions:

-Abans d'aplicar la capa d'emprimacio les superficies a pintar han d'estar preparades adequadament
d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

-5i s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.

-Després de 'aplicacid de la pintura les superficies s'han de protegir de 1'acumulacio d'aigua durant un
cert temps.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades,

El suport ha d'estar suficientment sec 1 endurit per tal de garantir una bona adheréncia, Ha de tenir una
humitat inferior al 6% en pes.

S'han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéncies, les floridures i les sals,

Temps minim d'assecatge de la superficie abans d'aplicar la pintura:

-Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

-Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s'ha de verificar {'adheréncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT 1 CRITERIS DAMIDAMENT

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

Deduccié de la superficie corresponent a obertures:

-Obertures <= I m?2: No es dedueixen

~Obertures > I m2 i <=2 m2: Es dedueix el 50%

~Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%

Aquest criteris inclonen la neteja dels elements que configuren Pobertura com és ara, bastiments que
s'hagin embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccio de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris segiients;

-Obertures <=4 m2: No es dedueixen

-Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% :

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I'obertura en una fondaria de 30 cm, com
a maxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superficie s’ha d'amidar
expressament,

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren 'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:

m2 de superficie de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de [a DT amb
les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris seglients:

Deduccio de Ia superficie corresponent a 'envidrament per a peces amb una superficie envidrada de:
-Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%

-Menys del 75% i més del 50% del total; Es dedueix el 25%

-Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s'ha d'incrementar el 50%

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCIO:
m?2 de superficie d’'una cara, definida pel perimetre de 'element a pintar.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:




m de liargaria amidada segons les especificacions de la DT.
4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES IXACER:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte

2. Documento Basico de Acero DB-SE-A.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

-Inspeccid visual de la superficie a pintar.

-Acceptacié del procediment d'aplicacié de la pintura per part de la DF.
-Comprovacié de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicacié.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DY,

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS

D'INCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensié dels treballs i Ia correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del

Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Inspeccio visnal de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinacié del gruix de pel-licula del recobriment sobre un element metal-lic (UNE EN IS0 2808)

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS

DINCOMPLIMENT:
Correcci6 per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucid.

EIDC 01 - PAVIMENTS DE GRES
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6 de paviment de rajola de gres premsat o extruit col-locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les segiients col-locacions:

-A truc de maceta

-A estesa

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les opetracions segiients:
Col-locacié a truc de maceta:

-Preparacié i comprovacio6 de la superficie d'assentament
-Col-locaci6 de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
-Reblert dels junts

Col-locacié a l'estesa:

-Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament
-Col-locacio de la base de morter

-Humectacié de les peces per col-locar

-Col-locacié de les peces del paviment

-Assentament de les peces col-locades

-Reblert dels junts amb beurada de ciment




CONDICIONS GENERALS:

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes
superficials.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana.
S'han de respectar els junts propis del suport. '
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplaria dels junts ha de ser constant en tota la superficie per pavimentar.
Tolerancies d'execucio:

-Nivell: + 10 mm

-Planor: + 4 mm/2 m

-Celles: <= 1 mm

-Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): + 2 mm/2 m

COL-LOCAT A TRUC DE MACETA:

Les peces han d'estar col-locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.

Tolerancies d'execucio:

-Gruix dels junts: + 2 mm

COL-LOCAT A ESTESA:

Les peces han d'estar col-locades deixant junts d'l 2 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Tolerancies d'execucid:

~(ruix dels junts: & 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La col-locacio s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C,

La superficie del suport ha de ser neta i seca.

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferéncies de tonalitat,

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del
fabricant.

S’han de col-locar a true de maceta sobre una superficie continua d'assentament i s'han de collar amb
morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h 1 després s'han de reblir els junts.

El paviment no sha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locaci6 o el que indiqui Ia DT.

3.- UNITAT I CRITERIS DAMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de fa DT, amb deduccid de la superficie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

-Obertures <= | m2: No es dedueixen

-Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar s6n les segiients;

-Neteja i preparaci6 de la superficie d'assentament,
-Replanteig de l'especejament.

-Col-locacio de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu,
-Reblert dels junts.

-Neteja del paviment.

-Inspeccid visual de Funitat acabada.




CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucio.
La suspensi6 dels treballs i la correccié de les no conformitats observades aniran a carrec del

Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglients:
-Inspecci6 visual de la unitat acabada i control de les condicions geométriques d'acabat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de Ia DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucid

EJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Accessoris i complements de bany col-locats,

S'han considerat els elements segilents:

~-Saboneres murals o per encastar al taulell

-Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col-locats amb fixacions
mecaniques.

-Dispensador de paper col-locat amb fixacions mecaniques
-Porta-rotlles col'locat amb fixacions mecaniques
-Tovalloler, col-locat amb fixacions mecaniques

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
-Saboneres, dispensador de paper, porta-rotiles o tovalloler:
-Replanteig

-Muntatge, fixacié i anivellament

-Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
-Accessoris per a banys adaptats:

-Replanteig de la posicid de I'element

-Fixacié de l'element al parament

-Col'locacié dels junts corresponents de J'aparell

CONDICIONS GENERALS:
La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

ACCESSORIS MURALS:

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que I'envolten, de manera que Iis per al qual es
destina sigui I'optim.

Tolerancies d'instal-lacio:

-Posicid: + 20 mm

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositins de subjecci6 previstos pel fabricant.

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecci6 solida i segura.
L'aparell col-locat ha de quedar fixat mitjangant dos suports com a minim.




Les barres de suport han d'estar col-locades a una algada entre 0,70 i 0,75 m, perqué permeti agafar-s'hi
amb forca en la transferéncia lateral a waters i bidets.

La batra situada at costat de l'espai d'apropament serd batent.

Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col-locats a una algada no superior a 1,40 m i no inferior a
0,40 m.

Tolerancies d'instal-lacié:

-Aplomat (posicio vertical): = 3 mm

-Horitzontalitat (posici horitzontal): + 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de la seva instal-laci6 es fard un replanteig.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col locat, es procedird a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.

SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrd cura de no fer malbé el taulell en apretar els cargols de fixacio.

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori,

ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de marg, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocié de
F'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d'accessibilitat,

EQ5 TAULELL DE QUARS
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Taulells de pedra natural col-locats sobre suports murals I encastats al parament.
L'execuci¢ de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Fixacid dels suports al parament

-Col-locacid del taulell sobre els suports

-Rejuntat del taulell al parament

CONDICIONS GENERALS:

El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, frencaments, taques ni escantonaments.
S'han de col locar els suports de ferro galvanitzat suficients perqué el taulell sigui estable.

L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el parament ha de
quedar rejuntat.

St hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les directrius fixades
per la DF Si no s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser >= 1,5 cm.

Tolerancies d'execucio:

-Horitzontalitat: + 0,1%

-Algaria: + 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Després de la col-locaci6 dels suports, s’han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar I'adormiment
del morter amb qu s’han collat.

No s'ha de col-locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la resisténcia

prevista.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT




m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou l'acabament especific de les vores i 'acord amb els paraments.

4,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ7 MOBILIARI
S1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Maoduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complert de la
cuina.

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Replantegi de la posicié i dels punts de subjeccid

-Col-locacio, fixaci6 i anivellament dels moduls

-Col-locacid i fixacid de les frontisses i baldes

-Col-locacid de les portes i calaixos

~Col'locaci¢ dels tiradors en portes i calaixos

-Col-locacié del sdcol

-Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials,

CONDICIONS GENERALS:

Els elements han de quedar sdlidament fixats al suport,

La posici6 ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat sdlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal-lacié del
fabricant.

S'ha de col-locar amb els elements de fixactd subministrats pel fabricant.

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Ha de formar una superficie plana i ha d'estar al nivell previst.

En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col-locades en els punts previstos per a aquest fl.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.

Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.

Els elements mobils, portes i calaixos, han de ser facilment accessibles i 'obertura s'ha de fer sense
obstacles, en tot el seu recorregut.

Els peus regulables han de quedar col-locats en el Ilocs previstos. Han de quedar sélidament fixats als
moduls.

El sdcol ha de quedar col-locat en tota la llargaria prevista, fixat, a pressio, en els punts previstos,

La part superior dels mobles baixos, han de formar una superficie horitzontal, de forma que permeti que
la col-locacia posterior del tanlell, mantingui les tolerancies exigides.

Els tiradors han de quedar en la posici6 prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben
fixats al supoxrt.

Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els
tiradors d'una columna de calaixos. ’

S'ha de preveure els forats 1 espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el
pas de conductes d'instal-lacions.

L'al¢aria dels moduls baixos ha de permetre la posterior col-locacio dels electrodomeéstics.

L'al¢aria dels moduls alts respecte al pla superior format pels moduls baixos, ha de permetre I'accés a tota
la superficie de treball 1 la col locacié posterior dels elements superiors i els seus accessoris.

Separacio entre el socol i el paviment: <=2 mm

Tolerancies d'execucio:

-Horitzontalitat: + 0,1%

-Posicid: + 20 mm

-Nivell; + 2%

~Aplomat: + 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comengar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Tots els elements shan d'inspeccionar, abans de la seva col-locacid, per comprovar que compleixen amb
les especificacions de Ia DT del projecte i no tenen desperfectes.

El procés de col-locacioé no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al

material.




FEl muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El socol s'ha de col-locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'al¢aria prevista.

Un cop col-locat Farmari, es procedird a la retirada de T'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, etc.

Els elements col-locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge
d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de 1a DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col-locada, mesurada segons les especificacions de 1a DT,

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P662 GESTOR DE CUES

Les caracteristiques técniques d’aquest servei, aix{ com les condicions en que ha de realitzar-se, son les
segtlients;

Terminal expenedor del torn o dispensador multimédia. Gestiona la impressio 1 entrega de tiquet un cop
sol-licitat, a través de 'expenedor. Ha de constar dels elements necessaris o similars:

- Pantalla tactil. - Cap limitacié en el nombre de tramits.

- Ordinador. - Possibilitat de cita prévia.

- Impressora de tiquets.

- Programari necessari que s’executi des del propi terminal expenedor i que s’encarregui del
funcionament del servei i emmagatzematge de dades.

Connexid a pantalla de visualitzacid del torn. Gestiona el torn d’espera de I’usvari. La pantalla, de 60”
Ha de mostrar informacié complementaria multimédia d’una manera dindmica.
- Programari necessari que s’executi des del monitor professional i que s’encarregui de fota la
logica de funcionament del servei de visualitzacié del torn i la informacié complementaria.
Procés d’atenci6. L’utilitza el personal gestor des del seu lloc de treball per gestionar les accions
d’avangament de torn i de registrar estadistica de peticions. Ha de constar de:
- Cap limitacié en el nombre de taules d’atencio a Pusuari i que permeti un comode avangament
de torn i registre dels tramits realitzats.
Software de gestié. Panell de control en entorn web de supervisid i estadfstiques del sistema. Ha de
constar les llicéncies de lloc d’atenci¢/supervisié o similar.
Condicions complementaries.
- Desplagaments, instal-lacid, proves, adaptacio del sistema i formacié a diferents nivells (minim
5 hores de formacio).
- Servei de suport I manteniment de software 1 hardware gratuit durant els dos primers anys.

EDD EQUIPS DE CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equips de cabal variable de refrigerant.

Sthan considerat els segiients tipus d'aparells:

-Unitats exteriors formades per bombes de calor amb o sense recuperacié de calor
-Regulador de recuperacio de calor per a bombes de calor amb recuperacio
-Unitats interiors de sostre o de tipus mural, muntades superficialment

-Unitats interiors de tipus consola, amb o sense carcassa, muntades superficialment
-Unitats interiors de sostre tipus cassette, encastades en cel ras

-Unitats interiors per a conductes muntades superficialment

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Preparacid de la zona de treball

~Replanteig de la unitat d'obra

-Fixaci6 de l'aparell a la bancada o al suport

-Col-locacio de la carcassa, si és el cas

-Connexid a la xarxa eléctrica




-Connexio al circuit de control

-Connexié dels tubs del circuit frigorific

-Connexid a la xarxa de drenatge

-Posada en marxa del equip

-Prova de servei

-Retirada de I'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
En els aparells connectats a conductes, a mes:
-Connexio al conducte

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixada solidament a l'estructura de suport pels punts previstos a la documentacic técnica del
fabricant i amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a
l'estructura de suport.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aguest.

Els elements de mesura, control, proteccié i maniobra s'han d'instal-lar en llocs visibles i facilment
accessibles, sense necessitat de desmuntar cap part de la instal-lacid, particularment quan compleixin
funcions de seguretat.

Les parts de l'equip que necessitin operacions penod;ques de manteniment han d'estar situades en
emplagaments que permetin la plena accessibilitat, atenent als requeriments minims més exigents entre
els marcats per la reglamentacio vigent i les recomanacions del fabricant.

Per aquells equips proveits d'elements que per una o altre rad hagin de quedar ocults, s'ha de preveure mn
sistema de facil accés per mitja de portes, mampares, pannells o altres elements, La situacié exacte
d'aquests elements d'accés ha de ser indicada durant la fase de muntatge i quedara reflectida en els planols
finals de la instal-lacid.

Les parts mobils de Faparell, com ara ventitadors i comportes, s'han de poder moure Iliurement sense
entrar en contacte amb elements de I'obra, el conducte o la propia instal-lacio.

Ha d'estar conmectat a la xarxa d'alimentacié eléctrica, la de proteccid elécirica, i la de control, amb cables
de les seccions i tipus indicats a les instruccions téeniques del fabricant i que compleixin les
especificacions fixades a les seves partides d'obra.

La instal lacié eléctrica de poténcia i la de control no poden anar sota el mateix conducte, En cas d'anar
muntada sota una canal, aleshores han d'anar en compartiments diferents.

Les connexions eléctriques han d’estar fetes a dintre de les caixes de connexié.

No ha de ser possible el contacte accidental amb les parts eléctricament actives un cop acabades les feines
de muntatge.

Els conductors de fase, el neutre i el de proteccid, han de quedar rigidament fixats mitjangant pressio de
cargol als borns de connexio.

No s'han de transmetre esforgos entre els elements de la instal-lacid eléctrica (tubs, canals o cables) i els
components de l'equip.

Els cables eléctrics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant.

Les connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i
I'aparell no es transmeti cap esforg, degut al propi pes i les vibracions.

Les connexions han de ser facilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a 'equip en cas de reparacio
o substitucio.

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condici6 de carrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables.

La prova de servei ha d'estar feta.

APARELLS CONNECTATS A CONDUCTES:
Ha d'estar connectada al conducte al que dona servei. La unié ha de ser estanca i no s'han de transmetre

esforgos entre el conducte i I'equip.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

El' muntatge s'ha de fer seguint les instruceions de la documentaci6 técnica del fabricant. Sha de seguir la
seqliéncia de muntatge proposada pel fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-Jocacio,

La seva instal-laci6 no ha d'alterar les caracteristiques de l'aparell.

Sha de comprovar que les caracteristiques técniques de I'aparell corresponguin a les especificades al




projecte.

Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents

subministraments.

Abans d'efectuar les unions, es repassaran 1 netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi
puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexié que
s'hagi de fer. Enfre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a 1'obtencié d'una
estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressié de servei,

No es retiraran les proteccions de les boques de connexi6 fins que no es procedeixi a la seva unié.

Un cop instal-lat 'equip, s’ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT,
4.~ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el gue se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios, (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotéenico de Baja
Tensidn. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sdn les segflients:

-Comprovacié de la correcta implantacid dels equips a l'obra.

-Control del procés del muntatge, verificar la correcta execucio de la instal-lacid.

-Comprovacio de la correcta ubicacio dels elements absorbents de vibracions segons indicacions del
fabricant.

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

~Verificacié de 1a instal-lacio de tots els aparells previstos en projecte.

~Control de la col-locacié adequada de Sondes i termostats: algada, zona aillada d'influéncies
pertorbadores de la lectura de temperatura.

~Verificacié de 1'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els climatitzadors, rebuts. En qualsevol altre cas la DF haura de determinar la

intensitat de fa presa de mostres.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN REGULADORS:
El nombre d'elements de regulacié a controlar, es determinara en cada cas per la DF. Es comprovaran
especialment l'actuacio de valvules motoritzades, 1 sondes procurant mostrejar les diferents zones.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

-Control del nivell sonor. Estudi actstic.

-Ajust i equilibrat segons 1a IT 2.3 del RITE.

-Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors 1 usuaris.
-Manteniment de la instal-lacié segons RITE

-Realitzacié d'informe amb els resultats del control efectuat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGULADORS:

Les tasques de control a realitzar son les seglients:

-Proves finals globals a tota la instal-lacié:

-Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan
instal-lats els elements de regulacid, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.




~Verificacié de l'actuacié dels elements de regulacié sobre el dispositiu al que estan associats.
-En instal-lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovara:

-Lectures

-Actuacions dels elements

-Actuacid del sistema de control que realitza Ia regulacié (funcionament per parametres de
funcionament).

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari sha de substituir el material afectat.

EEMH UNITAT DE VENTILACIO AMB RECUPERADOR ENTALPIC

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Recuperador entlpic o unitat de ventilacidé amb recuperador entalpic, col-locats.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segilents:
-Replanteig de la unitat d'obra

-Fixacit de la unitat en el seu emplagament definitiu
-Recuperador entalpic:

-Connexi6é amb la xarxa de conductes d'aire

-Connexid amb la xarxa electrica

-Connexid amb la xarxa de control

-Unitat de ventilacié amb recuperador entalpic:

-Connexid al conducte

-Connexid a la xarxa eléctrica

-Connexid al termostat i altres comandaments, si és el cas
-Posada en marxa del equip

-Prova de servei

-Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, ete.

CONDICIONS GENERALS:

Ha de quedar sdlidament fixat en el seu lloc d'emplagament.

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per [a DF,

Ha d'estar connectat al conducte al que déna servei. La uni6é amb el conducte ha de ser estanca.
L'espai liiure d'accés a I'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure 1 manipular el filtre, i fer el
manteniment general de I'aparell.

No sthan de transmetre esforgos entre Faparell i els elements de la instal-lacio.

L'aparell ha de funcionar sola qualsevol condicié de carrega sense produir vibracions o sorolls
inacceptables.

Tolerancies d'instal-lacio:

-Posicid: + 20 mm

-Nivell; + 2 mm

UNITAT DE VENTILACIO AMB RECUPERADOR ENTALPIC:

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentacid eléctrica, la de proteccid eléctrica, i la de control, amb cables
de les seccions i tipus indicats a les instruccions técnigues del fabricant i que compleixin les
especificacions fixades a les seves partides d'obra.

Les portes d'accés als filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament, Han d'ajustar amb el
bastiment, i han de ser estanques a l'aire.

RECUPERADOR ENTALPIC:

Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estangues.

Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentacid i proteccid eléctrica.

Si disposa d'altres comandaments, com ara un programador horari, etc. ha de quedar connectat als
mateixos.

Els tubs han d'anar col-locats sobre suports adients.

Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aillats.




2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comengar ¢ls treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

La seva instal-laci6 no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la del motor del ventilador.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de Ia seva col-locacid.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de l'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.

No es retiraran les proteccions de les boques de connexi6 fins que no es procedeixi a la seva unié.

Les connexions a les diferents xarxes de servet es faran un cop tallats els corresponents
subministraments.

Les connexions han de ser facilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a 'equip en cas de reparacio
o substitucid.

No shan de forgar els tubs ni les bogues de connexioé en el moment de fer les unions.

Les connexions han de ser facilment desmuntables per tal de facilitar 'accés a 'equip en cas de reparacié
o substitucid.

Els accessoris de 'equip com ara valvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris,
filtres, etc. han d'instal-lar-se abans de la part desmuntable de connexid, cap a Ia xarxa de distribucié.

La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat,

Un cop instal-lat {'equip, s'ha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'"AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e instrucciones
téenicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.

Correccidn de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

UNITAT DE VENTILACIO AMB RECUPERADOR ENTALPIC:

UNE-EN 13053:2007 Ventilacion de edificios. Unidades de tratamiento de aire, Clasificacién y
rendimientos de unidades, componentes y secciones,

UNE-EN 1886:2008 Ventilacion de edificios, Unidades de tratamiento de aire, Rendimiento mecénico,

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

-Comprovacio de la correcta implantacid dels equips a l'obra.

-Control del procés del muntatge, verificar la correcta execucid de la instal-lacié.

-Verificacio que les vibracions no es transmeten al conducte.

-Verificacid que els elements de subjeccié tenen la mateixa resisténcia que l'exigida al ventilador.
-Control especific dels ventiladors:

-Control de 1a situacio dels ventiladors

-Verificacio de la no existéncia de sorolls anormals

-Actuacié elements de control (si n'hi ha)

-Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la lei vigent de defensa de consumidors i usuaris.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

-Control especific dels ventiladors:

-Comprovacid del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s}, soroll
(dBA)

-Manteniment de ia instal-lacio,

-Realitzacid d'informe amb els resultats del control efectuat.




CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilacid.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, shan de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substifuir el material afectat.

EG2D  SAFATES METAL-LIQUES

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata metal-lica d'amplaria fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus segtients:

-Xapa d'acer, cega o perforada

-Reixa d'acer

-Escala de perfil d'acer

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Fixacié i nivellacié

-Talls finals en corbes i cantonades

CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funcio de la carrega admissible de la safata i

fixades al parament o al sostre mitjangant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s'instal-laran a les safates de manera que no es superi la carrega de treball admissible

declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direccid, etc., shan de fer amb peces que assegurin la unid dels

diferents trams de la safata, fixades amb cargols o reblons.

Han de tenir continuitat elécirica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La
comnexié a terra es fard utilitzant els borns de connexié a terra facilitats pel fabricant.

Si1a instal-lacié consta simultaniament de cables de poténcia i cables de dades, els cables mantindran
sempre una distancia de separaci6 adequada, i en el cas que cohabitin a Ja mateixa safata es col-locaran

perfils separadors.
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distdncia entre dos recolzaments,

XAPA D'ACER:
Els canvis de direccié i corbes s'han de fer amb una pega d'unio fixada amb cargols i reblons.

Distancia entre fixacions: <= 1,5 m

REIXA O PERFIL: . _
Els canvis de direccio i corbes shan de fer mitjangant talls a la seva seccié per tal de peder doblegar-la.
Distancia entre fixacions: <= 1,5m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'execucid.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de largaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conduccion de cables.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA




CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

-Comprovacid de la correcta implantacio de les canalitzacions segons el tragat previst.

~Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqilen a I'especificat i al que li correspon segons el
R.E.B.T,, en funcié dels conductors instal-lats.

~Verificar la correcta suportacié i 1us dels accessoris adequats.

-Verificar el grau de proteccid IP

-Verificar els radis de curvatura, comprovant gue no es provoquen reduccions de seccid.
-Verificar la continuitat eléctrica a canalitzacions metal-liques i Ia seva posada a terra,

-Verificar la no existéncia d'encrevaments i paral-lelismes amb d'altres canalitzacions a distancies
inferiors a l'indicat al R.E.B.T.

-Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexid i I'"is dels accessoris adequats.
-Verificar la correcta implantacid de registres per a un manteniment correcte,

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL.:
-Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificard per mostreig diferents punts de la instal-lacid.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedird a la seva adequacio.
En cas de deficigncies de material o execucid, es procedird d'acord amb ¢l que determini la DF.

EES51 CONDUCTES RECTANGULARS DE LLANA MINERAL

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conducte per a transport d'aire en instal-lacions de climatitzacié de planxa d'acer galvanitzat, fibra
mineral o poliisocianurat, muntat.

S'han considerat els tipus de col-locacid segiients:

-Conductes de fibra mineral o poliisocianurat encastats en cel ras

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:

-Col-locacié dels suports dels conductes

-Col-locacit dels conductes units per junts reforgats amb grapes

-Segellat de les unions

-Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de conductes, etc.

CONDICIONS GENERALS: _

La posicid ha de ser Ia reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat sdlidament al sisterna de suport, amb el métode de subjecciéd disposat pel fabricant. El
conducte col-locat ha de resistir els esforgos deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les
vibracions que es puguin produir durant el funcionament.

Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.

Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es
faran servir els accessoris subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforgos entre els conductes o accessoris 1 el sistema de suport.

El sistema de suport no ha de debilitar I'estructura de l'edifici i 1a relacid entre la carrega que grava sobre
l'element d'ancoratge i la crrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mali inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviacié <= 10° respecte a la
vertical. Els suports s’han de col-locar a prop de les unions entre els trams.

Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'alres instal-lacions mecaniques o
eléctriques, ni ser travessats per aquestes.

Ei conjunt acabat ha de ser estanc a la pressid de treball.

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:

Han d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats.

Les unions han d'estar comprimides i a tocar.

En els conductes de fibra mineral, l'execucié de plecs 1 unions per conducte, colzes, reducciens, etc., s'han




de fer segons 'UNE-EN 13403. Tamb¢ han de complir aquesta norma els reforgos i la separacié de
suports d'acord amb la pressié de treball 1 la rigidesa del plaf6.

El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >=
25 mm sobre cada peca que sha d'unir.

El recobriment ha de quedar a Ia superficie exterior del conducte.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.

El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques del producte corresponen a les especificades al
projecte.

La seva instal-laci6 no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

Els conductes s’han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col-locacié. Es tindra cura de no embrutar els
conductes durant les operacions de muntatge.

Un cop instal-lat Pequip, sha de procedir a la retirada de I'obra de fots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
La superficie per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie instal-lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o

dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqiiéncia dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas

en los Edificios. (RITE).

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articulos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.

UNE-EN 12236:2003 Ventilacion de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de

resistencia.

CONDUCTES DE FIBRA MINERAL O POLIISOCIANURAT:
PNE-EN 13403:2003 Ventilacién de edificios. Conductos no metélicos. Red de conductos de planchas de

material aislante.

EG31 CABLES DE COURE 0,6/1 KV

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col-locacio de cable eléctric destinat a sistemes de distribucio en tensio baixa i instal-lacions en
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensié assignada 0,6/1kV.

S'han considerat els tipus segiients:

-Cable flexible de designacié RZ1-K (AS), amb aillament de barreja de polietil? reticulat (XLPE) i
coberta de poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

-Cable flexible de designacio RV-K amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XL.PE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

-Cable flexible de designacié RZ1-K (AS+), amb aillament de barreja de polietilé reticulat (XL.PE) -+
mica i coberta de poliolefines termoplastiques , UNE 211234

-Cable flexible de designacio SZ1-K (AS+), amb afllament d'elastdmers vulcanitzats i coberta de
poliolefines termoplastiques , UNE 21123-4

-Cable rigid de designacié RV, amb aillament de batreja de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de barreja
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

-Cable rigid de designacié RZ, amb afllament de barreja de polietilé reticulat (XLPE), UNE 21030




-Cable rigid de designacié RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aillament de barreja de polietile reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2

-Cable flexible de designacié ZZ-F (AS), amb aillament i coberta d'elastdmers termoestables.

S'han considerat els tipus de col-locacid segiients:

-Col-locat superficialment

-Col-{ocat en tub

-Col-locat en canal o safata

-Col-locat aeri

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Estesa, col-locacio i tibat del cable si es el cas

CONDICIONS GENERALS:

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexié, prohibint-se expressament
el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuitat
eléctrica com la de Faillament,

El recorregut ha de ser I'indicat a la DT.

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la seva
instal-lacid.

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivaci6 i de mecanismes.

El cable ha de portar una identificacio mitjangant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida
del quadre de proteccio.

No ha dhaver-hi empalmaments entre les caixes de derivacié, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetracié del conductor dins les caixes: >= 10 cm

Tolerancies d'instal-lacié:

-Penetracio del conductor dins les caixes: + 10 mm

Distancia minima al terra en crevaments de vials publics:

-Sense transit rodat: >~ 4 m

-Amb transit rodat: >= 6 m

COL-LOCAT SUPERFICIALMENT:

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjangant brides, collarins o abragadores de forma
gue no en surti perjudicada la coberta.

Quan es col-loca muntat superficialment, la seva fixacié al parament ha de quedar alineada paral-lelament
al sostre o al paviment i la seva posici® ha de ser la fixada al projecte.

Distancia horitzontal entre fixacions: <= 80cm

Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm

En cables col-locats amb grapes sobre faganes s'aprofitara, en la mesura del possible, les possibilitats
d'ocultacid que ofereixi aquesta.

El cable es subjectara a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la
intempérie i en cap cas han de malmetre ¢l cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i
cargols. 7 )

Quan el cable ha de recOrrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es
penjara d'un cable fiador d'acer galvanitzat solidament subjectat pels extrems.

En els creuaments amb altres canalitzacions, eléctriques o no, es deixara una distncia minima de 3 cm
entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposard un aillament suplementari. 81 I'encreuament es
fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixaci6 irmmediats han d'estar el suficientment
propers per tal d'evitar que la distancia indicada pugui deixar d'existir.

COL-LOCACIO AERIA:

El ¢cable quedara unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantard tot l'esforg de traccid. En cap
cas estd permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.

La unié del cable amb el suport es dura a terme amb una peg¢a adient que empresoni el neutre fiador per la
seva coberta atllant sense malmeétrela. Aquesta pega ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li
al cable la seva tensié de treball un cop estesa la linia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar
cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat.

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixacio, ja sigui en
xarxes sobre suports o en xarxes sobre faganes o be en combinacions d'aquestes,

COL-LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a adri, es protegira el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment

fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat,




La connexid entre el cable soterrat i el que transcorre per la fagana o suport es fara dintre d'una caixa de
doble aillament, situada a Fextrem del tub d'acer, resistent a la intempéerie i amb premsaestopes per a
l'entrada i sortida de cables.

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant eléctrica com de ['aillament.

A la vegada ha de quedar assegurada Ia seva estanquitat i resisténcia a la corrossio.

El diametre interior dels tubs serd superior a dues vegades el diametre del conductor.

$i en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el digmetre del tub ha de ser suficientment gran per
evitar embussaments dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L'instal-lador prendra cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.

Es tindra cura al treure el cable de la bobina per tal de no caunsar-li retorgaments ni coques.

Temperatura del conductor durant la seva instal-lacid: >= 0°C

No ha de tenir contacte amb superficies calentes, ni que desprenguin irradiacions.

Si l'estesa del cable es amb tensid, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de
la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direccid per tal de no sobrepassar la tensio
maixima admissible pel cable. El cable sha d'extreure de la bobina estirant per la part superior, Durant
l'operacid es vigilard permanentment la tensio del cable.

Un cop el cable a dalt dels suports es procedira a la fixacio i tibat amb els tensors que incorporen les
peces de suport.

Durant Testesa del cable 1 sempre que es prevegin interrupeions de 1'obra, els extrems es protegiran per tal
de que no hi entri aigua.

1.a for¢a maxima de traccio durant el procés d'instal-lacié sera tal que no provoqui allargaments superiors
al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensié maxima admissible durant I'estesa serd de 50
N/mm2.

En el tracat de V'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direccié i en general alli on es
consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.

Radi de curvatura minim admissible durant l'estesa:

-Cables unipolars: Radi minim de quinze vegades el diametre del cable.

-Cables multiconductors: Radi minim de dotze vegades el didmetre del cable.

CABLE COL.LOCAT EN TUB:

El tub de proteccié ha d'estar instal-lat abans d'introduir els conductors.

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de proteccid mitjangant un cable guia prenent cura que no pateixi
torsions ni danys a la seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de [largaria instal-lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements

per connectar.,
Aguest criteri incloun les pérdues de material corresponents a retalls, aixi com l'excés previst per a les

connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les seglients:

-Comprovacié de la correcta instal-lacié dels conductors

-Verificar que els tipus 1 seccions dels conductors s'adeqiien a I'especificat al projecte

~Verificar la no existéncia dempalmaments fora de les caixes

-Verificar a caixes la correcta execucié dels empalmaments i 1is de borns de connexio adequats
-Verificar I'is adequat dels codis de colors

-Verificar les distancies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals
febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicaci6.




-Assaigs segons REBT.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

-Realitzacié i emissié d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificacid dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Resisténcia d'aillament; Es realitzara a tots els circuits

Rigidesa dieléctrica: Es realitzar a les linies principals

Caiguda de tensio: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les linies gue hagin sigut modificades el
seu recorregut respecte projecte.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva substitucio.
En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

1G6 MECANISMES

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS CONJUNTS DE PARTIDES D'OBRA EXECUTATS

Caixa de mecanismes per a punt de treball equipada amb preses de corrent { preses de veu i dades, amb o
sense interruptor automatic magnetotérmic de proteccio, col-locada superficialment o encastada.
L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Replanteig de la unitat d'obra

-Muntatge, fixacio i anivellacid de la caixa

-Col-locacit dels mecanismes

-BExecucit totes de les connexions eléctriques i les de comunicacions

-Comprobaci6 de la unitat d'obra

-Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

COL.LOCACIO DE LA CAIXA:

La posicié ha de ser 1a reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Els tubs han d'entrar perpendicularment a dintre de les caixes, i per les finestres previstes pel fabricant.
No shan de transmetre esforgos entre les caixes i les alires parts de Ia instal-lacié eléctrica.

Si la caixa ha de quedar encastada al parament, aleshores, ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al
mateix pla que el parament acabat, preparada per rebre el marc 1 els embellidors.

Tolerancies d'instal-lacié:

-Posicid: + 20 mm

MECANISMES ELECTRICS: g

Un cop instal-Iat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensié.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.

Els mecanismes han de quedar fixats solidament a la caixa pels punts de subjeccio previstos.
Resisténcia a la traccié de les connexions: >=30N

Tolerancies d'instal-lacio:

-Aplomat: + 2%

CONNECTORS DE VEU I DADES:
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Els mecanismes han de quedar fixats sdlidament a la caixa pels punts de subjeccié previstos.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Els materials s'han d'inspeccionar abans de Ia seva col-locacié.

La seva instal-laci6 no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

La col-locacié de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.

En les caixes encastades, s'’ha de tenir cura de que no enfri material de reblert a I'interior de la caixa. Per
aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.




Un cop instal-lat, sha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materijals sobrants (embalatges, retalls
de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por ¢l que se aprueba el Reglamente Elecirotécnico de Baja

Tensidn. REBT 2002,

INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC:

UNE-EN 60898-1:2004 Accesorios eléctricos. Interruptores autométicos para instalacionies domésticas y
andlogas para la proteccién contra sobreintensidades. Parte 1: Interruptores autométicos para
funcionamiento en corriente alterna.

UNE-EN 60947-7-1:2003 Aparamenta de baja tension. Parte 7-1: Equipos auxiliares. Bloques de
conexion para conductores de cobre.

UNE-EN 60947-7-2:2003 Aparamenta de baja tensién. Parte 7-2: Equipos auxiliares. Bloques de
conexion de conductores de proteccion para conductores de cobre.

CONNECTORS DE VEU I DADES:

UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas impresas.
Parte 7: Especificacion particular para conectores de 8 vias, incluyendo los conectares fijos y libres con
caracterfsticas de acoplamiento comunes, con garantia de calidad.

EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrénicos. Parte 7-1: Especificacion particular de
conectores de & vias, blindados, libres y fijos con caracteristicas de acoplamiento comunes, de calidad
evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)

EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrénicos. Parte 7-7: Especificacion particular para
conectores de 8 vias, blindados, libres y fijos, para la transmisién de datos con frecuencias de hasta 600
MHz (categoria 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002},

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN MECANISMES:

Les tasques de control a realitzar son les segitents:

~Verificaci6 de que els mecanismes instal-lats a cada lloc son el que es corresponen als especificats a la
DT.

-Verificar que ¢l sistema de fixacié es correcte

-Verificar el funcionament de la instal-}acié que comanden

~Verificar la connexi6 dels conductors i P'abséncia de derivacions no permeses en contactes dels

mecanismes.
-Verificar en preses de corrent l'existéncia de la linid de terra i mesura de ]a tensié de contacte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA, OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar son les seglients:
-Realitzacié 1 emissio d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovard per mostreig diferents punts de 1a instal-lacié segons criteri de la DT,
Es mesurara la tensid de contacte a un punt com a minim de cada circuit.

INTERPRETACIO DE RESULTATS ! ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de fa Normativa vigent, es procedira a la seva adequacié.
En cas de deficiéncies de material o execuci6, es procedird d'acord amb el que determini la DF.

EH1 LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT




1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Liums decorativs muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.

S'han considerat lfuminaries amb els tipus d'equips seglients:

-Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluorescents, amb xassis de planxa d'acer esmaltat o
d'alumini anoditzat, amb optica i amb difusor o sense.

-Llum decoratiu amb difiisor o sense I amb reflector o sense, amb lampada fluorescent, amb cos d'alumini
que recobreix la part no lluminosa.

-Llum decoratiu de forma rectangular amb xassis de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a
linia continua, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.

-Llum decoratiu del tipus downlight, per a lampades d'incandescéncia, fluorescents o led amb equip o
sense

L'execucio6 de Ia unitat d'obra inclou les operacions segilents:

-Replanteig de la unitat d'obra

-Muntatge, fixacid i anivellament

-Connexionat i col-locacié de les lampades

-Comprovacid del funcionament

-Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser la reflectida a 1a DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixaci6 disposat pel fabricant.

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacio eléctrica i a 1a linia de terra.

No s'han de transmetre esforgos entre els elements de la instal-lacio eléctrica (tubs i cables) i la
lluminaria,

La ldampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

Tolerancies d'execucid:

-Posicid: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal-lacio eléctrica s'ha de fer sense tensid a la linia.

La col-locacié i connexionat de la lluminaria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de 'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de l'element,

Cal comprovar la idoneitat de la tensi¢ disponible amb la de l'equip de 1a lluminaria,

Un cop instal-lat lequip, es procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
La instal-lacid inclou el subministrament i col-locacié de la lampada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tension. REBT 2002.

UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Seccion uno: Luminarias fijas de uso
general,

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccién diecinueve: Luminarias con
circulacion de aire (reglas de seguridad).

UNE-EN 60968:1993 limparas con balasto propio para servicios generales de iluminacién, Requisitos de
seguridad. (Versién oficial EN 60968:1990).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA




CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

-Comprovacié de la correcta instal-lacié de les Huminaries,

-Control visual de la instal-lacié (linealitat, suports).

-Verificar el funcionament de I'enllumenat, comprovant la correcta distribucié de les enceses i I'equilibrat
de fases, si és €l cas,

-Mesurar nivells d'l-luminacié

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
-Realitzacio i emissi6 d'informe amb resultais dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara el control visual 1 es verificara el funcionament de tota la instal-lacio.

Es comprovara l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents distribucié.
Es mesuraran els nivells d'il- luminacié en cada local de caracteristiques diferents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a fa seva adequacid.
En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini fa DF.

EH2 LLUMS DECORATIUS ENCASTATS

1.- DEFINICIO T CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras.

S'han considerat lluminaries amb els tipus d'equips segiients:

-Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fiuorescents, amb xassis de planxa d'acer esmaltat o
d'alumini anoditzat, amb optica i amb difusor o sense,

-Llum decoratiu amb difusor o sense i amb retlector o sense, amb lampada fluorescent, amb cos d'alumini
que recobreix la part no Huminosa.

-Llum decoratiu de forma rectangular amb xassis de xapa d'acer esmaltat, o d'alumini anoditzat, per a
linia continna, amb difusor o sense, per a tubs fluorescents.

-Llum decoratiu del tipus downlight, per a lampades d'incandescéncia, fluorescents o led amb equip o
sense

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Replanteig de 1a unitat d'obra

-Muntatge, fixacid i anivellament

-Connexionat i col-locacié de les lampades

-Comprovacié del funcionament

-Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser 1a reflectida a la DT o, en el seu defecte, ia indicada per la DF,

Ha de guedar fixat sdlidament al suport, amb el sistema de fixacid disposat pel fabricant,

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentaci6 eléctrica i a la linia de terra.

No s'han de transmetre esforgos entre els elements de Ia instal-lacid electrica (tubs i cables) 11a
Iluminaria.

La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

Tolerancies d'execucio:

-Posicio: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal-lacié eléctrica s'ha de fer sense tensié a la linia,

La col-locacié i connexionat de la llumindria s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de comengar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de l'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio,

La seva instal-laci6 no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.




Cal comprovar la idoneitat de la tensio disponible amb la de I'equip de la lluminaria.
Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, efc.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT,
La instal-laci6 inclou el subministrament i col-locacié de la lampada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Elecirotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 60598-1:1996 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccion 2: Luminarias
empotradas.

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas Particulares. Seccién uno: Luminarias fijas de uso
general.

UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminatias. Parte 2: Reglas particulares. Seccion diecinueve: Luminarias con
circulacion de aire (reglas de seguridad).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilents;

-Comprovaci6 de la correcta instal-laci6 de les Huminaries.

-Control visual de la instal-lacié (linealitat, suports).

-Verificar el funcionament de Fenllumenat, comprovant la correcta distribucio de les enceses i l'equilibrat
de fases, si és el cas.

-Mesurar nivells d'il- luminacié

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL.:
-Realitzacio 1 emissid d'informe amb resultats dels controls 1 mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacid.

Es comprovard Pequilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatoria en punts amb diferents distribucio.
Es mesuraran els nivells d'il-luminaci6 en cada local de caracteristiques diferents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Bn cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedird a la seva adequacio.
En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedird d'acord amb el que determini la DF.

EH61 LLUMS D’EMERGENCIA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Llum d'emergencia i senyalitzacié amb lampada fluorescent o led, muntada superficialment o encastada.
S'han considerat els tipus de col-locacid segiients:

~Muntades superficialment

-Muntades encastades

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Replanteig de la unitat d'obra

~Muntatge, fixacio i anivellament

-Connexionat i col-locacié de les lAmpades

-Comprovacid del funcionament

-Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:
La posicid ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sdlidament al suport, amb el sistema de fixaci6 disposat pel fabricant.




Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentacié eléctrica i a la linia de terra.

No sthan de transmetre esforgos entre els elements de la instal-lacié eléctrica (tubs i cables)ila
lluminaria.

La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.

Els cables han d'entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

Tolerancies d'instal-lacid:

-Posicid: & 20 mm

-Aplomat: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La instal-laci6 eléctrica s'ha de fer sense tensié a la linia,

La col-locacid i connexionat de la llumindria shan de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de comengar els treballs de muntatge, sha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques de 'aparell corresponguin a les especificades al
projecte.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacio.

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de l'element,

Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible amb la de I'equip de la lluminaria.

Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de 'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, cables, efc.

3.- UNITAT [ CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de Ja DT,
La instal-Taci6 inclou la ldmpada, el cablejat interior 1 l'equip complert d'encesa en el seu cas,

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprucba el Reglamento Electrotéenico de Baja
Tension, REBT 2002.

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacién
de las personas con discapacidad.

UNE 20392:1993 Aparatos auténomos para alumbrado de emergencia con lamparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.

UNE 72550:1985 Alzmbrado de emergencia. Clasificacion y definiciones.

UNE 72551:1985 Atumbrado (de emergencia) de evacuacién. Actuacion.

UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuacion.

UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuacién.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO 1DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

-Comprovacio de la correcta instal-lacié de les lluminaries.

-Control visual de la instal-lacié (linealitat, suports).

-Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant Ia correcta distribucid de les enceses i 'equilibrat
de fases, si és el cas.

-Mesurar nivells d'il- luminacié

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segiients:
~Realitzacié i emissio d'informe amb resultats dels controls 1 mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara el control visual i es verificara el funcionament de tota la instal-lacid,

Es comprovara l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatdria en punts amb diferents distribucio,
Es mesuraran els nivells d'il-luminacié en cada local de caracteristiques diferents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:




En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacid.
En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d'acerd amb el que determini la DF.

EJ14 INODORS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locaci6 i connexi6 a la xarxa d'evacuacié d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable
antivandalic, de sortida vertical o horitzontal, col-locat amb fixacions verticals o sobre el paviment.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Preparacié de Ia zona de freball

-Col-locacio de l'inodor a l'espai previst

-Connexié a la xarxa d'evacuacié

-Connexi6 a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

L'inodor instal-lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a I'element simple.

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posicio prevista en el projecte.

La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resisténcia ni tenir joc en el seu moviment.

L'algaria des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de I'nodor ha de ser la refiectida en el
projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar fixat solidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel
fabricant.

L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.

Sha de garantir {'estanquitat de la connexié amb el conducte d'evacuacié mitjangant una pasta segelladora
en els aparells de descarrega horitzontal, o mitjangant un junt de cautxti o de neopré en els de descérrega
vertical.

Fls mecanismes de descarrega i alimentacio han de quedar regulats de manera que l'aparel! funcioni
correctament.

Les conduccions metal-liques de l'aparell han de dur instal-lada la connexié a terra amb cable de coure
nu, de seccio >= 2,5 mm?2,

Tolerancies d'instal-lacié:

-Nivells: £ 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet

-Horitzontalitat: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'han de col-locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en ¢l seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4,-NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de corupliment obligatoii.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients;

-Comprovacié de la correcta instal-lacié dels materials i equips a l'obra

-Verificaci6 de la correcta execucio de la instal-lacio segons instruccions de fabricant.
-Realitzacid i emissio d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara I'assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les instal-lacions
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-lacid, per plantes o sectors i per zones
humides,




INTERPRETACIO DE RESULTATS 1 ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a
fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a I'adequaci6, d'acord amb
el que determini la DF.

EJ13 LAVABOS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locacio i connexio a la xarxa d’evacuaci6 de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col-locaci6 segtients:

-Amb suports murals

-Sobre un peu

-Amb suports murals i mig peu

-Encastat a un taulel]

-Semiencastat a un taulel}

-Fixat sota taulel!

-Recolzat sobre taulell o moble

Llexecuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segtients:
-Preparacio de la zona de treball

-Col-locacio del lavabo a I'espai previst

-Connexio a la xarxa d'evacuacio

-Connexio a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

El lavabo instal-1at ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posicié prevista en el projecte.

I'algaria des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el
projecte, o en el seu defecte, fa indicada per la DF.

Si el lavabo es col-loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat solidament a aquest amb el sistema indicat

pel fabricant.
Si la col-locacié és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sdlidament al parament i

recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu,

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, ef peu i el paviment, o entre el lavabo i ¢l
taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.

S'ha de garantir 'estanquitat de la connexi6 amb el conducte d'evacuacid.

Les conduccions metal-liques de I'aparell han de dur instal-lada la connexié a terra amb cable de coure

my, de secciéd >= 2,5 mm?2.

Tolerancies d'instal-lacid:

-Nivell: £ 10 mm

-Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'instal-lacid.

3.- UNITAT i CRITERIS D’AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.. CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar sén les segiients:
-Comprovacié de la correcta instal-lacié dels materials i equips a 'obra




~Verificacié de la correcta execucié de la instal-lacié segons instruccions de fabricant,
-Realitzacié i emissid d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i quantificaci6 dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara l'assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les instal-lacions
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificard: el total de la instal-lacio, per plantes o sectors i per zones
humides.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a
fer-ho. En cas confrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequacié, d'acord amb
el que determini la DF.

EJ18 AIGUERES

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col‘locacid i connexid a la xarxa d'evacuacid d'aigiiera de gres esmaltat o d'acer.
Sthan considerat els tipus de col-locacid segiients;

~-Amb suports murals

-Encastat a un taulell

-Sobre moble

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Preparacid de la zona de treball

-Col-locacié de l'aigitera a I'espai previst

-Connexié a la xarxa d'evacuacié

-Connexio a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

L'aigitera instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a Felement simple.

Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posicid prevista en el projecte.

L'algaria des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigtiera ha de ser la reflectida en el
projecte o, en ¢l seu defecte, la indicada per la DF.

Ha d'estar fixat sélidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.

S'ha de garantir Festanquitat de la connexi6 amb el conducte d'evacuacio.

Tolerancies d'instal-lacio:

-Nivell: = 10 mm

~Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No hi han condicions especifiques del procés d'instal-acid.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROI D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients;

-Comprovacio de la correcta instal:lacid dels materials i equips a I'obra
-Verificacié de la correcta execucid de la instal-lacid segons instruccions de fabricant.




-Reatitzacié 1 emissio d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzara l'assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les instal-lacions
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificara: el total de la instal-lacié, per plantes o sectors i per zones

humides.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS DINCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a
fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a Yadequaci6, d'acord amb
el que determini la DF.

EJ2 AIXETES I ACCESORIS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locaci6 i connexid a la xarxa d'aigua d'aixetes I accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.

Sthan considerat els elements segiients:

-Aixeta connectada al tub d'alimentacié

-Bateria mural connectada al tub d'alimentacié i al de desguas, si porta sobreixidor incorporat
-Broc connectat al tub d'alimentacié i la de desguas, si porta sobreixidor incorporat
-Ruixador connectat al brag de la dutxa

~Suport per a dutxa de teléfon

-Tub flexible connectat al tub d'alimentacid i a 1a dutxa de teléfon

-Dutxa de teléfon connectada a tub flexible

-Fluxor amb aixeta de regulaci6 i tub de descarrega incorporats

-Colze d'enllag

-Mecanisme per a cisterna de descirrega o d'alimentacié conuectat a I'aparell sanitari

-Enllag mural

-Maniguet flexible connectat a I'accessori d'enllag i a l'aixeta

L'execucit de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Preparacié de la zona de trebali

-Col-locacié de l'aixeta o l'accessori

-Segellat dels junts

-Connexid a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:
Un cop col-locada l'aixeta o 'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

I'aixeta, 1a bateria o el brag de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posicid
prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.

L'alcaria de muntatge de 'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per
la DF.

Ia de quedar ben fixat al seu suport.

S'ha de garantir Pestanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacié i amb els de desguas quan
calgui.

En l'aixeta, l'drgan de comandament de Faigua calenta ha d'estar col-locat a l'esquerra amb el distintiu
vermell i el de I'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.

Tolerancies d'instal-lacié:

~Nivell: + 10 mm

FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexi6 de I'aixeta amb el tub d'alimentacié i de Ia connexi6 del tub de

descarrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col-locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb

el polsador encastat directament a Ia paret, de manera que permeti el seu correcte accionament,

MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexié de I'aixeta amb el tub d'alimentaci6 i de la connexio del tub de




descarrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal-fat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La posicid de Pelement respecte al pla del parament ha de ser Padequada per a obtenir un bon acord amb
el revestiment.

No s'han de col-locar junts de material endurible a les rosques.

L'enroscada, en ¢l seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.

Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.

El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instai-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte
2. Documento Bésico de Salubridad DB-HS.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

-Comprovacié de la correcta instal-lacié dels materials i equips a I'obra

-Verificacio de la correcta execucio de la instai-lacio segons instruccions de fabricant.

-Es comprovard que la pressié minima ha de ser:

=100 kPa per aixetes

-150 kPa per fluxors i calentadors

-Es comprovara que la pressié en gualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.

-Es verificard l'existéncia de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de publica concurréncia.
-Realitzacid i emissio d'informe amb resultats dels confrols i assaigs realitzats, d'acord amb el que
s'especifica a la taula d'assaigs i quantificacié dels mateixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA

Es realitzara ['assaig de cabals minims, considerant el funcionament simultani de les instal-lacions
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificard: el total de la instal-lacid, per plantes o sectors i per zones
humides.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a
fer-ho, En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat,

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, s'ha de procedir a 'adequacid, d'acord amb
el que determini la DF.,

EFA TUBS DE PYC
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a fransport i distribucio
de fluids a pressi6 i col-locacié d'accessoris en canalitzacions per a soterrar, col-locats superficialment o
al fons de la rasa.

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, seglients:

-Grau mitja, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions
d'aigua, gas, calefaccio, etc.)

-Sense especificacio del grau de dificuitat que correspon a una xarxa on es poden donar trams lineals,
equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al 1larg del seu recorregut (instal-lacions d'obres
d'enginyeria civil, efc.)

S'han considerat els tipus d'unio seglients:

~Uni6 encolada

-Unié elastica amb anella elastomérica d'estanquitat




L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Comprovacié i preparacié del pla de suport {en canalitzacions per soterrar)

-Replanteig de la conduccioé

-Col'locacié de 'element en la seva posicid definitiva

-Execucid de totes les unions necessaries

-Neteja de 1a canonada

-Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.

No s'inclou, en les instal-lacions sense especificacio del grau de dificultat, Ia col-locacid d'accessoris. La

variacié del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar Ia repercussié
d'accessoris; per aixd, la seva col-locacid es considera una unitat d'obra diferent.

CONDICIONS GENERALS:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DI,

Els junts han de ser estancs a a pressi¢ de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no han de produir
alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

Totes les unions, canvis de direccid i sortides de ramals s'han de fer per mitja d'accessoris del material del
tub, emmottlats per injeccio i normalitzats. Les unions s'han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o
bé, amb junt elastic; segons correspongui al tipus d'unié definit per a la instal-lacié.

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i espai que quedi s'ha d'omplir amb
material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot
guedar cap accessori.

La superficie del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor
eléctric i s'ha de procurar que passi per sota.

COL-LOCACIO SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral-lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del
sostre.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Si I'abragadora del
suport és metal-lica, entre ¢lla i el tub s'ha d'interposar una anella elastica.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distancia entre suports:
~Tubs PVC:
+ +
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COL-LOCACIO SOTERRADA:

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un liit de sorra de riu. Pel seu damunt hi
ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el tub

cal piconar-les amb cura.




Gruix del llit de sorra: >= 10 cm

Gruix del reblert: (sense transit rodat): >= 50 em

Gruix del reblert: (amb transit rodat): >= 80 cm

El tub s'ha de col-locar dins 1a rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions
degudes a canvis de temperatura.

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars
{corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigo.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sangjament, les d'aigua potable han de passar
per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 em.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu
plec de condicions.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops,

Per a fer Ia unié dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems,

La unid entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissi¢ de carregues, la
impermeabilitat i 'adheréncia amb les parets.

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

En les unions elastiques l'extrem ilis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel
fabricant del tub, abans de fer la connexid.

En les unions encolades 'adhesiu stha d’aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir.

L'extrem recte del tub ha de tenir I'aresta exterior aixamfranada.

Si g'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves.

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsio.

No és permeés conformar els tubs a 'obra, shan d'utilitzar els accessoris adequats.

Un cop acabada la instal-lacid, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perque arrossegui les
brosses i els gasos destil-lats produits pel lubricant, l'adhesiu i el netejador que s'hagi utilitzat atenent al
tipus d'unié. No s'ha de fer servir en aquesta operacié cap tipus de dissolvent.

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuracié bacterioldgic
després de rentar-la.

COL-LOCACIO SOTERRADA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col-locacid dels elements cal comprovar que la rasant, ['amplaria, la fondaria i el nivell freatic
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d'aquesta manera,
cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s’ha de comprovar que el seu interior és Hiure d'elements que
puguin impedir el sen assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.).

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desgnassos a
I'excavacio.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del rebleit de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s’han de fer les proves de
pressi6 interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal-lacié. Sthan de col-locar de forma que els
junts de les canonades i dels accessoris signin accessibles per a la seva reparacid.

3.« UNITAT I CRITERIS D'"AMIDAMENT

TUBS;
m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o

dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal-lacions atb grau de dificultat especificat, inclou, a més, Ia repercussi6 de les peces especials

per col-locar.




COL-LOCACIO SOTERRADA:
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigé per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metal-liques

per a la subjeccio dels mateixos.

4. - NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser I'especifica a 1is a qué es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO 1 DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

-Comprovacié de la correcta implantacié de les conduccions a l'obra segons el tragat previst.
-Control visual de I'execucid de la instal-lacié, comprovant;

-Suportacio

-Verticalitat i pendents a trams horitzontals d'evacuacid

-Diametres

-Utilitzacio dels accessoris adequats a empalmaments 1 entroncaments

-Distancia a altres elements i conduccions.

-Resisténcia al foc del material.

-Sectoritzacid

-Elements, sifons i pericons.

-Existéncia de proteccions a trams baixos susceptibles de cops

-Realitzacié de proves d'estanquitat i evacuacié a instal-lacions de sanejament i evacuacio d'aiglies
pluvials segons document HS-5 del Codi Tecnic de l'edificacio.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

-Manteniment de la instal-lacio.

-Realitzacié i emissi6 d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificacio dels

mafeixos.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal-lacid.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de deficiencies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a
fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat,

En cas de manca d'elements o discrepancies amb ¢l projecte, s'ha de procedir a Fadequacid, d'acord amb
el que determini la DF.

EP73 ELEMENTS DE CONNEXIO PER A SISTEMES DE TRANSMISSIO DE VEU 1 DADES

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Connectors per a instal-lacions de comunicacions, col-locats.
S'han contemplat els tipus de connectors seglients:

-Connectors de 8 vies per a cables amb conductors metal-lics, amb o sense pantalia
-Connectors per a cables de fibra optica del tipus ST

-Connectors per a cables de fibra optica del tipus SC

-Connectors per a cables de fibra optica del tipus MTRJ
-Connectors per a cables de fibra optica del tipus LC

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
-Replanteig de la unitat d'obra

-Preparacio de 'extrem del cable

-Execucio de la connexié

-Fixacié a la caixa amb ajut de I'adaptador

-Prova de funcionament

-Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.




CONDICIONS GENERALS:

La posicid ha de ser [a reflectida a 1a DT o, en el seu defecte, la indicada per Ia DF.

El connector ha de quedar fixat sdlidament a la caixa de mecanismes.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si.

Les connexions han d'estar fetes.

No s'han de transmetre esforgos enfre la connexio i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha d'anar
folgat a dintre de la caixa de mecanismes,

Tolerancies d'instal-lacid:

-Posicié: + 20 mm

-Aplomat: + 2%

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METAL-LICS:

En les instal-lacions fetes amb cables apantallats, els connectors també han de ser del tipus apantallat,
amb pantalla de 360° al voltant del connector.

L'apantallament de la instal-laci6 no es pot perdre en el connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de
connectar amb la pantalla del propi connector.

CONNECTORS PER A CABLES DE FIBRA OPTICA:

La qualitat i caracteristica del senyal optic no poden alterar-se en el punt de connexi6 entre la fibra i el
connector.

AixI mateix, no es pot perdre la qualitat i les caracter{stiques del senyal optic per radis de curvatura
excessivament petits en el tragat del cable de fibra dptica.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per Ia DF.
Les connexions dels cables amb els connectors shan de fer amb l'ufillatge adequat.

Les connexions shan de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d-alterar les caracteristiques dels elements.

S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques dels elements corresponen a les especificades al
projecte.

Un cop col-locat el connector, es procedird a la retirada de I'obra de tots els elements sobrants com ara
embalatges, retails de cables, etc.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessaria amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

*JNE-EN 50173:1997 Tecnologias de la informacién. Sistemas de cableado genéricos.

*UUNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologias de Ia informacién. Sistemas de cableado genéricos.

*EN 50173-1:2002 Tecnologia de la informacién. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos
generales y areas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)

CONNECTORS DE 8 VIES PER A CABLES AMB CONDUCTORS METAL-LICS:

*UNE-EN 60603-7:1999 Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tatjetas impresas.
Parte 7: Especificacion particular para conectores de 8 vias, incluyendo los conectores fijos y libres con
caracteristicas de acoplamiento comunes, con garantia de calidad.

*EN 60603-7-1:2002 Conectores para equipos electrénicos. Parte 7-1: Especificacion particular de
conectores de § vias, blindades, libres v fijos con caracteristicas de acoplamiento comunes, de calidad
evaluada. (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002)

*EN 60603-7-7:2002 Conectores para equipos electrénicos, Parte 7-7: Especificacion particular para
conectores de § vias, blindados, libres v fijos, para la transmisidn de datos con frecuencias de hasta 600
MHz (categoria 7, blindados). (Ratificada por AENOR en noviembre de 2002).

EP43 CABLES MULTIPLES AMB CONDUCTORS METAL-LICS




1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cables metal-lics multiconductors per a la transmissié i el control de senyals analdgiques 1 digitals,
col-locats.

S'han contemplat els tipus de cables segilents:

-Cables per a instal-lacions verticals i horitzontals en edificis

-Cables per a instal-lacions a I'drea de treball i cables per a connexionat
S'han contempfat els tipus de col-locacié segiients:

-Cables col locats sota canals, safates o tubs

-Cables amb connectors als extrems, col-locats

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

En cables col'locats sota canals, safates o tubs:

-Col-locacié del cable a dintre de l'envoltant de proteccid

-Marcat del cable

-Prova de servei

-Retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls de cables, etc.

En cables amb connectors als extrems:

-Connexié del cable per ambdos extrems amb els equips o preses de senyals
-Comprovacid i verificacié de la partida d'obra executada

-Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La prova de servei ha d'estar feta.

S'han de verificar totes les connexions que conformen la instal-lacié,
L'instal-lador ha d'aportar un certificat de la categoria de la instal-lacio,

CABLES COL-LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:

Fl cable ha de portar una identificacié del circuit al qual pertany.

No es poden transmetre esforgos entre el cable i Ja resta d'elements de la instal-lacic.

No hi poden haver empalmaments a dintre del recorregut de la canal, safata o tub.

Els tubs que allotgen cables de comunicacions no poden tenir al seu interior elements daltres
instal-lacions. La seccié interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la seccid del cercle circumscrit

al feix dels conductors.
Les canals i safates que allotgen cables de comunicacions no poden tenir en el mateix compartiment del

cable de comunicacions elements d'alires instal-lacions.

CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:

La connexié d'ambdds extrems del cable amb els equips 1 amb les presses de senyal han d'estar fetes. La
continuitat del senyal ha de quedar garantida en els punts de connexid.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

~ CONDICIONS GENERALS:

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La estesa del cable shan de fer seguint les instruccions de la documentacid técnica del fabricant. Les
connexions s'han de dur a terme amb 'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del
cable.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col‘locacio.

La seva instal-laci6 no ha d'alterar les caracteristiques dels elements.

S'ha de comprovar que les caracteristiques técniques del cable corresponen a les especificades al
projecte.

Un cop acabades les tasques d'estesa i connexié del cable, es procedira a la retirada de l'obra de fots els
materials sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc.

CABLES PER A INSTAL-LACIONS VERTICALS ] HORITZONTALS EN EDIFICIS:
Durant les operacions d'estesa es tindra cura de que el cable no pateixi tensions excessives. Sha de vigilar
que el cable no es malmeti per radis de curvatura massa petits, ni per contacte amb arestes, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CABLES COL-LOCATS SOTA CANALS, SAFATES O TUBS:
m de Hargaria amidada segons les especificacions de la DT.




CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS:
Unitat de quantitat necesséria amidada segons les especificacions de la DT,

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE-EN 50173:1997 Tecnologias de la informacién. Sistemas de cableado genéricos.

*UNE-EN 50173/A1:2000 Tecnologias de la informacion. Sistemas de cableado genéricos.

*EN 50173-1:2002 Tecnologia de la informacion. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos
generales y dreas de oficina (Ratificada por AENOR en enero de 2004)

EM1i1 POLSADOR

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Detectors per a instal lacions de proteccio d'incendis 1 de deteccio de gasos, muntats.
S'han considerat els elements segiients:

~Detectors idnics de fums per a instal-lacions contra incendis convencionals

-Detectors optics de fums per a instal-lacions contra incendis convencionals

-Detectors térmics termovelocimétrics per a instal-lacions contra incendis convencionals
-Sensors idnics de fums per a instal-lacions contra incendis analdgiques

-Sensors Optics de fums per a instal-lacions contra incendis analdgiques

-Sensors {érmics termovelocimétrics per a instal-lacions contra incendis analdgiques
-Sensors duals (t&rmic 1 fums) per a instal-lacions contra incendis analdgiques
-Detectors lineals de fums per a instal-lacions contra incendis convencionals

-Detectors lineals de fums per a instal-lacions contra incendis analogiques

-Detector de CO

-Detector autdnom de CO

L'execnci6 de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

-Fixacié del detector (o de la base si és el cas) a la superficie

-Connexid a la xarxa eléctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra)

-Connexid al circuit de deteccié (excepte detectors autonoms) (No inclos el circuit a la partida d'obra)
-Acoblament del cos a la base, si és el cas

-Prova de servei

CONDICIONS GENERALS:
La posicio ha de ser la reflectida a 1a DT o, en el seu defecte, la indicada per 1a DF,

La base del detector s'ha de fixar solidament a la superficie.
El cos ha de quedar sdlidament acoblat a la base.

DETECTORS AUTONOMS DE CO:

Els senyals {luminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de
protegir.

Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentacié eléctrica, a 230 V.

DETECTORS DE FUMS, GAS, DECO 1 TERMICS NO AUTONOMS:

El senyal Huminos d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir.
Ha de guedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de deteccid, a 24 V.
Tolerancies d'instal lacio:

-Posicié: £ 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comengar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Ia seva instal-lacio no ha d'alterar les caracteristiques de 'element.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.

Un cop instal-laf, s'ha de procedir a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls
de cables, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT



Unitat de quantitat instal-lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccién contra Incendios.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

Resoluci6 de 22 de marg de 1995, de designacio del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova

el reglament CPL

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE I'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

-Comprovacié que I'empresa instal-ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal-ladores/mantenidores de sistemes de protecci6 contra incendis.

-Comprovacio de la correcta implantacié de la instal-lacié de deteccié d'incendi a l'obra.

-Control del procés de muntatge, verificar la correcta execucid de la instal-lacié i distincia respecte
senyals fortes (BT), conductors i tubs de proteccio.

-Verificacié de la situacio i el nimero de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les
distancies i accessibilitat:

-Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb alimentacié normal
i amb alimentaci6 d'emergéncia):

-Senyalitzacid en central de deteccio (Optica i aclistica)

-Activacid de sirenes a la zona/sector

-Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectoritzacié (si existeixen), comportes en conductes de
clima (si existeixen) aturada d'equips de climatitzacié (si esta previst). Actuacié de ventiladors de sobre
pressid en escales d'evacuacio (si estd previst).

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

-Verificacio dels tests de vigilancia propis de la central i comprovar el funcionament de 1'alarma en
central per desconnexid de linies d'unié o element de deteccid.

-Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

Ripollet, juliol de 2017
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ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

0.- DADES GENERALS :

DESCRIPCIO DEL PROJECTE: Cbres d’acondicionament  d'oficines municipals  pel
departament de Justicia Social

SITUACIO : C/Can Masachs, 18-20

ARQUITECTE MUNICIPAL : Jordi Fortuny i Aguild

PROMOTOR : Ajuntament de Ripoliet

CONSTRUCTOR : Pendent d'adjudicacid

DURADA EXECUCIO OBRES 5 setmanes

PERSOCNAL PREVIST 15 persones

1. INTRODUCGIO: COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

El present Estudi de seguretat i salut t& com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres
de la prevencio de riscos professionals durant la realitzacio dels treballs d’execucié de les obres del Projecte
objecte d'aquest estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31/ 1995 i del RD
1627 { 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per
part del/s Contractista/es.

S'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execucid de lobra i de les mesures
preventives i cautelars consegiients per garantir la seguretat de les persones en l'execucio de les obres en
compliment del que determina fa Liei 3/2007 del 4 de juliol de l'obra plblica en el seu article 18.3.h).

El contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin | complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de linici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execucié de 'obra o, guan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. | s'haura de sotmetre a
f'aprovacio d'aquesta Administracio.

Es recorda ['obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment del
Pla. Les anotacions fetes al Lkbre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccio de
Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informacio adequada de tofes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurd d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s’haura de fer préviament a l'inici d’'obra i la presentaran Unicament els empresaris que
tinguin fa consideracio de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucid de l'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccio de Treball | Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11é).

2. DADES DEL PROJECTE
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2.1 Tipologia de I'obra: Adecuacio d'un local diafan per oficines de gestié municipal. Les obres es basaran
en nova redistribucio, instal lacions, tancaments | mobiliari.

2.2 Situacio: Carrer Can Masachs 18-22 planta 12

2.3. Localitzacid de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d’evacuacio:

- Policia Local: 93 504 60 06

- Mossos d'Esquadra: 112

- Urgéncies Bombers: 112

- Urgéncies médiques-ambulancies: 112

- Hospital més proper: Corporacid Sanitaria Parc Tauli Parc Taull, 1 Sabadell 9372310 10

- Centre d'Atencid Primaria proper: CAP Cerdanyola-Ripollet C/Tarragona s/n Ripollet 93 584 21 11

2.4, Pressupost d’execucié material del Projecte:

2.5. Oficis que intervenen a Pobra:

Operadors de maguinaria d'elevacid. Instal ladors de sanitaris

Paletes. Instal-ladors de climatitzacio

Muntadors de bastides Instal-ladors eléctrics

Muntadors de sistemes de proteccio col-lectiva Instal ladors d'enllumenat

Tubers. Instal-ladors d'aparells d’elevacio

Manyans Instal-ladors de senyalitzacio

Pavimenters Instal-ladors de sistemes de control -

Fusters Instal-ladors de parallamps, antenes, fibra i
Vidriers telefonia

Metal-listes Instal-ladors de la companyia de subministrament
Enrajoladors de gas

Enguixadors Instal-ladors de la companyia subministradora
Pintors d'electricitat

Col-locadors de sostres falsos Instal-ladors de la companyia subministradora de
Col-locadors d'envans prefabricats telefons

Regaters Instal-ladors d’equipaments especials.

Instal-ladors de xarxa de sanejament
3. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS:

3.1 Instal-lacié eléctrica provisional d'obra: La constractista fara els tramits adients per donar d'alta el
provisional de llum conforme al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio, segons el projecte d'un
instal-lador autoritzat.

3.2. Instal-lacid d’aigua: es demanara la connexio definitiva abans de f'inici de 'obra.
3.3. Instal-lacio de sanejament: ef local es troba en un edifici acabt i amb connexi¢ realitzada.

3.4, Instal-lacio provisional contra incendis: Els principis basics per femplacament dels extintors, sén:

- - Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de I'extintor guedi com a maxim a 1,70 m del sdl.

- - En arees amb possibilitats de focs , A", la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- - En arees amb possibilitats de focs ,B", la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- = Els extintors mobiis hauran de col-locar-se en aquells punts on s'estimi que existeix una major
probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides | sempre en llocs de facil
visibilitat i accés. En locals grans o gquan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacio,
s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.

4, SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL.:

5. AREES AUXILIARS: Zones d'apilament — magatzem, es preveu en el recinte I'espai pel magatzemat de
materials.
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6. CONDICIONS DE L’ENTORN: les caracteristiques metereoldgiques i del terreny no afecten al ser obres
a interior d’edifici.

5. ACTIVITATS CONSTRUCTIVES:
1- Tancaments i divisdries
2.1 Divisories ( obra ).
2.2 Divisories ( prefabricats, pladur, alumini, fusta, etc).
2- Revestiments
3.1 Amorfs { arrebossats - enguixats - estucats ).
3.2 Enrajolats | aplacats de peces ( pedra, ceramica, morter ciment, escopidors, etc.. ).
3.3 Pintats | envernisats.
3.4 Revestiments decoratius.
3- Paviments
4.1 Paviments amorfs ( formigo, sub-bases, terra, saulo ).
4.2 Enrajolats i aplacats de peces amb pulit ( pedra, ceramica, morter ment, escopidors, etc..).
4.3 Paviments sintétics { PVC, goma, moquetes, etc.. ).
4.5 Pintats i envernisats.
4- Tancaments i diviséries practicables
5.1 Tancaments practicables interiors de fusta.
5- Instal.lacions d'evacuacio
7.1 Elements col-locats superficialment ( caixes sifoniques, desguassos buneres,etc.. }.
7.2 Conductes verticals o penjats { baixants i col-lectors suspesos, fums ).
7.3 Elements soterrats { claveguerons, pous, drenatges ).
6- Instal.lacions de climatitzacié, calefaccid i ventilacid mecanica
8.1 Instal.lacions de climatitzacié calefaccio i ventilacié mecanica.
7- Instal.lacions eléctriques
8- Installacions d'enllumenat
9- Instal.lacions de lampisteria i aparells sanitaris
10- Instal.lacions de gas combustible i altres gasos i fluids
11- Instal.lacions de transport
13.1 Ascensors.
Instal lacions centra incendis i de seguretat
14.1 Aparells.
14.2 Parallamps.
14.3 Conductors.
13- Valvules, bombes i grups de pressid
14- Instal.lacions audiovisuals
16.1 Aparells.
16.2 Aparells en coberta { antenes... }.
16.3 Muntats superficialment.
15- Equipaments
17.1 Mobiliari, aparells, electrodomestics.

12

6. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a Tinici de les activitats constructives n'haura de perfilar I'analisi de
cada una d’acord amb els “Principios de [a Accion Preventiva® (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els
“Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

6.1 Procediments d'execucié: Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments
d’execuciod, hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

6.2. Ordre d'execucié dels treballs: Complerentant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit
per 'autor del projecte, a partir dels suposats tedrics en fase de projecte, el Contractista haurd d'ajustar,
durant 'execucio de l'obra, 'organitzacio i planificacié dels treballs a les seves especials caracteristiques de
gestid empresarial, de forma que resti garantia I'execuci¢ de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat
per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successio, la persona o els
mitjans a emprar.

7. SISTEMES IO ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCOROPORATS AL MATEIX
PROCES CONSTRUCTIU
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Tot projecte constructiu o disseny d'equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a 'obra, objecte del
present Estudi de Seguretat i Salut, s'integrara en el procés constructiu, sempre d'acord amb els ,Principios
de la Accidn Preventiva® (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la
Ejecucion de las Obras" (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d'octubre) "Reglas generales de seguridad para
magquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Basiques de FEdificacio, entre alfres
reglaments connexos, | atenent les Normes Tecnologiques de ['Edificacid, Insfruccions Técniques
Complementaries | Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacio obligataria ifo aconsellada.

8. PRINGCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en l'art. 15&
de la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execucio de
l'obra i en particular en les seglients activitats: A

- El manteniment de I'cbra en bon estat d'ordre i neteja

- L'eleccio de Femplacament dels llocs | arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'acces |
la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio

- La manipulacio dels diferents materials i ia utilitzacié dels mitjans auxiliars

- El manteniment, el confrol previ a la posada en servei i el control periddic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a l'execucid de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin
afectar a la seguretat | salut dels treballadors

- La delimitacié | condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats

- L'emmagatzematge i I'eliminacic o evacuacio de residus i runes

- |'adaptacio en funci¢ de F'evolucié de Fobra del perfode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

- Lacooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a Fobra o
prop de 'obra

Els principis d'accio preventiva establerts a I'article 15& de |a Llei 31/95 son els seglents:

L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencis, d'acord amb els seglents
principis generals:

Evitar riscos

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

Combatre els riscos a l'origen

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepci¢ dels llocs de treball,
l'eleccit dels equips i els méetodes de treball | de produccid, per tal de reduir el treball mondton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut

Tenir en compte l'evolucio de la técnica

Substituir alld que és perilids per alld que tingui poc o cap perill

Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, f'organitzacio del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals en el treball

Adoptar mesures gque posin per davant la proteccit col.lectiva a la individual

Donar les degudes instruccions als trebaliadors

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria de seguretat |
salut en el moment d'encomanar les feines

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els freballadors que hagin rebut
informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudencies no temeraries que
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar deferminades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels gue es pretén controlar i no existeixin alternatives

mes segures

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la
previsio de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestacio del seu treball personal.
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10. IDENTIFICACIO DELS RISCOS:

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a 'obra establertes a I'annex IV
del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents
treballs d'cbra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de l'obra o

bé ser aplicables a d'altres feines.
S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls, cremades,

erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir cura
en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacio,
manteniment...}.

TANCAMENTS INTERIORS

1.- Introduccié.

1.1 Definicio:

Element constructiu, sense missia portant, que tanca i limita Pespai interior d'un edifici.

1.2 Tipus de tancaments interiors:

+« Defotxo
= Prefabricats:
- plafons de guix-cariré. - plagues de guix o escaiola.
- piafons de guix o escaiola. - plaques de formigd massisses o buides.

1.3 Observacions generals;
Un cop realifzat el forjat, es senyalitzara la distribucio dels envans a la planta corresponent.

Es realitzara I'aplec de material a les plantes respectives, tenint en compte les zones on es necessitaran per a la
confeccit d’aquests tancaments.

S'haura de considerar una previsio d'elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de ma., efc.
Si no s'han enllestit els tancaments exteriors, s'hauran de respeclar les proteccions col-lectives ja instal-lades.

En aguesta activitat, per tal de facilitar el transport vertical dels materials, s’haura de tenir la precaucié que estigui
instal-lat el muntacamegues, que les guies del qual estiguin perfectament ancorades a l'estructura de F'edifici, L'ds de la
grua torre s’ha de restringir només a l'elevacié de peces dels tancamenis que, per ia seva mida, és impossible de
realitzar 'elevacié amb el muntacarregues, si a causa de les necessitats refiectides en el projecte no ¢’han de realitzar
més elevacions especials a les futures activitats, es recomana el desparament de la grua torre; donat que a partir
d'aquesta activitat, no és operativa amb un rendiment eficac.

S’ha de garantir Ia il-luminacié a les zones de pas i de freball mitjangant punts de Hlum, que han de tenir una mitjana
d’intensitat luminica de 100 lux.

S'han d'instal-lar tubs d'evacuacio de runes per evitar F'acumulacié impropia d’aquestes sobre el forjat.

S'ha de considerar, abans de l'inici d’aquesta activitat, gue ja hi ha instal-lades les tanques perimétriques de limitacid del
solar, per tal d'evitar l'entrada de personal alié a I'obra; les instal-lacions d’higiene i benestar aixi com també, les preses

provisionals d'obra (aigua i electricitat).

Tancaments interiors prefabricats — cartré-guix
1.- Definicio i descripcid.
1.1 Definicié:

Divisions fixes sense funcio estructural, realitzades amb plagques i plafons, per a separacions d'espais interiors d’'un
edifici.
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1.2 Descripcio:

La construccio de tancaments interiors a base de plafons es realitza en les seglients fases:

« senyalitzacid a planta, mitjancant blavet.

e col-locacid de guies.

e col-locacid de plafons.

» segellat de junfes entre plafons.

En la realitzacidé d'aguesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament deis elements
necessaris per fa seva construcci6é. Per fer-ho, s’haurad de considerar un previ aplec de material a les respectives
plantes. Aquest aplec de material s'elevara mitjancant la grua, préviament empaquetat.

Per realitzar els tancaments interiors amb plaques de guix-cartro, sera imprescindible considerar Pequip huma seglient:

*  Operadors de grua.
s  Muntadors de plaques prefabricades,

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per tal de dur a terme la realitzacié d’aquests:

Magquinaria: grua, muntacarregues, mola “radial’, pistola fixa-claus, trepant portatil.

Estris; escales de ma, de tisores, proteccions col-lectives i personals, etc.

Eines manuals.

Presa provisional d'aigua.

Es realitzara una instal-lacio eléctrica provisional a I'interior de Fedifici, connectada a la presa provisional generak
de la presa general sortird un cable que alimentara cada bloc, d'aquest Ultim quadre partird el muntant; que alhora
alimentara cada qguadre de les plantes respectives. Els quadres d’aquestes plantes disposaran de disjuntors
diferencials i magnetotérmics per protegir de contactes indirectes i de curtcircuits-sobreintensitats. Independentment
s'instal-lara un muntant, el qual alimentara un punt de llum a cada planta, per tal de facilitar la il-luminacid a les
respectives escales.

+ [nstal-lacions d’higiene i benestar.

2.- Relacio de riscos i Ia seva avaluacio.

En la relacié de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d'avaluacié de riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat nomeés els riscos més importants. | en la seva avaluacio, s'han
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucid Material de I'obra, considerant que la
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i Ia gravetat (severitat) és la consegliéncia normalment esperada
de la materialitzacio del risc.

En la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aguesta avaluacié podra modificar-se en funcié de la
tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés consfructiu, segons disposa
I'Ardicle 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre.

['objectiu principal d'aguesta avaluacié &s el d'establir un esglaonament de prioritats per tal d'anul-lar o en el seu cas,
controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetfat Avaluacié
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU [ CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d'objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
5.-Caiguda d’'objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccio de fragments o particules. MEDIA LILEU BAIX
13.-Sobreesforgos. BAIXA LLEU INFIM
15.-Contactes térmics BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA MOLT GREU | ELEVAT
17.-Inhalacié o ingestié de substancies nocives MEDIA LLEU BAIX
19.-Exposicid a radiacions MEDIA GREU MEDIA
20.-Explosicns BAIXA MOLT GREU BAIX
21.-Incendis BAIXA GREU BAIX
22.-Causats per éssers vius BAIXA LLEU INFIM
23.-Afropeilaments, cops i xocs contra vehicles BAIXA GREU BAIX
26.-0. R.: manipulacid de materials tallants. ALTA LLEU MEDI
27.-Malaities causades per agents quimics MEDIA GREU MED!
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI
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OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de moviment de terres.

(151 19) Risc especific del treball de tall de metall mitjangant bufador.

(16) Risc causat pel contacte directe amb cabies aeris i contacte indirecte causat per les errades d'aillament en
magquines.

(17127) Risc causat per la preséncia de pols neumoconidtic.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

» Es garantira el subministrament de material als diferents talls amb la grua torre.
* Donats els treballs que es desenvolupen a 'activitat de tancaments interiors de plafons, s'han d'assegurar de que ja
estiguin construides les instal-lacions d’'Higiene i benestar definitives, per a 'execucié de la resta de f'obra.

PROCES

« El personal encarregat de la col-locacié dels plafons, ha de conéixer els riscos especifics i I'is dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar la construccid dels tancaments interiors amb la major seguretat possible,

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haura de mantenir el tall net, endregat i convenientment il luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a les activitais
anteriors, als llocs on hi hagi risc.

» Quan per necessitats d'obra, sigui necessari treure proteccions col-lectives provinents de talls anteriors, aquestes
hauran de ser reposades en tots aquells espais gue les requereixin, i fins i tot durant aquell espai de temps en el
que, per una o altra rad, no s'estigui treballant en aquell lloc.

e Encas que per necessitats de construccio no pogues instal lar-se la barana de seguretat, l'operari exposat a risc de

caiguda haura d’emprar el cinturd convenientment ancorat.

S’ha de mantenir el tall net de substancies pastoses per evitar relliscades.

Si I'entrada de material a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes especifiques.

S’ha de controlar el bon estat de 'empaquetat dels materials.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels afllaments, aixi com la correcta disposicié dels interruptors

diferencials i magnetotermics at quadre de zona.

+ Els operaris que manipulin el material empaquetat hauran d'emprar cas de seguretat, guants de cuir i lona (fipus
america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat, si en aguests freballs a desenvolupar
hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

» Els operaris que realitzin el segeliat hauran d'emprar casc de seguretat, guants de goma (neopré), granota de
treball, botes de cuir i cinturd de seguretat si en aguestos ireballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent
nivell,

« FEls operaris que realitzin el muntatge dels plafons hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinfurd de seguretat si els calgués.

» Enla manipulacié de la mola "radial", pel tall dels plafons, els operaris hauran d’emprar, a més, ulleres antiimpactes
i mascara d'un sol (s antipols.

e Enla manipulacié de la pistola fixa-claus, efs operaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius {auriculars o
taps) i ulleres antiimpactes.

« Enla manipulacié de la pistola fixa-claus, els usuaris hauran d’emprar, a més, protectors auditius (auriculars o taps)
i ulleres antimpactes.

« Diariament s’evacuaran les runes mitjangant els conductes d’evacuacio, situats a la fagana, els quals disposaran, a
cada planta, de la seva corresponent obertura per una correcta evacuacio de les runes a sobre del contenidor situat

a 'extrem inferior del conducte.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars per realitzar les feines d'aquesta activitat.

Escales de ma

Groes i aparells elevadors
Pistola fixa-claus
Taladradora portatil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran en I'obra seguint eis criteris
establerts per ia legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar Fempresa

constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- Sistemes de Proteccid Col-lectiva i Senyalitzacid.

Les proteccions col-lectives a qué es fa referéncia en les normes de seguretat estaran constituides per:
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¢ Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L'al¢ada de la barana ha de ser
de 80 cm., i el passama ha de tenir, com a minim, 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d'algada. Els muntants (guardacossos)
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

* Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg central amb tub buit i,
en la part central d’aquest modul, es col-locard un tramat de proteccio format per malla slectrosoldada de 150x150
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Agquesta barana modular estara sustentada per un guardacés en forma de muntant.

» Barana formada per xarxes tipus tenis plastificades: en la seva part superior disposa d'un tub quadrat on  s'hi
clavara la xarxa; aquest tub, alhora, sera subjectat per guardacossos cada 2,5 m.

Malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de 6 mm.

+  Marguesines o viseres de proteccié gue volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20

cm. d'ample.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada a
aquesta aclivitat:

+ Senyal d'adverténcia de caiguda d'objectes. *  Senyal de protecci6 obligatoria del cos.

*  Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell. s  Senyal de proteccid obligatdria de [a vista.

s Senyal d’adverténcia de risc d'ensopegar. = Senyal de proteccit obligatoria de l'oida.

« Senyal d'adverténcia de risc eléctric. +« Senyal de proteccid obligatdria de les vies

= Senyal de prohibit el pas als vianants. respiratories.

+  Senyal de proteccio obligatoria del cap. « Senyal d’Gs obligatori del cinturd de seguretat.
+  Senyal de proteccié obligatdria dels peus.

» Senyal de proteccid obligatdria de les mans.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccio, es col-locaran en {'obra seguint els criteris
establerts per la legistacio vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora, (Art, 7 RD 1627/1997).
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5.- Relacio d’Equips de proteccid individual.

Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segients:

« Treballs de transport (operaris de grua):
- Cascos de seguretat. - Botes de seguretat. - Granota de treball.

+ Pels treballs de muntatge:

- Casc de seguretat. - Cinturé de seguretal, si els calgués.

- Guants de cuir i lona (tipus america). - Mascara d’'un sol Us antipols, en la

- Guants de goma (neopré), en cas de manipulacié de la mola “radial’.
manipulacio de pastes de segellat. - Ulleres antiimpactes, en la manipulacit de

- Granota de treball. la mola “radial”.

- Botes de cuir de seguretat.

* Treballs amb pistola fixa-claus:

- Cascos de seguretat. - Granota de treball.
- Botes de seguretat. - Botes de cuir.
- Guants de cuir i lona (tipus america). - Ulleres antiimpactes.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, seran proporcionats als treballadors |
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar Fempresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccit individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

REVESTIMENTS DE PARAMENTS

1.- Infroduccié
1.1 Definicio:
Element superficiai que, aplicat a un parament, esta destinat a millorar les seves propietats i/fo aspectes.

1.2 Tipus de revestiments:

e  Exteriors:
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- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de fusta, perfils
d'alumini, perfils metal-lics amb acabat decoratiu i plaques rigides d'acer, o altres.

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calg o mixte, que s'aplica per eliminar les
irregularitats d’'un parament i pot servir de base per |'estucat o un altre acabat posterior,

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d'estructura, ram de fuster, manyeria i elements
d'instal-lacions, situats a 'exterior amh pintures i vernissos.

- Estucat; revestiment continu exterior de morter de ciment, de calg i ciment ¢ de resines sintétiques, que
s’aplica en una o més capes a un parament préviament arrebossat amb la finalitat de millorar la superficie

d’acabat del mateix.

« Interiors:

- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rigides de suro, taules i taulons de fusta,
perfils dalumini o de plastic, perfils metal-lics amb acabat decoratiu i plaques rigides d'acer inoxidable o
PVC, o alfres.

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de Valéncia

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calg o mixte, que s'aplica per eliminar les
irregularitats d'un parament i pot servir de base per I'estucat o un altre acabat posterior.

- flexibles: revestiment continu de paraments interiors amb papers, plastics, microfusta i microsuro, per a
acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles.

- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s'aplica a les parets per preparar-les, abans de
Foperacié més fina del lliscat.

- lliscat; revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminacio o acabament que es fa a
sobre de la superficie del referit.

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estruciura, ram de fuster, manyeria i elements
d'instal-lacions, situats a Finterior amb pintures i vernissos.

- feixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials téxtils o moquetes a base de fibra natural
o artificial.

1.3 Observacions generals:

S'haura de considerar una previsid d'elements auxiliars com:

+  per arevestiments exteriors: bastides de fagana o bastides penjades, efc.
+ per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de ma, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s'ulilitzaran gruetes de petita capacitat.

Als treballs interiors s’ha de garantir la il-luminacio a les zones de pas i de treball mitjangant punts de llum la potencia
dels quals ha de ser d'una intensitat luminica de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de Finici d'aquesta activitat, gue ja hi ha instal-lades les tanques periméfriques de limitacié del
solar per evitar Fentrada de personal alié a ['obra; les instal-lacions d’higiene i benestar, aixi com també les preses
provisionails d’obra (aigua i electricitat).

Revestiments exteriors

1.- Definicio i descripcid

1.1 Definicié:

Element superficial que, aplicat a un parament exterior, esta destinat a millorar les seves propietats ifo aspecte.

1.2 Descripcio:

Els revestiments es realitzen en les seglents fases:

+« Revestits o xapats:
- collocacié d'ancoratge.
- muntatge de plagues.
¢ Arrehossats:
- tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s'emprara.
- Humectar el suport préviament net, i arrebossar.
- es suspendra el treball amb temperatures extremes | es protegira si plou.
- passades 24 hores de la seva execucid, s'humectara la superficie fins que s'adormi.
+  Pintures:
- la superficie del suport estara seca i neta, eliminant-se eflorescéncies, etc.
- s'ha d'evitar la generacié de pols a les proximitats de les zones per pintar.
- es suspendra el pintat amb temperatures extremes i es protegira si plou.
s  Adrecat
- s’ha de comprovar que el morter de 'arrebossat sobre el qual s'acabara s’ha adormit.
- es suspendra Fadrecat amb temperatures extremes i es protegira si plou.
- g'evitaran els cops o vibracions mentre duri 'adormiment del morter.
- passades 24 hores de la seva execucio, s’humectara la superficie fins que s’adormi.

estudi de seguretat i salut
10/58




En la realitzacid d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels elements
necessaris per a la seva construccié, Per fer-ho, s’haura de considerar un previ aplec de material a les respectives
plantes. Aquest aplec de material s’elevara a través de maquinaria instal-lada per a aguest fi. muntacarregues, gruetes,
etc. El transport s’auxiliard mitjangant toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletitzat des del camid o
magatzem fins als aparells elevadors, es realitzara mitjangant carreté elevador.

Per a realitzar els revestiments sera imprescindible considerar el seglient equip huma:

s operadors de grua.
« operaris de muntatge de plagues, pintors o manipuladors de morter, segons el cas.
« operadors de carretd elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realifzacid dels revestiments;

« maquinaria: formigonera pastera, bomba de morier, carretd elevador, toro, etc.

» esfris; bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de ma, proteccions col-lectives
i personals, etc.

eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portatil, etc.

presa provisional d'aigua.

instal-lacié eléctrica provisional.

instal-lacions d'higiene i benestar.

2.- Relacio de riscos i la seva avaluacié.

A la relacié de les causes dels accidents g'ha tingut en compte la guia d'avaluacio de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalitat, considerant a cada acfivitat només els riscos més importants. | a la seva avaluacid s’han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucio Material de I'obra, considerant que: [a probabilitat és
la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqlencia normalment esperada de la
materialitzacio del risc.

A la confeccié del Pla de Seguretat | Condicions de Salut, aguesta avaluacio podra modificar-se en funcio de Ia
tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa 'Article
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre.

L'objectiu principal d'aquesta avaluacié és el d'establir un esglaonament de pricritats per anullar 0 en el seu cas
controlar i reduir aguests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabiiitat Gravetat Avaluacié
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. ALTA GREU ELEVAT
3.-Caiguda d'objectes per desplom. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d'obhjectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mabils de maguines. BAIXA GREU BAIX
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccid de fragments o pariicules. MEDIA LLEU BAIX
16.-Contacles eléclrics. MEDIA GREY MEDI
18.-Contactes amb  substincies causligues o MEDIA GREU MEDI
corrosives
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU | MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
27.-Malalties causades per agents guimics. MEDIA GREU MEDI
OBSERVACIONS:

{8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de bombaments de material de revestiment.
(18 1 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a I'Gs de dissolvents o pigments toxics.
(20i 21) Risc causat per I'ls de dissolvents.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjangant la grua, el muntacarregues d'obra, per a
elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions de morters, formigons, guixes i materials a granel.

» Donats els treballs que es desenvolupen a |'acfivitat de revestiments, s'ha d’assegurar que ja estan construides les
instal-lacions d'Higiene | Benestar definitives per a l'execucid de l'obra.
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PROCES

.

El personal encarregat de la realitzacio dels revestiments ha de conéixer els riscos especifics i I'ds dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-fos amb la major seguretat possible.

Per evitar ! risc de caiguda al mateix nivell s’haurd de mantenir la bastida neta i endrecada.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a les activitats
anteriors /balconeres, cornises, efc.).

En iniciar-se la jornada, es revisara tota la bastimentada i mitjians auxifiars, comprovant-se les seves proteccions i
estabilitat.

Posat que per necessitats de construccid no es pogués instal-lar la barana de segurelat, Foperari exposat a risc de
caiguda a diferent nivell haura d'emprar el cinturd convenientment ancorat.

S’ha de mantenir la bastimentada neta de substancies pastoses per evitar lliscaments.

Si l'entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per plataformes
especifiques.

S'ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Els fleixos s'han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “ilag” amb el qual, en ensopegar,
es produissin caigudes al mateix nivell § fins i tot des d’algada.

En la manipulacié de materials, s'hauran de considerar posicions ergondmiques per evitar cops, ferides i erosions.
En la manipulacié del toro, es procurara no introduir les mans ni els peus als elements mabils, i es tindra especial
cura de no posar el peu sota del palet.

Per evitar lumbalgies es procurara, en el transport manual de material, que aquest no superi els 30 Kg.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels afllaments, aixi com la correcta disposicid d'interruptors diferencials i
magnetotérmics al quadre de zona.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i
fona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de seguretat si en aquests trebalis hi ha
risc de caiguda a diferent nivell.

Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posara una proteccio a base de
barana perimétrica.

Es prohibit I'is de cavallets en balcons sense haver installat un sistema de proteccié contra les caigudes des
d'algada. Si no existeix aquesta proteccio, es penjaran d'elements ferms de I'estructura cables amb els gue amarrar

el fiador del cinturd de seguretat.

Aplacat o xapat

En el cas d'aplacats o xapats, |a bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit I'is de bastida penjada.
Es suspendra la col-locacié de Paplacat o xapat quan fa temperatura descendeixi per sota de +5 °C.

No s’ha de recolzar cap element auxiliar a Paplacat.

El transport de les plaques es fara en gabies, safates o dispositius semblants dotats de laterals fixos o abatibles.
S'haura d'acotar la part inferior on es realitza 'aplacat i a la part superior no es realitzara un altre treball

simultaniament, qualsevol que sigui aquest.
Els operaris que realitzin la col-locacié de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (fipus
america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar

hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Arrebossats i estucats en fred

Els sacs d’aglomerats s'aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin d'emprar, el més separals
possible dels trams per evitar sobrecarregues innecessaries.

Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Quan les plataformes de treball siguin mobils (bastida penjada, plataforma de treball sustentada mitjancant
elements pneumatics o per cabrestants moguts per accionament eféctric, etc.) s'empraran dispositius de seguretat
que evitin el seu lliscament involuntari.

S'acotara la part inferior on es realitza Farrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de caiguda d’objectes.

Es prohibida la simultaneitat de treballs a la mateixa vertical

Els operaris que realitzin la manipulacio de morters hauran d’emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de
treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a
diferent nivell.

En cas que s'empressin procediments pneumatics per a la realitzacié d'arrebossats, es vigilara que la instal-facio
eléctrica compleixi amb el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Pintures

S'evitara el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotara als treballadors que realitzin
Pemprimacio, de peces de treball adequades, que els protegeixin d'esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de
seguretat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neopré, botes de seguretat i, quan es
necessiti, cinturd de seguretat).

El vessament de pintures i matéries primeres solides com pigments, ciments o d'altres, es portara a terme des de
poca algada per evitar esquitxades i navols de pols.

Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents organics o pigments toxics, no es fumara, menjara ni es
beura,

Quan sapliquin emprimacions que desprenguin vapors organics, els trebaltadors hauran d’estar dotats d'adaptador
facial que ha de complir amb les exigéncies legals vigents; a aquest adaptador facial anira acoblat el seu
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corresponent filtre quimic o filire mecanic guan les pintures continguin una alta carrega pigmentaria i sense
dissolvents organics que evitin la ingestid de particules solides.

+ Quan s'apliquin pintures amb riscos d'inflamacid, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de calor, com trebalis
de soldadura o d'altres, tenint previst a les proximitats del tall un extintor.

+ l'emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haura de fer a recipients tancats,
allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s'emmagatzemin recipients que continguin nitrocel-julosa
s'haura de realitzar una volta periddica dels mateixos per evitar el risc d'inflamaci6. S'instal-laran extintors de pols
quimica seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures.

+  Els pots industrials de pintures i dissolvents s'aplegaran a sobre de taulons de repartiment de carregues per evitar
sobrecarregues innecesséries.

El magatzem de pintures haura de disposar de ventilacio.
A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d'instal-lar els seglients senyals: adverténcia material
inflamable, adverténcia material tdxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d'aquesta activitat
Escales de ma Bombatge de morter
Dimpers de petita cilindrada Bastida amb elements prefabricats sistema
Gries | aparells elevadors modular
Grueta o Cabrestant mecanic "maquinilio” Bastida penjada
Carreté elevador Bastida de borriquetes
Transpalet manual: carretdé manual Pistola fixa-claus
Formigonera pastera Taladradora portatil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, es col'locaran a |'obra seguint els criteris
establerts per la legistacio vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacid

Les proteccions col-lectives a que es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per;

» Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L'alcada de la barana ha de ser
de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d'algada. Els muntants {(guardacossos)
hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

« Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg central amb tub buit i
a la part central d’aquest mddul es col-locard un tramat de proteccid format per malla electrosoldada de 150x150
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aguesta barana modular estara sustentada per un guardacos en forma de muntant.

+ Marquesines o viseres de proteccio que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d'ample.

« Extintor de pols guimica seca.

Senyalitzacio de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activital:
Senyal de proteccid obligatdria del cos.

s Senyal d'adverténcia de risc de caiguda d’'objectes. .

+ Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell. =  Senyal de proteccio obligatoria de la vista.

s  Senyal d'adverténcia de risc d’ensopegar. » Senyal de proteccio obligatoria de les vies

»  Senyal d’adveriéncia de risc eléctric. respiratories.

+  Senyal de prohibit el pas als vianants. e Senyal de proteccid obligatdria de la cara.

+  Senyal de proteccic obligatoria del cap. ¢ Senyal d'Gs obligatori del cinturd de seguretat,
« Senyal de proteccié obligatéria dels peus.

+«  Senyal de proteccié obligatdria de les mans.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres efements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los ai Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relacid d’Equips de proteccid individual

Els Equips de Proteccié individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglients:

+  Treballs de transport (conductors i operadors de grua);
- Cascos de seguretat.
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- Botes de seguretat.
- Granota de treball.
- Cinturd antivibratori (especialment a traginaderes de trabuc “dimpers” de petita cilindrada).

+ Pels treballs de pintura;

- Cascos de seguretat. - Cinturd de seguretat, si els calgués.
- Guants de goma (neopré). - Mascara amb filtre quimic o mecanic
- Granota de treball. segons el tipus de producte.

-  Botes de cuir de seguretat. - Pantalla facial, si correspon.

=  Pels treballs amb morters:
- Cascos de seguretat. - Botes de cuir de seguretat.

- Guants de goma (neopre). - Cinturd de seguretat, si els calgués.
- Granota de treball.

« Pels treballs d'aplacat o xapat:
- Cascos de seguretat. - Botes de cuir de seguretat.

- Guants de cuir i lona (tipus america). - Cinturo de seguretat, si els calgués.
- Granota de treball.

Sempre gue les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar Fempresa constructora. (Art. 7 R.D.

1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de
maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Revestiments interiors

1.- Definicio i descripcio.

1.1 Definicio: .
Element superficial que, aplicat a un parament interior, esta destinat a millorar les seves propietats ifo aspecte.

1.2 Descripcié:

Tipus de revestiments interiors:

aplacatls o xapats.
arrebossats.
¢ pintures.
»  Enrgjolats de parets:
- amb morter de ciment
- amb adhesiu.
« referils i lliscats.
taxtils.
flexibles.

En la realitzacié d'aquesta activital constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir ef subministrament dels elements
necessaris per a la seva construccid. Per fer-ho, s'haurd de considerar un previ aplec de material a les respectives
plantes. Aquest aplec de material s’elevard mitjangant maguinaria instal-lada per a aguesta finalitat, muntacarregues,
gruetes, etc. El transport s’auxiliard mitjangant toros a la respectiva planta. El transport de material paletitzat des del
camid o magatzem fins els aparells elevadors es realitzara mitjancant el carretd elevador.

Per tal de realitzar els revestiments, sera imprescindible considerar el segiient equip huma:
+ operadors de grua.

« opperaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el ¢as.

« operadors de carretd elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacio dels revestiments:

Maquinaria: formigonera pastera, bomba de morter, carreté elevador, toro, etc.

Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de ma, proteccions col-lectives i personals, etc.
Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portatil, etc.

Presa provisional d’aigua.

Instal-lacid eléctrica provisional.

Instal-lacions d'higiene i benestar
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2 .- Relacio de riscos i la seva avaluacié.

A la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluacié de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a la seva avaluaci6 s'han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucio Material de 'obra, considerant que: la probabilitat &s
la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqiéncia normalment esperada de la
materialitzacio del risc.

A la confeccio del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacid podra modificar-se en funcié de la
tecnologia gue aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa ['Article
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'oclubre.

L'objectiu principal d’aquesta avaluacié és el d'establir un esglacnament de prioritats per anul-lar o en el seu cas
controlar i reduir aquests riscas, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacia.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d’'objecles per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d’objectes per manipulacio. MEDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d'objectes. BAIXA GREU BAIX
6.-Trepitjades sobre ohjectes. MEDIA LLEU BAIX
7.-Cops contra obiectes immobils. ALTA LLEU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o gines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccid de fragments o particules. MEDIA LLED BAIX
13.-Sobreesforgos. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eféctrics. MEDIA GREU MEDI
17 -Inhalacid o ingestié de substancies nocives. BAIXA GREU BAIX
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA GREU MEDi
corrosives
20.-Explosions. BAIXA MCLT GREU | MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0. R.: manipulacid de materials abrasius, ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents guimics. MEDIA GREU MED!
OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de bombament de material de revestiment o degut a la
manipulacié de 'esmoladora angular,

(18 i 27) Risc causat pel contacte de fa pell amb el morter o a I'tis de dissoivents o pigiments téxics.

(17, 20 i 21) Risc causat per I'is de dissolvents.

(28) Risc causat per la manipulacié de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, etc.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

» Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjangant la grua, el muntacarregues d'obra; per a
elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de morters, formigons, guixos i materials a granel.

» Donats els treballs que es desenvolupen a Factivitat de revestiments, s'han d'assegurar que ja estan construides les
instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a I'execucié de la resta de l'obra.

PROCES

« Flpersonal encarregat de la realitzacio dels revestiments ha de conéixer els riscos especifics i I's dels mitjans
auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible.
Per evitar ¢l risc de caiguda al mateix nivell, s'haura de mantenir el tall net, endregat i ben il-luminat.
Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.).

» Es prohibida Ia formacié de bastides a base d'un tauld recolzat als escalons de dues escales de ma, tant les de
recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

» Es prohibida la formaci¢ de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realitzacié de
treballs sobre superficies insegures,
Fins a 3 metres d'algada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes.

s Per sobre de 3 metres, s'han d'emprar cavallets fornits de bastidors mobils travats.

s Lail-luminacid minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el paviment de dos
metres.
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En cas que s'hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posara una proteccié a base
de barana perimétrica.

Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mobils, no es posaran en servei sense abans haver ajustat els
frens de transit per evitar moviments indesitjables.

La it-luminacié mitjancant portatils es realitzard emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” i reixeta de
proteccio de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

S’ha de mantenir el tall net de substancies pastoses per evitar reliscades.

Si l'entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxliada per plataformes
especifiqgues de carrega i descarrega.

S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Els fleixos s'han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un “llag” amb el qual, en
ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des d'alcada.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergondmiques per tal d'evitar cops, ferides i
erosions.

En la manipulacié del toro, es procurara no introduir fes mans ni els peus als elements mobils, i en especial, es
tindra la precaucio de no posar el peu sota el palet.

Per evitar lumbalgies, es procurara que el material per transportar manualment no superi els 30 Kg.

Es prohibida la connexid de cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femelia.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments, aixi com [a correcta disposicié d'interruptors diferencials i
magnetotérmics al quadre de zona.

Els operaris que realitzin fa manipulacié del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell,

Aplacat o xapat

e o * o

En el cas d'aplacats o xapats, la bastida haura de ser fixa, essent fotalment prohibit d'emprar el bastiment penjat.
No s'ha de recolzar cap element auxiliar al xapat.

El transpoit de les plaques es fard en gabies, plateres o dispositius similars dotats de laterals fixos o abatibles.

Els operaris que realitzin la col-locacié de plagues hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i fona {tipus
america), granota de treball, botes de cuir de seguretat | cinturd de seguretat si en aquesls treballs a desenvolupar
hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

Entaulellat

El tall, mitiangant Ia serra de trepar, de les plaquetes | demés peces ceramiques es realitzara a locals oberts per
evitar la respiracié d’aire amb gran quantitat de pols.

Els talls es netejaran de “retalls” i "deixalles de pasta”.

Les runes s'apilaran ordenadament per a la seva evacuacid mitiangant trompes.

Es prohibit de llencar les runes directament pels forats de fagana o dels patis.

Les caixes de plaquetes o rajoles de valéncia s’aplegaran a les plantes repartides al costat dels talls, on les
necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar sobrecarregues innecessaries.

Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones de pas.

Els operaris hauran d'emprar casc de seguretat, guants de latex, granota de treball | botes de cuir de segurefat.

Arrebossats, referits_j lliscats.

Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin necessaris, el més
separat possible dels trams, per evilar sobrecarregues innecessaries.

Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera gue no obstaculitzin les zones de pas.

Quan les plataformes de treball siguin mobils (plataformes de treball sustentades mitjangant elements pneumatics o
per cabrestants moguts per accionament eléctric, elc) s'empraran disposilius de seguretat que evitin el seu
lliscament voluntari.

Els operaris que realitzin la manipulacié de morters i guixos hauran d'emprar casc de seguretat, guants de goma,
granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc
de caiguda a diferent nivell.

En els treballs d'arrebossat amb maquina s’haurd de vigilar en tot moment que es compleixi el Regiament de Baixa
Tensib.

Téxtils i flexibles.

El transport de paquets de llates d'empostissar (rotfles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) es realitzara
mitjangant dos operaris per tal d'evitar els accidents per interferéncies, ensopegades o sobreesforgos.

Durant I'0s de coles i dissolvents, es mantindra constantment un corrent d'aire suficient tant com per la renovacio
constant com per evitar les possibles intoxicacions.

S'establird un lloc per Femmagatzematge de les coles i dissolvents; i aguest magatzem haura de mantenir una
ventilacio constant.

Es prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament tancats, per tal d'evitar
la formacié d'atmosferes nocives,

Eis recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de calor, foc o espurna.

Els revestiments téxtils s'emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per evitar possibles incendis.
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S'instal-laran cartells de perill ¢'incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de celes i dissolvents, i del
magatzem de productes téxtils.

s En cada magatzem s'instal-lara un extintor de pols quimica seca.

» Enl'accés a cada planta, on s’estiguin fent servir cofes i dissolvents, s'instal-lard un cartell de no fumeu.

s Es prohibit d'abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

» FEls operaris hauran d'emprar casc de seguretat, guants de neopré, granota de treball, botes de cuir de seguretat
mascara de filtre quimic si 'adhesiu conté productes volatils quimics toxics.

Pintures

+ ks fara el maxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la gual cosa es dotara els treballadors
que realifzin Femprimacid, de peces de treball adequades, que els protegeixin d’esquitxades i permetin la seva
mobilitat (casc de segurelat, pantalla facial antiesquitxades, granota de treball, guants de neopré, botes de
seguretat i en els casos que es necessiti, cinturé de seguretat

s Elvessament de pintures | matéries primes sdlides com pigments, ciments, i d'altres, es dura a terme des de poca
algada per evitar esquitxades i nGvols de pols.

* Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents organics o pigments tdxics, no es fumara, ni es menjara ni
es beura.

« Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors organics, els treballadors hauran de ser dotats d'adaptador
facial que ha de complir amb les exigéncies legals vigents, a aquest adaptador facial hi anird acoblat el seu
corresponent filfre quimic, o filfre mecénic quan les pintures continguin una alta carrega de pigment i sense
dissolvents organics que evitin la ingestid de particules solides.

» Quan s'apliquin pintures amb risc d'inflamacié, s'allunyaran def treball les fonts irradiadores de calor, com treballs
de soldadura i d'altres, tenint previst pels voltants del falt un extintor.

+ L'emmagatzemalge de pinfures susceptibles d'emanar vapors inflamables s’hauran de fer en recipients tancats,
allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s'emmagatzemin recipients que continguin nitrocel-lulosa
s’haurad de realifzar una volta periddica dels mateixos per tal d'evitar el risc d'inflamacio. S'instal-laran extintors de
pols quimica seca al costat de la porta d'accés al magatzem de pintures

+ Els pots industrials de pintures i dissolvents s'aplegaran a sobre de taulons de repartiment de carregues per evitar
sobrecarregues innecessaries.

» Elmagatzem de pintures disposara de venlilacié.

+ Sobre de la porta del magatzem de pinfures shauran d’instal-lar les segients senyals; adverténcia de material
inflamahle, adverténcia material tdxic, no fumeu.

ELEMENTS AUXILIARS

En aguest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d'aguesta activitat

Escales de ma Bombatge de morter

Didmpers de petita cilindrada Bastida amb elements prefabricats sistema
Grles i aparells elevadors modular

Grueta o Cabrestant mecanic "maquinillo” Bastida de borriguetes

Carretd elevador Serra

Transpalet manual; carretdé manual Pistola fixa-claus

Formigonera pastera Taladradora portatil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, es col-locaran a Fobra seguint els criferis
establerts per la legislacio vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar Fempresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- Sistemes de Proteccid Col-lectiva i Senyalitzacié.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constifuides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermédia i sdcol. L'alcada de la barana ha de ser
de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’algada. Els muntants {guardacossos)
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de fub buit de 30x30x1 mm i reforg central amb tub buit i,
a la part central d'aguest modul es col-locard un tramat de proteccid format per malla electrosoldada de 150x150
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara sustentada per un guardacos en forma de muntant.
Marguesines o viseres de proteccié que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm, de gruix i 20
cm. d'ample.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacio de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta aclivitat:

Senyal d'adverténcia de risc d'incendi.
Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de no fumeu.

Senyal de proteccio obligatdiia del cap.

Senyal d'adveriéncia de caiguda d'objectes.
Senyal d'adveriéncia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de rise d'ensopegar.
Senyal d'adverténcia de risc eléctric.

* & & @
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Senyal de protecci6 obligatoria dels peus. +  Senyal de protecci¢ obligatdria de les vies

L ]

¢ Senyal de protecci¢ obligatoria de les mans. respiratories.

« Senyal de proteccid obligatdria del cos. *  Senyal de proteccit obligatoria de ia cara.

e Senyal de proteccio obligatoria de la vista. «  Senyal d'Us obligatori del cinturd de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccio, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa

constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

OO0 60009
AAANANANADO®

5.- Retacio d’Equips de proteccio individual.

Els equips de proteccio individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els segiients:
e Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat. - Cintur6 antivibrateri {(especialment a
- Botes de seguretat. traginadores de trabuc "ddmpers” de pelita
- Granota de treball. cilindrada).

» Pels treballs amb pintura i coles:

- Cascos de seguretat, - Mascara amb filtre quimic o mecanic
- Guants de goma (neopre}. segons el tipus de producte.
- Granota de treball. - Pantalla facial, si s’escau..

- Botes de cuir de seguretat.

e Pels treballs amb morers i guixos:
- Cascos de seguretat. - Granota de treball,
- Guants de goma (neopra). - Botes de cuir de seguretat.

«  Pels treballs de revestit o xapat:
- Cascos de seguretat - Granota de treball.
- Guants de cuir i lona (tipus america). - Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccio, es dofara els treballadors dels mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat | condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1987).

Els Equips de Proteccio individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

PAVIMENTS

1.~ Introduccié.

1.1 Definicié:

Etement superficial gue, aplicat a un sdl, esta destinat a millorar les seves propielats i/o aspecle.

1.2 Tipus de revestiments:

» peces rigides: revestiment de sdls i escales interiors i exteriors amb peces dels segilients materials: pedra natural o
artificial, ceramica, ciment, terratzo, formigd, fusta i xapa d'acer.

« flexibles: revestiment de sols i escales a interiors, amb Hosetes, rajoles i rotllos dels seglients materials: moqueta de
fibres naturals o sintétiques, lindleum, PVC i a interiors | exteriors amb rotllos i rajoles de goma i policloropreé.

¢« soleres: revestiment de sois naturals a Pinterior d’edificis amb capa resistent de formigd en massa, la superficie
superior de la qual quedara vista o rebra un revestiment.

1.3 Observacions generals:

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s'empraran gruetes de petita capacitat, sistemes de bombatge

prieumatic de morters o assimilables.
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d'haver realitzat abans del desmuntatge de la grua.
Als treballs interiors, s'ha de garantir la il-luminacio a les zones de pas i de treball mitjangant punts de llum, la poténcia

dels quals ha de ser d'una intensitat luminica média de 100 lux.
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S'ha de considerar, abans de l'inici d’aquesta activitat, gue ja hi ha instal-lades les tanques perimeétriques de limitacid del
solar per evitar 'entrada de personal ali¢ a I'obra; les instal-lacions d'higiene i benestar aixi com fambé, les preses
provisionals d'obra (aigua i electricitat).

1.4 Descripcio:

« tipus de revestiments amb peces rigides:
- amb rajoles de pedra, ceramiques rebudes amb morter, ceramiques enganxades, de ciment, de ciment
permeable, de terratzo, de formigd, de parquet hidraulic, de fosa, de xapa d'acer i d'asfalt.
- amb llistons d’empostissar {mosaic).
- amb posts (fusta).
- amb lioses de pedra.
- amb plaques de formigd armat.
- amb llambordins de pedra i formigd.

« tfipus de revestiments flexibles:
- Llosetes de moqueta autoadhesives, de lindleum adherides, de PVC homogeni o heterogeni adherides a
tocar o soldades.
- Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesid o tesats per llates d’empostissar; de lindleum adherits, de
goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o heterogeni adherits amb juntes a tocar o
soldades.
- Rajoles de policloropré adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes amb ciment.

»  tipus de soleres: per a instal-lacions, lleugeres, semipesants i pesants.

En la realitzacié d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements
necessaris per la seva construccid. Per aixd s’haura de considerar un previ aplec de material a les respectives plantes.
Aquest aplec de material s’elevara mitjangant la magquinaria instal-lada per a aquella fi: grues, muntacarregues, gruetes,
etc. El transport s'auxiliara mitjangant toros a la corresponent planta. El transport del material paletitzat des del camio o
magatzem fins els aparells elevadors es realitzard mitjancant el carretd elevador.

Per realitzar els paviments sera imprescindible considerar ef segilent equip huma:

= operadors de grua.
« enrajoladors i d'altres.
= operadors de carretd elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacio dels paviments:

« Maquinaria: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc "ddmper” de pelita cllindrada per
transport auxiliar, carretd elevador, foro, efc,

Estris.

Eines manuals.

Presa provisional d'aigua.

instal-lacid eléctrica provisional.

instal lacions d’higiene i benestar.

2.- Relacio de riscos | la seva avaluacio.

A la relacid de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos editada pel Deparfament de
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a la seva avaluacié s’han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d’Execucié Material de Fobra, considerant que: la probabititat és
la possibilitat que es materialitzi el risc, | la gravetat {severitat) és la conseqiiéncia normalment esperada de ia
materialitzacio del risc,

A la confeccio del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aguesta avaluacié podra ésser modificada en funcid de la
tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiv, segons disposa I'Article
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre.

L’objectiu principal d’aguesta avaluacio és el d'establir un esglachament de prioritats per anul-lar, o al seu cas, controlar
i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat | Gravetat Avaluacié
del risc

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU MEDI
2.-Caigudes de persones al mateix nivell MEDIA GREU MEDI
4.-Caiguda d’objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. BAIXA GREU BAIX
8.-Cops amb elements mabils de maquines. MEDIA GREU MED!
10.-Projecci6 de fragments o particules MEDIA LLEU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA GREU BAIX
13.-Sobreesforgos. BAIXA GREU BAIX
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16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
17 -Inhalaci6 o ingestié de substancies nocives. MEDIA GREU MEDI
18.-Contactes amb substancies caustiques o corrosives MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0. R.: manipulacid de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
27 -Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d’elements mobils de maquinaria de bombatge de material o degut a la manipulacid de
Fesmoladora angular.
(11) En treballs de manutenci6 de carregues paletitzades.

(16) Risc especific en treballs de poliment
(18 1 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a I'lis de dissolvents o pigments toxics.

(17, 20 i 21) Risc causat per |'is de dissolvents.
(26) Risc causat per la manipulacié de peces per pavimentar,

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

» Es garantira el subministrament de matetial als diferents falls mitjangant la grua, el muntacarregues d'obra; per
elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de morters, formigens | materials a granel.

« Donats els treballs que es desenvolupen a lactivitat de revestiments s'ha d’assegurar que ja estan construides les
instal-facions d'Higiene | Benestar definifives per F'execucid de la resta de Fobra.

PROCES

+ El personal encarregat de la realitzacid dels paviments ha de conéixer els riscos especifics 1'Us dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s'haurd de mantenir el tall net, endregat i ben il-fuminat.

«  Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.}

+  Sihi ha substancies pastoses (pel poliment del paviment) s'haura de limitar amb garlandes i senyalitzar el risc de
pis lliscos.

« Lail-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alcada sobre el paviment de dos
metres.

« Llailluminacié mitjancant portatils es realitzard emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” i reixeta de
proteccio de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

» Fimaterial paletitzat sera transportat mitjangant ungles portadores de palets convenientment bragat a la grua.

+ Silentrada de material paletifzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
especifigues.

s S’ha de confrolar el bon estat de fleixat dels maferials paletitzats.

« Els fleixos s'han de tallar, doncs, posat que no es fach, aguests podiien convertir-se en un “llag”, amb el qual, en
ensopegar, es produissin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des d'algada.

«  Enla manipulacio de materials ’hauran de considerar posicions ergonomigues per evitar cops, ferides i erosions.

e Enla manipulacié del toro es procurara no introduir les mans ni els peus als elements mabils, i en especial, es
tindra la precaucié de no posar el peu sota el palet.

»  Per evitar Jumbalgies es procurara que el material a transportar manualment no supert els 30 Kg.

¢ Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicié d'interruptors diferencials i
magnetotérmics al quadre de zona.

» Es prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d'energia sense les clavilles mascle-femella.

» Els operaris que realitzin la maniputacio del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i
lona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent niveli.

Peces rigides

« Eitall de peces de paviment s'executara a una via humida per evitar lesions als pulmons per treballar en ambients
amb pols neumoconidtiques.

« Eitall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzara situant el tallador a sotavent, per evitar en
la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensio.

« Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindra molt de compte amb la projeccié de
particules, per la qual cosa s'ha de fer a un lloc on el transit de personal sigui minim, i cas de no ser aixi, s'haura
d'apantallar la zona de tall.

+ Les peces de paviment s'aixecaran sobre palets convenientment fetes les vorades.

» Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas de no estar paletitzats i

totalment fetes les vorades.
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Les peces s’hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les caixes de
subministrament i no es trencaran fins a 'hora d'utilitzar el seu contingut.

El conjunt apilat es fleixara o lligara a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la carrega.

Les peces de paviment soites s’hauran d'hissar perfectament apilades a I'intetior de gabies de transport per evitar
accidents per vessament de la carrega.

Els sacs d'aglomerant s'hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de plataformes empiintades,
fermament amarrades per evitar vessaments.

Els llocs de transit de persones s'hauran d'acotar mitiangant cordes amb banderoles a les superficies recentment
solades.

Les caixes o paquets de paviment s'aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls, a on es vagi a
col-focar,

Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les zones de pas,

Quan estigui en fase de pavimentacio un lloc de pas | comunicacié interna de {'obra, es tancara ['accés, indicant-se
itineraris alternatius mitjancant senyals de direccié obligatéria.

Els ilocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjancant un senyal d’adverténcia de “perill” amb rétol de "paviment
Hiscant”

Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aillament, per evitar els accidents per risc eléctric.
Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cércol de protecci6 antiatrapaments, per contacte amb els
raspalls | papers de vidre.

Les operacions de manteniment i substitucic o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es realitzaran amb la
maguina “"desendollada de la xarxa eléctrica”.

Els llots, producte dels poliments, han de ser retirais sempre cap a fes zones que no siguin de pas, i han de ser
eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball.

Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'emprar el casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Els operaris gue manipulin liots, morters, etc. hauran d'emprar casc de seguretat, guants de neopré o latex, granota
de trebali, botes de goma de seguretal amb sola antilliscant.

Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seqguretat, guants de cuir i lona (tipus
america), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i als casos en qué es necassitin,
mascara antipols.

Els paquets de lamel-les de fusta seran transportats per un minim de dos homes, per evitar accidents per
descontrol de la carrega i lumbaigies.

Els accessos a zones en fase d'arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un rétol de "superficie
irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell.

Eis llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal d'evitar la formacio
d'atmosferes nocives {o explosives) per pols de fusta.

Les maquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aillament, per evitar accidents per contacte amb
energia eléctrica.

Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aiflant de P'electricitat.

Les operacions de manteniment i substitucié dels papers de vidre es realifzaran sempre amb la maguina
"desendollada de la xarxa eléctrica”.

Les serradures produides seran escombrades mitjancant raspalls i eliminades immediatament de les plantes.

Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; que s'hauran d'evacuar
als muntacarregues.

Flexibles

Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat dels talls on s’hagin
d'emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar sobrecarregues innecessaries.

Els aplecs de material mai es disposaran de manera gue obstaculitzin els Hocs de pas.

Es prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats s’apagaran immediatament,
per tal d’evitar incendis.

Durant I'Gs de coles i dissolvents, es manfindra constantment un corrent d'aire suficient per a la renovacio constant,
evitant aimosferes f0xiques.

S'establira un lioc per 'emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haura de mantenir una ventilacio
constant.

Es prohibit de mantenir | emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar perfectament tancats, per evitar
Ia formacié d’atmosferes nocives.

Els paviments plastics s'emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per evitar incendis.

S'instat-laran dos extintors de pols quimica seca ubicats cada un d’ells al costat de cada porta del magatzem (al de
dissolvents i al de productes plastics)

S'instal-laran rétols de perill d'incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de coles i dissolvents i del
magatzem de productes plastics.

En l'accés a cada planta on s’estiguin ufilitzant coles i dissolvents, s’instal-lara un rétol de no fumeu..

Els recipients d'adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de gualsevol focus de calor, foc o espurna.

Es prohibit d'abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc.

Els operaris hauran d'emprar casc de seguretat, guants de neopré, granota de treball, botes de cuir de seguretat i
mascara de filtre quimic si l'adhesiu conté productes volatils quimics toxics.
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ELEMENTS AUXILIARS
En aguest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament d'aquesta activitat:

Dumpers de petita cilindrada Transpalet manual: carreté manual
Gries i aparells elevadors Formigonera pastera
Grueta o Cabrestant mecanic "maquinilio” Bombatge de morter

Carreto elevador

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccio, es col-locaran a 'obra seguint els criteris
estableris per la legislacio vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat | condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa

constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacid.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constifuldes per:
+ Baranes de seguretat formades per muntants, batra intetmédia i socol. La barana ha de ser de 90 cm., i el passama
ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'al¢ada. Els muntants (guardacossos) hauran d'estar situats a 2,5

metres entre ells com a maxim.

¢ Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg central amb tub buit, i
a la part central d’aquest modul es col-locara un tramat de proteccié format per malia electrosoldada de 150x150
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara sustentada per un guardacos en forma de muntant.

»  Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta acfivitat:

+ Senyal de perill. »  Senyal de proteccid obligatoria de les mans.
s Senyal d'adverténcia de risc d’ensopegar. » Senyal de proteccio obligatoria del cos.

¢ Senyal d'adverténcia de risc eléctric. s Senyal de proteccio obligatoria de la vista.

¢  Senyal d'adverténcia de risc d'incendi. + Senyal de proteccid obligatdria de les vies

» Senyal de prohibit el pas als vianants. respiratories.

+ Senyal de no fumeu. = Senyal de proteccio obligatdria de la cara.

+  Senyal de proteccid obligatoria del cap.

= Senyal de proteccit obligatéria dels peus,

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccié, es col-locaran a 'obra seguint els criteris
establerts per la legistacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat | condicions de Salut que ha de realitzar Fempresa

constructora. (Art. 7 R.D. 1627/‘1997)

ol X X X-X:X
AA/X/\/\/\/\@

5.- Relacié d’Equips de proteccié individual.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglents:
e Treballs de transport (conductors i operadors de grua).:

- Cascos de seguretat. - Cinturé antivibratori {(especialment a
- Botes de seguretat. traginadores de trabuc “dimpers” de petita
-~ Granota de treball. cilindrada).

¢ Pels trebalts amb coles i dissolvents:

- Cascos de seguretat. - Mascara amb filtre quimic o mecanic
- Guants de goma (neopré). segons el tipus de producte.
- Granota de freball. - Pantalla facial, si s’escau.

- Botes de cuir de seguretat.

s  Pels treballs amb morters, formigons i llots:

- Cascos de seguretat. - Granota de treball.
- Guants de goma (neopre). - Botes de goma de seguretat.
¢ Pels treballs de col'locacid de paviment:
- Cascos de seguretat. - Uileres antiimpactes als casos de
- Guants de cuir i lona (tipus america). paviments rigids.
- Granota de treball. - Mascara antipols, als casos de tall de
- Botes de cuir de seguretat. paviments rigids.
- Genolieres.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’alires elements de proteccid, es dotara als freballadors dels mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa consfructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Proteccid individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de
maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i [es corresponents Normes UNE.

RECOBRIMENT DE SOSTRES

1.~ Introduccid.

1.1 Definicid:

Cara inferior del forjat que cobreix una construccid, edifici i els espais interiors que el composen. Cel ras constituit per
canyis, escaiola o peces especials d'un material qualsevol, que es penja del forjat, donat gque no té funcié resistent.

1.2 Tipus de sostres:

*« Revestiments de sostres:
- referit; revestiment continu interior de guix negre, que s'aplica per preparar els sostres, abans de P'operacio
mes fina del lliscat.
- lliscat: revestiment continu interior de guix blanc, que constitueix la terminacio o acabament que es fa sobre
ta superficie del referit.
- pintures: revestiment continu de sostres i elements d'estructura, fusteria, manyeria | elements
d'instal-lacions, situats a l'interior amb pintures i vernissos.

» Celsrasos:
- continus: formacid de sostres suspesos sense juntes aparents, a interiors d'edificis.
- de plagues (discontinus); formacid de sostres amb juntes aparents, suspesos mitjancant entramats
metal-lics, a interiors d'edificis.

1.3 Observacions generals:

S’haura de considerar una previsio d’'elemenis auxiliars com bastides de cavaliets, bastides tubulars modulars, bastides
tubulars modulars sobre rodes, plataformes elevades hidraulicament, escales de ma, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s'empraran muntacarregues i gruetes de petita capacitat.

S'’ha de garantir la il-luminacié & les Zones de pas i de treball mitjangant punts de llum, la poténcia dels quals ha de ser
d'una intensitat luminica media de 100 lux.

S’ha de considerar, abans de Finici d’aquesta aclivitat, que ja hi ha instal-lades les tangues perimétriques de limitacié del
solar, per evitar I'entrada de personal alié a I'obra; les instal-lacions d'higiene i benestar, aixi com, també, les preses
provisionals d'obra (aigua i electricitat).

Cara inferior del forjat que cobreix una construccié, edifici | els espais interiors que el composen.

1.4 Descripcid:

Un cop realitzats els tancaments tant exteriors com interiors, iniciarem el recobriment dels sostres, distingint els diferents
tipus:

* Revestiment de sostres:

Per a la realitzacié de revestiment, es muntara una tarima susientada sobre cavallets, aquesta plataforma haura de
cobrir, en una o varies fases, segons la dimensid de la superficie, tota la superficie a recobrir. Aquesta es realitza per
donar facilitat al treballador que ha d'atendre al sostre i no per on circula, als diferents treballs de col-locacié de guixos i
pintures.

e Cels rasos:

Per a la realitzacid de cels rasos s'auxiliaran efs freballs amb escales de tisora per a la col'locacid de les guies o
penjadors fins a 3 meires i per algades superiors es realitzara la col-locacid amb petites forres de basfida tubuiar
modular amb rodes.

Els cels rasos es poden realitzar:
- sense guies: formacio de sostres mitjancant plaques suspeses mitjangant penjadors, a interiors d’edifici.
- amb guies (discontinus) : formacié de sosires amb juntes aparents, suspesos mitjangant entramats
metal-lics, a interiors d'edificis.

En la realitzacidé d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels elements
necessaris per a la seva construccié. Per fer-ho, s’haurad de considerar un previ aplec de material a les respeciives
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plantes. Aquest aplec de material s’elevara mitjangant maquinaria instal-lada per a aquesta fi: muntacarregues, gruetes,
etc. El transport s'auxiliara mitjangant toros a la corresponent planta. Pel transport del material paletitzat, des del camié
o0 magatzem fins els aparells elevadors es realitzard mitjancant carretd elevador.

Per a realitzar els revestiments sera imprescindible considerar el segiient equip huma;

» operadors de grua.
« operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guix, segons el cas.
» operadors de carreto elevador.

També sera necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realitzacié dels revestiments:

Magquinaria: formigonera pastera, bombatge de morter, carretd elevador, toro, efc.

Estris: basfides tubulars modulars, basfides de cavallet, escales de ma, proteccions col-lectives i personals, etc.
Eines manuals; pistola fixa-claus, perforadora portatil, etc.

Presa provisional d'aigua.

Instal-taci6 eléctrica provisionat.

Instal-lacions d’higiene i benestar.

2.- Relacio de riscos i la seva avaluacio.

A la relacio de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluacit de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a la seva avaluacio s’han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucio Material de I'obra, considerant que: Ia probabilitat és
la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravelat (severital) és la conseqléncia normalment esperada de la
materialitzacié del risc.

A la confeccid del Pla de Seguretat | Condicions de Salut, aguesta avaluacié podra ésser modificada en funcid de la
tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa I'Article
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre.

L'objectiu principal d’aquesta avaluaci és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al seu cas, controlar
i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio,

Riscos Probabilitat Gravetat Avatuacié
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA LLEU INFIM
4.-Caiguda d’'objectes per manipulacio. MEDIA LLEU BAIX
5.-Caiguda d'objectes. BAIXA GREU MEDI
6.-Trepitjades sobre objectes. MEDIA GREU MEDI
7.-Cops contra objectes immobils. MEDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
8.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccid de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAEXA GREU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
17 -lnhalacié o ingestid de substancies nocives. MEDIA GREU MEDi
18.-Contactes amb substancies caustiques o | MEDIA GREU MEDi
corrosives
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU | MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. MEDIA LLEU BAIX
27.-Malalties causades per agents guimics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

(8) Risc causat pel moviment d'elements mobils de maquinaria de bombeig de material o degut a la manipulacié de
Fesmeladera angular.

(11) En treballs de manutencit de carregues paletitzades.

{18 i 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a I'lis de dissolvents.

(17, 20i 21) Risc causat per s de dissolvents,

{28) Risc casuat per la manipulacié de peces per recobrir sostres,
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3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantira el subrinistrament de material als diferents talls mitjangant el muntacarregues d'obra i la grueta per a
elements de poc pes.

Danats els treballs que es desenvolupen a ['activitat de revestiments, s'ha d'assegurar que ja estan construides les
instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execuci6 de la resta de 'obra.

PROCES

El personal encarregat de la realitzaci6 dels cels rasos ha de conéixer els riscos especifics i Fus dels mitjians
auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haurd de mantenir el tall (bastida) net, endrecat i ben il-luminat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a les activitats
anteriors {balconeres, cornises, etc.).

Es prohibida la formacié de bastides mitjangant un taulé recolzat als graons de dos escales de ma, tant les de
recolzament lliure com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

Es prohibida la formacio de bastides mitjangant bidons, piles de materials | assimilables, per evitar la realitzacié de
treballs sobre superficies insegures.

Les bastides per a la instal-lacié de cels rasos sobre rampes tindran la superficie horitzontal i vorejats de baranes
reglamentaries en el cas de risc de caigudes a diferent nivell. Es permés el recolzament a un gra6 definitiu i cavallet
sempre que aquesta s'immobilitzi i els taulons s’ancorin i falquin.

En iniciar-se la jornada, es revisaran les bastides i mitjans auxiliars, comprovant-se les seves proteccions i
estabilitat.

S'ha de mantenir |a bastida neta de substancies pastoses per tal d'evitar relliscades.

La il luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 Jux, mesurats a una algada sobre el paviment de dos
metres.

La il-luminacié mitjangant portatils es realitzara emprant "portabombetes estancs amb manec aillant” i reixeta de
proteccio de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

S'ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Fls fleixos s'han de tallar, doncs, cas de no fer-ho es podrien convertir en un “llag” amb el que, en ensopegar, es
produissin caigudes al mateix nivell i fins i tot, des d'algada.

En la manipulacié de materials s'hauran de considerar posicions ergonomiques per evitar cops, ferides i erosions.
En ta manipulacié del toro es procurara no introduir les mans ni els peus als elements maobils, i en especial es tindra
fa precaucio de no posar el peu sota el palet.

Per evitar lumbalgies es procurara que el matetial a transportar manualment no superi els 30 Kg.

Es prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les clavilles mascle-femelia.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aiflaments, aixi com la correcta disposicio d'interruptors diferencials i
magnetotérmics al guadre de zona.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletitzat hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i
jona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de seguretat si en aguests treballs a
desenvolupar hi ha riscos de caiguda a diferent nivell.

Les runes s'aplegaran en contenidors amb rodes pel seu posterior trasllat fins el muntacarregues,

Es prohibit de Hengar les runes directament pels forats de la fagana o dels patis.

Fls sacs i planxes s'aplegaran ordenadament repartits, al costat dels talls on es vagin a utilitzar, el més separats
possible dels frams on s'han d’evitar sobrecarregues innecessaries.

Els aplecs de sacs o planxes es col-locaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Revestiments de sostres (referits, lilscats i pintures)

En tot moment es mantindran netes i endrecades les superficies de transit intern de I'obra. Quan un pas quedi tallat
temporaiment per les bastides s’haura de senyalitzar un pas alternatiu amb senyals de direccio obligatoria.

Posat que la plataforma de treball estigui situada a una algada inferior a 2 metres, es recolzara sobre cavallets.

Les plataformes sobre cavallets per a la instal-lacio de cels rasos tindra la superficie horitzontal i quallada de
taulons, que cobreixin fota la zona a treballar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.
Les bastides per a la instal-lacié de cels rasos s’executara sobre cavallets metallics o de fusta. Es prohibida
expressament ia utilitzacio de bidons, piles de materials i escales recolzades contra el parament.

En cas que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col-locaran bastides tubulars modulars.

Els sacs de guix s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls en qué s'hagin d'emprar, &l més separats
possible dels trams, per evitar sobrecarregues Innecessaries.

Els sacs de guix es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas.

Els operaris que realitzin la manipulacié de guixos, hauran d'emprar casc de seguretat, guants de goma, granota de
treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si a aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a
diferent nivell.

NOTA: Pel que fa a pintures, veure pintures
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Cels rasos

Sense guies

En tot moment es mantindran netes i endregades les superficies de transit intern de I'obra. Quan un pas quedi tallat
temporalment per les bastides s'haura de senyalitzar el pas alternatiu amb senyals de direccié obligatdria.

Posat que |a plataforma de treball estigui situada a una algada inferior a 2 metres es recolzara sobre cavallets.

Les plataformes sobre cavallets per a la installacié de cels rasos tindra la superficie horitzontal i quallada de
taulons, que cobreixin tota la zona a trebailar, evitant graons i buits que puguin originar ensopegades i caigudes.
Les bastides per a [a instal-lacid de cels rasos s’executara a sobre de cavallets metal-lics o de fusta. Es prohibida
expressament la utilitzacid de bidons, piles de materials | escales recolzades contra el parament.

Posat que la plataforma estigui per sobre dels dos metres, es col-locaran bastides tubulars modulars.

Per apuntalar les plagues fins 'enduriment del penjat (estopa, canya, efc.) s'utilitzaran suponts de taulonet a sobre
de puntals metal-lics telescopics, per evitar els accidents per desplom.

El transport de sacs i planxes es realitzara interiorment, preferentment dalt d'un carreté de ma, per evitar
sobreesforgos.

Amb guies

Les escales de ma per emprar han de ser del fipus de tisora, dotades de sabates antilliscants i cadeneta de control
d'obertura maxima, per evitar accidents per inestabilitat.

l.es plataformes de treball dalt de cavallets tindra un ample minim de 60 cm.

La installacié de cels rasos es realitzard des de plataformes ubicades dalt d'una bastida tubular (a més de dos
metres d’alcada) que estaran closes per una barana de seguretat amb passama a 90 cm d'algada, barra intermeédia
i socol.

les plataformes instal-lades a bastides tubulars sobre rodes no s'utifitzaran sense haver ajustat els frens de fransit,
abans de pujar a elles.

Les bastides que s’han de construir per a la instal-lacia de cels rasos (metal-lics, cartrd premsat, etc.) es muntaran
dalt de cavallets sempre gue Palgada sigui inferior a dos metres.

ELEMENTS AUXILIARS
En aguest apartat considerarem els elements auxiliars, s'empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Escales de ma Bastida amb elements prefabricats sistema
Dampers de petita cilindrada modular
Gries i aparells elevadors Bastida de borriquetes
Esmoladora angular Serra
Grueta o Cabrestant mecanic "maquinillo” Taladradora portatil

Carreté elevador
Transpalet manual; carretd manual

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccio, es col'locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legistacia vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa

constructora. (Arf. 7 RD 1627/1997)

4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacio.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia | socol. L'algada de la barana ha de ser
de 90 om,, i ef passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'algada. Els muntants {guardacossos}
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

Baranes modulars formades per Uha carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg central amb tub buit |,
a la part central d'aquest modul, es collocara un tramat de proteccié format per malla electrosoldada de 150x150
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara sustentada per un guardacos en forma de muntant.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacid de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada a
aquesta activitat;

Senyal de proteccid obligatdria de les mans.

Senyal d'adverténcia de caiguda d'objectes.
Senyal de proteccid obligatoria del cos.

Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar. Senyal de preteccio obligatoria de [a vista.

Senyal d’adverténcia de risc eléctric. Senyal de proteccid obligatdoria de les vies
Senyal d'adverténcia de risc d'incendi. respiratories.

Senyal de no fumeu. Senyal de proteccid obligatdria de [a cara.

Senyal de protecci6 obligatoria del cap. + Senyal d’s obligatori de! cinturd de seguretat.
Senyal de proteccié obligatdria dels peus.
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Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a 'obra seguint els criteris
establerts per la legislacid vigent, reflectini-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora. {Art. 7 R.D. 1627/1997)

OC06 00006
AABNADNLO®

5.- Relacié d’Equips de proteccio individual.

Els equips de proteccié individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglients:
s  Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

- Cascos de seguretat. - Cinturd antivibratori {especialment a
- Botes de seguretat. traginadores de trabuc “dimpers” de pefita
- Granota de treball. cilindrada).

s Pels treballs amb pinfura:

- Cascos de seguretat. - Méscara amb filtre quimic o mecanic
- Guants de goma (neopré). segons el tipus de producte.
- Granota de treball. - Pantalla facial, si convingués.

-  Botes de cuir de segurefat.

+  Pels treballs amb guixos:
- Cascos de seguretat. - Granota de treball.
- Guants de goma (neopré). - Botes de cuir de seguretat.

« Pels trebalis de collocacid de guies, plaques i lamel-les:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus america).

Granota de freball.
Botes de cuir de seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alires elements de proteccid, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-fos al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar Fempresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccio individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

RAM DE FUSTER

1.- Introduccio.

1.1 Definicio:

S’entén per fusteria d'un edifici el conjunt de finestres, portes i armaris encastats, de funcio no estructural.

1.2 Tipus de fusteria:

De fagana: tancaments de buits de faganes, amb portes i finestres reafitzades amb fusteria de perfils, fusta, rebudes als
anversos interiors del buit, dels segiients materials:

* acer. « fusta.

s acer inoxidable. ¢  PVC {plastics).

* alumini (aliatges lleugeres).

Per a interiors; tancaments de buits de passos interiors i armaris encastats amb portes de:
s acer. s vidre.
+« fusta.

1.3 Cbservacions generals:

S’haura de considerar una previsid d'elements auxiliars, com bastides de cavallets, etc.

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’'emprara el muntacarregues.

En els treballs interiors s’ha de garantir fa il-luminacié a les zones de pas i de treball mitjancant punts de llum, la
poténcia dels quals ha de ser d'una intensitat luminica média de 100 lux.
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S'ha de considerar, abans de I'inici d’aquesta activitat, que ja hi hagi instal-lades les tanques perimétriques de limitacié
del solar per evitar I'entrada de personal alié a P'obra; les instal-lacions d'higiene i benestar, aixi com també les preses
provisionals d’obra (aigua i efectricitat).

1.4 Descripcio:

Abans de l'inici de la col-locacid dels bastiments de base | marcs, s’ha de comprovar Faplom dels paraments i 'escairat
de brancals i llindes.

Un cop realitzada aquesta operaci6 prévia, es col-loccaran els bastiments de base encastats o ancorats.

Posteriorment es col'locaran els marcs de la porta o finestra subjectats al bastiment de base o directament a F'abra.
Sobre aquests marcs s'hi fixaran els batents corresponents a les finestres o portes.

En la realitzacié d'aguesta activitat constructiva, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament d’elements
necessaris per a la seva construccié. Per fer-ho, s'haura de considerar un previ aplec de material a la planta baixa.
Aquest aplec de material s'elevara mitjangant la maquinaria instal-lada per a aquest fi: grues o muntacarregues, a
mesura que es necessitin per a la seva col-locacié a les diferents plantes.

Per realitzar ia fusteria serd imprescindible considerar el segiient equip huma:

e operadors de grua.
« fusters.
e vidriers.

També sera necessari tenir en compte els mitjans necessaris per dur a terme la realitzacio de la fusteria:

« Maguinaria: grues, muntacarregues, etc.

o  Estris: bastides de cavallets, escales de ma, proteccions col-lectives | personals, etc.

« Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina de fregar portatil, esmoladora, serra circular manual,
etc.

e Instal-laci6 elécfrica provisional.

s Installacions d’higiene i benestar.

2.- Relacio de riscos i la seva avaluacio.

En la relacio de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluacio de riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalitat, considerant en cada activitat només els riscos més importants. | en la seva avaluacié s'ha
fingut en compte fes consideracions constructives del Projecte d'Execucid Material de I'obra, considerant que: la
probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitaf) és la conseqiiéncia normalment esperada
de fa materialitzacio del risc.

En la confeccid del Pla de Seguretat | Condicions de Salut, aguesta avaluaciéd podra ésser modificada en funcid de la
tecnologia gue aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa I'Article
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre,

LU'objectiu principal d'aquesta avaluacid és el d’establir un esglacnament de prioritats per anul-lar, o al seu cas, controlar
i reduir aquests riscos, tenint en comple les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacid
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d’objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d’'objectes per manipulacid. BAIXA LLEK INFIM
5.-Caiguda d'objectes. ALTA GREU ELEVAT
6.-Trepitjades sobre objectes. MEDIA GREU MEDI
7.-Cops contra objectes immobils. BAIXA LLEU [NFIM
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MED!]
9.-Cops amb objectes o eines. BAIXA GREU BAIX
10.-Projeccio de fragments o particules. BAIXA GREU BAIX
11.-Atrapaments per o entre objectes. BAIXA LLEU INFIM
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MED!
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
17.-Inhalacié o ingestié de substancies nocives. MEDIA GREU MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0. R.: manipulacid de materials tallants. ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
OBSERVACIONS:

(8} Risc especific causat per I'is de la maquina d'escatar i serra circular manual per a fusta,
(17 i21) Risc causat per 'is de dissolvents i vernissos.
(26) Risc causat per la manipulacit de vidres.
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(27) Risc causat per {'(s de dissolvents i vernissos.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Es garantira el subministrament de material als diferents talls mitjangant la grua o el muntacarregues d'obra.
A causa dels treballs que es desenvolupen a Factivitat, s'ha d'assegurar que ja estiguin construides les
instal-lacions d’Higiene i Benestar definitives per a 'execucié de la resta de l'obra.

PROCES

El personal encarregat de la col-locacio de la fusteria ha de conéixer els riscos especifics i 'us dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s'ha de mantenir el tall net i endregat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal:lades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.)

Si Pentrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat per plataformes
especifiques.

S'ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats.

Els fleixos s'han de tallar, doncs posat que no es faci, aguests es podrien convertir en un “llag” amb el qual, en
ensopegar, es produirien caigudes al mateix nivell o fins | tof des d'alcada.

En la manipulacié de materials s'hauran de considerar posicions ergondmiques per evitar cops, ferides i erosions.
Es vigitara en tot moment la bona qualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicid d'interruptors diferencials i
magnetotérmics al quadre de zona.

Els operaris que realitzin la manipulacié del material paletiizat hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i
fona (tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturé de seguretat si en aquests treballs a
desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

En cas que s’hagués de treballar a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posara una proteccié a
base de barana perimétrica.

Es prohibit I'lls de cavallets a balcons sense haver constituit una proteccio contra les caigudes des d'algada. Sino
existis aquesta proteccio, es penjaran d'elements ferms de Festructura, cables a on amarrar el fermall del cinturo de
seguretat.

Es prohibida la formacié de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per evitar la realitzacit de
treballs dalt de superficies insegures.

1 3 i-juminacid minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el paviment de dos
metres.

La il-luminacié mitiancant portatils es realitzard emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” i reixeta de
proteccio de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Ram de fuster

Els aplecs de fusteria s’ubicaran en zones préviament delimitades i senyalitzades.

En tot moment es mantindran lliures els camins de pas interior a 'obra.

Eis bastiments de base (marcs, portes de pas, tapajunts, etc.) es descarregaran en blocs perfectament fleixats,
penjats miljancant eslingues de la grua torre.

Posat que es faci servir el muntacarregues, els bastiments de base (o marcs, etc) s'hissaran a les respectives
plantes convenientment fleixats | subjectats al muntacarregues. En arribar a la planta d’ubicacié, es deixaran anar
els fleixos i es descarregara a ma.

En cas gue Phissat es realitzi mitjangant la grua, una vegada a la planta d'ubicacio, es deixaran anar els fleixos i es
descarregaran a ma,

Els bastiments de base o els marcs es repartiran immediatament per la planta per a la seva ubicacid definitiva
segons el replanteig efectuat, vigilant que el seu apuntalament, falcat, estampit sigui segur; és a dir, que impedeixi
que es desplomin en rebre un cop lleu.

Per facilitar Fancoratge dels marcs, es construira una bastida de cavallets, que haura de tenir barana de seguretat si
hi ha risc de caiguda a diferent nivell de més de 2,5 metres.

Es desmuntaran aguelles proteccions que obstaculitzin ef pas dels marcs, i un cop passats, es reposara
immediatament la proteccid. Posat que en aquest interval hi hagi risc de caiguda a diferent nivell, el treballador
haurd d'emprar el cinturé de seguretat convenientment ancorat.

Eis retalls i serradures produits durant els ajustaments, es recolliran i s'eliminaran mitjangant trompes d'abocament
o mitjangant petits contenidors previstos per a aquest fi.

Eis treballs de col-locacio dels bastiments de base i marcs es realitzaran com a minim entre dos operaris.

Els llistons inferiors contra deformacions es desmuntaran immediatament després d’haver acabat el procés
d'enduriment de la part de rebut del bastiment de base, per a que acabi el risc d’'ensopegades i caigudes.

Les operacions de fregat mitjangant maquina de fregar manual es realitzara sempre sota ventilaci6 per “corrent
d'aire”.
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s El magatzem de coles i vernissos s'ubicara a un lloc definit i ha de tenir ventilacid directa i constant, aixi com un
extintor de pols quimica seca al costat de la porta d'accés i sobre d'aquesta, un senyal de perill d'incendi, i un altre
de no fumeu.

+ Els operaris que realitzin la col-locacid de marcs, bastiments de base, batents, etc. hauran d’emprar casc de
seguretat, guants de cuir i lona (tipus america), granota de freball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat
si en aquests treballs per desenvolupar hi hagués risc de caiguda a diferent nivell.

Muntatge de vidre

Els aplecs de vidre s'ubicaran a llocs indicats per a aquest fi. .

A nivell de carrer s’acotard amb baranes per als vianants la vertical dels paraments que s’estan envidrant.

Es prohibit de romandre o treballar a la vertical d’un tall d'instal-lacié de vidres.

Es mantindran lliures de fragments de vidres els talls per tal d’evitar el risc de 1alls.

Els vidres es tallaran a la mida adient per a cada forat del local assenyalat amb aquesta finalitat.

La manipulacié de fes planxes de vidre es realiizara mitjancant ventoses.

£l vidre "presentat” a la fusteria corresponent, es rebra i s'acabara d'instal-lar immediatament.

Els vidres transparents ja instal-lats s'assenyalaran adeguadament.

Els vidres s'emmagatzemaran, a les plantes, als llocs destinats amb aquest fi daif d'un jag de taulons de fusia; el

vidre es col-locara quasi verticalment, lleugerament decantat contra un parament determinat.

Les planxes de vidre transportades a ma es mouran sempre en posicio vertical.

» Les bastides que s'hagin d’'emprar per a la instal-lacié dels vidres a les finestres, estaran protegides a la part de
davant (la que déna a la finestra) per una barana solida de 90 cm. d'algada, mesurada des de la plataforma de
treball, formada per passamans, Histd intermedi i sécol, per evitar el risc de caiguda al buit durant els treballs.

« Els operaris que realitzin la col-locacié del vidre hauran d'emprar casc de seguretat, guanis de cuir i fona (tipus

america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar

hi ha risc de caiguda a diferent nivell.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els efements auxiliars que s’'empraran pel desenvolupament d’aguesta activitat.
Escales de ma Basfida de borriquetes
Grues i aparells elevadors Pistola fixa-claus
Esmoladora angular Taladradora portatil

Sermnpre que les condicions de treball exigeixin d’'altres elements de proteccio, es col'locaran en I'obra seguint els criteris
estableris per la legislacio vigent, refiectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- Sistemes de Proteccio Col-lectiva i Senyalitzacid.

Les proteccions col-lectives a qué fan referéncia les normes de seguretat estaran constituides per:

e Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L'algada de la barana ha de ser
de 80 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’algada. Els muntants (quardacossos)
hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

o Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforg central amb tub buit §,
a la part central d'aguest modut es col-locara un tramat de proteccié format per malla electrosoldada de 150x150
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara sustentada per un guardacds en forma de muntant,

« Marguesines o viseres de proteccio que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 2,5 cm. de gruix i 20
cm. d’ample.

« Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacio de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Senyal d'adverténcia de caiguda d’objectes.
Senyal d'adverténcia de caiguda a diferent nivell.
Senyal d'adverténcia de risc d'ensopegar. Senyal de proteccio obligatoria de [a vista.
Senyal d'adveriéncia de risc eléctric, Senyal de proteccit obligatoria de les vies
Senyal d'adverténcia de risc d'incendi. respiratories.

Senyal de prohibit el pas als vianants. Senyal de proteccid obligatoria de la cara.
Senyal de no fumeu, » Senyal d'ts obligatori del cinturd de seguretat.
Senyal de proteccid obligataria del cap.

Senyal de proteccid obligatdria dels peus.

Senyal de proteccio obligatoria de les mans.
Senyal de proteccid obligatoria del cos.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alires elements de proteccid, es col-locaran en I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacid vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relacio d’Equips de proteccié individual,

Els Equips de Proteccio Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglents:

» Treballs de transport {conductors i operadors de grua):
- (Cascos de seguretat. - Granota de treball.
- Botes de seguretat.

s Pels treballs de fusteria de fusta:

- Cascos de seguretat. - Mascara antipols pels fregadors amb
- Guants de cuir i lona (tipus america). paper de vidre.

- Granota de freball, - Mascara amb filtre quimic posat que
- Botes de cuir de seguretat. manipulessin coles, vernissos, etc.

- Cinturo de seguretat, si els calgués.
+ Pels treballs de tancaments metal-lics:

- Cascos de seguretat. - Cinturd de seguretat, si els calgués.
- Guants de cuir i lona (tipus america). - Ulleres antimpactes per a manipulacio de
- Granota de trehall. Fesmoladora.

-  Botes de cuir de seguretat.
» Pels treballs de cristalleria:
- Cascos de seguretat, -  Botes de cuir de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus america). - Cinturd de seguretal, si els calgués.
- Granota de treball.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid es dotara als freballadors dels mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar Fempresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

INSTAL-LACIONS

1.- Introduccid.

1.1 Definicio:

Col-locacié i muntatge d’un conjunt d'aparells, conduccions, accessoris, etc., destinats a proporcionar un servei.

1.2 Tipus d’instal-lacions:

+ Electricitat | audiovisuals: (ref. InsEl1,2,3,4,5,6,7.8) consisteix, amb les corresponents ajudes de magoneria, en
Pobertura de regates, allotjament al seu interior de les conduccions de repartiment i el posterior tancament de les
regates, en el cas d'instal-lacions encastades. A més, s'inclou la instal-lacid de caixes de distribucio, els
mecanisimes de comandament, els elements de seguretat, etc. que son necessaris pel correcte funcionament del
sistema d'il-luminacid, telefonia, video, TV, megafonia, Faccionarment de la maquinaria, etc. instal-lats a un edifici.

» Instal-lacié de conductes fluids (subministrament, evacuacio i confra incendis) : (ref. InsFi1,2,3,4,5,6,7,8)

- Fontaneria.
- Sanejament.
- Calefaccio.
- (Gas
Instal-lacié d'aire condicionat: (ref. InsAi1,2,3,4,5,6,7,8)

« Antenes i parallamps: (ref. InsAn1,2,3,4,5) s'inclou des de la col-locacié del pal de les antenes receptores i de les
linies de repartiment, fins I'arribada de! subministrament dels diferents punts de connexié dels aparells interiors.

« Ascensors i muntacarregues: (ref. InsAs1,2,3,4,5,68,7) partint def buit previst ja de les fases d'estructura i
tancaments, es procedira, d'una banda, a la col-locacié de les portes exteriors d’accés a la cabina, i d’altra banda, a
la instal-lacio de guies, maguinaria, contrapesos i cabina exterior del buit.

1.3 Observacions generals:

S’haurd de considerar una previsid d'elements auxiliars com bastides de cavallets, escales de ma i tisora, eines
manuals, ete.
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Als treballs interiors, s'ha de garantir la il-luminacid a les zones de pas i de freball mitjangant punts de llum, la poténcia
dels quals ha de ser d'una intensitat luminica média de 100 lux.

S'ha de considerar, abans de l'inici d'aguesta activitat, que ja hi ha instal-lades les tanques perimétriques de limitacio del
solar per evitar {'entrada de personal alié a l'obra; les instal-lacions d'higiene i benestar, aixi com també, les preses
provisionals d'chra (aigua i electricitat).

Instal-lacio eléctrica i audiovisuals

1.- Definicioé i descripcio.

1.1 Definicio:
Instal-lacid eléctrica: Conjunt de mecanismes i utiliatges destinats a la distribucié | consum d’energia eléctrica a 220/380
volts, des del final de la presa de la companyia subministradora fins a cada punt d’utilitzacid de F'edifici.

Instal-lacid d'audio-visuals: Conjunt de sistemes eleciranics destinats a la transmissio per cable de senyals eléctriques
d'alta fregiiéncia per a les funcions de telefonia, telex, video, megafonia, TV, ete.

1.2 Descripcio:

Les instal-lacions per cable per a la transmissid dels impulsos eléctrics de freqligncia industrial (instal-lacié eléctrica de
220/380 volts) i d'alta freqliéncia (instal-lacid d’audio-visuals de molt baixa tensid) es realitzaran mitjangant cables
entubats, | a cada punt de distribucié hi haura la seva corresponent caixa de connexions.

S’han d'individualitzar les canalitzacions segons les diferents funcions a exercir: electricitat, telefonia, video, megafonia,
TV per cable, etc.

Els tubs o canalitzacions que porten cables poden anar encastats o vistos, aixi com les seves caixes de distribucid, que
hauran de tenir accés per realitzar les operacions de connexi6 i reparacio.

En la realitzacié d'aquestes aclivitats, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels materials necessatis
per dur a terme la instal-lacié. Per fer-ho, s’haura de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat
tancat(cables, tubs, etc.).

Per realitzar la instal-lacio eléctrica | d'audio-visuals serd imprescindible considerar el segtient equip huma:

» eleclricistes.
* ajudes de magoneria.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacio de la instal-lacid:

« Estris: escala de tisora, escala de ma, proteccions col-leclives i personals, etc.

« Eines manuals: comprovants de tensid (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina per fer regates,
etc.

» Instal-lacid eléctrica provisional.

» Instal-lacions d'higiene i benestar.

2.- Relacio de riscos i la seva avaluacio.

En Ia relacid de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d'avaluacid de riscos editada pel Departament
de Treball de la Generalital, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a la seva avaluacio s’han
tingut en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucid Material de I'obra, considerant que: la
probabilitat &s la possibilitat que es materialitzi el risg, i la gravetat (severitaf) és la consegiiéncia normalment esperada
de la materialitzacio del risc.

En la confeccid del Pla de Seguretat | Condicions de Salut, aquesta avaluacid podra ésser modificada en funcio de fa
tecnologia que aporti 'empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa ['Article
7 del R. B. 1627/1997, de 24 d'octubre.

L'objectiu principal d’aquesta avaluacio és el d'establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al seu cas, controlar
i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacié.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacié
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d’objectes. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LEEU BAIX
10.-Projeccio de fragments o particules. ALTA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MED!
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. ALTA MOLT GREU ELEVAT
26.-0. R.: manipulacié de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI
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OBSERVACIONS :

(10) Risc especific de 'operari que manipula la maquina de fer regates.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE IL’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a P'activitat, s’ha d'assegurar que ja estan construides les instal-lacions
d’Higiene i Benestar definitives per a l'execucié de la resta de P'obra.

PROCES

Xarxa interior eléctrica i audio-visual

El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i 'Gs dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s'haura de mantenir el tall net i endrecat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja instal-lades a les activitats
anteriors (balconeres, cornises, etc.).

En la manipulacié de materials s'hauran de considerar posicions ergondmiques per evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport del material hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americd), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Es vigilara en tot moment la bona gualitat dels aillaments aixi com la correcta disposicié d'interruptors diferencials i
magnetotérmics al quadre de zona.

En la fase d’obra d'obertura i tancament de regates, es tindra cura de l'ordre i la neteja del tall per evitar el risc
d'ensopegades.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el paviment de dos
metres.

La i-luminacié mitjancant portatils es realitzard emprant "portabombetes estancs amb manec afllant” | reixeta de
proteccit de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

Es prohibida la connexié de cables als quadres de subministrament eléctric d'obra, sense la utilitzacio de les
clavilles mascle-femella.

Les escales de ma a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura,
per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superficies insegures.

En la realitzacio del cablejat, penjat i connexié de la instal-lacid a zones de risc de caiguda al buit (escales,
balconeres, etc.) es protegira el buit mitjangant una xarxa de seguretat.

Les eines a emprar pels electricistes instal-laders, estaran protegides per doble alltament (categoria 1l).

Les eines dels instal-ladors, els aillaments de les quals estiguin deteriorats, seran retirades i substituides per altres
en bon estaf de manera immediata.

Per evitar la connexid accidentat a [a xarxa de la instal-lacié eléctrica de P'edifici, I'GHim cablejat que s’executara sera
el que vagl del quadre general al de la companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes
necessaris per a la connexid, que seran els Gltims a instal-lar-se.

l.es proves de funcionament de la instal-lacio eléctrica seran anunciades a tot el personal abans d'iniciar-se, per
evitar accidents.

Abans de fer entrar a carrega la instal-lacié eléctrica, s'haurd de fer una revisid a fons de les connexions de
mecanismes, proteccions | empalmaments dels quadres elécirics, d’acord amb el Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio.

Els operaris que realitzin la instal-lacio de la xarxa interior hauran d'emprar casc de seguretat, guanis de cuir i lona
(tipus america) o guants afllants si els calgués, granota de treball i botes de cuir de seguretat.

Xarxa exterior eféctrica

El personal encarregat del muntatge de Ja instal-lacio ha de conédixer els riscos espacifics i I''s dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

La instal-lacio dels cables d'alimentacic des de la presa fins els punts, es realitzara entubats i enterrats a rases.

A la realitzacid de les rases es tindra en compte la normativa d’excavacio de rases i pous (MovEZ).

Les connexions es realitzaran sempre sense tensid a les linies.

Durant Fhissat dels pals o baculs a zones de transit, s'acotara una zona amb un radi igual a Yalgada daquests
elements més cinc metres,

Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb senyals previstes per
al codi de circulacid, i per la nit, aguestes es senyalitzaran amb llums vermells.

Durant Phissat d'aquests baculs o pals, es vigilard en tot moment qgue es respectin les distancies de seguretat
respecte a d’altres linies d’Alta Tensio aéries que hi hagi pels voltants, és a dir: per a tensions no superiors a 66 Ky,
a una distancia de 3 metres, i superiors a 66 Kv, a una distancia de seguretat de 5 metres.

Els operaris que realitzin la instal-lacio de la xarxa exterior hauran d’'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america), granota de treball i botes de cuir de seguretat.
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Estacid transformadora d’Alta a Baixa Tensié

+ El personal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i I'Us dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

o Durant el procés d'instal-lacié es deixaran les linies sense tensid, tenint en compte les cinc regles d'or de seguretat
als treballs a linies i aparells d'Alta Tensio:

« Obrir amb tall visible totes les fonts de tensio mitjangant interruptors i seccionadors gue assegurin la impossibilitat

de tancament intempestiu.

Enclavament o blogueig, si és possible, dels aparells de tall.

Reconeixement de Fabséncia de tensid.

Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensio.

Col-locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball.

S’haura de garantir ' abséncia de tensié mitjiangant un comprovant adequat abans de gualsevol manipulacio.

En el lioc de treball es trobaran presents com a minim dos treballadors, que hauran d'emprar casc de seguretat,

proteccid facial, guants aillants, catifa aillant, banqueta i perxa.

» Ll'entrada en servei de les estacions de transformacié, tant d'Alta com de Baixa Tensié es realitzard amb Pedifici
desallotjat de personal, en preséncia del comandament d'obra i de la direccio facultativa.

« Abans de fer entrar en servei les estacions de transformacio es procedird a comprovar l'existéncia real a la sala de

la banqueta de maniobres, perxes de maniobres, extintors de pols quimica seca i farmaciola, | que els operaris es

trobin vestits amb les peces de proteccio personal.

Pels treballs de revisié i manteniment del Centre de Transformacid estaran dotats dels elements seglients:

placa d'identificacic de cella.

Instruccions pel que fa a perills que presenten els corrents eléctrics i els socors a impartir a les victimes.

Esquema del centre de transformacio.

Perxa de maniobra.

Bangueta aillant.

insuflador per a la respiracié boca a boca.

En I'entrada del centre es col-locaran plaques per a la identificacio del centre | triangle d'adverténcia de perill.

En els treballs d’instal-lacid de! grup transformador i annexos s’hauran de considerar els treballs auxiliars de

magoneria, que es regiran segons fa norma CinLa i treballs de soldadura per a la collocacié de ferramentes que es

regiran segons la norma de soldadura eléclrica EstAcS.

¢ La collocacio del grup transformador s'auxiliara mitjangant una grua mobil que haurd de complir amb la normativa
de grues mobils de ConMu4.

» S'ha de tenir en compte que pels treballs a realitzar a les estacions d’Alta Tensid ’ha de considerar el "Reglament
sobre Centrals Eléctriques, Subestacions | Centres de Transformacié” (RD 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288
d’1 de desembre de 1982. Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de & de juliol de 1988).

+ Pels treballs a realitzar a les estacions de Baixa Tensi6 s’ha de considerar el "Reglament Electrotécnic de Baixa
Tensio ila Instruccid Técnica Complementaria del 9 d'octubre de 19737
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ELEMENTS AUXILIARS
En agues! apartat considerarem els elements auxiliars que s'empraran per realitzar els treballs d'aguesta activitat.
Escales de ma Pistola fixa-claus Taladradora portatil

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacio vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacio.

Les proteccions colleclives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

+ Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un diametre minim de la corda
de 4 mm. i una llum de malla maxima de 100x100 mm. La xarxa anira proveida de corda perimétrica de poliamida
de 12 mm. de diametre com a minim, convenientment ancorada. L'ancoratge optim de les xarxes son els elements
estructurals, donat que aixi la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que pugui suportar al centre un
esforg de fins a 150 Kp.

¢ Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L'algada de la barana ha de ser
de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix | 10 cm d'algada. Els muntants (guardacossos)
hauran d'estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

+ Baranes modulars formades per una carcassa perimétrica de tub buit de 30x30x1 mm. | refor¢ central amb tub buit i
a la part central d'aguest modul es col-locard un tramat de proteccié format per malla electrosoldada de 150x150
mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana modular estara sustentada per un guardacos en forma de muntant.

= Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:
= Senyal dadverténcia de risc d’ensopegar. » Senyal d'adverténcia de risc eléctric.
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Senyal de proteccid obligatéria del cos.
Senyal de protecci¢ obligatoria de 1a vista.
Senyal de proteccid obligatéria de ia cara.
Senyal d’tis obligatori del cinturd de seguretat,

Senyal de prohibit el pas als vianants.
Senyal de proteccid obligatoria del cap.
Senyal de proteccio obligatdria dels peus.
Senyal de proteccio obligatoria de les mans.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, es col-locaran a 'obra seguint els criteris
establerts per la legistacio vigent, reflectini-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar Fempresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.- Relacié d’Equips de proteccid individuai.

Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglients:

¢ Treballs de transport:
- Cascos de seguretat. - Botes de seguretat.
- Guants de cuiri lona (tipus america). - Granota de treball.

» Pels treballs d'instal-lacié (baixa tensié | AUDIO-VISUALS) :

- Cascos de seguretat. - Granota de treball.
- Guants de cuiri lona (tipus america}. - Botes de cuir de seguretat.
- Guants aillants, si els calgués. - Cinturé de seguretat, si els calgués.

¢+ Pels treballs d'instal-lacio {alta tensio) :

- Cascos de seguretat. - Proteccio d'ulls i cara.
- Guants aillants. - Banqueta aillant ifo catifa aillant.
- Granota de treball. - Perxa aillant.

- Botes dillants.

s  Pels treballs de magoneria (ajudes) :

- Cascos de seguretat, - Proteccio de |les oides {en realitzar

- Guants de cuir i lona (tipus america). regates).

- Granota de treball. - Mascara amb filtre mecanic antipols (en
-  Botes de cuir de seguretat. realitzar regatles).

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

o Pels trebalis de soldadura eléctrica:

- Cascos de seguretat. - Mandil de cuir.
- Pantalla amb vidre inactinic. - Granota de trebalk.
- Guants de cuir. - Botes de cuir amb polaines.

Sempre gue les condicions de treball exigeixin d'alires elements de proteccio, es dotara als treballadors amb els
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa constructora (Art. 7 RAD
1627/1997).

Els Equips de Proteccid Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1997, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE,

Instal-lacions per a fluids (aigua i gas)

1.- Definicié i descripcio.

1.1 Definicio:

Instal-lacié de fontaneria i aparells sanitaris: conjunt d'instal-lacions per a aigua potable (bombes, valvules, comptadors,
etc.), conduccions (muntants), distribucio per plantes i aparells pel subministrament i consum.

Instal-laci6 de sanejament: sistemes d'evacuaci6 i tractament d'aigles brutes.

Instal-lacié de gas: conjunt d'instal-lacions per al subministrament de gas (valvules, comptadors, etc.), conduccions
{muntants), distribucié per plantes i aparells pel subministrament i consum.

Instal-lacié de calefaccié: conjunt format pel calefactor, radiadors i conduccions que fan moure laigua calenta, no
superior a 90 °C, per un circuit tancat, per augmentar la temperatura ambiental mitjangant la radiacid térmica dels
radiadors.
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1.2 Descripcio:

Considerarem dos tipus d'instal-lacions de fluids:

» les conneclades a una xarxa de subministrament o evacuacié publica; aigua, sanejament i gas.
* les que son totaiment independents: calefaccio.

En la realitzacié d’aquestes activitats, abans del seu inici, s'ha de garantir el subministrament dels materials necessaris
per dur a terme la instal-lacio. Per fer-ho, s’haura de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat
tancat (cables, tubs, eic.).

Per realitzar la instal-lacié de conductes de fluids, sera imprescindible considerar I'equip huma seglient:

* |ampistes.
¢ paletes.
» operari que realitza les regates.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacié de fa instal-lacio:

+ Estris: bastida modufar tubular, bastiment penjat, bastida de cavallets, escala de tisora, escala de ma, passarel-les,
proteccions col-lectives i personals, etc.

» Eines manuals: comprovant de tensid {(voltimelre), pistola fixa-claus, perforadora portatil, maquina per fer regates
(regatadora eléctrica), maquina de forjar, esmoladora angular, efe.

» Instal-lacié eléctrica provisional.

« Instal-lacid provisional d'aigua.

» Installacions d’higiene i benestar.

2.- Relacié de riscos i la seva avaluacié.

A la relacid de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluacid de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generalital, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | a la seva avaluacié s’han tingut
en compie les consideraciohs constructives del Projecte d'Execucié Material de I'obra, considerant que: la probabilitat és
la possibilitat que es materialitzi el risc, i [a gravetal (severital) és la conseqiiéncia normalment esperada de la
materialitzacid del risc.

A la confeccio del Pla de Seguretat | Condicions de Salut, aquesta avaluacid podra ésser modificada en funcié de la
tecnologia que aporti Fempresa construciora o empreses que intervinguin al procés constructiv, segons disposa I'Article
7 del R. D. 162711997, de 24 d’octubre.

L'objectiu principal d’aguesta avaluacio és el d'establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al seu cas, controlar
i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacid.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio
del risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
3.-Caiguda d'objectes per desplom. ALTA MOLT GREU CRITIC
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Caiguda d'objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. MEDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maaquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccié de fragments o particules. MEDIA LLEU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDH
16.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREU MEDI
19.~-Exposicié a radiacions. MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU | MEDI
21 -Incendis. BAIXA GREU BAIX
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(3) Risc degut al desplom de bastides de fagana ifo liscaments de {ferres en rases.

(8) Risc especific en s de la maquina de fregar i serra circular manual per a fusta.

(10) Risc especific de ['operari que manipula la maguina de fer regates i la pistola fixa-claus.

{19) Risc causat per les radiacions d'infrarcigs generades en I'iis del bufador.

(28) Risc causat per les radiacions d'infraroigs generades en I'Us del bufador i a la manipulacié de la maguina de fer
regates.
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3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a i'activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construides les instal-lacions
d’'Higiene i Benestar definitives per a 'execucit de la resta de I'obra.

PROCES

Xarxa interior

El personat encarregat del muntatge de la instal-lacid ha de conéixer els riscos especifics i 'is dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haura de mantenir ef {all net i endregat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran de respectar les baranes de seguretat.

En la manipulacio de materials s'hauran de considerar posicions ergonémiques per evitar cops, ferides i erosions.
Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
americd), granota de treball i botes de cuir de seguretat.

E£s vigilara en tot moment la bona qualitat dels ajllaments, aixi com la correcta disposicié d'interruptors diferencials i
magnetotérmics al quadre de zona.

En la fase d'obra d’obertura i tancament de regates, es posard cura en 'ordre | la neteja del tall, per evitar el risc
d'ensopegades.

La il-luminacié minima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una algada sobre el paviment de dos
metres.

La il-luminacid mitiancant portatils es realitzard emprant "portabombetes estancs amb manec aillant” | reixeta de
proteccid de la bombeta, alimentats a 24 Volts.

Es prohibit de connectar els cables als quadres de subministrament eléchic d'obra, sense la utilitzacié de les
clavilles mascle-femella.

Les escales de ma a emprar hauran d'estar dotades amb sabates antilliscants | cadeneta limitadora d'obertura, per
evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats a sobre de superficies insegures.

Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors, estaran protegides per doble atllament (categoria |1).

Les eines dels instal-ladors, I'aillament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituides per d'altres en
bon estat de manera immediata.

Instal-lacié de fontaneria, aparells sanitaris, calefaccié i evacuacié d'aiglies residuals.

El magatzem pels aparells sanitaris, radiadors, etc. s'ubicara a I'obra, a un local tancat.

Durant el transport, és prohibit d'emprar els fleixcs dels paquets com anses.

Els blocs i aparells sanitaris fleixats a sobre de batees, es descarregaran fleixats amb Fajuda del ganxo de la grua.
La carrega serd guiada per un home mitjan¢ant un cap guia que penjard d'elfa, per evitar els riscos de cops i
enganxades.

Els blocs d'aparells sanitaris, un cop rebufs a plania, es transportaran directament al lloc d'ubicacio, per evitar
accidents a les vies de pas intern.

El taller magatzem s’ubicara a un lloc senyalat de 'obra, | estard dotat de porta, ventilacié per corrent d'aire i
il luminaci6 artificial si fos necessaria.

El transport de trams de canonada a Pespatlla per un sol home es realitzara inclinant la carrega cap a darrera, de
manera que, 'extrem que vagi davant superi I'alcada d'un home, per tal d'evitar cops i ensopegades amb d'altres
operaris a llocs poge il-luminats.

Els bancs de treball es mantindran en bones condicions d’Gs, evitant que s'aixequin estelles durant la feina.

Es reposaran les proteccions dels buils dels forjats un cop realitzat 'aplomat, per a la instal-lacié dels muntants,
evitant aixi el risc de caiguda. L'operari, en realitzar F'operacié de I'aplomat, emprara el cinturd de seguretat contra
les caigudes.

Es redejara amb barana de seguretat els buits de forjat pel pas de tubs que no puguin cobrir-se després d’haver
acabat I'aplomat, per evitar el risc de caiguda.

Es mantindran nets de frossos i retalls els llocs de treball. Es netejaran a mesura gue s'avanci, aplegant la runa per
al seu vessament, pels conductes d’evacuacio, per evitar el risc de trepitjades sobre objectes.

Es prohibit de soldar amb plom a llocs tancats. Sempre que s'hagi de soldar amb plom s'establira un corrent d'aire
de ventilacid, per evitar el risc de respirar productes toxics.

El local destinat a emmagatzemar les bombones o ampolles de gasos liquats s’'ubicara a un lloc preestablert a
I'obra; que haura de tenir ventilacio constant per corrent d'aire, porta amb pany de seguretat i il-luminacié arfificial.
La il-luminacié eléctrica del lloc on s'emmagatzemen les ampolles o bombones de gasos liquats es realitzara
mitjangant mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.

A sobre de la poria del magatzem de gasos liquats s'establird un senyal normalitzada de “perill explosid” i un alfre
de “No fumeu”.

Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats s'instal-lara un extintor de pols quimica seca.

E=s prohibit I'ls d'encenedors i bufadors al costat de materials inflamables.

Es prohibit de deixar els encenedors i bufadors encesos.

Es controlara la direccid de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis.

Les ampolles o bombones de gasos liquats es tfransportaran i romandran als carros portaampolies.
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s S'evitara de soldar amb les ampolles o bombones de gasos liguats exposades al sol.

+ Es vigilara en tot moment el bon estat dels mandmetres, i es vigilara que a les manegues hi hagi les valvules
antiretrocés.

* Les instal-lacions de fontaneria a balcons, tribunes, terrasses seran executades un cop s’hagin aixecat els parapets
o baranes definitives.

+ Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa interior hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus americd), granota de treball, botes de cuir de seguretat | cinturd de seguretat si els calgues.

« FEls operaris que realitzin regates hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (lipus america), ulleres
antiimpactes, protectors auditius, grancta de treball | botes de cuir de seguretat.

» FEls operaris que realitzin treballs amb el bufador hauran d'emprar casc de seguretat, guants | maneguins de cuir,
espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir | mascara
antifums toxics si els calgués.

s Els operaris que realilzin treballs amb soldadura eléctrica hauran d'emprar casc de seguretat, guants | maneguins
de cuir, pantalla amb vidre inactinic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i
mascara antifums toxics si calgués.

s Els operaris que realizin treballs de magoneria hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona ({tipus
america) o de neopré, segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si els
caigués.

Xarxa exterior

s  El personal encarregat del muntatge de la instal-lacid ha de congixer els riscos especifics i I'0s dels mitjans auxiliars
necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible.

e Lainstal-lacié dels conductes d'alimentacié des de la xarxa general fins a Pedifici es realitzara enterrada a rases.
En la realitzacid de les rases i pericons, es tindra en compte la normativa d'excavacio de rases i pous.

o FEls operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa exterior hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america), granota de treball | botes de cuir de seguretat.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els nous elements auxiliars que s'empraran per realitzar els treballs d’aquesia activitat.
Qxitallada Bastida amb elements prefabricats sistema
Escales de ma modular
Grua mobil Bastida penjada
Passarel-les Bastida de borriquetes
Soldadura eléctrica Pistola fixa-claus
Esmoladora anguilar Taladradora portatil

Maquina de regates eitéctrica

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a l'obra seguint els criteris
estahlerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar Fempresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1987)

4.- Sistemes de Proteccio Col-lectiva i Senyalitzacio.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:

- Baranes de seguretat formades per muniants, passama, barra intermédia i socol. L'algada de la barana ha
de ser de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d’algada. Els muntants
{guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

- Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el R.ID. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activital:

- Senyal dadvertencia de risc d'ensopegar. - Senyal de proteccid obligatoria dels peus.

- Senyal d'adverténcia de risc de caiguda a - Senyal de proteccid obligatdria de les
diferent nivell. mans.

- Senyal dadverténcia de risc, material - Senyal de proteccié obligatoria del cos.
inflamable. - Senyal de proteccio obligatoria de la vista.

- Senyal de prohibit el pas als vianants. - Senyal de proteccié obligatdria de la cara.

- Senyal de no fumeu, - Senyal d'ds obligatori del cinturé de

- Senyal de protecci6 obligatoria del cap. seguretat.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccié, es col-locaran a l'obra seguint els criteris
establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Saluf que ha de realitzar 'empresa

constructora. (Art. 7 RD 1627/1997).
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5.~ Relaci6 d’Equips de proteccio individual.
Els Equips de Protecciod Individual seran, segons els freballs a desenvolupar, els segiients:

« Treballs de transport i fontaneria;
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuiri lona (lipus america).
- Botes de seguretat.

Granota de treball.
Cinturd de seguretat, si calgués

« Pels treballs amb bufador:

- Cascos. - Mandil de cuir.
~  Ulleres de vidre fumat per a la proteccid - Maneguins de cuir.
de radiacions d'infrarojos. - Granota de treball.
- Guants de cuir. - Botes de cuir amb polaines,

» Pels freballs de magoneria (ajudes) :

- Cascos de seguretat. - Proteccio de les oides (en redlitzar
- Guants de cuirilona (tipus americd) o de regates).
neopre. - Mascara amb filtre anfipols (en realitzar
- Granota de treball. regates).
-  Botes de cuir de seguretat. - Cinturd de seguretat, si calgués

- Ulleres antiimpactes {(en realitzar regates).

e Pels treballs de soldadura eléctrica:

- Cascos de seguretat, - Mandii de cuir.
- Pantalla amb vidre inactinic. - Granota de treball.
- Guants de cuir. -  Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccio, es dotara als treballadors dels mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997).

Els Equips de Proteccié individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pet RD 773/1897, del 30 de
maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Instal-lacio de climatitzcacio

1.- Definicid i descripcié.

1.1 Definicid:
Conjunt d’aparells | conductes que agafen I'aire, i fisicament el tracten per aconseguir unes condicions d’higroscopicitat,
temperatura i depuracié determinades, per a subministrar-lo immediatament.

1.2 Descripcio:

Es distingeixen els diferents sistemes de condicionament de l'aire:

+ sistemes de tot aire.
+ sistemes d'aigua-aire.
* sistemes d'aigua i expansid directa.

Cada un d'aquests sistemes esta composat per un equip de tractament d’aire {ventiladors, aparells de condicionament,
etc.), d'un equip de refrigeracio ifo calefaccid | un equip auxiliar (bombes, motors, etc)

En la realitzacid d’'aquestes activitats, abans def seu inici, s’ha de garantir el subministrament dels materials necessaris
per dur a terme la instal-lacio. Per fer-ho, s'haura de considerar un previ aplec de material a un espai predeterminat

tancat (cables, tubs, maquinaria, efc.).

Per realitzar ia instal-lacié de Paire condicionat sera imprescindible considerar 'equip huma seglient:

« instal-ladors d'aire condicicnat
¢ paleles.

També sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme [a realitzacio de [a instal-lacié:
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Estris: bastida modular tubular, escala de tisora, escala de ma, proteccions col-lectives i personals, etc.

Eines manuals: comprovant de tensié (voltimetre), pistola fixa-claus, perforadora portatil, esmaladora angular, etc.
Instal-lacio eléctrica provisional.

Instal-lacid provisional d'aigua.

Instal-lacions d’higiene i benestar.

2.- Retacioé de riscos i la seva avaluacio.

A la relacio de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluacié de riscos editada pel Departament de
Treball de fa Generalitat, considerant a cada activitat només els riscos més importants. | & la seva avaluacio s’han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucié Material de 'obra, considerant que: [a probabilitat és
la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqliencia normalment esperada de la
materialitzacid del risc.

A la confeccid del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluacié podra ésser modificada en funcid de la
tecnologia que aporti Fempresa constructora 0 empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l'Article
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre.

L'objectiu principal d'aquesta avaluaci6 &s el d'establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al seu cas, controlar
i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacio

del risc
1 -Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
3.-Caiguda d'objectes per desplom. BAIXA GREU BAIX
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio. BAIXA LLEU INFIM
5.-Gaiguda d'objectes. MEDIA GREU MEDI
8.-Cops amb elements mobils de maguines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA LLEU BAIX
10.-Projeccit de fragments o particules, MEDIA L.LEU BAIX
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes eléctrics. MEDIA GREY MEDI
19.-Exposicio a radiacions. MEDIA GREU MEDI
28.-Malalties causades per agentis fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS:

{8) Risc especific en I'ds de la maquina d'escatar i serra circular manual per a fusta.

{10) Risc especific de loperari que manipula la maquina de fer regates i la pistola fixa-claus.

{19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d'infraroigs generades per Ia soldadura electrica.

(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura eféctrica i a la manipulacié de maquinaria de fer
regates.

3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

« Donats els treballs que es desenvolupen a I'activitat, s’ha d'assegurar que ja estan construides les instal-lacions
d'Higiene | Benestar definitives per a 'execucié de la resta de I'obra.

PROCES

s Eipersonal encarregat del muntatge de la instal-lacié ha de conéixer els riscos especifics i 'ds dels mitjans auxiliars

per realitzar-la amb la major seguretat possible. .

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haura de mantenir el tall net t endregat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell s’hauran de respectar les baranes de seguretat.

A la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergondmiques per evitar cops, caigudes i erosions.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments, aixi com la correcta disposicio d'interruptors diferencials i

magnetotérmics al guadre de zona.

s La illuminaci® minima a les zones de treball ha de 100 lux, mesurals a una algada sobre el paviment de dos
metres.

e La il-luminacié mitiancant portatils es realitzard emprant "portabombetes estancs amb manec aillant” i reixeta de
proteccié de la bombeta, alimentats a 24 Volts,

» Es prohibit de connectar cables als quadres de subministrament eléctric de F'obra, sense emprar clavilles mascle-
femella.
Les eines a emprar pels electricistes instal-ladors estaran protegides per doble aillament (categoria ff).

s Les eines dels instal-ladors, I'aillament de les quals estigui deteriorat, seran retirades i substituides per d'altres en
bon estat.
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Els operaris que realitzin la instal-lacié de I'aire condicionat hauran d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturd de seguretat si els calgués.

Els operaris que realitzin freballs amb el bufador hauran d'emprar casc de seguretat, guants | maneguins de cuir,
espiell amb vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i mascara
antifums toxics si calgués.

Els operaris que realitzin treballs amb soldadura eléctrica hauran d'emprar casc de seguretat, guants | maneguins
de cuir, pantalla amb vidre inactinic, granota de treball, mandil de cuir, botes de cuir de seguretat, polaines de cuir i
mascara antifums foxics si calgués.

Els operaris que realitzin treballs de magoneria hauran d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus
america) o de neopré segons els casos, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturo de seguretat si els
calgués.

Per fer més operativa aquesta norma, considerarem els seglents apartats:

Recepcio i aplec de material i maquinaria.

Es preparara la zona del solar per estacionar els camions de subministrament de material, de manera que el
paviment tingui la resisténcia adequada per evitar capgirells i atrapaments.

Les maquines de gran dimensid s’hissaran amb la grua mabil amb I'ajuda de balancins que subjectaran la carrega
mitjangant les bragues, hissant la carrega del transport | posant-la a terra a una zona preparada a priori amb taulons
de repartiment, des d'aquest punt, es transportara posteriorment al lloc d’aplec definitiu.

Les carregues suspeses es governaran mitjangant caps subjectats a la carrega i guiats per dos operaris, per poder
guiar cdmodament la carrega.

Es prohibit expressament de guiar les carregues pesades directament amb les mans.

El transport o canvi d'ubicacié horitzontal mitjangant corrons, es realitzard emprant exclusivament el personal
necessari, per evitar aixi 'acumulacié d’operaris i evitar confusions.

S'empenyaré la carrega des dels laterals per evitar ef risc de caigudes i cops pels corrons ja emprats.

El transport ascendent o descendent per mitja de corrons lliscant per rampes o llocs inclinats es dominara
mitjangant aparells designats per a aquest fi, el ganxo de maniobra es subjectara a un lioc sdlid, capag de suportar
la carrega amb seguretat.

Es prohibit el pas o acompanyament lateral del transport a sobre de corré de fusta quan la distancia liure de pas
entre aquesta i els paraments verticals sigui igual o inferior a 60 cm., per evitar aixi el risc d'atrapament per
descontrol de la direccid de la carrega.

Els aparells anterionment esmentats, de suport del pes de l'element ascendit o descendit per la rampa, s’ancorara a
llocs que garanteixin la seva resisténcia.

L'ascens o descens a una banqueta de posicid d'una determinada maquina, s’'executara mitjangant un pla inclinat
construtt en funcid de fa carrega que ha de suportar i la inclinacid adequada,

L'aplec de fan-coils s'ubicara a un Hoc preestablert a 'obra per evitar interferéncies amb altres tasques.

Les caixes contenidores dels fan-coils es descarregaran fleixades o lligades a sobre de batees o plataformes
emplintades, per evitar vessaments de la carrega.

Es prohibit d'emprar els fleixos com anses de carrega

Els blocs de caixes contenidors de fan-coils, etc. ,un cop situals a planta, es descarregaran a ma i s’aniran repartint
pels Hocs d'ubicacié per evitar interferéncies als llocs de pas.

El muntatge de la maquinaria a les cobertes (torres de refrigeracid, climatitzadors, etc.), no s'iniciara fins que no
s'hagi acabat el tancament perimétric de la coberta, per evitar el risc de caiguda.

Els blocs de xapa (metal-lica, fibra de vidre, etc)) seran descarregats fleixats mitjangant ef ganxo de la grua.

Les batees seran tfransportades fins el magatzem d'aplec, governades mitjangant caps guiats per dos operaris. Es
prohibit de dirigir-los directament amb les mans.

Els sacs de guix es descarregaran aplegats i lligats a batees o plataformes emplintades.

L'emmagatzemaige de xapes s’ubicara a llocs senyalitzats a 'obra, per evitar interferéncies als llocs de pas.

Muntatge de canonades.

El taller i emmagatzematge de canonades s’ubicara a un lloc preestablert, dotat de porta, ventilacié i il-luminacio
artificial al seu cas.

El transport de trams de canonada de diametre reduit a espatiles d'un sol home, es realitzara inclinant la carrega
cap a darrera, de manera que, Vextrem que va per davant superi lalgcada d'un home, per evitar cops o
ensopegades amb d’altres operaris,

Les canonades pesants seran transportades per un minim de dos homes, guiats per un tercer a les maniobres de
canvi de direccié i ubicacio.

Els bancs de treball es mantindran en un bon estat d'as, evitant la formacié d'estelles mentre dura la tasca (les
estelles poden ocasionar punxades i talls a les mans).

Un cop aplomades les columnes, es reposaran les proteccions de manera que deixin passar els fils de les
plomades. Les proteccions s'aniran treient a mesura que ascendeixi la columna muntada, Si queda buit amb risc
d'ensopegada o caiguda per ell, es reposara la proteccio.

Els retalls sobrers s’aniran treient a mesura que es produeixin a un lloc dsterminat, per a la seva posterior recollida i
vessat pels conductes d'evacuacio instal-lats per a aquest fi, i aixi evitar el risc de trepitjades sobre objectes.
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Es prohibit de soldar amb plom a llocs tancats per evitar respirar atmosferes toxiques. Els talls amb soldadura de
plom es realitzaran a exterior o sota corrent d’aire.

El local destinat per emmagatzemar les bombones ¢ ampolles de gasos liquats, s'ubicaran a un lloc ressenyat a
I'obra, que estara dotat de ventilacid d'aire corrent, portes amb pany de seguretat i il-luminacio artificial si calgués.
La il-luminacié del local on s'emmagatzemin les bombones o ampolles de gasos liquals es realitzara mitjancant
mecanismes estancs antideflagrants de seguretat.

A sobre de la porta del magatzem de gasos liquats s'establira un senyal rormalitzat de “perill explosié™ i un altre de
"no fumeu”.

Al costat de |a porta del magatzem de gasos liguats s'installara un extintor de pols quimica seca.

La il-luminacié al tall de muntatge de cancnades sera d’un minim de 100 lux, mesurats a una algada sobre el nivell
del paviment pels voitants de dos metres.

Les ampolles de gasos liguats es transportaran | romandran als carros portampolles.

S'evitara soldar o utilitzar I'oxitallada amb les bombones o ampolies de gasoes liquats exposades al sol.
S'instal-laran uns rétols de precaucid al magatzem de gasos liquats, al taller de muntatge i a sobre de Faplec de
canonades recomanant no emprar acetilé per soldar coure,

Muntatge de conductes i reixetes.

Els conductes de xapa es tallaran i muntaran a llocs senyalitzats a I'obra per evitar riscos per interferéncies.

Les xapes metal-liques s'emmagatzemaran en paquets a sobre de soles de repartiment als llocs senyalitzats a
Fobra. Els aplecs no superaran 1,6 metres d'algada.

Les xapes metalliques seran retirades del seu aplec pel seu tall i formacio del conducte per un minim de dos
homes, per evitar el risc de talls o cops per desequilibris.

Durant el tall anib cisalla, les xapes romandran recolzades a sobre dels bancs i subjectades, per evitar els accidents
per moviments indesitjats.

Els frams de conducte s'evacuaran del taller de muntatge I'abans possible per a la seva conformacio a la seva
ubicacid definiliva i evitar accidents al taller per saturacio d'objectes.

Els trams de de conducte es transportaran mitjangant bragues que I'abracin de boca a boca mitjangant el ganxo de
la grua, per evitar el risc de vessament de la camega a sobre de les persones. Seran guiades per dos operaris que
els governaran mitjancant caps disposais per a aquest fi.

Es prohibit expressament de guiar-los directament amb fa ma, per evitar el risc de caiguda per balanceig de la
carrega, efc.

Les planxes de fibra de vidre seran tallades a sobre dei banc mitjangant ganivetes.

Es prohibit d'abandonar a terra ganivetes, taflants, grapadores i maguines de reblar per evitar els accidents per
trepitjades a sobre d'aquestos objectes.

Els muntatges dels conductes a les cobertes es suspendran amb vents forts per evitar el descontrol de les peces.
Les reixetes es muntaran des de escales de tisora dotades de sabates antilliscants i cadeneta limitadora d'obertura,
per evitar el risc de caiguda.

Els conductes per col-locar a alcades considerables s'instal-laran des de bastides tubulars amb plataformes de
treball amb un minim de 60 cm. d'ample, rodejades de baranes de seguretat.

Posada a punt i proves.

Abans de linici de la posada en marxa, s'instal-laran les proteccions de les parts mobils per evitar risc
d'atrapaments.

No es connectaran ni posaran en funcionament les parts mobils de la maquina sense haver apartat del!es eines
que s’estiguin emprant, per evitar el risc d'objectes o fragments,

Es nofificara al personal la data de les proves de carrega per evitar els accidents.

Mentre durin les proves, quan s’hagi de tallar Fenergia eléctrica d’alimentacié, s'instal-lara al quadre eléctric un rétol
de precaucié amb la llegenda "No connecteu, homes treballant a la xarxa™

Es prohibida expressament la manipulacid de parts mobils de qualsevol maquina sense abans haver procedit a fa
desconnexio de la xarxa eléctrica d’alimentacid, per evitar atrapaments.

ELEMENTS AUXILIARS

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que, s’empraran pel desenvolupament d’aquesta activitat:
Oxitallada Bastida amb elements prefabricals sistema
Escales de ma modular
Grua mobil Pistola fixa-claus
Soldadura eléctrica Taladradora portatil
Esmoladora angular Maguina portatil de roscar

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccit, es col-focaran a Fobra seguint els criteris
establerts per la legislacio vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat | condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa
constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997)

4.- Sistemes de Proteccié Col-lectiva i Senyalitzacid.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:
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Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socol. L'algada de la barana ha de ser
de 90 cm. i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. d'algada. Els muntants (guardacossos)

hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

Senyal d’adverténcia de risc d'ensopegar.

Senyal d'adverténcia de risc de caiguda a diferent
nivell.

Senyal d'adverténcia de risc material inflamable.
Senyal d'advertencia de risc eléctric.

Senyal d'adverténcia de perill en general.

Senyal d'adverténcia de carregues suspeses.
Senyal de prohibit el pas als vianants.

Senyal de no fumeu.

Senyal de proteccid obligatoria del cap.
Senyal de proteccio obligatoria dels peus.
Senyal de proteccid obligatdria de les mans.
Senyal de proteccio obligatoria del cos.
Senyal de proteccio obligatdria de la vista.
Senyal de proteccio obligatoria de la cara.
Senyal d'Gs cbligatori del cinturd de seguretat.

Sempre que les condicions de seguretat exigeixin d’altres elements de proteccid, es col-locaran a Fobra seguint els
criteris establerts per la legislacié vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar
I'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997).

C06 0030
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5.- Relacio d’Equips de proteccid individual.

Els Equips de Proteccid Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglients:

Treballs de transport i fontaneria:
- Cascos de seguretat.
- Guants de cuir i lona (tipus america).
- Botes de seguretat.

Pels treballs amb bufador:
- Cascos.
- Ulleres de vidre fumat per a la proteccid
de radiacions d'infraroigs.
- Guants de cuir.

Pels treballs de magoneria (ajudes).
- Cascos de seguretat,
- Guants de cuir i lona (tipus america) o de
neopre.
- Granota de freball.
- Botes de cuir de seguretat.

- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates).

Pels treballs de soldadura eléctrica :
- Cascos de seguretat.
- Pantalla amb vidre inactinic.
- Guanis de cuir.

- Granota de treball.
- Cinturd de seguretat, si calgués

- Mandil de cuir.

- Maneguins de cuir.

- Granota de treball.

- Boles de cuir amb polaines.

- Proteccit de les oides (en realitzar
regates).

- Mascara amb filtre antipols {(en realitzar
regates}.

- Cinturd de seguretat, si calgués

- Mandil de cuir.
- Granota de treball.
- Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'alfres elements de proteccid, es dotard als treballadors dels mateixos,
reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar 'empresa constructora (Art. 7 R.D. 1627/1997).

Els Equips de Proteccid individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel R.D. 773/1997, del 30 de
maig; R.D. 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

Ascensors i muntacarregues

1.- Definicié i descripcio.

1.1 Definicio:

Aparell per al transport de persones (ascensar) i carregues (muntacarregues) en sentit vertical.
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1.2 Descripcio:

L'ascensor o muntacarregues s'installara un cop realitzada la cambra de maguines | el recinte vertical per al
desplagament de la cabina i del seu corresponent contrapés, el recinte es perliongard com a minim fins a la solera de la
planta més baixa a la seva projeccio vertical.

La instal-lacio de Pascensor o muntacarregues consisteix en un mofor eléctric amb la seva corresponent politja tractora,
limitador de velocitat | quadre de maniocbra ubicats a la cambra de maquines, situada normalment a la part superior de
I'edifici, la instal-lacié de guies i cables al recinte vertical pel desplacament sincronic de la cabina i del contrapés, i un
fossat amb els esmortefdors de la cabina i contrapesos.

En el cas d'ascensors hidraulics es disposara de motor eléctric d'accionament dels émbols hidraulics que actuen sobre
la cabina, la qual es desplaca per sobre de guies.

Abans de fa instal-lacid del corresponent aparell elevador s'han d'haver realitzat tots els elements de tancament (cambra
de maquines amb Ja seva corresponent bancada, recinte vertical i fossat).

S'hauran de disposar punts de llum i reixeta de ventilacié a I'exterior de la cambra de maquines, aixi com una trapa
d’accés directe al recinte per on es desplaca 'aparell elevador. Per al futur manteniment s’han d'instal-lar també, punts
de llum a Pinterior del recinte del buit de 'aparell elevador.

Sera necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la realitzacio de la instal-lacio:

Estris: bastida penjada, escala de ma, proteccions col-lectives i personals, efc.

Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portatil, bufadors, soldadura eléctrica, esmoladora angular, etc.
Instal-tacit eléctrica provisional.

Instal-lacions d’higiene i benestar.

2.- Relaci6 de riscos i la seva avaluacio.

A la relacié de les causes dels accidents s'ha tingut en compte la guia d'avaluacio de riscos editada pel Departament de
Treball de la Generaiitat, considerant a cada aclivitat només els riscos més importants. | a la seva avaluacid s'han tingut
en compte les consideracions constructives del Projecte d'Execucio Material de 'obra, considerant que: la probabilitat és
la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la consegiiéncia normalment esperada de la
materialitzacid del risc.

A la confeccit del Pla de Seguretat i Condicions de Saluf, aquesta avaluacié podra ésser modificada en funcidé de la
tecnologia que aporti Fempresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa FArticle
7 del R. D. 1627/1997, de 24 d'octubre,

L'objectiu principal d'aguesta avaluacié és el d’establir un esglaonament de prioritats per anul-lar, o al seu cas, controlar
i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures preventives que es desenvolupen a continuacio.

Riscos Probabilitat Gravetat Avaluacid del
risc
1.-Caigudes de persones a diferent nivell. ALTA MOLT GREU CRITIC
2.-Caigudes de persones al mateix nivell. MEDIA GREU MEDI
3.-Caiguda d'cbjectes per desplom. MEDIA MOLT GREU ELEVAT
4.-Caiguda d'objectes per manipulacio. BAIXA LLEUY INFIM
5.-Caiguda d'objectes. ALTA GREU ELEVAT
7.-Cops contra objectes immobils. MEDIA LLEU BAIX
8.-Cops amb elements mobils de maquines. MEDIA GREU MEDI
9.-Cops amb objectes o eines. MEDIA | GREU MEDI
10.-Projeccit de fragments o particules. MEDIA GREU MEDI
11.-Atrapaments per o entre objectes. MEDIA GREU MEDI
13.-Sobreesforgos. MEDIA GREU MEDI
15.-Contactes térmics. BAIXA GREU BAIX
16.-Contactes elécirics. MEDIA GREU MEDI
17.~Inhalacié o ingestit de substancies nocives. MEDIA LLEU BAIX
18.-Contactes amb substancies caustiques o MEDIA LLEU BAIX
corrosives
19.-Exposicid a radiacions. MEDIA GREU MEDI
20.-Explosions. BAIXA MOLT GREU [MEDI
21.-Incendis. BAIXA GREU BAIX
26.-0. R.: manipulacid de materials abrasius. ALTA LLEU MEDI
27.-Malalties causades per agents quimics. MEDIA GREU MEDI
28.-Malalties causades per agents fisics. MEDIA GREU MEDI

OBSERVACIONS :

(8) Risc especific en I'is de 'esmoladora angular.
(19) Risc causat per les radiacions ultraviolades i d'infraroigs generades per la soldadura eléctrica i oxitaliada.
(28) Risc causat per les radiacions generades per la soldadura eléctrica i 'oxitaliada i degut a maquinaria percussora
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3.- Norma de Seguretat

POSADA A PUNT DE L’'OBRA PER REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT

Donats els treballs que es desenvolupen a l'activitat, s’ha d’assegurar que ja estan construides les instal-lacions
d'Higiene i Benestar definitives per a 'execucid de la resta de I'obra.

PROCES

El personal encarregat del muntatge d'aparells elevadors ha de condixer els riscos especifics i I'ls dels mitjans
auxiliars necessaris per realitzar la instai-lacié amb la major seguretat possible.

Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haura de mantenir el tall net i endrecat.

Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja instal-fades a les activitats
anteriors {buits d’apareils elevadors).

La il-luminacio del buit de Fascensor s'instal-lara en tot el seu desenvolupament. El nivell dil-luminacio ai tall sera
de 200 jux.

La il-luminacié mitjancant portatils es realitzard emprant “portabombetes estancs amb manec aillant” | reixeta de
proteccid de la bombeta; alimentats a 24 Volts.

S'habilitara un quadre eléctric portatil per a Us exclusiu dels instal-ladors dels aparells elevadors, per tal devitar
superposicions i interferéncies dels altres oficis al seu treball.

Es vigilara en tot moment la bona qualitat dels aillaments, aixi com la correcta disposicié d'interruptors diferencials i
magnetotérmics al quadre de zona.

Es prohibit de connectar cables als quadres de subministrament eléctric d'obra, sense la utilitzacié de clavilles
mascle-femella.

Les eines a emprar pels instal-ladors estaran protegides per doble aillament {categoria 11).

Les eines dels instal-ladors, I'aillament de les quals estigui deteriorat, seran refirades | substituides per d'altres en
bon estat de forma immediata.

Quan no es treballi amb corrent, ia instal-lacio eléctrica de Papareli elevador ha d’estar desconnectada.

Es prohibida la instal-lacié provisional de presa d'aigiies al costat dels nuclis d'aparells elevadors, per evitar els
escorriments amb interferéncia al treball dels instal-ladors i consequent potenciacid de riscos.

A la porta o a sobre del buit que doni accés, tant a la plataforma de treball com a la cabina de I'aparell elevador
s'instal-lara un rétol de prevencié amb la segiient llegenda “perill, és prohibida Pentrada a tota persona aliena & la
instal -lacié”.

Les baranes de seguretat només es retiraran del buit corresponent pel personal de muntatge de Pascensor, que els
tornara a col-locar al buit quan hagi acabat el treball al corresponent tall.

Només sera retirada la proteccid col-lectiva (barana de seguretat) quan s’hagin col'locat les portes amb els seus
corresponents mecanismes de tancament i enclavaments

l.a instal-lacié de les portes de pas de les plantes, s'executard subjectats amb cinturd de seguretat a punts forts
segurs, disposats per a aquesta tasca.

Les portes es col-locaran immediatament quan Pestrep esligui rebut i llest per fer-ho, procedint a tancar una balda
de seguretat o a instal-lar un falcat que impedeixi la seva obertura fortuita.

Es prohibit durant el desenvolupament de tota Pobra de llengar runes pels forats destinats a la instal-lacié dels
aparelis elevadors.

No es procedira a realitzar el penjat del cable de Faparell elevador portant de la plataforma de la bastida provisional
de muntatge fins a haver-se esgotat el temps necessari per Fenduriment de la subjeccié de I'anella.

Abans d'iniciar els treballs es carregara la plataforma de la bastida penjada amb el pes maxim que hagi de suportar,
incrementat en un 40%. Aquesta “prova de carrega” s'executara a una algada de 30 cm sobre el fons del buit de
l'aparell elevador; acabada satisfactoriament, es comengaran els treballs a sobre de la plataforma.

Abans de procedir a “estendre els ploms” per al replanteig de guies i cables de la cabina, es verificara que tots els
accessos al recinte estiguin tancats amb baranes de seguretat de 80 cm. d'algada, formades per passamans, llistd
intermedi i socol.

La plataforma de la bastida de treball mobil ha d'estar rodejada perimétricament per barana de seguretat.

La plataforma de freball es mantindra sempre liure de retalls i material sobrer que s'anird aplegant al costat de
accés exterior de les plantes, tenint la precaucié de qué un cop acabada la jornada, s'evacui el material sobrer per
evitar la seva acumulacio.

Es prohibit de llengar qualsevol tipus de cargols i fragments des de la plataforma al buit de 'aparell elevador, per
evitar el risc de cops a d'altres treballadors.

Les plataformes de la bastida penjada han d’estar dotades de proteccié a la part superior, per evitar impactes
deguts a la caiguda d'objectes.

Durant els treballs de muntatge a la cambra de maquines, es tindra una cura especial perqué no caiguin eines o
d'altres objectes al recinte de 'ascensor a fravés dels buits de la llosa.

El buit de [a trapa es protegira amb barana de seguretat, que no es retirara fins que es fixi definitivament la trapa.
Un cop col-locada, aquesta es mantindré tancada, | s'obrira només per operacions de muntatge o revisions a la
cambra de maquines.

Iniciada la instal'lacié de Fequip elevador no es permetra P'accés a la cambra de maguines a personal alié a la
instal-lacid, per a aquest fi, es col-locara a l'entrada el senyal pertinent.

La biga per al penjat de carregues de la sala de maquines portaré inscrita amb pintura de color blanc la segiient
llegenda "pes maxim de carrega...”, per intentar evitar sobrecarregues inadequades en operacions puntuals.
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» A cada operacit d'elevacid o descens de clrrega s'haura de revisar 'estat de ia balda de seguretat del ganxo.

e s prohibit terminantment I'aplec de substancies combustibles a sota d’'un tall de soldadura.

» L'aplec de guies, portes, motors elevadors i cabines s'ubicara a un lloc previst de 'obra per evitar interferéncies als
llocs de pas.

s Els elements components dels aparells elevadors es descarregaran fleixats i pendents del ganxo de Ia grua torre o
mobil. Les carregues es governaran mitiancant caps subjeclats per dos operaris.

La instal-lacio de I'aparell elevador no s'ha d’emprar com a mitja de transport de material de Pobra,

En els treballs a sobre de les plataformes de la bastida penjada, el treballador anira amb casc de seguretat, guants
de cuir i lona, granota de treball, botes de seguretat i cinturé de seguretat convenientment subjectat a un ancoratge
mobil, el qual, alhora, estara guiat per una corda o cable fiador, 'extrem superior del qual estara subjectat a un punt
fort.

o Posat que el treballador empri 'esmoladora angular, haurd d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona, ulieres
antiimpactes, granota de treball, botes de seguretat i cintur6 de seguretat si li calgués.

s Posat que l'operari realitzi freballs de soldadura eléctrica haurd d'emprar casc de seguretat, guants de cuir, pantalla
per a la soldadura amb vidre inactinic, granota de treball, mandil de cuir, maneguins de cuir, botes de seguretat,
polaines de cuir i cinturd de seguretat si li calgués.

« Posat que Foperari realitzi treballs amb el bufador, haurd d'emprar casc de seguretat, guants de cuir, ulleres o
espiell de vidre fumat, granota de treball, mandil de cuir, maneguins de cuir, botes de seguretat, polaines de cuir i
cinturd de seguretat si li calgués.

« Feta la instal-lacié completa de 'aparell elevador, es deixara fora de servei per tall de corrent fins que sigui revisada
i aprovada per la corresponent Delegacio de! Ministeri d’Inddstria.

ELEMENTS AUXILIARS
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'empraran pel desenvolupament d'aquesta activitat:
Oxitallada Esmoladora angular
Escales de ma Bastida penjada
Grua mobil Pistola fixa-claus
Graes i aparells elevadors Taladradora portatil

Soldadura electrica

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccid, es col-focaran a I'obra seguint els criteris
establerts per la legislacio vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat | condicions de Salut que ha de realitzar Yempresa
constructora. (Art. 7 RD 1627/1997)

4.- Sistemes de Proteccid Col-lectiva i Senyalitzacio.

Les proteccions col-lectives a qué es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per.

+ Baranes de seguretat formades per muntants, passama, barra intermédia i socal. L'algada de la barana ha de ser
de 90 cm., i el passama ha de tenir com a minim 2,5 cm de gruix i 10 cm d'algada. Els muntants (guardacossos)
hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a maxim.

o  Extintor de pols quimica seca.

Senyalitzacié de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa ressenyada en
aquesta activitat:

s Senyal d’'adverténcia de risc de caiguda a diferent e Senyal de proteccit obligatdria del cap.
nivell. e  Senyal de proteccié obligatoria dels peus.

+  Senyal d’adverténcia de risc de matéries ¢ Senyal de proteccio obligatoria de les mans.
inflamables. » Senyal de proteccié obligatdria del cos.

s Senyal d'adverténcia de risc de carregues e«  Senyal de proteccio obligatoria de la vista.
suspeses. e Senyal de proteccit obligatoria de la cara.
Senyal d'adverténcia de risc electric. +  Senyal d'Us obligatori del cinturé de seguretat.

« Senyal de prohibida fentrada a persones no
autoritzades.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccié, es col-locaran a 'obra seguint els criteris
establerts per la legislacio vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realilzar I'empresa

constructora. {(Art. 7 RD 1627/1997).

O & 6 006
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5.- Relacié d’Equips de proteccio individual.

Els Equips de Proteccié Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els seglients:
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Pels treballs de muntatge dels aparells elevadors:

- Cascos de seguretat. - Uleres antimpacles, posat que s'empri
- Guants de cuiri lona. I'esmoladora.
- Granota de treball. - Cinturé de seguretat, si els calgués.

- Botes de seguretatl.

Pels treballs de mageneria (ajudes):

- Cascos de seguretat. - Granota de treball.
- Guants de cuir i lona (tipus america) ifo de - Botes de cuir de seguretat.
neopré.

Pels treballs amb el bufador:

- Cascos de seguretat. - Mandil de cuir.
- Llleres de vidre fumat per a la proteccid - Granota de treball.
de radiacions d'infrarojos. -  Botes de cuir amb polaines.
- QGuants de cuir. - Cinturé de seguretat contra les caigudes.

- Maneguins de cuir.

Pels treballs de soldadura eléctrica:

- Cascos de seguretat. - Mandil de cuir.
- Pantalla amb vidre inactinic. - Grancta de freball.
- Guants de cuir. - Botes de cuir amb polaines.

Sempre que les condicions de treball exigeixin d'altres elements de proteccio, es dotara als treballadors dels
mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar Fempresa constructora {Art. 7
RAD 1627/1997).

Els Equips de Protecci individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel RD 773/1897, del 30
de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE.

ELEMENTS AUXILIARS

OXITALLADA

El subminisframent i transport intern en Pobra de les ampolles de gas liquats es fara tenint present les
segilents condicions:

- Hauran d'estar protegides, les valvules de tall, amb la corresponent caperutxa protectora,

- No es mesclaran les bombones de gasos diferents.

- Les bombones s’hauran de transportar en batees engabiades en posicié vertical i lligades.

S'ha de prohibir que les bombones de gasos liguats romanguin exposades al sol de manera perllongada.
S’han d’'emprar les bombones de gasos liquats en posicio-vertical.

S'ha de prohibir Fabandonament de les bombones després de la seva utilitzacio.

Les bombones de gasos s’aplegaran a llocs d'emmagatzematge tot destriant les buides de les gue estiguin
plenes.

El magalzem de gasos liquats s'ubicara a I'exterior de 'obra, amb una ventifacié constant i directa.

Es senyalitzaran les entrades al magatzem amb el senyal de perill d’explosit i no fumeu,

Es controlara que el bufador romangui completament apagat un cop finalitzada la tasca.

S'haura de comprovar que estiguin instal-lades les valvules antirretrocés de la flama.

S'ha de vetllar perqué no hagi cap {fuita de gas a les manegues d'alimentacio.

Tots els operaris de l'oxitallada hauran de conéixer la seglient normativa:

- S'ha d'utilifzar a cada moment els carros portabombones per a realitzar el treball amb major seguretat
I comoditat.

- S'ha devitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'una algada per eliminar la
possibilitat d'accidents.

- L'operari haura d’emprar casc de polietilé (pels desplagaments per 'obra), elm de soldador {casc +
careta de proleccid) ¢ pantalla de protecci6 de sustentacié manual, guants de cuir, maneguins de cuir,
polaines de cuir, davantal de cuir i boles de seguretat.

- No s’han d'inclinar les bombones de acetilé fins a esgotar-les.

- No s’han d'utilitzar les bombones d’oxigen tombades.

- Abans d'encendre 'encenedor, s’ha de comprovar gue estiguin ben fetes les connexions de les
manegues i gue aquestes es trobin en perfecte estat .

- Abans d'encendre l'encenedor, s’haurda de comprovar que estiguin instal-lades les valvules
antirretrocés, per evitar aixi possibles retrocessos de la flama.

- Per comprovar que a les manegues no hi ha cap fuita ,s’han de submergir, aquestes, sota pressio a
un recipient amb aigua.

- No s’ha d'abandenar el carro portabombones en cap abséncia perilongada, s'ha de tancar sempre el
pas del gas i portar el carro a un lloc segur.

- S'ha d'obrir sempre el pas de gas amb la clau apropiada.
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- S’han d' evitar focs a 'entorn de les bombones de gasos liquats.

- No s’ha de dipositar 'encenedor a terra.

- S'assegurara que la trajectdria de la manega sigui el mes curta possible.

- Les manegues d'ambdés gasos han de romandre unides entre si, mitjangant cinta adhesiva.

- S'han d'utilitzar manegues de colors diferents per a cada gas {oxigen color blau, acetilé color vermell)

- No g'ha d'utilitzar Facetilé per soldar o tallar materials que continguin coure ; encara que ho tinguin en
poca quantitat, donat que per petita que aquesta sigui sera suficient perqué es produeixi una reaccié
quimica i doni lloc a un compost explosiu.

- Posat que s'utilitzi Pencenedor per desprendre pintures, l'operari haura d'emprar mascareta protectora
amb filtres quimics especifics pels productes que vagi a cremar.

- Posat que es soldi o es tallin elements pintats s’haura de fer a I'aire lliure o en un local ben ventilat.

- Un cop utilitzades les manegues s'hauran de recollir ai carretd, aixi es realitzara el treball d'una forma
més comoda, ordenada i alhora més segura.

- Es prohibit de fumar alhora que hom es troba soldant, tallant, o manipulant encenedors o bombones.
Tampoc es pot fumar al magatzem de les bombones.

ESCALES DE MA.

a L] L ] - L] . @ [ ]

A les escales de fusta, el muntant ha de ser d'una sola pega i els graons han d’'anar engalzats.
Posat que es pintés les escales de fusta, s’haura de fer mitjancant vernis transparent.

No han de superar algades superiors a 5 metres.

Per a algades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforgats en el seu centre.

Per a alcades superiors a 7 metres s'hauran d'utilitzar escales especials.

Han de disposar de dispositius antilliscants a la base o ganxos de subjecci6 a la seva part superior .
{’escala haura de sobrepassar, en qualseval cas, la distancia d'1 metre et punt de desembarcada.
[’ascens o el descens per 'escala s’ha de realiizar de front a aguesta.

GRUP COMPRESSOR | MARTELL PNEUMATIC

® & B & ° &

El grup compressor s'instal-lara a V'obra a la zona assignada per a la direccio de I'obra.

L’arrossegament directe per a la ubicacio del compressor, pels operaris, es realitzara a una distancia mai
inferior als dos metres de talls i tal(s, en prevencio de riscos i de esllavissades.

El transport en suspensid amb una grea es realitzara eslingat per guatre punts de manera gue quedi garantida
la seva estabilitat. | el transport dintre de la caixa de camié es realiizara completament immobilitzant la
carrega, calgantda , per evitar moviments.

El grup compressor haurd d'estar insonoritzat, aixi com també ho estara el mariell pneumatic. En cas que
aixo, no sigui possible I'operari haura d'utilitzar un equip de protecci6 individual (auriculars o tampons).

Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal-lades i en posici6 de tancat en prevencié de
possibles atrapaments o per evitar Femissié de sorcll. En el cas de P'exposicid del compressor a elevades
temperalures ambientals, s’haura de col-locar sota un ombracul,

S'instal-laran senyals de seguretat gue indiquin : el risc de soroll, s de protectors auditius, Us dels resguards
de seguretat de la maguina a cada moment, (is de mascaretes i ulleres.

Els compressors a utilitzar en 'obra, s'ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels martells (o
vibradors).

Les manegues a utiliizar en 'ebra hauran d'estar en perfectes condicions, aixi com també els mecanismes de
connexid hauran de tenir la seva corresponent estanquitat.

Es prohibit d’emprar la manega de pressié per netejar la roba de treball.

Abans d'accionar el martell pneumatic s’ha d'assegurar que estigui lligat el punter.

S'ha de substituir el punter en el posat que s’observi deterioracio o desgast del mateix.

No es pot abandonar mai, sota cap circumstancia, el martell mentre estigui connectat al circuit de pressio.

No es pot deixar, sota cap concepte, el martell pneumatic clavat al terra,

L’operari gue manipuli el martell pneumatic haura d'emprar casc de seguretat, davantal, granota de treball,
botes de seguretat, guants de cuir | si s'escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.

CAMIONS | TRAGINADORES DE TRABUC “DUMPERS” DE GRAN TONATGE

S’ha de vetllar perque els camions hagin superat la [TV reglamentaria.

Els conductors de camions i fraginadores de trabuc "dimpers” hauran d'estar en possessit del corresponent
permis de conduccié per al vehicle que condueixen,

Quan s'hagi finalitzat l'operacié de carrega de terres en el camié o traginadora de trabuc “"damper”, i abans
d'iniciar-se el fransport, s’haurd de cobrir aquests amb una lona.

En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s'ha de parar en rampes d'accés, s'hauran d'utilitzar
topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrere a més a més de tenir accionat el fre

d'estacionament.

estudi de seguretal i salut

48/68




En tot moment s'ha de respectar la senyalitzacio de l'obra, el codi de circulacio i les ordres dels
senyalitzadores autoritzats. Sempre s’haura de donar preferéncia de pas a les unitats carregades.
S'ha de triar el dimper o camié més adequat segons la carrega per transportar.
S’ha de parar esment especial al tipus, utilitzacio | manteniment dels pneumatics.
S’ha de respectar, en tot moment, les indicacions del conductor de la maquina de carrega.
Abans d'aixecar la caixa basculadora, s'ha d’assegurar I'abséncia d'obstacles aeris i de qué la plataforma
estigui plana i sensiblement horitzontal.
Totes aquestes maquines hauran de tenir claxon i llum de maixa enrere efectuant Jes maniobres sense cap
brusguedat tot i anunciant-les préviament.
En tots els freballs el conductor haura d'estar qualificat i haurd d’'emprar casc de seguretat quan surti de la
cabina.
Durant els treballs de carrega i descarrega no pot romandre cap persona a prop de la maquinaria, evitant fa
permanéncia d'operaris sobre el basculador.
Durant les operacions de carrega i descarrega de la caixa basculadora :
- el conductor s’haura de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi d’'una visera protectora.
- s’ha d'assegurar que la caixa basculadora pugi dreta durant |z descarrega i la carrega estara
equilibrada quan es carregui.
- s'han de respectar les instruccions del guia en la descarrega.
- sempre que la maquinaria es trobi a la cresta de un talis es respectara |a distancia de seguretat.
- siel bolquet és articulat, aquest s'ha de mantenir en linia.
- si la caixa basculadora té portes posteriors, s’han de respectar les consignes propies en cada fipus
d’'obertura, tancament i bloqueig de les portes.
Després de la descarrega de la caixa basculadora :
- no s'ha de posar en marxa la maquina fins que s'hagi assegurat que la caixa basculadora esta
totalment abaixada.

TRAGINADORA DE TRABUC “DUMPER” DE PETITA CILINDRADA

Quan es deixi estacionat el vehicle s’haura de parar el motor, emprar el fre de ma i, si es troben en un
pendent, s’hauran de calgar les rodes.

A la descarrega de |a traginadora de trabuc "dumper” a prop de terraplens, rases, talis, pous, s’haura de
col-locar un tauld que impedeixi I'aveng de la traginadora de trabuc "dumper” més enlla d'una distancia
prudencial a la vorera del desnivell.

A la carrega del material a la caixa s'haura de tenir present la capacitat méxima de la mateixa i és prohibit el
transport d'objectes que surtin de |la vorera de la caixa.

Dintre de la traginadora de trabuc "dumper’ només pot anar el conductor, i s prohibit el seu Us com a
transport pel personal,

La carrega situada al bolguet mai podra dificultar la visid del conductor.

SERRA CIRCULAR

S'haura de disposar d'un gabinet divisor separat- tres mil-limefres del disc de la serra.

S’ha d'instal-lar un caperutxé a la part superior de manera que no dificultj ta visibilitat per realitzar ef tall.

S'ha de tancar completament el disc de la serra que es troba per sota de la taula del tall, mitjangant un
resguard, es deixara només una sortida per les llimadures.

S’ha de situar un interruptor de parada i marxa, a la mateixa serra circular.

Es vetllara en tot moment que les denis de la serra circular es trobin convenientment entrescades.

En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s’hagin esmussats en aguests moment no presentin
la forma de entrescat corresponent s'haura de canviar el disc, s'ha de rebutjar-lo, el disc.

S'haurd de complir a cada moment el RD 1435/1992, del 27 de novembre, pel qual es dictaminen les
disposicions d'aplicacio en seguretat i condicions de salut sobre magquinaria.

GRUA MOBIL

Caldra tenir present :

- Abans de realitzar qualsevol manicbra es col-locaran les potes estabilitzadores.*

- No es trebalfara amb el cable inclinat .
S'haura de complir en tot moment el RD 2370/1996, del 18 de novembre, pel qual s' aproven ["instruccid
técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevacio i la Manutencié referent a grues
mobils autopropulsades.

GRUES 1 APARELLS ELLEVADORS

En el cas de elevacid i transport dels ferros corrugats, mitfangant grua, s’haura de vetllar per a que es faci un
correcte eslingat.

L'eslinga ha de tenir un coeficient de seguretat, com a minim, de 4.

S'haura d'eslingar fa carrega amb una eslinga, com a minim, de dos bragos.
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¢ Mai s'ha de forgar, les eslinges per sobre de la seva capacitat d’elevacio i si es detectés deformacions o
trencaments de qualsevol dels seus fils cal desfer-se d'aquesta.

» Els ganxos de l'eslinga hauran de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

¢ Enelcasde les eslinges metal-ligues, s’haura de considerar la correcta situacio i dimensio dels seus
corresponents dispositius.

¢ Elganxo de la grua haura de disposar de la seva corresponent balda de seguretat.

s La carrega sospesa s’haura de guiar amb sirgues per evitar moviments periliosos.

+ Alhora s'ha de tenir present respecte als aparells elevadors, que compleixin tot el que queda contemplat a la

nostra legislacié vigent :
- RD 2291/1985 del 8 de novembre, per el qual s'aprova el Reglament d’Aparells d'elevacié i la seva

Mantitencid.

- Ordre del 28 de juny de 1988 per la qual s'aprova ['Instruccié Técnica complementaria MIE-AEMZ del
Reglament d'Aparells ¢'Elevacié i Manutencié en referéncia a grues desmuntables per a I'cbra.

- RD 237011996, del 18 de novembre, per el qual s'aprova l'Instruccio técnica complementaria MIE-AEM
4 del Reglament d’Aparells d’Elevaci6é i Manutencid en referéncia a grues maobils autopropulsades

emprades.

Magquinaria (pilotadora de trépan, grua moébil de gelosia)
Les maquines d’excavacid de pous s’han de revisar-se diariament, especialment:
¢ Comandamentis, nivells i cables.

| s'inspeccionaran la qualitat de les connexions dels cables, per a qué ofereixin la seguretat respeciiva (revisié del
nlimero de "aprietahilos” | dimensié adequada d'aquests en funcid del cabls).

Les operacions de caitega i descarrega de [a maguina pilotadora sobre el camié s'executaran en els llocs determinats
amb aquesta finalitat.

Les operacions de camega i descarrega de la maquina pilotadora sobre el camio estaran dirigides per un operari de
provada experiéncia.

Les operacions de manteniment es realitzaran amb el trépan recolzat al terra en els desplagaments es procurara
mantenir el trépan el més aixecat possible.

PASSAREL-LES

s L'amplada de la passarel-la no ha de ser mai inferior a 60 cm.

» Quan I'algada d’ubicacié de la passarel.la estigui a 2 o0 més metres d'algada, s’haura de disposar de barana de
seguretat {passamans, llistd intermedi i entornpeu).

El terra de recolzament de Ia passarel.la ha de tenir |a resisténcia adequada i mat sera relliscos.

L

+ Les passarel-les es mantindran sempre lliures d'obstacles.

« les passarel-les hauran de disposar d’un pis perfectament lligat.

o S’ha de disposar d’accessos facils i segurs.

» S'han d’instal-far de forma que es pugui evitar la caiguda per basculament o lliscada.
SOLDADURA ELECTRICA

¢ Fls soldadors hauran d’emprar a cada moment casc de seguretat, pantalla de soldador, guants de cuir, granota
de treball, maniguets de cuir, davantal de cuir, polaines de cuir i botes de seguretat de cuir, als casos que sigui
necessari també hauran d’emprar el cinturd de seguretat anticaiguda.

la pantalla de soldadura haura de disposar del vidre inactinic adequat a la intensitat de treball de l'eléctrode.
No es pot picar el cordd de la soldadura sense proteccié ocular, els resquills de cascareta despreses poden
produir greus lesions als ulls.

No es pot mirar directament a I'arc voitaic sense la corresponent proteccioé ocular.

No es poden tocar les peces acabades de soldar donat que poden estar a temperatura elevada.

S'ha de soldar en un Hoc ben ventilat, evitant aixi, intoxicacions i asfixies.

Abans de comengar la soldadura s'ha de comprovar que no hi hagi cap persona a la verlical del seu treball.
Sha d’emprar la guindola de soldador adaptada, amb barana de seguretat a tot el seu perimetre, i pis format
per taulons liisos de 2,5 cm de gruix que formin una plataforma de trebalt de com a minim 60x80

s Nos'hade deixar la pinga damunt del sobre ni sobre el perfil a soldar, s’haura de dipositar sobre un
portapinces.

S'ha d'instal-lar el cableajat del grup de manera que s'evitin ensopegades i caigudes.

No es pot utilitzar el grup sense que porti instal-lat el protector de clemes.

S'haura de comprovar que el grup estigul connectat correctament a terra abans de comengar els treballs.
Posat que hi hagi pauses perllongades s’haura de desconnectar el grup de soldadura.

S'ha de comprovar que les connexions de les manegues siguin totalment estancs a la intempérie.
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Abans de comencar els treballs caldra comprovar que es trobin ben instal-lades les pinces portaelectrodes i els
borns de connexio.

Posat que hi hagi incleméncia del temps s'han de suspendre els treballs de soldadura.

S’ ha de coi‘locar at lloc de a2 soldadura un extintor contraincendis,

ESMOLADORES ANGULARS

. ® & @

S'ha d'informar al freballador dels riscos que 1@ aquesta maquina i la forma de prevenir-los.

S'ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en perfectes condicions, emmagatzemant-lo en llocs secs
liures de cops i atenent a les indicacions del fabricant.

Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

No es pot sobrepassar la velocitat de rotacio prevista i indicada a la mola.

S'haura d'uilitzar un diametre de mola compatible amb la poténcia i les caracteristiques de la maquina.

No s’haura de sotmetre el disc a sobreesforgos, laterals o de torsid, o per aplicacié de una pressid excessiva,
Els resultats poden ser nefastos; trencament del disc, sobrescalfament, pérdua de velocitat i de rendiment,
rebuig de la pega o reaccid de la maguina, perdua d'equilibri, etc.

Posat que es treballi sobre peces de petita mida o en equilibri inestable, s’haura d'assegurar la peca, de
manera que no sofreixi moviments imprevistos durant I'operacio.

S’ha de parar la maquina totalment abans de posar-la, en prevenci6 dels possibles desperfectes al disc o
moviments incontrolais de la mateixa. La situacid ideal és disposar de suports especials propers al lloc de
treball.

En desenvolupar treballs amb risc de caiguda des d'algada, cat assegurar sempre la postura de treball, ja que,
en cas que es perdés [equilibri per reaccid incontrolada de la maquina, els efectes es poden arribar a
multiplicar.

No s’ha d'utilitzar la maquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatiles, ja
que, en cas que es perdés el control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors.

En funcié del treball a realitzar, s’haura d'utilitzar una empunyadura adaptables laterals o de pont.

En casos d'utilifzacid de plats de lijar, s'haurd d'instal-lar en la empunyadura lateral la proteccié corresponent
per ala ma.

Per a treballs de precisio, utilitzar suports de taula adequats per a la maquina, que permeten, a més de fixar
convenientment la peca, graduar la profunditat o inclinacid del tall.

S’hi troben també guies acoblables a la maquina que permeten, de manera portatil, executar treballs d'aquest
tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforgos laterals del disc; en molts d’aguests casos serd
necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectdria.

Si s’executen freballs repetitius | en sec, esdevé convenient utilitzar un protector amb una connexio per a la
captacié de [a pols. Aquesta solucié no podra ser facfible si els treballs impliqguen continus i importants
desplacaments o0 el medi de treball és complex.

En llocs de ireball configus, es convenient disposar de pantalles absorbents com a proteccid abans de fa
projeccid de particules i com a aillants de les tasques en relaci al soroll.

L'operari que realitzi aquest trebalt haurd d’emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus america),
granota de treball, botes de seguretat de cuir, mascareta anfipols si n’hi ha, un sistema eficag d'aspiracié de la
pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu si el nivell del soroll aixi ho requereix .

GRUETA O CABRESTANT MECANIC “MAQUINILLO”

En la col-locacid de la Grueta “maquinilie” a la coberta caldra garantir [a seva estabilitat, per aquest motiu, en
la realitzacio del forjat es col-locaran uns ferros d'espera per amarrar les potes estabilitzades de la Grueta
*maquinillo”.

L’alimentacid eléctrica del "maquinilio” es realilza a través del quadre de zona, que ha de tenir la seva
protecci6 diferencial i magnetotérmica.

El "maquinillo” que cal instal-lar a 'obra haura d’anar dotat de dispositiu limitador de recorregut de la carrega
en marxa ascendent, comprovant-se la seva efectivitat després del muntatge.

El*maquinille” a instal-lar a Fobra haura d'estar dotat de ganxo amb balda de seguretat.

£l “maquinilio” a instal-lar a I'obra haura d'estar dotat de carcassa protectora de la maquinaria amb tanca
efectiva per a 'accés a les parts mobils internes.

S'ha de col-locar a una zona ben visible, sobre de la carcassa, la placa de caracteristiques de la Grueta tot
rassattant la carrega maxima que es pot elevar.

S’ha de comprovar, abans d'iniciar els treballs, que el ganxo d'elevacié arribi a la cota de la rasant de
subministrament de material i en aquesta posicid encara hi quedin tres espires, com a minim, enrotifades en el
cabrestant.

S'ha de garantir el correcte ancoratge de Pexirem del cable al cabrestant perqué quedi subjecte en cas de
falsa maniobra.

S'ha de considerar que la seccid del cable d'elevacio sigui d’'unes condicions que superti la carrega de
trencament : carrega d'elevacié x coeficient de seguretat {4).

L'altre extrem del cable anira subjecte a la bola del ganxo, es realitzara de manera que el Hag estigui format
pels corresponents sistemes de subjeccio que calguin i es trobin convenientment instal-lats, que garanteixin la
stibjeccid del cable a la bola del ganxo.
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« L'operari haura d’emprar casc de seguretat, granota de treball, guants de cuir i lona (tipus america), botes de
cuir de seguretat i cinturé de seguretat que en tot moment es trobard  subjecte, convenientment, a un
ancoratge independent del “magquinitlo”.

s Lazona on es subministri el material per ésser hissat sera senyalitzada amb la placa d'adverténcia de carrega
suspesa.

« Enl'operacié de manteniment de "maquinillo”, s’haura de desconnectar aquest de I'alimentacié eléctrica.

CARRETO ELEVADOR

Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspeccit del carretd.

e Posat que es detectés qualsevol deficiéncia s'haura de comunicar al servei de manteniment i deixar el carreté
fora de servei.

« Abans del transport de la carrega s'ha de revisar que la carrega estigui convenientment paletitzada, fleixada i
ubicada correctament.

s Al procés de conducci6 del carretd s’hauran de considerar els seglients punts

- no s'hade permetre que pugi cap persona al carreto.

- s’ha de mirar en la direccié d’avancament i mantenir |a vista en el cami que s’ha de recorrer.

- sg’ha de disminuir la velocitat a encreuamenits i llocs amb poca visibilitat.

- g'ha de cerciorar amb l'encarregat de I'obra dels camins aptes pel transit del carreto.

- s’ha de transportar Gnicament carregues preparades correctament (carregues paletitzades).

- no s'han de transportar carregues que superin la capacitat nominal.

- no es pot circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Kim/h en interiors.

- s'ha de circular pels camins dissenyats amb aguesta finalitat, mantenint una distancia prudencial amb
alfres vehicles que el precedeixin tot evitant avangaments.

- s’han d'evitar parades i arrencades brusques i viratges rapids.

- s’ha d'assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc. a causa de les dimensions del carretd amb
ta carrega que es transporta.

- quan es circuli en buit, s’ha de situar la forquilla baixada.

- sempre s'ha de traslladar la carrega horitzontalment amb Ia forquilla situada a 15 cm de terra.

- en moviment, s'ha d’emprar el llum Hampegant i en cas de marxa enrera el senyal sonor intermitent.

«  En cas de transport fora de 'obra, el carreté ha d'estar convenientment matriculat i amb les assegurances
reglamentaries.

s Quan el conductor abandoni el seu carretd s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, el motor
estigui parat, els frens posats i la clau de contacte treta. Si el carret6 es troba en un pendent, es calgaran les
rodes; tanmateix la forquilla s’ha de deixar en la posicio més baixa,

» Esdevé obligatoria la instal-lacié at carretd d’'un portic antiimpactes i antibolcades.

« La part superior del carreté ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i conira les incleméncies del
temps.

TORO, “TRANSPALET* MANUAL : CARRETO MANUAL

s+  Abans d'aixecar una carrega s’hauran de realitzar les segilents comprovacions !
- Comprovar que el pes de la carrega que s'ha d'aixecar és I'adient per a la capacitat de carrega del
toro.
- Assegurar-se de qué el palet o plataforma és I'adient per a la carrega que ha de suportar i que
aquesta estigui en bon estat.
. Assegurar-se de que les carregues estiguin perfectament fleixades i equilibrades.
- Comprovar que la longitud del palet o plataforma és major que la ongitud de les forquilles.
- Introduir les forquilles per la part més estreta del palet fins al fons per sota de les carregues, tot
assegurant-se de que les dues forquilles estan convenientment tancades sota el palet.
» Al procés de la conduccio i circulacio del toro s’haura de considerar els seglients punts
- Conduir el toro tirant de Pempunyadura, havent situat el governall la palanca de comandament en
posicié neutra.
- Mirar en la direccié de la marxa i conservar sempre una bona visibilitat del recorregut.
- Si s’ha de retrocedir inevitablement, s’ha de comprovar que no hi hagi cap obstacle al seu cami que
pugui provocar qualsevol incident.
- Supervisar la carrega, sobretot als girs i particularment si aquesta és molt voluminosa, controlant la
seva estabilitat.
- No utilitzar el toro en superficies humides, lliscants o desiguals.
- No manipular ef toro amb les mans o el calgat humits o amb greix.
- S’han de respectar els itineraris preestablerts,
- Posat que s’hagi de baixar un petit pendent, només es fara si es disposa de frens situant-se 'operari
al darrera de la carrega, la pendent maxima recomanada sera del 5%.
« Quan s’hagi de realitzar treballs de carrega i descérrega sobre una plataforma o sabre el muntacarregues
s’hauran de prendre les seglienis precaucions : '
- S’ha de comprovar que la capacitat de la plataforma o muntacarregues pugui suportar el pes del paiet
i deltoro.
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- S'ha de maniobrar el palet de manera que 'operari mai trepitgi la piataforma.
No s’haura de parar el toro, s’hauran de prendre les precaucions necessaries perqué no es dificulti la
circulacio.
En finalitzar la jornada laboral o la utilitzacid del toro, s'haurd de deixar el mateix a un lioc previst
d'estacionament i amb el fre posat.
Abans d'efectuar la maniobra de descens de la carrega s’ha de posar atencié al voltant per tal que no hi hagi
res que pugui fer malbé o desestabilitzar la carrega en ser aquesta dipositada al terra.
També s'ha de comprovar gue no hi hagi ningd a les proximitats que pugui quedar afrapat pel palet a les
operacions de descens de la mateixa.
Si l'operari en la manipulacid del toro observés qualsevol anomalia ho haurd de comunicar al servei de
manteniment | deixar-lo fora de servei.

FORMIGONERES PASTERES

Es disposaran en llocs assenyalats amb aquesta finalitat, parant esment en ubicar-les a una distancia superior
als 3 metres de la vorera de gualsevol excavacid per evitar aixi el risc de caiguda a diferents nivells. Si es
col-loca dintre de l'area d'influéncia de gir de la grua torre es disposara d un cobert per protegir la caiguda
d’objectes.

Abans de la instal-lacié de la formigonera pastera es procurara preparar el terreny donant-li un cert vessament,
La zona d'ubicacié anira senyalitzada mitjancant cordes amb banderetes, un senyal de perill i un rétol amb la
ilegenda “ ES PROHIBIT D'UTILITZAR LA MAQUINA A LES PERSONES NO AUTORITZADES'.

Hi haura un cami d'accés fix a la formigonera pastera per a la traginadora de trabuc o "dumper”, separat del
cami dels carretons manuals, en prevencio dels riscos de cops o atropellaments.

S'establira un empostissat d'un minim de dos mefres de llargaria per a superficie d'estada de I'operador de la
formigonera pastera, en prevencié dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.

Les formigoneres pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegits els organs de transmissio
(correlges, corones, engranatges, etc.} per evitar el risc d’atrapament.

Haura de tenir fre de basculament al bombo per evitar els sobreesforgos i els riscos per moviments
descontrolats.

L'alimentacid eléctiica es realitzara de forma aéria mitjancant el quadre de zona.

La carcassa i la resta de parls metal-liques de la formigonera pastera hauran d'estar connectades a terra.

La botonera de |a cabina haura de ser estanca i tenir accés directe.

El quadre de zona haura de disposar de proteccié diferencial i magnetotérmica.

l.es operacions de conservacid i neteja es realitzaran prévia desconnexi¢ de la xarxa eléctrica.

Posat que la formigonera pastera es canvil, a través de la balda de la grua s’haura de realitzar mifjancant la
utilitzacio d'un balanci que la sospesi per quatre punts.

Si el subministrament del morter es realitza mitjangant el bombelg s'hauran d'ancorar els conductes per evitar
moviments que puguin malmetre les conduccions, aixi com per netejar efs conductes una cop finalitzat el
procés de bombeiy, de cada jornada.

BASTIDES AMB ELEMENTS PREFABRICATS SISTEMA MODULAR.

Muntatge:

Les bastides hauran de ser muntades sota la supervisié d’una persona competent, si és possible un
aparellador o arquitecte técnic,
Les bastides s’hauran de muntar sempre sobre una fundacié preparada adequadament,
Posat que la bastida s’hagi de recolzar sobre el terreny; aquest sera pla | compacte, i si aguest no ho fos, es
recolzara la bastida sobre taula o jag de taulons i es frobara clavetejat en la base de recolzament de la bastida,
és prohibit de recolzar-se sobre materials fragils com ara maons, revoltons, ete.
Si la bastida s’ha de recolzar sobre marquesines, balcons, voladissos, patis interiors, teulades, etc. s’haura de
consdiltar al Director Técnic de 'Obra amb la finalitat que aquest verifiqui la necessitat de reforgar o no
aquestes zones de recolzament.
Les estructures metal-ligues en general requereixen calculs exactes i precises regles de muntatge. Aquest
aspecte també s’haura de tenir present en el cas de les bastides tubulars.
En consegiiéncia, s'haura de disposar en I'obra dels planols de muntatge dels diferents elements mentre es
munta la bastida amb indicacié dels amarratges corresponents.
Posat que, una kinia eléctrica de Aita Tensi6 es trobés prop de la bastida i hi hagi la possibilitat de contacte
directe en ta manipulaci6 dels elements prefabricats quan es realitzen el muniatge o es pugui entrar en la zona
de influéncia de ia linia eléctrica, es pendran les seglients mesures:

- Es sol-licitara per escrit a la Companyia subministradora que es procedeixi a la descarrega de la linia,

el seu desviament o en cas necessari a fa seva elevacid.
- Posat que no es pugui realitzar I'aspecte anterior, s’establiran unes distancies minimes de seguretat,
mesurades des del punt més proper amb tensié a la bastida.

Les distancies anteriorment citades segons informacié de AMYS de UNESA seran:

- 3 metres per a tensit < 66.000 Volts
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- 5 metres per a tensi6 > 66.000 Volts
Posat que hi hagi una linia eléctrica de Baixa Tensié:
- Es sollicitara mitjangant escrit a la companyia subministradora el desviament de la linia electrica.
- posat que no se pugui realitzar 'apartat anterior, es col-locaran unes beines aillants sobre els
conductors | caperutxes aillants sobre els ailladors.

Les bastides s'hauran de revisar en iniciar la jornada laboral, aixi com després de qualsevol inclemencia del
temps especiaiment de fortes rafegues de vent.
Els principals punts que s’han d'inspeccionar son:

- L'alineacié¢ i verticalitat dels muntants.

- L'horitzontalitat dels travessers.

- L'adequacio dels elements de travada horitzontal i vertical.

- L'estat dels ancoratges de la fagana.

- El correcte acoblament dels marcs amb els seus passadors.

- La correcta disposicio i adequacio de la plataforma de treball a I'estructura de la bastida.

- La correcta disposicio i adequacio de la barana de seguretat, passamans, barra intermitja i socol.

- La correcta disposicid dels accessos.
S’hauran de col-locar cartells d'adverténcia en qualsevol lloc on la bastida estigui inacabada o sigui necessari
'adverténcia de qualsevol altre risc.
En I'Us de la bastida s'ha de tenir present que no es pot fer cap modificacié sense I'autoritzacié del técnic
autor del projecte de muntatge,
En la utilitzacid de petits aparells eléctrics es procurara que estiguin equipats amb doble aillament i els portatils
de {lum estiguin alimentats a 24 Voliis.
En tot moment s'haura de procurar que les plataformes de treball estiguin netes i endregades. Es convenient
disposar d'un calaix on es posin les eines necessaries durant la jomada evitant aixi que es deixin en la
plataforma amb el consegtient risc que aquest fet comporta.

Desmuniatge:

El desmuntatge d’'una bastida s'ha de realitzar en 'ordre invers al muntatge i en preséncia d’un técnic
competent.

Es prohibit totalment que es llancin des de dalt els elements de la bastida els quals s’hauran de baixar
mitjancant els mecanismes de elevaci6 o descens previstos | athora convenientment subjectes. Les peces
petites es baixaran amb una galleda o pastera convenientment lligades.

Els elements que composen lestructura de la bastida s’hauran de recollir i enretirar quan abans millor i
col-locar-los en el magatzem tan rapid com sigui possible.

Es prohibit, en el muntatge, Gs i desmuntatge, que els operaris passin de d'un lloc a un alire de la bastida
saltant, gronxant-se, trepant o lliscant per I'estructura.

Posat que hi hagués a la proximitat una Hnia eléctrica d'Alta Tensio o de Baixa Tensio, es procedira de fa
mateixa manera que es va realitzar el muntatge.

Emmagatzemant :

Fls elements de la bastida cal emmagatzemar-los en lloc protegit de les inclemeéncies del temps. Abans de Ia
seva classificacié | emmagatzemant s'haura de revisar-los, netejar-los fins | tot pintar-los si calgués.

S’ha de tenir present que una empresa ben organitzada es aquella que té un magatzem i un taller mecanic que
subministren sense retards a fes obres la maquinaria, els estris i eines que es necessiten en condicions
optimes per a la seva immediata utilitzacio.

BASTIDES PENJADES.

S'ha d'efectuar, abans de la seva utilitzacio, el reconeixement i proves, amb la bastida propera a terra i amb la
corresponent carrega humana i de materials al quals ha de solmetre’s.

Es donaran instruccions especials als chrers per a qué no passin ni surtin de la bastida, mentre no quedi
assegurada la immobilitat ¢'aquesta respecte del mur en sentit horitzontal.

Es vetilara fregiientment pels ancoratges o contrapesos dels pescants, i de la resla de components de la
bastida.

Els pescants hauran de ser metal-lics; és prohibit la realitzacio def mateix mitjangant taulons enbridats.
Les bastides penjades aniran provistes de barana resistent junt al mur, de 0,70 metres i en els aitres tres
costats seran de 0,9 metres. Els fronts i els extrems aniran provistos de sdcols.

La plataforma de la bastida haura de tenir com a minim 60 cm. d'amplaiia.

La distancia entre el parament i la bastida sera inferior a 45 cm.

S’haura de mantenir Phori{zontalitat de la bastida.

Qualsevol bastida penjada junt a Paparell d'hissat haura de disposar d'un mecanisme anticaiguda.

BASTIDES DE CAVALLETS.

No es podran emprar en algades superiors ais 6 metres.
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Per a algades superiors a 3 metres aniran travats amb un tornapunta.

La separacid entre punts de recolzament no haurad de ser supericr en cap cas als 3,5 metres.

En cas que alcada de caiguda sigui superior als 2 metres s’haura de disposar de la barana perimefral.
L'amplada minima de la plataforma de treball esdeve de 60 cm.

El conjunt haura de ser estable i resistent.

MAQUINA DE TREPAR.

En la manipulacié de |la maquina de trepar, per tal d'evitar lesions als ulls els operaris deuran emprar ulleres
antiimpactes

En les operacions de tall de material ceramic amb la magquina de trepar, es deurd mullar les peces abans de
taliar-les, i si no es pot muliar, donada la generacié de pols Foperari deurd emprar mascareta amb filire
mecanic contra la pols.

El radi del disc de la maquina de trepar ha d'estar d'acord amb les revolucions del motor eléctric.

PISTOLA FIXA-CLAUS

El personal dedicat a I'iis de la pistola fixa-claus, sera coneixedor del maneig correcte de I'eina, per tal d'evitar
accidents per inexperiéncia.

En cap cas s’ha de disparar sobre superficies irregulars, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.

En cap cas s'ha d'infentar realitzar frets inclinats, donat que es pot perdre el control de la pistola i patir
accidents.

Abans de disparar, asseguri's de que no hi ha ningll a I'altra banda de Pobjecte on dispara.

Abans de disparar s'ha de comprovar que el protector és a la posicio correcta.

No s’ha d'intentar realitzar trets prop de les arestes.

No s’ha de disparar recolzat sobre objectes inestables.

Loperari gue empri la pistola fixa-claus ha d'emprar casc de seguretat, guants de cuir i lona (tipus america),
granota de treball, botes de cuir de seguretal, auriculars, ulleres antiimpactes i cinturdé de seguretat si els
calgués.

PERFORADORA PORTATIL

El personal dedicat a 'tts de la perforadora portalil, sera coneixedor del maneig correcte de l'eina, per tal
d'evitar els accidents per inexperiéncia.

S’ha de comprovar que a Faparell no li manqui cap de les peces de la seva carcassa de proteccio; en cas de
deficiéncia no s'ha d'utilitzar fins que estigui completament restituida.

Abans de la seva utilitzacid, s’ha de comprovar et bon estat del cable i de la clavilla de connexi6, posat que
s'observés alguna mena de deficiéncia, s'ha de tornar [a maguina perqué sigui reparada.

S’han d'evitar els rescalfaments del motor i les broques.

No s'ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions.

No intenti engrandir el forat oscil-lant al voltant de la broca, pot frencar-se la broca i produir serioses lesions.

No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb un punxé, després apliqui
1a broca i embroqui-la.

La connexid i el subministrament eléctric a les perforadores portatils es realitzard mitjangant una manega
contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les corresponents proteccions.

Es prohibit expressament de dipositar al sdl ¢ deixar abandonada la perforadora portatil mentre esta
connectada a Ia xarxa eléctrica.

COLISSA ELECTRICA

*® o o »

Comprovi que a l'aparell no li manca alguna de les peces constituents de Ia seva carcassa de proteccid. En
cas de deficiéncia, no ulilitzi Faparell fins que estigui contrarestada la mancanca.

Comprovi l'estat del cable i de la clavilla de connexi6; rebutgi I'aparell si presenta repéls que deixin al
descoberts fils de coure o si té empalmaments rudimentaris coberts amb cinta alflant.

Trii sempre el disc adequat pe! material a regatar. Consideri gue hi ha un disc per a cada feina; no els
intercanvii, en el millor dels casos, els espatllard sense obtenir bons resultats i correra riscos innecessaris.

No intenti “regatar” a zones poc accessibles ni en posicit inclinada de costat; el disc podria trencar-se i produir-
li lesions.

No intenti reparar les regatadores ni les desmunti. Lliuri-les a un especialista per a [a seva reparacio.

No colpegi amb el disc alhora que talla, aixd no accelerara la velocitat de tall. El disc pot trencar-se | produir-l
lesions.

Eviti rescaifar els discos, podria ser 'origen d’accidents,

Substitueixi immediatament els discos gastats o esquerdats.

Eviti dipositar la regatadora, encara en moviment, directament a terra, €s una posicid insegura,

No desmunti mai la proteccid normalitzada de disc ni talli sense ella.
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Desconnecti la regatadora de la xarxa eléctrica abans d'iniciar les manipulacions de canvi de disc.

Mulli la zona a taliar préviament, reduira la formacié de pols.

Utititzi sempre la mascara amb filtre mecanic antipols, evitara lesions pulmonars.

El personal que manipuli a regatadora haura d'emprar casc de seguretat, ulleres antiimpactes, protectors
auditius, mascara antipols, guants de lona i cuir (tipus america) i granota de treball.

MAQUINA PORTATIL DE FORJAR

Es tracta d’'una maquina que serveix per tallar, desbarbar i gravar rosques als tubs per conduccions metal-liques
d'aigua, gas i fontaneria en general.

Els operaris de manejar les maquines de forjar han de ser experts en el seu Us, | coneixedors dels riscos d'accident

i de la seva prevencio.

S'ubicara ai lloc destinat per fer-ho, evitant riscos a la resta de personal de l'obra.

¢ Les maquines de forjar, per instal-lar a 'obra, compiliran els seglients requisits:

- Les transmissions per politges estaran protegides mitjangant una carcassa que impedeixi I'accés
directe als drgans mobils.

- Els punts de greixatge estaran situats a llocs que no impliquin riscos addicionals per l'operari
encarregat de mantenir la maquina.

- Els comandaments de control estaran al costat del lloc de Voperari, amb accés directe sense riscos
addicionals. Aquest dispositiu ha d'estar protegit contra I'accionament involuntari,

- FEstaran dotades de retorn automatic de la clau d'estrényer quan s'acabi la pressio de l'operari sobre
elia.

- Els tubs en rotacio quedaran protegits mitiancant carcassa anticops o enganxades.

o Les maguines de forjar seran alimentades eléctricament mitjangant un cable antihumitat i dotada de conductor
de presa de terra. La presa de terra es realitzara mitjangant ef quadre de distribucié en combinacié amb els
quadres disjuntors diferencials del quadre general de I'obra.

» En aquestes maguines s'instal-lara un senyal de perill i un cartell amb el segtient rétot * prohibit d'utilitzar al

personal no autoritzat”.

11. PRIMERS AUXILIS

« Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

o S'informara a Pinici de 'obra, de |a situacio dels diferents centres médics als quals s’hauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a l'obra | en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels
centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles
accidentats.

12.- NORMATIVA APLICABLE:

DIRECTIVA 82/57/CEE de 24 de Junio {DO:26/08/92) :
Disposiciones minimas deseguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion

temporales o moviles

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)

Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion

Transposicio de la Directiva 92/57/CEE

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusic d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes

d'edificacio i obres publiques

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Liei a fravés de les seglients disposicions :

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE:31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencién

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
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Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 exclou les obres de consruccié perd el Rd 1627/97 I'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo ( O.
09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrarie
riesgos, enparticular dorsolumbares para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos gue incluyen pantallas de
visualizacion

- RD 664/1997 de 12 de mayo 8BOE. 24/05/97)
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biologicos
durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/0%97)
Protecciébn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes

cancerigenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97)
Disposicones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de

proteccion individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo

Transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilizacié dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion
Modificacions :  O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66 a 74 (BOE:03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

0. de 28 de agosto de 1970, art. 1a 4, 183 a 291, y anexos | y Il (BOE: 05/09/70, 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica
Correccié d'errades : BOE:47/07/70

0. de™20 de septiembre de 4986 (BOE: 13/10/86)
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de

Seguridad e Higiene
Correccio d’errades: BOE: 31/10/86

0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacién de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y

tramitacién

0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias de fuera de poblado
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O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos eleadores para obras
Modificacid O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instruccién Técnica complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion vy
Manutencion referente a grias-torre desmontables para obras

Modificacid: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

Q. de 7 den enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo
0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 161 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el frabajo

Correcci6 d’errades : BOE : 06/04/71

Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per : Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,

RD 773/1997 i RD 1215/1997

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de llibre d'incidéncies en obres de construccio

Resoluciones aprobatorias de Normas ténicas Reglamentarias para distintos medios de proteccion
personal de trabajadores:

- R. de 14 de diciembre de 1974 8BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 : Cascos no metalicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE:01/09/75): N.R. MT-2 : Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE:02/09/75): N.R. MT-3:Pantallas para soldadores
Modificacio : BOE:24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE:03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacio : BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE:04/09/75). N.R. MT-6 : Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos
Modificacié :BOE:27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE:05/09/75): N.R..MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacié :BOE:28/10/75

Aprovat per|a Junta ge Govern Looal e ——t—
en sessiv de wata <
Cem——— i
|
[ nine {
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Serveis Técnics Municipals

Estudi de gestio de residus
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,

fipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié [ gestié de resldus de conshuccld | enderrac quantitats
DECRET 89/2010, Regulader de la produceld i gestld <e residus de la conshuccié,i endstroc codificasld
DECRET 21/2006 Adopcié de chiterls ambientals | d'ecosficléncia als edificls
IDENTIFICAGIO DE L'EDIFICI
Obra: Acondicionament d'oficines municipals pel depariament de Justicia Social
ffuacio: Camer Can Masachs 18-20
Municlpl: Ripollet [Comarca:  Vallés Occidental
AVALUACIS | CARACTERISTIGQUES DELS RESIDUS
Matetlals d’excavacld (es considerin o no resldus, mesurals sense esponjament)
Codificacié residus LER Pes Yolum
Ordre MAM/304/2002
gravd i sora compacta 0,00 Q.00
grava i soma solta Q.00 0,00
argiles 0,00 0,00
{era vegehal 2,00 0,00
pedraplé 0,00
teites contarninacles 170503 0.00
allres 0.00
totals d’excavacio 0,00 1

Desti de les terres | materlals d'excavacié

Eis materlals d'excavaclé que es revliilzin a la matelxa obtd © en no es conskdera resldy és resldu
una allra d'avteriizada, no es consideren resldu sempre que ef seu revilitzaclé aboecador
nou Us pugul ser acredital. En vna matelia obra poden coexlstr - qtaixa obra ot obra
terres reulllifzades i terres portades a ubocador

no ne no
Resldus d'enderoc
Codificacio re:  Pesim’ Pes Volum aparenl/m’  violum aparent
Crdre MAM/304/2 (lones/m’) {rones) {m*/m’) {m®)
oo de fabrico 170102 0,542 0,00 0,512 c.00
formigd 170101 0,084 0.00 3.0462 0,00
petris 170107 0.052 3.40 3.082 3,60
melalls 170407 0,004 000 0.0009 0.00
fustes 170204 0,023 000 0,04643 0,00
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0.00
pldstics 170203 2.004 0,00 0,004 0,60
Quixos 170802 0,027 1.24 0,004 0,00
betums 170302 0.009 000 00012 0,00
{fibrociment 170605 001 00 0018 0.00
- 0,00 - 000
6,00 0,00 0,00 0,00
“ . Q.00 0.00 0,00 c,00
totals d'enderroc 0,7556 4,838 + 0,7544
Resldus de construccld
Codficociare:  Pes/m Pes Volum apareni/m” Volum aparent
Ordre MAM/304/2 ones/m’) ftones) {mfime) {n7)
scbrants d'execucid [VRTk) 27.075 0045 2517
obra de fabrica 170102 .05 11,549 0018 12,83
formigd 170701 0032 11,495 00,0244 821
pelris 170107 0,002 2478 00018 3,72
QUIXos 1 /0802 0003927 1,238 000972 0,00
aifres 0,061 0315 0,0013 0,41
embalaiges Q38 1,345 2,08 8,99 N
fustes 170201 0,0285 0,381 0,067 1,42
plastics 170203 0,00608 0.498 0,008 3.26
paperi carlrd 170504 000304 0,262 0004 375
mefalls 170407 0,00033 0,205 g.0m 0,57
{totals de construccld 28,420 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins Fobra shan detectat aguests residus perilosos, els quals g5 separaran i gestionaran per separat per evilar que contamimin citres residus

Malerials de construccid que contenen amiant - [alires especificar .
Residus que contenen hidrocarburs - especificar N
Residus que contenen PC8 - especificar B
Terres contaminades - especificar -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderrac, Rehabilitacio,

minimifzacia
geslié dins obra

MINIMITZACIO

i PROJSECEE. durant 'slaboracié del projecte s'han prés les segiients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- §ha previst reufilitzar en obra parfs dels materials que es retiren

2 Shan oplimitzat les seccicns resistents de pilars, jGsseres, parels, fonaments, etc.

3.~ Vadequacid de fedifici al lemeny, genera un equilibi de moviments de teres

4.~ H sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus
5.-

b -
OBRA. o 'abra es duran a terme les accions segients
1.- Emmagatzematge adient de materals i productes B
2.- Conservacié de malerials | productes dins €l seu embalatge eriginal fins ol moment de & seva utitzacié H]
3.- Hs malerials granulars {graves, somes, eic.) es dipositaran en contenidors rigids o sabre superficies dures E]
4.- <
5.~ -
6 B
ELEMENTS DE COMSTRUCGIC REUTILETZABLES
{usto en bigues reutlitzables 000t 0,00 M’
fusia en lates, tarimes, parquels reuliifzables o reciclables 0,00 t 000 M
acer en pedils reutfilzables 000t 000 M
alires 000 1 000 ™
Total d'elements reutiliizables 000 f 0,00 m’
GESNO {obra)

Excavacld / Mov. terres Volum revlilizacié Tenres per a i'abocador

m* (+20%) |a lo mateixa obra a allra aulorilzada (m?)
1erra vegeian 0 0,00
glaves/ seires; pearape ) 0.00
urgiees W] .00
anres 0 Q.00
1Ires corianinaaes Q 0,00
Total a 0,00

1057200 i ez T alsaparar
Formigd 80 11,50 no inert
Meons, leules | cerémics 40 11,55 no iner
Melalls 2 0,20 no no especial
Fusta 1 0,38 no no especial
Vidres 1 0,60 ‘ho no especlal
Plaslics 0,50 0,26 no no especial
Paper | carrd 0,50 0,26 no ne especial
Especlals® inapreclablejnaprectabld sl especial

* Dins els residus espectals hf he Inclosos els envasos que contenen restes de matéries pediloses, vermissos, pinfures, disolvenls, desencofiants, efc... 1 els matarlals
que hagin astal contaminals per aquests. Tet I ser dificiiment gquentificobles, eston presents o 'sbra | s separaran | ractaran ¢ par de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tols els fipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selec-tiva dels residus
a l'ebra en contenidors o espais reservats pels seguents residus
R.C:. 1052008 projecie*
Conienidor per Farmigd no no
InertsjContenidor per Cerdmics (maons,feules...) no no
Contenidor per Metails no no
Contenidor per Fustes no ho
Contenidor per Plasiics no no
No especialsfConlenidor per Vidre no no
Conlenidor per Paper i cariré ho no
Contenidor per Guixos i allres no especials ne no
ESpecicts!Periilosos {un contenidor per cada lipus de residu es s si
* Ala celia projecle apatalxen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es peimet ia posibilltal dincrementar les fracclons que se separen, per podei-ng
millotar la gestid, peid en cap cas es perne! no separar sl ei R.D. ho abligo.
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ESTUDI DE GESTIC DE RESIDUS Enderroc, Rehqbﬂjlqcié.
gestid fora obra

pressupost
GESTIO {fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:
Degui a la manca d'espai, les operacions de separacid de residus les
redlifzard fora de l'obra un gestor auteritzat I:l
InstalYacions de reciclalge i/o valodizacié El
Dipdst autortzat de terres,enderocs | unes de la constuccid EII
Tipus de restdu | Nom, adre¢a i cadl de gestor del residu {decrel 141/2001)
{ipus de resldu geslor adrega codi del geslor

PRESSUPOST

S'ha consideral pel calcul del pressupost estimaliu ! Coslos*

Les previsions de separacié de lapartat de gestidi: Classiicacié a obra: entre 12-14 €/m*
Un esponjament mig de tol lipus de residu del 35% Transporl: enire 5-8 €/m’ {minirn 100 €)
La distancio miffione ol abocador : 15 Km Abocador: runa nela (separada): enfre 4-10 €/m?
Els residus especials | perillosos en bidons de 2001, Abocador: runa brufa [Harsial): enfre 15-25€/m™
Conlenidors de 5m? per cada fipus de residu Especials**; num. lansports a 200 €/ lransport
Lloguer de contenidors inclds en et preu Geslor lemes: entre 5-15 €/m°
La geslio de temes inclou la seva caractenizacio™ Geslor lemes contaminades: enlre 70-90 €/m*

* s preus recalllts per FOCT shan sblingut deks abecaders | valoidfzadats de Catalunye, que han subminishat dades [2008-2007)

** palgal ser de dificil quanlificacio, sempre hi haurd lesidus especlals a obira, per tant sempre caldrd una previsié de nombre de {ransports per la seva
corecta geslld

+++ Lo caracletfzasis de fenes o de qualsevol teskcy, permel saber amb exaclitui quins elements conlaminanis o ne, | amb quines pioporcions hi s6n presents
{cllns el cost sha previst  una earacleitzacio, Independeniment det volum de teires. Cost de cada coracleritzacts 1.000 euras)

RESIDU Volum Classificacid Transpori Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m 500 €/m’ 70,00 €/m®
Terees 0,00 - - 02,00
Terces confaminades 0,00 - - 000
runa neta runa bruta
Conslruccid m® (+35%} 4,00 €/m® 15,00 €/m®
Formigé 11,09 - 5543 - 166,30
Maons | cerdmles 17,32 - 88.61 - 259,82
Pekls barrejats 9.88 - 479,41 - 148,23
Metalls Q.77 - 383 - 11,49
Fusta 1.92 - 9,58 - 28,73
Vidres - 0,00 - - - .00
Plastics 4,40 - 22,02 - 66,07
Paper| carré 5,06 - 2528 - 75,84
Guixos | ho especials 0.55 - 2,77 - 8,30
Altres 0,00 0.00 - - -
Perillosos Especials 0,00 C.00 0,00
0,00 254,93 0,00 764,78
Elements AuxHiars
Casetes d'emmuagaizematge 0,00
Compuctadores 0,00
Maixucadora de petrls 0,00
Allres tipus de conlenidors {per contenlr liqulds, beurades de formigé, efc.) 0,00
0,00
0,00
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de 1.019.70 €
El volum dels resldus és de a7z m’

[El pressupost de la gestié de residus és de ;|
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,

documentacld gréfica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

I I
O -
e
I T
CONTENIDORSM ' L 33 "
Contenidor ¢ m*. Apte pera formigd, ceramics, petrs | fusic '
: Lo ! ; =
¢ = = J ! Y
o &
CONTENIDOR 514 ' AMB TAPES } 3 L
Conlenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls | fusta -
! = =3 1 {
\—/ LJ E
CONTENIBOR 5 MY { am i
1

Conlenidor 5 m”. Apte per a formigd, cerdmics, petrs, fusta | metalls n

—

= |
T 120 3
CONTEMDOR 1000 L GONTEN!IDCR 200
Contenidor 1000 L. Apte per a paperi cartrd, plistics Bidd 200 L .Apte per a resiclus especials

El Relal Dacret 105/2008. estableix que cal facilitar planols de les instal lactons previstes per o emmageizematge, maneig, separacié i alfres
operacions de geslié dels residus dins Fobra, sl s'escau.
Donada ka tipolugia del projecte i per tal de no duplicar informacis, aquests pkinols dinstal lacions previsles sén a:

Estudi de Seguretat i Salut .

Annex | dacjuesi Estudi de Geslid de Residus .

Posterdorment aguests plénols paden ser objecte d'adaplacié o les caracterisligues parliculars de fobra 1 els seus sklernes d'execucid, previ
acord de la direccid facullativa.
A mes dels elements descrils, lal | com consla af pressupost, @ 'obra hi haurd allres instal 4acions com :

Caseles d'emmagatzemalige -
Compactadores -
Matxucadora de petris M

Alfres lipus de contenidors {per contenir liquids, beurades de farmigd, eic..) -
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£STUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacis,

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la frig, classificacis, transporl i disposicid dels residus generats a obra, 5'ajustaran af
que determina el Pla de Gesiio de Residus elabaoral per el Confraclisia, aprovat per la Direccid Facuitaliva i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha eslat slaborat en base a I'Estudi de Gestid de Residus, que s"inclou ol projecie.

Si degut a modificacions en Pexecucid de I'obra o d’alires, cal fer modificacions a la gestio en obra dels residus,
aquesies modificacions es decurnentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativa i se'n
donard comunicacia per d la seva acceptacio a la Propiefat.
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&/ 6 RESIDUS

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,

HANGA

fianga

Per les carocteristiques del projecte, de com s'executard 'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el caleul inicial de generacié de resldus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en
un percentalge del:

Previsié inicial de M'Estudi

Percenlalge de reduccis per

Previsié final de

minimitzacio TEstudi
Tolal excavocid {lones) 00071 000 T
Total construccié i enderroc (lones) 3326 1 000 % 3326 1

Si per les previsions dei Pla de gestid de residus [que ha d'elaborar el contractisia), es modifiquen les previsions de
generacid de residus, per causa de modificacid dels procediments de freball o en fexecucid de les obres, aquest
dacument s'actualizard i les noves dades es faran aribar a

Calcul de la fianga

*Ajuntament d'/de Ripoilet

Restdus de excavacic *

11 euros/T

Residus de conslruccié *

11 euros/T

Residus d'enderoc®

11 eurosfT

0.00 euros
312,62 euros

.00 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS

* Trasvassar les dades dels folals d' excavacid i construccid de la Previssio final de L'Estudi [aparial superior)




