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1. ANTECEDENTS

Ripollet és un municipi del Vallés Occidental situat a I'esquerra del riu Ripoll, poc abans de la
desembocadura al riu Besds. Té una superficie de 4,33 km? i té una poblacié de 37.899
habitants (2017).

Confronta al nord amb el municipi de Barbera del Vallés, a I'est i al sud amb Montcada i
Reixach i a 'oest amb Cerdanyola del Vallés.

El riu Ripoll travessa el terme en direccié nord-oest sud oest. Al sud del municipi, i a la dreta
del riu Ripoll, passa l'autopista C-58 que uneix Barcelona amb Sabadell i Terrassa.

La vila de Ripollet forma un continu urba amb el poble de Cerdanyola, Montcada i Reixach i
el Masrampinyo.

El ¢/ de Sant Sebastia es troba situat a 'oest del terme municipal, seguint una direccid
paral-lela al riu Ripoll i l'autopista C-58, a tocar del terme municipal de Cerdanyola del
Vallés, a l'altre banda del riu Ripoll, prop de la zona que ocupava I'antiga fabrica d’Uralita,
integrat dins el barri anomenat “Can Tiana — Pont Vell”.

El nivell d’'urbanitzacié del carrer, d’'uns 750 m de longitud, és variable, podent-se diferenciar
la part més al nord, de caire industrial, més mancada de serveis, de la part central i inferior,
propera al pont sobre el riu Ripoll, de caire residencial, totalment urbanitzada.

De totes maneres, i en general, el ¢/ Sant Sebastia presenta diferents déficits urbanistics i de
serveis, que fa que calgui ésser objecte d’'una reurbanitzaci6 general. Tant de la
pavimentacié com de les diferents instal-lacions i serveis.

La longitud del carrer, aixi com les diferents caracteristiques que presenta, fa que sigui
aconsellable plantejar-se procedir la urbanitzacié en fases, establint-se una 1a fase entre el
limit Nord i el ¢/ de la Concordia, i una 2a fase entre aquest carrer i el pont.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

L’objecte del present projecte és procedir a realitzar la Reforma i Millora de la 12 fase del ¢/
Sant Sebastia de Ripollet, entre el limit Nord i el ¢/ de la Concordia, definint les obres de
reurbanitzacié d’aquest tram, tant pel que afecta a la pavimentacio, com als diferents serveis
i instal-lacions.

Memoria

3. ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE

L’Ajuntament de Ripollet ha encarregat a I'empresa Cros Obres i Serveis, S.L. la redaccié del
Projecte de reforma i millora del carrer Sant Sebastia de Ripollet. 1a fase.

4, RESUM DELS ESTUDIS TECNICS PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE BASE
PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE

Per a la redacci6 del present projecte s'ha tingut en compte els segiients estudis:

- Topografia de la zona

- Dades aportades per 'Ajuntament

- Informe inspecci6 amb camera TV diferents trams xarxa drenatge, realitzat per
lempresa Litu Técnic, S.L. el 15 de marg de 2018

5. ESTAT ACTUAL

Tal i com s’ha indicat, 'ambit del present document, que correspon a la 1a fase de la
urbanitzacio del carrer, se situa entre el limit nord, prop de I'antic poligon industrial d’Uralita, i
el ¢/ de la Concordia. També s’inclouen els trams en cul de sac dels c/ Lepant i ¢/ Santa
Rosa , que queden delimitats pel marge de 'autopista i el propi ¢ / de Sant Sebastia.

En aquest tram del carrer de Sant Sebastia es pot diferenciar una zona de caire industrial, a
la part nord, i una zona residencial, amb diferents habitatges de poca algada a la resta del
carrer.

En general en tot el tram s’intercalen, de forma desordenada, habitatges de P.B. amb
d’'altres de PB + 1, garatges, patis de caire industrial, i antigues naus, fruit d’'un creixement
desordenat, on conflueixen i conviuen diferents activitats residencials i de petits tallers i
industries.

5.1. Pavimentacio

La calgada es troba pavimentada amb aglomerat asfaltic, presentant un estat acceptable,
malgrat es poden observar reposicions de paviment degudes a reparacions en serveis
enterrats. No s’observen deformacions importants en el paviment o flonjalls pronunciats.

El primer tram, fins el c/ Lepant no disposa de voreres i la totalitat del carrer esta
pavimentada amb asfalt.
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Entre el ¢/ Lepant i el ¢/ Santa Rosa només hi ha vorera al costat oest, que llinda amb una
Unica parcel-la delimitada per una tanca de xipresos. A l'altre costat, per tal de salvar la
manca de desnivell dels habitatges, es va optar per pavimentar a nivell amb aglomerat
pintat. Tot i aixi, el carrer, presenta un desnivell transversal per poder salvar les dus rasants
diferenciades de les faganes.

Entre el c/ Santa Rosa i el ¢/ de la Concordia la seccié transversal ja es convencional, amb
una calgada central de 6,20 m i dues voreres de 1,20 m aproximadament.

Les voreres estan pavimentades amb panot de 20 x 20 cm.

5.2 Clavegueram

La xarxa de clavegueram és incompleta, i només s’ha pogut passar la camera i fer una
inspeccié amb video de la mateixa, entre el ¢/ Santa Rosa i el ¢/ de la Concordia, podent-se
observar que la part superior, degut al poc pendent, presenta deposicions de residus, que
obstrueixen parcialment el col-lector.

La xarxa és unitaria i de formigé. El colslector, de 30 cm de diametre, sembla que comenca
entre el c/ Lepant i el c/ Santa Rosa, i va, seguint un pendent contrari al carrer, cap el ¢/ de la
Concordia. Només recull les aigles del ¢/ Sant Sebastia. El c/ de la Concordia desaigua cap
el ¢/ de la Mare de Déu de Montserrat.

5.3. Aigua potable

La xarxa d’aigua potable, segons la informacidé proporcionada per SOREA, que porta el
servei municipal, és antiga i obsoleta, de fibrociment, de diametre 100 mm, amb ramals de
70 cm, fet que comporta haver de procedir a reparar molt sovint fuites i a I'afectacio del
paviment.

La xarxa treballa a pressio, a partir d’'un grup que se situa a les instalslacions municipals de
la cruilla amb el ¢/ de la Concordia.

54. Enllumenat

La xarxa d’enllumenat és unilateral i soterrada, amb lluminaries convencionals de VSAP
situades sobre baculs, d’'uns 8m d’alcada. A la part més alta del carrer, a la zona situada
entre naus, els punts de llum sén murals, situats a les faganes.

En general, la seva situacio a les voreres, impedeixen el pas de vianants, incomplint aixi les
mesures minimes per poder-se considerar adaptades, i permetre el pas de minusvalids.
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5.5. Baixa tensio

La xarxa de Baixa Tensio reflexa el creixement desordenat de tot el sector, amb la preséncia
de pals al carrer, palometes, xarxes aéries de 4F reforgades amb trenats, xarxes grapades a
facana, ...

L’'impacte visual de la xarxa aéria i dels pals és for¢ga important, a més a més de ser un
obstacle per a la circulacié dels vianants per les voreres.

5.6. Telefonia

La xarxa de telefonia, igualment que el cas de la linia de B.T., déna subministrament, de
forma anarquica i desordenada als usuaris del carrer. Encara poden observar-se pals de
fusta situats a la vorera plens de fils de les diferents escomeses als habitatges,
creuaments,...

L’'impacte visual de la xarxa aéria i dels pals és for¢ga important, a més a més de ser un
obstacle per a la circulacié dels vianants per les voreres.

5.7. Mobiliari urba, senyalitzacio i jardineria

A nivell de mobiliari urba només hi ha diverses jardineres en el tram comprés entre el ¢/
Lepant i el c/ de Santa Rosa, intercalades entre els arbres que delimiten I'espai de la vorera.
Aquest tram és I'iinic que disposa d’arbrat.

La senyalitzacié horitzontal i vertical és completa i es troba en bon estat. Cal perd millorar la
implantacié d’alguns senyals, situats en pals de fusta de les linies de teléfon i B.T.

6. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

A continuacié es descriu la solucié que s’ha adoptat, tant per a I'ordenacié del sector, com
per a la pavimentacio i els diferents serveis.

6.1. Ordenacio del sector

S’ha optat per ordenar tota la zona amb una calgada central i dues voreres laterals a
desnivell. Aquesta solucié permet protegir millor els vianants, delimitar clarament els espais
de vianants i vehicles, conduir millor les aigles residuals i ajustar-se a les actuals rasants de
calgada i habitatges.
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Tenint en consideracié que el tram nord, entre el limit del carrer i el ¢/ Lepant té practicament
un caire industrial, amb la preséncia de dos habitatges, s’ha dissenyat amb una calgada
central de 6,30 m, i dues voreres d’1,80 m. Cal considerar el transit de camions i el caracter
bidireccional d’aquest tram.

La resta del c/ Sant Sebastia té una calgada central de 5,40 m amb dues voreres de 2,50 i
2,00 m aproximadament, habilitant-se una franja d’aparcament lateral de 2,00 m, deixant un
carril unidireccional de pas de 3,40 m.

Tant en el ¢/ Lepant com en el ¢/ Santa Rosa, també s’han previst voreres i una calgada
central amb aparcament. En el cas del ¢/ Lepant les voreres sén d'1,80i 2,50 m, i la calgada
de 5,70 m. En el ¢/ Santa Rosa les voreres sén de 2,50 m i la calgada central de 8,50 m.

En tot el disseny, tant de calgada com voreres, passos de vianants, ... es té en compte donar
compliment en la supressio de barreres arquitectoniques.

Per temes de rasants, a les cruilles dels carrers Lepant i Santa Rosa es deprimeix la vorera
a nivell de la calgada, mentre que a cruilla amb el c/ de la Concordia és la calgada que
s’aixeca al nivell de la vorera, creant-se una interseccié elevada, que afavoreix la reduccio
de la velocitat davant del local social de 'AVV.

6.2. Pavimentacio

La calcada es preveu pavimentar-la amb aglomerat asfaltic, mentre que les voreres es
pavimentaran amb llambordes de 16 x 24 x 7 cm color sorra, millorant aixi 'acabat actual del
panot.

L’encintat del carrer es preveu realitzar amb vorera prefabricada de formigé T-2 i rigola
blanca de 20 x 20 cm. En general els guals de garatges es preveuen amb peces especials,
menys quan la rasant impossibilita fer-ho i es deprimeix la vorera al nivell de la calgada.

6.3. Clavegueram

El principal problema que presenta el disseny de la xarxa de clavegueram és el desnivell
existent entre la part nord del carrer (cota 92,95) i la part més alta, que correspon a la
interseccié amb el ¢/ de La Concordia, a la cota 96,09.

S’ha desestimat I'opcié de col-locar els col-lectors seguint un pendent contrari al carrer, ja
que aquest fet provocava que les rases tinguessin una profunditat molt elevada. L’alternativa
estudiada preveu la formacié d’una estacié de bombament, que salvi el desnivell, i aboqui les
aigues residuals en aquest punt alt de la xarxa existent.

S’ha projectat la xarxa separativa, diferenciant les aigues pluvials i residuals.

6.3.1. Xarxa de residuals

La xarxa de residuals consta de dos trams de PEAD D.C. corrugat @ 315 mm, que
conflueixen a la interseccié amb el ¢/ Lepant, on es preveu la col-locacié d’'una estacié de
bombament.

El primer tram comenca al final del ¢/ de Sant Sebastia i, en una longitud aproximada de 54
m, finalitza en un pou de registre situat a la interseccié. Per l'alira banda, la xarxa comenca
en el carrer de La Concordia i, seguint una tramada aproximada de 140 m, també finalitza en
el mateix pou indicat anteriorment.

Des d’aquest pou es condueixen les aigiies a 'lEBAR, que constara de dues cambres, una
per a les bombes i 'altra per a la valvuleria. Des d’aquesta, s'impulsaran les aiglies, amb tub
de PEAD & 63 mm, 16 atm, al pou existent, a la cruilla del ¢/ de La Concordia, des del qual
continuaran per la xarxa actual en direcci6 al pont.

Es preveu la construccié d’'un sobreeixidor a 'lEBAR, que només actuara en el cas que no
funcionin les bombes.

6.3.2. Xarxa de pluvials

La xarxa de pluvials s’ha projectat de PEAD D.C. corrugat @ 400 mm, seguint també la
mateixa pendent dels carrers, col-locat en paral-lel a la xarxa de residuals.

El punt baix de la xarxa correspon a la cruilla amb al ¢/ Lepant, des d’on gira per aquesta
carrer, per abocar les aiguies pluvials en el marge del final del c/ Lepant, mitjan¢ant una obra
de fabrica.

6.4. Aigua potable

D’acord amb els Serveis Técnics de SOREA s’ha previst substituir la xarxa actual de
fibrociment per canonades de fosa ductil C-40, mallant en tot el possible la xarxa, connectat
amb la xarxa existent que es manté, i deixant previsions per a futures connexions.

Els petits ramals del c/ Lepant i del ¢/ Santa Rosa, s’han projectat en PEAD @ 63 mm, 16
atm.

Es preveu la reposicié de la totalitat de les escomeses, aixi com la col-locacié de dos
hidrants enterrats.

Per tal de completar la substitucié de la canonada, s’ha allargat lleugerament 'ambit fins al
grup de pressio actual de Sant Sebastia, fet que implica afectar uns 30 m de vorera de panot
fins arribar a questa instal-lacié.
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6.5. Enllumenat

Tenint en consideracié que molts dels punts de llum estaven col-locats impedint el pas per la
vorera, i que s’ha considerat fonamental canviar les lluminaries actuals per noves lluminaries
de leds, s’ha optat per modificar la totalitat dels punts de llum, retirant els existents.

S’ha realitzat un Estudi luminotécnic amb lluminaries de leds de 45 w i columnes amb brag
de 8,00 m., assolint una interdistancia de 26 m per els criteris luminotécnics d’intensitat i
uniformitat sol-licitats.

A partir d’aquest estudi s’han recol-locat els punts de llum, tenint en compte la preséncia de
garatges i entrades.

L’enllumenat projectat es preveu connectar a la xarxa soterrada existent mentre no s’executi
una segona fase d’'urbanitzacié del carrer.

6.6. Baixa tensioé

Per tal de procedir al soterrament de les linies de baixa tensid i poder treure els pals i
creuaments dels carrers, s’ha sol-licitat assessorament a la Cia. Endesa, no disposant-se en
I'actualitat del document de proposta.

Per aquest motiu, s’ha estimat una possible implantacié de la xarxa soterrada realitzada a
partir de la xarxa actual, que inclou la col-locacié de caixes de distribucié, armaris de
distribucid i linia enterrada amb cable de 3x240+1x150 mm? Al.

Caldra adequar aquesta partida a la proposta que envii Endesa.

6.7. Telefonia

Per tal de procedir al soterrament de les linies de telefonia i poder treure els pals i
creuaments dels carrers, s’ha sol-licitat assessorament a la Cia. Telefonica, no disposant-se
en l'actualitat del document de proposta.

Per aquest motiu s’ha estimat una possible implantacié de la xarxa enterrada, mitjangant
prismes de PVC formigonats de @ 63 mm i 110 mm, amb arquetes tipus DM i M situades a

les voreres.

Caldra adequar aquesta partida a la proposta que presenti Telefonica.
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6.8. Mobiliari urba, senyalitzacio i jardineria

En el disseny dels carrers s’han previst algunes de les voreres arbrades, intercalant
jardineres, seguint I'actual proposta que hi ha en el tram del ¢/ Sant Sebastia, comprén entre
el c/ Lepanti el ¢/ Santa Rosa.

Es procedira a la retirada de tot I'arbrat existent i a la plantacié d’arbres, que aniran
col-locats dins d’escocells a una distancia aproximada de 10 m. Entremig es col-locaran
jardineres circulars de fosa.

Tenint en consideracid que es preveu pavimentar de nou tot 'ambit, un cop acabada la
pavimentacié de la calgada, es procedira a realitzar la senyalitzacié horitzontal, marcant els

passos de vianants stop, cediu el pas, aparcaments, fletxes,...

Igualment es preveura reposar la senyalitzacio vertical, recol-locant els senyals existents que
estiguin en bones condicions, que es complementara amb nous senyals.

Per ultim es preveu millorar el tancament del ¢/ Lepant, col-locant en el llindar del marge,
una tanca perimetral de 2,00 m d’algada de malla electrosoldada.

7. DESCRIPCIO DE LES OBRES

De forma resumida es preveu I'execucié dels seguents treballs:

- Enderroc i retirada de paviments i serveis afectats, i trasllat a abocador autoritzat.
- Excavacio de la caixa de paviment.

- Execucié de rases dels serveis de clavegueram, aigua potable, canalitzacié B.T.,
telefonia. Inclou excavacio, sorra, replé, formigonat de tubs, ...

- Formaci6 nova xarxa de clavegueram amb tubs de pead D.C. SN-8, de 315 i 400
de diametre, embornals, escomeses, pous registre, ... connexio a la xarxa existent.

- Implantacio de I'estacié de bombament amb prefabricats de formigé armat.

- Col-locaci6 de les bombes (2 unitats funcionament alternatiu Sulzer model AS
0530) quadre eléctric, escomesa eléctrica, valvuleria i canonada d’impulsié de
pead @ 63 mm, 16 atm d’'aiglies residuals.

- Substitucio de la xarxa d’aigua potable amb tubs de fosa ductil C-40 & 150 mm i
100 mm i tub de pead de 63 mm, 16 atm, claus de seccionament, reposicio
escomeses, hidrants, ... connexio a la xarxa existent.




Memoria

- Instal-lacié de la canalitzacio soterrada de la xarxa d’enllumenat amb tub de pead
corrugat 90 mm, arquetes, passos proteqgits, ...i posterior estesa del cable eléctric i
la linia de posta a terra. Inclou col-locacié de punts de 8,0 m amb una lluminaria de
leds a 7,5 m, sobre fonament,... i connexio6 a la xarxa existent.

- Col‘locacié de canalitzacions per al pas soterrat de linies de B.T, caixes CDU,
armaris ADU i linia eléctrica amb cable de 3x240+1x150 mm?2 Al... Connexions a la

xarxa existent.

- Col-locacié de prismes de telefonia formigonats, arquetes M, DM, ...per al pas
soterrani de les linies de telefonia. Connexié a la xarxa existent.

- Col-locaci6é de I'encintat de la calgada (vorada i rigola), i guals (peces especials
cantonada).

- Pavimentacié de la calgada amb dues capes de mescla bituminosa de 4 i 6 cm (G-
20 i D-12 respectivament) sobre una capa de 20 cm de base granular, estesa
sobre una capa de 15 cm de subbase granular.

- Pavimentacio de les voreres amb llamborda prefabricada de 16x24x7 cm “Terana-
Art” color sorra sobre una base de 12 cm de formigé HM-20 i una capa de 15 cm

de subbase granular.

- Subministrament i col-locaci6 de mobiliari urba (papereres, jardineres, tanca
perimetral...)

- Execucié6 senyalitzacio vertical.
- Execucié senyalitzacié horitzontal.

- Plantacié d’arbres i arbusts jardineres.

8. JUSTIFICACIO DEL DIMENSIONAMENT

En els corresponents Annexos de la Memoria es justifiquen els calculs emprats en el
dimensionament de les obres.

En ’Annex nim. 2 es realitzen els calculs de I'estacié de bombament
En I'Annex num. 3 es realitza el calcul luminotécnic

Memoria
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9. PROGRAMA D'OBRA

Es proposa com a termini d'execucioé de la totalitat de les obres el de 6 ,- mesos, a partir de
l'aixecament de I'Acta de Replanteig.

Un cop acabades les obres es realitzara I'Acta de Recepcio, a partir de la qual, s'obrira un
periode de garantia d'1 (un) any. Transcorregut aquest temps es podra retirar I'aval dipositat.

10. PRESSUPOST

10.1. Pressupost d'Execucié Material

El Pressupost d'Execucié Material puja a la quantitat de:
11391.428,15€ /I

Tres-cents noranta-un mil quatre-cents vint-i-vuit euros i quinze centims.

10.2. Pressupost abans d’IVA

El Pressupost abans d’'IVA puja a la quantitat de:
11 465.799,50 € //

Quatre-cents seixanta-cinc mil set-cents noranta-nou euros i cinquanta céntims.

10.3. Pressupost d’execucioé per contracte (IVA inclos)

El Pressupost d’execucié per contracte (IVA inclos) puja a la quantitat de:
11 563.617,40 € //

Cinc-cents seixanta-tres mil sis-cents disset euros i quaranta centims.

1. CONSIDERACIONS FINALS

11.1. Compliment de la Normativa vigent

En la redaccié del Projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent
detallant-se en el Capitol Il del Plec de Condicions.




Memoria

11.2. Revisié de preus

No hi haura cap revisié de preus per cap motiu i concepte, si el Plec de Clausules Técnico-
Administratives no ho indica explicitament.

11.3. Classificacio del Contractista

Per a la realitzaci6 d'aquestes obres se seguira alld disposat a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector public (LCSP).

12. CONCLUSIO

Les obres que comprén el present Projecte son completes i suficients d’acord amb la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP) les obres es classifiquen
com de primer establiment.

Amb els documents que acompanyen el projecte s'estima suficientment detallat per poder
realitzar I'expedient administratiu, contractacié i efectiva construccié de les obres.

Ripollet, octubre de 2018

XAVIER MASIP | OTZET
Enginyer de camins, canals i ports
Col-legiat num. 8036

Firmado digitalmente por MASIP
MASIP OTZET FRANCESC ' OTZET FRANCESC XAVIER -

XAVIER - 37273428L 302734281
Fecha: 2018.10.11 13:59:37 +02'00'
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ANNEX NUM. 1

Reportatge fotografic
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ANNEX NUM. 1 — REPORTATGE FOTOGRAFIC
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ANNEX NUM. 2

Estacié de bombament d’aigues residuals




Dimensionament de 'EBAR. Calculs hidraulics - ANNEX Il

Dimensionament de 'EBAR. Calculs hidraulics - ANNEX Il

ANNEX NUM. 2 — DIMENSIONAMENT DE L’EBAR. CALCULS HIDRAULICS

1. CABALS DE CALCUL

- S’estima en una poblacié usuaria de 'EBAR de:
- Poblacié: 250 habitants

- Dotacié: 200 I/hab/dia

- Cabal mig: 50,00 m3/dia = 2,08 m%h

Donada que la xarxa és unitaria, I'estaci6 de bombament es dimensionara per una dilucié 4:1
(Qp:Qr), és a dir, per un cabal de:

- Cabal maxim: 5Qm, és a dir 10,41 m3/h. =2,89 I/s

2. ESTACIO DE BOMBAMENT
Es preveu una canonada d’impulsié de PEAD & 63 mm, 16 atm.

Per a una canonada de PEAD @ 63 mm, 16 atm, per a un cabal de 2,89 I/s, la velocitat
corresponent és de 1,19 m/s i la perdua de carrega 40,00 m/km.

A partir de la geometria de la canonada d’impulsié s’obté la pérdua de carrega total:

- 150 ml de tub de PEAD @ 63 mm, 16 atm.
- Jy=0,15x40,00 = 6,00 m.c.a.

La cota geométrica del pou final impulsi6 existent és 96,09 m, i la canonada d’impulsié arriba a
la cota 95,00 m.

La cota geometrica de 'aigua al pou d’impulsi6 existent és 89,56 m.

A partir d'aquestes dades I'algcada geométrica total és de Hy= 96,09 — 89,56 = 6,53 m.c.a.

Per tant I'algada manometrica total és de: H; = Hg+Ji+ = 6,53 + 6,00 = 12,53 m.c.a.

A partir d’aquestes dades, entrant a la corba caracteristica de la bomba AS0530.125-S17/2-
D01*10-M de Sulzer o similar s’obté un cabal de 10,50 m3h a una alga manométrica de 12

m.c.a.

S’adjunten a continuacio les corbes caracteristiques de la bomba.

3. VOLUM UTIL DE L’ESTACIO DE BOMBAMENT
Es proposa una estacié de bombament de 1,30 x 1,50 m? de seccio.
Considerant un cabal diari de 50 m?/dia, tenint en compte que les bombes estan dimensionades
per un cabal de 10,50 m3h, resulta que les bombes funcionaran, en periodes secs un temps

diari total de 4,76 h.

Prenent un total de 40 arrencades al dia, les bombes funcionaran un temps mitja de: 0,12
hores, i en cada arrencada impulsaran un volum de 1,25 m3.

Es dimensiona el volum util del pou de bombament per 1,25 m?3, que equival a una algada de
0,64 m.




AS 0530 D 50 HZ

SULZER

Normas de referencia

] impulsio -D142
Him g e e mpuision / Dige 4 /MPa SO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 S10KW
BN / § g
20 %, / -p110 | %?
18 -0,18
16 22, : -016
] 01,5 "
14229 = \\\ ¢ 0,139
N ~~_Rend. 34,1% F
12 272/5p 4 0,12
“OHz
10 ~__ 01
8 | 0,08
6 0,06
4 0,04
| Potencia absorbidg L
P+ /KW 1 botencia en el eje p2 P/ kW
3.2 32
2,8 28
24 24
-2
1,6
1,2
4 1,038
08
T T ’ T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 429 g 104 12 16 20 24 28 32
02/10/2017
Datos de disefio
Caudal 10,41 m%h | Altura 12m
Rendimiento 13,06 % | Potencia absorbida en el eje 1,20 kW
NPSH Fluido Aguas residuales
Temperatura 20°C | Tipo de instalacion Bomba simple
N° de bombas 1

Datos de la bomba

Tipo AS 0530 D50 HZ | Marca S ULZER
Serie AS | Impulsor Rodete vortex
N° de alabes 6 | Diametro de impulsor 125 mm
Paso de sdlidos 40 mm Boca aspiracion
|I\3Aoca |mpulsu?n . DNSO Tipo de instalacion

omento de inercia Installation
Datos del motor
Tension nominal 400V | Frecuencia 50Hz
Pot. absorbida en el eje P2 1,7 kW | Velocidad nominal 2800 1/min
Ne° de polos 2 | Rendimiento 736%
Factor de potencia 0,82 | Corriente nominal 3 97 A
Intensidad de arranque 19,1 A| Par nominal 5,8 Nm
Par de arranque 17,3 Nm | Grado de proteccién I P68
Clase de aislamiento F | N°arranques/hora 15

Sulzer se reserva el derecho de cambiar cualquier dato u dimensiones sin notificacién previa y

S paix® 4, Version 4.3.4 - 2017/03/02 (Build 576)

V ersién de datosM ar-201

N° curva
Curva caracteristica de la bomba SULZER
Curva de referencia
AS 0530 D AS 0530 D 50 HZ
Boca impulsién Frecuencia
DN50 50 Hz
Densidad Viscosidad Normas de referencia Velocidad nominal Fecha
998,2 kg/m? 1 mm?/s ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 <10k |¥885 1/min 02/10/2017
Caudal Altura Potencia nominal Rendimiento hidraulico [NPSH
4,29 m¥h 142 m 1,04 KW 13,6 %
H/m E Altura de impulsion -D142 _Ap/MPa
260 - £
20 - 050/;\ 02
19 T £ 0,19
18 0,18
17 T 0,17
16 & 0,16
15 4 0,15
14,22 00439
1‘3‘ ] 0,13
12 ¢ £ 0,12
11 F0,11
10 - - 0,1
9 0,09
: £ 0,08
7 0,07
6 £ 0,06
5 . - 0,05
4 £ 0,04
3 0,03
P/ kWE Potencia absorbida P1 iP’ kW
3,4 - Potencia en el eje P2 -34
3,2 3,2
37 -3
2,8~ F28
26 26
24 24
22 22
2 2
18
“16
14
1.2
€ 1038
08 ds
0,6 -06
T T T ‘ T ’e T T T T T T ‘ T T T ‘ "
0 8 10104 14 16 18 20 28 30 32 34 36 38 Q/m¥h
2 429 ¢ 22
Diametro de impulsor N° de dlabes Impulsor Tamario de sélidos | Revision
125 mm 6 Rodete vortex 40 mm

Sulzer se reserva el derecho de cambiar cualquier dato u dimensiones sin notificacién previa y no seré respons

S paix® 4, Version 4.3.4 - 2017/03/02 (Build 576)

V ersién de datosM ar-201



Frecuencia
50 Hz Curvas motor SULZER
S17/2D 50HZ
Potencia nominal Factor de servicio |Velocidad nominal |N° de polos Tensién nominal Fecha
1,7 kW 1 2800 1/min 2 400V 02/10/2017
0 10 20 30 60 70 80 9 100 110 120 P2P2n/ %
[ I R NI
n/ /min 61,03 % ~cos ¢ ;P1 KW
- n E
=1/in 1,3 3,1
3800 1 S 125 3
3600i : ;1/’?:/1[] ;71'2 E 29
2,8
3400 - 115 27
1.1
N : 26
3200 | 105 o5
3000 f 1 24
2885 ] 0,95 2,3
2800
2600 | s 2
2400 08 19
2200 | 075 18
2000 1 ‘!— 0.69 71;
] SO PP
1800 - 06 14
1600 055 13
R 105 S12
1400 045 1
1200 04 1
09
1000 | 035 o
1 103 o7
00 025 06
600 02 05
. g 04
400 o1 05
1 0.1 o2
200 g ,
' 0,05 o1
0 0 0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,038 12 1,4 1,6 1.8 2 2,2 P2/kW
Symbol En vacio 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
P2/ kW 0 0,425 0,85 1,275 1,7
P17 kW 0,3548 0,7789 1,264 1,779 2,311
N/ % 0 54,56 67,24 71,66 73,55
n/ 1/min 2983 2949 2906 2856 2798
Cos ¢ 0,2001 0,4223 0,6206 0,7606 0,8403
/A 2,56 2,662 2,04 3,376 3,97
S/ % 0,5689 1,704 3,122 4,799 6,744
M/ Nm H 0 1,376 2,793 4,263 5,803
Tolerancia conforme a VDE 0530 T1 12.84 Potencia segun
Intensidad de arranque | Par de arranque Momento de inercia N° arranques/hora
191 A 17,3 Nm 15

Sulzer se reserva el derecho de cambiar cualquier dato u dimensiones sin notificacion previa y

S paix® 4, Version 4.3.4 - 2017/03/02 (Build 576

V ersién de datosM ar-201
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ANNEX NUM. 3

Estudi luminotéecnic




CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET

Punt de llum format per columna cilindrica de 8m d'algada i brag horitzontal d'1m a 7,5m d'algada amb
llumenera R-LINE.LO63.NR, de 3000k.

fm:0,85

Implantacié unilateral cada 26m al mateix costat.

Classificacio per calgada ME4 (0,75cd/m2 i més del 0,4 d'Uo) i per voreres CE5 (7,5 lux d'Em i més de 0,4
d'Um).

Contacto:

N° de encargo:

C. & G. CARANDINI, S.A:
N° de cliente:

Fecha: 10.10.2018
Proyecto elaborado por: Miguel Bello

CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET

[CARANDIN| |

CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello
www.carandini.com 619 23 95 99
Carrerada cantonada Verneda, s/n
Martorelles (Bcn) m.bello@carandini.com
Indice
CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET
Portada del proyecto 1
indice 2
HOLOPHANE EUROPE LIMITED and C&G CARANDINI S.A RLI.1.LA063.NR R-Lin...
Hoja de datos de luminarias 3
HOLOPHANE EUROPE LIMITED and C&G CARANDINI S.A RLI.1.LA063.AY R-Lin...
Hoja de datos de luminarias 4
Carrer Sant Sebastia
Datos de planificacion 5
Lista de luminarias 6
Resultados luminotécnicos 7
Rendering (procesado) en 3D 9
Rendering (procesado) de colores falsos 10
Recuadros de evaluacion
Calgada
Sumario de los resultados 11
Isolineas (E) 12
Grafico de valores (E) 13
Observador
Observador 1
Isolineas (L) 14
Observador 2
Isolineas (L) 15
Vorera estreta
Sumario de los resultados 16
Grafico de valores (E) 17
Vorera ampla
Sumario de los resultados 18
Grafico de valores (E) 19
.

C&G CARANDINI, SA

Pagina 2



' AND
CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET CAR | i

CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

HOLOPHANE EUROPE LIMITED and C&G CARANDINI S.A RLI.1.LA063.NR R-Line
Roadway Luminaire / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105¢ 105°
catalogo de luminarias.

50°

A (
A

60° 60°
2000
e 45°
3000
4000
3oe 15¢ o= 15° 30°
cd 4832 Im
—C0-Ci180 —C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 31 66 94 100 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
b
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CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

HOLOPHANE EUROPE LIMITED and C&G CARANDINI S.A RLI.1.LA063.AY R-Line
Roadway Luminaire / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 105¢ 1050
catalogo de luminarias.
90 50
L
o / .
LT AN N
60° 1000 60°
1500
450 450
2000
2500
El 15¢ o= 15° 3p®
cd 5062 Im
—C0-Ci180 —C90-C270
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Cddigo CIE Flux: 26 61 94 100 100 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.
b
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CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Datos de planificaciéon

Perfil de la via publica

Vorera estreta  (Anchura: 1.250 m)

Calgada (Anchura: 6.250 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0:
0.070)
Vorera ampla (Anchura: 2.750 m)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

—
2
0.50m

L L 1 | :‘_'E

0.00 26.00 m ()
Luminaria: HOLOPHANE EUROPE LIMITED and C&G CARANDINI S.A RLI.1.LAO63.NR

R-Line Roadway Luminaire
Flujo luminoso (Luminaria): 4832 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4832 Im con ;8°3 ?g; Cg;:z:m
. L con 80°: cd/klm

Potenqa de |§S luminarias: 45:0 w . con 90° 0.00 cd/kim
Organlza0|on- unilateral abajo Respectivamente en todas las direcciones que forman los &ngulos especificados
Distancia entre mastiles: 26.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura de montaje (1): 7.500 m funcionamiento).
Altura del punto de luz: 7500 m Ninguna intensidad luminica por encima de 90°.
Saliente sobre la calzada (2):  0.500 m :Ijam?;siggséﬂon cumple con la clase de intensidad
Inclinacion del brazo (3): 0.0° La disposicion cumple con la clase del indice de
Longitud del brazo (4): 1.000 m deslumbramiento D.3.

.
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CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Lista de luminarias

HOLOPHANE EUROPE LIMITED and C&G Dispone de una imagen

CARANDINI S.A RLI.1.LA063.NR R-Line de la luminaria en S
Roadway Luminaire nuestro catélogo de C,Q .
N° de articulo: RLI.1.LA063.NR luminarias.

Flujo luminoso (Luminaria): 4832 Im

Flujo luminoso (Lamparas): 4832 Im

Potencia de las luminarias: 45.0 W

Clasificacion luminarias segun CIE: 100

Cédigo CIE Flux: 31 66 94 100 100

Lampara: 1 x LED C.6000LM - 3000K (Factor de
correccion 1.000).

.
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CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Resultados luminotécnicos

C) T7.50m
Te2s
—
)
NS
—
® To.00
, , , 275
0.00 26.00m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229
Lista del recuadro de evaluacion
1 Calgada
Longitud: 26.000 m, Anchura: 6.250 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calcada.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.92 0.48 0.77 12 0.67
Valores de consigna segun clase; >0.75 >0.40 >0.60 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: v v v Ve Ve
b
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CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluacion

2  Vorera estreta
Longitud: 26.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Vorera estreta.

Clase de iluminacién seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E., [IX] uo
Valores reales segun calculo: 8.96 0.74
Valores de consigna segun clase: >7.50 >0.40
Cumplido/No cumplido: v v

3  Vorera ampla
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.750 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Vorera ampla.

Clase de iluminacién seleccionada: CES (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] uo
Valores reales segun calculo: 8.32 0.44
Valores de consigna segun clase: >7.50 >0.40
Cumplido/No cumplido: v v
b
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CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET.dIx

C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por

www.carandini.com Teléfono
Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax
Martorelles (Bcn) e-Mail

10.10.2018

Miguel Bello
61923 9599

m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Rendering (procesado) en 3D

b

C&G CARANDINI, SA
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CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET

CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET.dIx

C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por

www.carandini.com Teléfono
Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax
Martorelles (Bcn) e-Mail

Miguel Bello
61923 9599

m.bello@carandini.com

10.10.2018

Carrer Sant Sebastia / Rendering (procesado) de colores falsos

20 25 30 35

300

b
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CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Calgada / Sumario de los resultados

T6.25m
—
—_—>
To.00
0.00 26.00m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calgada.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminacion seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reales segun calculo: 0.92 0.48 0.77 12 0.67
Valores de consigna segun clase: >0.75 =20.40 =0.60 <15 >0.50
Cumplido/No cumplido: v v v v v
Observador respectivo (2 Pieza):
N° | Observador | Posicion [m] | L,,, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 | Observador 1 (-60.000, 1.563, 1.500) 0.92 0.48 0.77 12
2 | Observador 2 (-60.000, 4.688, 1.500) 1.00 0.49 0.77 9

.
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CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Calcada / Isolineas (E)

% %\ 12 T625m
12 10 / g 8

% L \ /10 12 14

0.00

0.00 26.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 6 Puntos

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

11 8.19 17 0.718 0.496

-
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CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET

[CARANDIN| |

CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018

C&G CARANDINI, SA
www.carandini.com

Proyecto elaborado por Miguel Bello
Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn)

e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Calcada / Grafico de valores (E)

0.00

14 11 873 819 838 838 819 873 11 14 Te25m
14 11 971 929 944 944 929 971 11 14
4 12 10 10 10 10 10 10 12 14
15 13 11 11 991 991 11 11 13 15
16 14 12 10 927 927 10 12 14 16
177 15 12 977 867 867 977 12 15 17
0.00 26.00 m

Trama: 10 x 6 Puntos

E. [X]
11

Valores en Lux, Escala 1 : 229

Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.19 17 0.718 0.496
-

C&G CARANDINI, SA
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i AND
(CAranoin])

CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018

C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99
Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax
Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Calgcada / Observador 1/ Isolineas (L)

T6.25m
/

E ENNNE N
060—_ 060 o0 060—__ 060
- _‘_‘-'_‘—‘—-—-..__‘_
0‘80____.-—-—-”“ 0.80

/I::Zo\ 1.00 — A

; 1.20
120 ———1.40
" 1.40 ; 7

0.00

0.00 26.00 m

Valores en Candela/m?, Escala 1 : 229

Trama: 10 x 6 Puntos
Posicién del observador: (-60.000 m, 1.563 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Valores reales segun calculo: 0.92 0.48 0.77 12
Valores de consigna segun clase ME4a: >0.75 >0.40 >0.60 <15
Cumplido/No cumplido: v v v v
b
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i AND i AND
(CaRanoifl) (Cremmm)

CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018 CARRER SANT SEBASTIA (FASE I) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99 www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Calgada / Observador 2 / Isolineas (L) Carrer Sant Sebastia / Vorera estreta / Sumario de los resultados

T T7.50m
[ T625m T6.25
— - 0.84 063— 063 | 5
— 084 i ST _0.841
- 1.05———*”‘{?% 1 05
126— S :
~<1 i 147 1.26 —
e i —_— 05— 1
0.00
0.00 26.00 m 0.00 26.00 m
Valores en Candela/m?, Escala 1 : 229 Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229
Trama: 10 x 3 Puntos
Trama: 10 x 6 Puntos Elemento de la via pUblica respectivo: Vorera estreta.
Posicion del observador: (-60.000 m, 4.688 m, 1.500 m) Clase de iluminacién seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
L [cd/m? 0 En, [Ix] uo
m [cd/m?’] uo ul TI[%] Valores reales segun calculo: 8.96 0.74
Valores reales Segun calculo: 1.00 0.49 0.77 9 Valores de Consigna Segun clase: >7.50 >0.40
Valores de consigna segun clase ME4a: >0.75 >0.40 =>0.60 <15 Cumplido/No cumplido: v v
Cumplido/No cumplido: v v v v
. .
Pagina 15 C&G CARANDINI, SA Pagina 16
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i AND
(CAranoin])

CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Vorera estreta /| Grafico de valores (E)

[ 13 10 802 708 711 711 708 802 10 13 | T7-50m

T6.25
! ! Toso
0.00 26.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 229
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.96 6.63 13 0.740 0.503
-
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i AND
(CAranoin])

CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Vorera ampla / Sumario de los resultados

—
1
To.00m
, , , 275
0.00 26.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Vorera ampla.

Clase de iluminacion seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

E, [IX] uo

Valores reales segun calculo: 8.32 0.44
Valores de consigna segun clase: >7.50 >0.40
Cumplido/No cumplido: e v

b
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i AND
(CAranoin])

CARRER SANT SEBASTIA (FASE 1) - RIPOLLET.dIx 10.10.2018
C&G CARANDINI, SA Proyecto elaborado por Miguel Bello

www.carandini.com Teléfono 619 23 95 99

Carrerada cantonada Verneda, s/n Fax

Martorelles (Bcn) e-Mail m.bello@carandini.com

Carrer Sant Sebastia / Vorera ampla / Grafico de valores (E)

To50m

17 14 11 853 763 763 853 11 14 17

693 535 419 386 364 364 386 419 535 6.93

"2.75

0.00 26.00 m

Valores en Lux, Escala 1 : 229
No pudieron representarse todos los valores calculados.

Trama: 10 x 3 Puntos

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

8.32 3.64 17 0.438 0.218

.
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FICHA de EFICIENCIA ENERGETICA del PROYECTO LUMINOTECNICO
REEIAE - Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones
de Alumbrado Exterior - RD 1890/2008

C & G CARANDINI S.A.

[NOMBRE DE LA INSTALACION: [CARRER SANT SEBASTIA
[UBICACION: [RIPOLLET
GEOMETRIA AREA DE CALCULO
Acera A Acera B Calzada ... Otros TOTAL
Ancho: 6,25
Largo: 26
Superficie total 163
|REQUERIMIENTOS LUMINICOS
ALUMBRADO VIAL ALUMBRADO ESPECIFICO
Clasificacion Via: ME4a Tipo:
Parametros luminicos: L med = - cd/r E med =
E med = 11,25 lux
|CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO
Luminaria RLI.LO63.NR de CARANDINI Lampara Otros45 W
Eficacia lampara 107,38 Im/W
Consumo lampara+equipo 45 w
Factor de mantenimiento 0,85

[RESULTADOS ESTUDIO LUMINICO

L med =
E med =

Parametros luminicos:

11,41 lux

cd/m2
(para el total de la seccién de calculo)

|RESULTADO DE LOS CALCULOS DE EFICIENCIA ENERGETICA S/REGLAMENTO RD 1890/2008

€ eficiencia energetica instalacion
Valor limite >
Clasificacion energética
Rendimiento luminaria

Factor utilizacion

41,20
12,85

90%
0,45

La instalacion cumple con los requisitos de eficiencia energética establecidos para

ALUMBRADO ViAL

C & G CARANDINI S.A.
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Serveis existents- ANNEX |V

ANNEX NUM. 04 - SERVEIS EXISTENTS

1.1. Objecte de I'Annex

Identificar els serveis existents i valorar, si s’escau, els serveis i drets afectats pel projecte i
I'obra.

1.2 Obtencio dels serveis afectats

A través de la plataforma eWise, web d’informacié dels serveis existents s’ha obtingut la
informacid dels serveis existents o serveis afectats dins 'ambit del projecte.

La plataforma eWise proporciona en aquest cas els serveis existents de les seglients zones i
companyies:

- Endesa: ila gestié de la TIC, a la zona de Catalunya
- Gas Natural a la zona de Catalunya

- ONO ala zona de Catalunya

- Telefonica a la zona de Catalunya

- SOREA: diversos municipis de Catalunya

- Aigles de Barcelona

1.3. Altres serveis afectats

També s’ha sol-licitat a I'Ajuntament la xarxa de sanejament. S’adjunten el planols obtinguts en
el present Annex.

1.4. Descripcio dels Serveis afectats

A continuacié s’adjunten les respostes obtingudes de les diverses companyies. Unicament
s’adjunta al projecte les respostes de les sol-licituds efectuades. En els planols de projecte
s’adjunten els resultats dels serveis afectats, introduits a la mateixa planta topografica.

1.5. Sollicitud prévia d’ubicacié de xarxes

Abans de l'inici de les obres caldra comunicar a les diverses companyies que tenen serveis
dins 'ambit de I'obra (Fecsa Endesa (TIC), Gas Natural, Cia. Telefonica, Aiglies de Barcelona)
que es preveu comengar-les, per tal d’aixecar I'acta corresponent en el qual es confirmi amb
més exactitud la situacid, tant en planta com en profunditat dels serveis existents, que puguin
ser afectats per I'execucio de les obres.

Serveis existents- ANNEX |V




Serveis afectats- ANNEX IlI

RESPOSTES DE LES DIFERENTS COMPANYIES DE SERVEIS
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MAPA INDICE Proyecto: 378025 Descripcion: Reurbanitzacié carrer Sant Sebastia

i \



Serveis afectats- ANNEX IlI

FECSA ENDESA




Ref: 378025
Sefores:

En relacién a su solicitud con fecha 30/10/2017, Ref: 378025, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterraneas
de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a titulo orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografia del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecucion de este proyecto, deberan volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectacion, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposicion para cualquier duda y aprovechamos la ocasién para
saludarles.

ANeXxos:

Planos, numerados 378025 - 9249350 - BT, 378025 - 9249324 - AT-MT, 378025 -
9249325 - AT-MT, 378025 - 9249326 - AT-MT, 378025 - 9249327 - AT-MT, 378025 -
9249328 - AT-MT, 378025 - 9249352 - BT, 378025 - 9249353 - BT, 378025 -
9249354 - BT, 378025 - 9249349 - BT



Ref: 378025 Plano: MAPA INDICE

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 30/10/2017 Centro: 428962,851974024, 4594402,32302598




Ref: 378025 - 9249324 Plano: AFECTACION AT/MT

| —

Vali e Se
Digitatty-stgret oy ACEPATF—
Date: 2017.10.30/1Q 4

Reason: Certificac® Pilp
N osda o raflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 30/10/2017 Centro: (428729.64 (m), 4594656.53 (m), 31)

Locatiol



Ref: 378025 - 9249324 Plano: AFECTACION BT

| —

Reason: CertificagR

ACEFA

Locationl&ﬁ:dﬂ

Vali desep
Digitatty-sig ,,-;-,., FEATF—
Date: 2017.10.30{1Q A

n‘f)r—*‘m‘\

J—

aLos raflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 30/10/2017

Centro: (428729.64 (m), 4594656.53 (m), 31)



Ref: 378025 - 9249325 Plano: AFECTACION AT/MT

Date: 2017.10
ACEFA

{ cationt GG Fecha: 30/10/2017 Centro: (428837.48 (m), 4594515.91 (m), 31)



Ref: 378025 - 9249325 Plano: AFECTACION BT
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il
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Date: 2017.10
f&'ﬁlﬁﬁlmaﬂwb raflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 30/10/2017 Centro: (428837.48 (m), 4594515.91 (m), 31)



Ref: 378025 - 9249326 Plano: AFECTACION AT/MT

/

7T

-

Qcida 7 Fscala: 1:500
i;‘ b :

Date: 2017.10.30/1Q
Reason: Certificac® Pilp
ACEFA o

lscaiot md@ 05 raflejados en este plano son de cardcter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 30/10/2017 Centro: (428959.26 (m), 4594386.17 (m), 31)



Ref: 378025 - 9249326 Plano: AFECTACION BT
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AT Y raflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 30/10/2017 Centro: (428959.26 (m), 4594386.17 (m), 31)



Ref: 378025 - 9249327 Plano: AFECTACION AT/MT

|
encesa
|
Validez desepnocida —lz — / Iri?cal : 1:500
1. . — . 1
Dave. 21.1.3; w0100
Reason: Certificagg Pilp#WISE -

RS PR [ raflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 30/10/2017 Centro: (429085.16 (m), 4594259.64 (m), 31)

Locatiol



Ref: 378025 - 9249327 Plano: AFECTACION BT

: /
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i Se =

Vialidez
Date: 201710,
ACEFA i L . 5 , . . . .

Locatot @&-d@L0S raflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 30/10/2017 Centro: (429085.16 (m), 4594259.64 (m), 31)



Ref: 378025 - 9249328 Plano: AFECTACION AT/MT

—
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endesa

Escala: 1:500

2 1

Y 1
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Locatiol

esdaL0s raflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 30/10/2017

Centro: (429211.07 (m), 4594133.11 (m), 31)



Ref: 378025 - 9249328 Plano: AFECTACION BT

—

Escala: 1:500

Locatio GEGRLOS raflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 30/10/2017 Centro: (429211.07 (m), 4594133.11 (m), 31)
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l‘ RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
s OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalacién eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectue la apertura, en el momento de realizacion de catas
para la localizacion de cables eléctricos, afiada a su equipo de proteccion
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccion
mecanica.

b) Botas aislantes
c) Gafas de proteccion

3. Sefializar la zona de existencia de cables.

4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.

5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.

6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos
gue eviten pisar los cables.

7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
gueden forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su
posicion inicial.

8. Realizar las operaciones 5y 6 bajo supervision de personal cualificado.

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro catas de
20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm. como minimo en sentido transversal a cada lado de:

e La futura traza de la canalizacion.
e La cota del eje de la canalizacion.

1

‘ RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
s OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y
por ello se han de sefalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o
cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente
y atendiendo a los procedimientos de Endesa Distribucion Eléctrica DMHO001 (MT) y
CMLOO03 (BT).

CINTA DE POLIETILENO
NORMALIZADA POR ENDESA
CAPAS DE TIERRA : o
COMPACTADA !
PLACAS DE POLIETILENQ
NORMALIZADAS POR ENDESA
i :
4G CM. CABLE SUBTERRANEO
ARENA

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribucién correspondiente de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L...

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L...

SEPARACION DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado

parcialmente por el Decreto 196/1992, asi como lo indicado en la Orden del 5 de
julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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GAS NATURAL
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Condicionantes Particulares Gas Natural Catalunya SDG, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habra de observar en los trabajos en

proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en
adelante GAS NATURAL):

La informacion aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del
solicitante el uso indebido de la misma.

El plano que se les envia refleja la situacién aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL.
Los datos contenidos en los planos tienen caracter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-
chivos hasta el dia de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantia absoluta de responder fiel-
mente a la realidad de la ubicacion de las instalaciones grafiadas.

La informacion refleja la situacion de las redes en el momento de su instalacién. Esta informacion puede haber
variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posicién de la red, como
las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por
razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavacién a mano en las inmediaciones de las
redes de GAS NATURAL.

Si el inicio de la ejecucién material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la
fecha actual, deberd solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualizacion de la
informacion.

El envio de esta informacion no supone la autorizacion ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto
de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por dafos y
perjuicios a nuestras instalaciones.

En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

La entidad solicitante comunicara el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de
antelacion, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la
solicitud de la informacién a través de la plataforma de internet. La direccion de envio de esta documentacién

es uinicio@gasnatural.com:

Si fuera necesario realizar calas de investigacion deberan realizarse en presencia de personal de GAS NA-
TURAL.

El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polieti-
leno PE 100 de color negro para la distribucién de gas.

o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
servicios como por ejemplo la distribuciéon de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
una vez colocado el tubo en la zanja.
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
100 naranja:
= Labanda de sefalizacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
por encima de la generatriz superior de la conduccién de gas.
= Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,
luz...etc.)
Las tuberias e instalaciones de gas no estan disefiadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por
lo que si han de situarse graas o circular vehiculos sobre las mismas que pudieran originar dafos, debera
ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente sefalizados y protegidos con losas de hormigén, chapas de acero o similar.
Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizadndose en todo momento el acceso a la canalizacion
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservacién adecuados.
Si se producen desmontes en las proximidades de la tuberia, pudiendo en su situacién final provocar desliza-
mientos o movimientos del terreno soporte de la conduccion, deberan ser objeto de un estudio particular,
determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos.
En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estara limitado, de
acuerdo al condicionado especifico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorizacion
especial del Organo Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las particulas en el emplazamiento de la tuberia no supere en ningiin momento los 30 mm/s.
Siempre que por la ejecucion de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicara al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la
tuberia de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendra el tiempo minimo
imprescindible y las canalizaciones se taparan en presencia de técnicos de GAS NATURAL.
Los tramos al descubierto de tuberias de acero, se protegeran con manta antirroca para evitar desperfectos
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algin dafo en el mismo, sera reparado antes
de enterrar la canalizacion. En caso contrario se puede originar un punto de corrosién acelerado que desem-
bocaria en una perforacion de la tuberia.
Las tuberias de acero al carbono estan protegidas contra la corrosién mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de proteccién catédica. Para el correcto funcionamiento de esta proteccion es de vital impor-
tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicara a GAS NATURAL cualquier dafio que se advierta
en el mismo.
En el caso de tuberias de acero se instalaran una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar
la posible influencia de la Proteccién Catédica a los gasoductos y viceversa.
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En el caso de que se efectien compactaciones, siempre se contactara con el personal de Servicio Técnico
designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a
cabo dicha actuacion, asegurando que ésta se realizara de forma que la transmisién de vibraciones a la tuberia
de gas no supere los 30 mm por segundo.

La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL debera estar en
posesién de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

Debera comunicarse a GAS NATURAL la aparicion de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalacién de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberias de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisiéon de datos, por lo que deberan extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, valvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
serd necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

En el supuesto de sufrir dafios en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las
acciones legales que considere oportunas, asi como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

Todos los dafos a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, seran
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendra en cuenta la exigencia de distancias mini-
mas de separacion en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentacion vigente y
se debe comprobar, mediante el c6digo de colores, la presion de la red préxima a su actuacion. Se adjunta

tabla resumen:

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar() 0,2m 0,4m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m
Recomendada MOP >= 5 bar ) 0,8m 0,6 "'m

(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora.
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias minimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL,
para adoptar las medidas de proteccion que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntuali-
zacion:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 6 10 metros a cada lado del eje de la canalizacion, en la cual la
ejecucion de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de
la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohiben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalacion, para la
adopcion de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalizacion.

Los trabajos en proximidad se efectuaran con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad

la utilizaciéon de medios mecanicos, las precauciones se intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada de la

tuberia o ante la apariciéon de la malla o banda amarilla de sefalizacion, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecanico de mano para la rotura del pavimento.

Las obras de tlneles, vaciado de terrenos, perforacion dirigida, etc., que pueden afectar a la tuberia por debajo

o lateralmente requeriran especial atencion.

Para dar cumplimiento a la legislacién vigente en materia de prevencién de riesgos laborales, le informamos

de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinacién de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal
de explotacién, es decir, CON gas a presién.

o Se prohibe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-
ciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalacién y avisar de inmediato al Centro de Control de Atencién
de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalacién mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias
en funcién de los riesgos de la actividad a desarrollar. Asi mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del parrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o Enlaejecucion de los trabajos que realice debera respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Minimas de Seguridad y Salud en Obras de Construccién.

o En esta informacion de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-
bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluacién de los mismos y la adopcién de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de mas informacién acerca de las instalaciones, rogamos nos lo

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposicion el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atencion de Urgencias) de GAS MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TECNICOS

NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:
900.750.750 (24 horas durante todos los dias del aiio)

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-

viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvio

indicando como referencia el n® de solicitud de informacion, al objeto de proceder a la firma

del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR deben dirigirse a la siguiente direccion:

DE TRABAJO. OFICINA TECNICA
Placa del Gas, 1. Edificio C Planta 1.
08003. BARCELONA.

O bien a la direccion de correo electronico: sdesplazamien@agasnatural.com.

Asimismo, nos ponemos a su disposicion para estudiar los Condicionantes Técnicos, especi-
ficos a su tipologia de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su

documentacion (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de
la red de gas natural.

Gas Natural Catalunya SDG, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACION DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACION DE GAS INTRODUCCION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO DE COLOR

NEGRO
Ntra Ref?: (citese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de informacidn realizada a
través de la Plataforma web) En la cartografia disponible en la web de informacion de servicios existentes (eWise), correspondiente a las

redes de distribucion de GAS NATURAL, se identificara la tuberia de Polietileno de color negro con un cédigo
diferente al objeto de facilitar su identificacion previa antes del inicio de la obra:

(D] 1¢=TeTo] 1o o OSSP UPOPPPPPRROOt Cédigo PN: Tuberia de Polietileno Negro instalada
o Coédigo PE: Tuberia de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

- Razon Social de la empresa
€JeCULOra dE 128 ODFAS: .o e e a e

- Domicilio de la empresa
€JECULOra dE 128 OBFAS: .ot e e

- LUQAr A€ 188 ODFaS: ..o e e e s

I B 1=Y o ToTa o[ [aF=Tel oY a 1o (=Y F= 10 ) | = AT

L © ] o)1= (o 3o L= = ] o - OSSR

- Fecha de inicio de €Jecucion de ODras: ........cccooiriiiir i

- Duracion prevista de 185 ODIas: ......cocviciiiiiiii e El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decision de introducir paulatinamente la tuberia de polieti-
leno PE 100 de color negro para la distribucién de gas.
- Nombre del Jefe de Obra: ... o . o ) o _
o Eltubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente
- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ..o por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros
. servicios como por ejemplo la distribucién de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.
I © o 1=1=1 V= Lo1 o] o 1= S O UU P OUPRTRRN

o Las franjas longitudinales seran (4) para todos los diametros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Gas Natural Catalunya SDG, S.A. y Gas 8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier angulo
Natural Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar dafos en la instalaciones de distri-

< . . . | do el tub | ja.
bucién de gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). una vez colocado ef fubo en fa zanja

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalacion que el tubo de PE
(Lugar y fecha) ......cccceveeeeiniiiiie e, a...... (o [ TR de .......... 100 naranja:
Empresa Constructora = Labanda de sefalizacién se seguira colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm
P.P. por encima de la generatriz superior de la conduccion de gas.
=  Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalaran las mismas protecciones que
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,

Fdo. (Indiquese nombre y apellidos) luz...etc.)
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Yelefonica

28013 Madrid.

s, CIE. A-B2018474 Scde Social Gran Via 28,

13.170 del Libro de Socedade

Telefiinica de Espafia, 8.4, Sociedad Unipersomal - Registro Mercaniil de Madrid, Flaja M-213180, Folio 6, Toma

Direccion Operaciones Catalunya
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya Il
Av. Madrid, 204 — 08014 BARCELONA

S/Referencia;

N/Referencia: 378025-9249344
Fecha: 30/10/2017
Asunto: Registro de Servicios

Apreciados sefiores,
Nos complace remitirles la informacion solicitada referente a la obra situada en:

P_(428635.799/4594452.424)
Projecte: 378025
Coordenades: 428635.799,4594452.424

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una informacién
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dafiados, no se podra eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada informacion es defectuosa, ya
gue debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geogréafico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la informacion que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sblo se sefialan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificacién de nuestras instalaciones telefonicas, deberan
solicitarla a la direccion de correo electronico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodriguez
Ingenieria y Creacion de Red Catalunya Il

AENCR

ER

Empress
Ragistzada

EE-0413/198
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SOREA

En relacion a su solicitud, les adjuntamos la informacién de los servicios existentes
gestionados por SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. (en adelante
SOREA) en la zona solicitada.

La informacion aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado, el
cual tiene una validez maxima de 3 meses a partir de la fecha de su obtencién, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la informacion facilitada.

Les indicamos que la informacion facilitada es tan solo a titulo orientativo, puesto que puede
haber resultado afectada por la topografia del terreno y/u otros trabajos de terceros en la
zona. Por este motivo, esta informacién no puede ser considerada como garantia absoluta de
responder fielmente a la ubicacion exacta de las infraestructuras existentes.

La entrega de esta informaciéon no supone ninguna autorizacién ni conformidad por parte de
SOREA al proyecto en curso. En el caso de que ustedes produzcan cualquier dafio a las
infraestructuras gestionadas por SOREA no podran eludir ninguna responsabilidad por los
dafos y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a SOREA o a terceros, alegando que la
informacioén entregada es defectuosa.

1. Condiciones Particulares sobre servicios afectados en la redaccion de

Proyectos

Se entenderd como servicio afectado, no solo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecucion de una obra (que afecta la ejecucion de la obra), sino que también lo es todo aquel
servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad por futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado por la
obra). Por lo tanto, hay que considerar y prever todas las condiciones sefialadas en el
apartado 3 de este escrito, Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar
la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA.

En caso de detectar una posible afectacion en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, el estudio técnico-econdmico de las soluciones a las diferentes afectaciones que se
puedan producir, de cualquier tipo, tendra que ser realizado, 0 como minimo validado, por
SOREA.
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Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectacion sobre la red existente sera necesario
que se pongan en contacto con SOREA para poder estudiar y analizar la solucion mas
adecuada:

Zona Direccidn Electrénica

Anoia serveisdzanoia@agbar.es

Camp serveisdzcamptarragona@agbar.es
Catalunya Central serveisdzcatcentral@agbar.es
Ebre serveisdzterresebre@agbar.es
Girona Nord serveisdzgironanord@agbar.es
Girona Sud serveisdzgironasud@agbar.es
Lleida serveisdzlleida@agbar.es
Maresme serveisdzmaresme@agbar.es
Penedeés - Garraf serveisdzpenedesgarraf@agbar.es
Valles Occidental Nord serveisdzvallesoccnord@agbar.es
Valles Occidental Sud serveisdzvallesoccsud@agbar.es
Valles Oriental serveisdzvallesoriental@agbar.es

Para ver los municipios considerados en cada zona ver archivo adjunto.

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecucidon
de Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendra que tener en la obra la informacion vigente en lo
referente a los servicios existentes en la zona gestionados por SOREA.
El caracter orientativo de la informacion facilitada obliga en consecuencia a que, en caso de
existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por SOREA, se tendra que verificar
antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la fase de Proyecto
con la realizacién de catas manuales que permitan localizar adecuadamente las tuberias en
la zona afectada. En este caso se tendra que contactar mediante la direcciéon electronica
anteriormente mencionada para, en caso necesario, acordar la fecha de realizacion de las
catas para la asistencia a las mismas del personal de SOREA.

En caso de no producirse ninguna afectacion sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, como también poner los medios que hagan falta para garantizar
la integridad y accesibilidad a las tuberias gestionadas por SOREA, a los elementos de
maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.

El envio de la informacién sobre los servicios existentes, no supone la autorizaciéon ni la
conformidad por parte de SOREA al proyecto de obra en curso, ni libera a los ejecutores de la
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SOREA

obra de las responsabilidades por dafos y perjuicios directos o indirectas causados a las
instalaciones de SOREA. Por lo tanto, en caso de producirse dafios a las instalaciones,
SOREA se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, asi
como el derecho a reclamar las indemnizaciones por los dafios y perjuicios causados.
Ademas, todos los dafios y perjuicios, directos o indirectas que se puedan derivar a terceros,
sean materiales o personales, también seran a cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la
obra, incluyendo los dafios y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro.

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad y la accesibilidad a las instalaciones de SOREA.

Las instalaciones subterraneas de SOREA:

1. No podran quedar hormigonadas en ningun tramo, por pequefio que sea este.

2. Tendran que quedar libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, sefiales de trafico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado,
semaforos, arquetas, marquesinas, pilones, aparcamientos...) encima de ellas.

3. Las tuberias no estan disefiadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podra montar andamios, grias o construir muros sobre las mismas

4. Queda prohibido el acopio de material o equipos sobre las canalizaciones asi como
encima de los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control, e
hidrantes de proteccion contra incendios.

5. Sera necesario respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes, en
cuanto a distancias de seguridad en los paralelismos y cruces con otros servicios y
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes se contactara
con SOREA para poder estudiar y analizar las soluciones mas adecuadas. Especialmente
sera necesaria una notificacion previa cuando:

1. Fuera necesario modificar las profundidades de las tuberias respeto la rasante de

acera y/o calzada.
2. Por la ejecucion de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.
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JAigues de Barcelona

En relacion a su solicitud, les adjuntamos la informacion de los servicios existentes
gestionados por la empresa AGUAS DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE
GESTION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A. (de ahora en adelante Aguas de
Barcelona) en la zona solicitada.

La informacién aportada es de uso exclusivo para el solicitante y para el proyecto indicado,
la cual tiene una validez maxima de 3 meses, a partir de la fecha de su obtencion, siendo
responsabilidad del peticionario, el uso que se haga de la informacion facilitada.

Les indicamos que la informacion facilitada es tan sélo a titulo orientativo, puesto que
puede haber resultado afectada por la topografia del terreno y/u otros trabajos de terceros
en la zona. Por este motivo esta informacion no puede ser interpretada como una garantia
absoluta de responder fielmente a la ubicacion exacta de las infraestructuras existentes.

La entrega de esta informacién no supone ninguna autorizacién ni conformidad por parte
de Aguas de Barcelona al proyecto en curso. En el caso en que ustedes produzcan
cualquier dafio a las infraestructuras gestionadas por Aguas de Barcelona, no podran
eludir ninguna responsabilidad por los dafios y perjuicios, directos o indirectos,
ocasionados a Aguas de Barcelona o a terceros, alegando que la informacion entregada es
defectuosa.

1. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la redaccion
de Proyectos

Se entendera como servicio afectado, no sélo aquel servicio existente que imposibilita la
ejecucion de una obra (que afecta a la ejecucién de la obra), sino que también lo es todo
aquel servicio existente al que se le modifican sus condiciones iniciales, sobre todo las de
accesibilidad para futuros mantenimientos y/o reparaciones del mismo (que es afectado
por la obra). Por lo tanto hay que considerar y prever todas las condiciones sefialadas en
el apartado 3 de este escrito Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para
garantizar la integridad y la accesibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona.

En caso de detectar una posible afectacion en la red existente de agua potable en fase de
proyecto, les recordamos que el estudio técnico-econdmico de las soluciones a las
diferentes afecciones que se puedan producir, sean del tipo que sean, tendrd que ser
realizado o, como minimo validado, por Aguas de Barcelona. En cuanto a la ejecucion de
nuevas actuaciones urbanisticas, en cumplimiento del articulo 24 del Reglamento del
Servicio Metropolitano de Abasto Domiciliario de Agua al Ambito Metropolitano, que
dispone que se entienden por nuevas actuaciones urbanisticas aquellas derivadas de
cualquier tipo de instrumentos de planeamiento y de ejecucion de planeamiento, asi como
cualquier otra actuacion urbanistica, incluida las edificaciones de caracter aislado, con
independencia de su calificacion urbanistica, que implique el establecimiento, la ampliacion
o la modificacion del sistema de suministro de agua; el Ayuntamiento y el promotor
urbanistico de la actuacion tendran que solicitar a Aguas de Barcelona o a el Area
Metropolitana de Barcelona (AMB) los informes relativos a las disponibilidades reales del
suministro y sobre la validacién del proyecto a ejecutar, asi como las medidas correctoras
en la red existente.

Por lo tanto, en caso de detectar una posible afectacion sobre la red existente o una nueva
necesidad de suministro de agua derivada de una nueva actuacion urbanistica, en el
momento en el que dispongan de la documentacion detallada de su proyecto, sera
necesario que se pongan en contacto con la unidad de Planificacion Proyectos de la Zona
afectada para poder estudiar y analizar las soluciones mas adecuadas:
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Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besods 93.342.31.24 93.342.31.29
Barcelona Norte 93.342.37.20 93.342.37.18
Barcelona Sur 93.342.30.63 93.342.30.49
Llobregat Norte 93.342.35.54 93.342.35.16
Llobregat Sur 93.342.32.11 93.342.32.25

2. Condiciones Particulares sobre los servicios afectados en la ejecucidn
de las Obras

La empresa ejecutora de los trabajos tendra que disponer en la obra de la informacion
vigente correspondiente a los servicios existentes en la zona, gestionados por Aguas de
Barcelona.

El caracter orientativo de la informacion facilitada obliga en consecuencia a que, en caso
de existir en la zona cualquier infraestructura gestionada por Aguas de Barcelona, se tenga
que verificar antes de iniciar las obras, las posibles afectaciones no contempladas en la
fase de Proyecto, mediante la realizacién de catas manuales que permitan localizar
adecuadamente las tuberias en la zona afectada. En este caso se tendra que contactar
con la unidad de Planificacion Proyectos de la Zona afectada para, en caso necesario,
acordar la fecha de realizacion de las catas con el fin de asistir a las mismas el personal de
Aguas de Barcelona.

En caso de no producirse ninguna afectacion sobre la red, es igualmente obligatorio tomar
las precauciones necesarias, asi como también poner los medios que hagan falta para
garantizar la integridad y accesibilidad a las tuberias gestionadas por Aguas de Barcelona,
a los elementos de maniobra y control y a las acometidas de los diferentes edificios.

Tal como establece el Reglamento del Servicio Metropolitano de Abastecimiento
Domiciliario de Agua en el Ambito Metropolitano en los articulos 100, 101 y 102, constituye
una infraccion la ejecucion de obras, sin la autorizacion debida, que afecte, modifique o
desvie la red de abastecimiento de agua. Es por esto por lo que hay que considerar y
prever todas las condiciones sefaladas en el apartado 3 de este escrito Condiciones
Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la integridad y la accesibilidad a las
instalaciones de Aguas Barcelona.

El envio de la informacion sobre los servicios existentes, no supone la autorizacion ni la
conformidad por parte de Aguas de Barcelona al proyecto de la obra en curso, ni exime a
los ejecutores de la obra de las responsabilidades por dafios y perjuicios directos o
indirectos causados en las instalaciones de Aguas de Barcelona. Por lo tanto, en caso de
producirse dafios en las instalaciones, Aguas de Barcelona se reserva el derecho de
emprender las acciones legales que considere oportunas, asi como el derecho a reclamar
las indemnizaciones por los dafios y perjuicios causados. Ademas, todos los dafios y
perjuicios, directos o indirectos que se puedan derivar a terceros, sean materiales o
personales, también seran por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de la obra,
incluyendo los dafios y perjuicios derivados de un eventual corte de suministro.

Durante la ejecucion de las obras, en caso de detectar una posible afecciébn no
contemplada en el Proyecto o en caso de existir cualquier duda al respecto de una
instalacién de Aguas de Barcelona, pueden contactar con la unidad de Operaciones de la
Zona afectada:
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Zona Teléfono 1 Teléfono 2
Besods 93.342.31.49 93.342.31.32
Barcelona Norte 93.342.37.34 93.342.37.35
Barcelona Sur 93.342.30.71 93.342.30.21
Llobregat Norte 93.342.35.53 93.342.35.40
Llobregat Sur 93.342.32.21 93.342.32.01

3. Condiciones Particulares de obligado cumplimiento para garantizar la
integridad v la accessibilidad a las instalaciones de Aguas de Barcelona

Las instalaciones subterraneas de Aguas de Barcelona:

1. No podréan quedar hormigonadas en ningun tramo, por pequefio que éste sea.

2. Tendran que permanecer libres de elementos de mobiliario urbano (contenedores,
papeleras, sefiales de trafico, farolas, armarios eléctricos, parterres, arbolado, semaforos,
arquetas, marquesinas, bolardos, aparcamientos...) sobre ellas.

3. Las tuberias no estan disefiadas para soportar grandes sobrecargas, con lo que no se
podra montar andamios ni grias, y todavia menos construir muros sobre las mismas.

4. Queda prohibido el acopio de material 0 equipos sobre las canalizaciones, asi como
sobre los registros y arquetas de acceso a los elementos de maniobra y control e hidrantes
de proteccion contra incendios.

5. Habréa que respetar y por lo tanto cumplir, las disposiciones legales vigentes en cuanto a
distancias de seguridad entre los paralelismos y cruces con otros servicios, asi como
colocar las protecciones adecuadas en caso de ser necesario.

6. Habra que respetar y por lo tanto cumplir, el articulo 160 del Reglamento del Servicio
Metropolitano de Abastecimiento Domiciliario de Agua en el Ambito Metropolitano en el
gue se indica: “Con el fin de evitar contaminaciones de las conducciones de agua apta
para el consumo humano, ésta siempre estara ubicada en una cota superior respecto al
resto de conducciones (gas, electricidad, comunicaciones, agua no potable, ...) y tanto
ésta como la conduccion de agua no apta para el consumo humano siempre estaran por
encima de la conduccion de alcantarillado. Por otro lado, para facilitar las tareas de
mantenimiento y preservar la integridad de la conduccion de agua, ninguna otra
conduccion se podra instalar sobre la misma generatriz de una conduccién existente”.

7. Cualquier recalificaciéon urbanistica que modifique la calificacién del suelo en el que hay
instalada una tuberia, debera ser comunicada a Aguas de Barcelona.

8. En los casos en que se plantee resolver una afeccion a una tuberia mediante el apeo de
la misma, habra que seguir las especificaciones del Anexo 1.

9. En cuanto a las instalaciones en superficie, no se podran modificar ni manipular sin el
previo consentimiento por escrito de Aguas de Barcelona.
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En aquellos casos en los que no fuera posible cumplir con estos condicionantes, se
contactara con la unidad de Planificacion Proyectos de la Zona afectada para poder
estudiar y analizar las soluciones mas adecuadas, y especialmente hara falta una
notificacion previa cuando:

10. Sea necesario modificar las profundidades de las tuberias respecto a la rasante de la
acera y/o calzada.

11. Por la ejecucién de la obra, las infraestructuras enterradas queden al descubierto.

ANEXO 1: Apeo de tuberias

En los casos en los que se plantee resolver una afeccién a una tuberia mediante el apeo
de la misma, el PROMOTOR tendra que formular una peticion por escrito a la unidad de
Planificacién Proyectos de la Zona correspondiente, donde se indiquen las acciones que
se prevén ejecutar con el fin de garantizar la integridad de la tuberia afectada, adjuntando
la siguiente informacion:

a) Tuberias @< 300 mm:

- Croquis de la instalacion prevista para el apeo.

- Perfiles IPN que se utilizaran.

- Elementos de sujecién de la tuberia (eslingas, tirantes, abrazaderas) y distancias entre
éstos (como minimo un elemento de sujecion cada 20-30 cm).

- Fundamentos de hormigon previstos.

- Fecha de inicio y finalizacion del apeo.

b) Tuberias @ > 300 mm:

Ademas de todo lo que se ha descrito anteriormente para tuberias de @< 300mm, se
proporcionaran los calculos estructurales que demuestren que la tuberia no flectara (o lo
hara de forma inapreciable). Y se pondra especial atencion a:

- Cuando el apeo incluya juntas, se reforzara esta parte.

- Al proceso de compactacion de tierras por debajo de la tuberia en la ultima fase del
proceso, puesto que es uno de los momentos mas delicados y donde se pueden producir
averias en las juntas por asentamientos del terreno.

Hay que destacar que el apeo tendra que ser ejecutado siempre por el PROMOTOR y
en ningln caso por Aguas de Barcelona, y en caso que se produzca una averia o
rotura de la tuberia se le dara el tratamiento de Averia Provocada.

En caso de tratarse de tuberias de hormigén con junta retacada, fibrocemento
(Uralita), u otros materiales susceptibles de sufrir dafios en caso de apeo, se evitara esta
opcién y se optara por el desvio.

Una vez revisada la informacion facilitada a los Servicios Técnicos de Aguas de Barcelona,
Aguas de Barcelona podra proponer modificaciones de acuerdo con sus criterios, los
cuales se incorporaran al proyecto inicial, rehaciendo el escrito de peticion.

Una vez revisada toda la documentacion, Aguas de Barcelona dara, si procede, su
aprobacion al apeo.
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ANEXO 2: Zonificacion de Aguas de Barcelona

Municipio / Distrito

Zona

Badalona

Besos

Barcelona — Ciutat Vella

Barcelona Sur

Barcelona — Eixample

Barcelona Sur

Barcelona — Gracia

Barcelona Norte

Barcelona — Horta - Guinardé

Barcelona Norte

Barcelona — Les Corts

Barcelona Sur

Barcelona — Nou Barris

Barcelona Norte

Barcelona — Sant Andreu

Barcelona Norte

Barcelona — Sant Marti

Barcelona Norte

Barcelona — Sants — Montjuic

Barcelona Sur

Barcelona — Sarria — Sant Gervasi

Barcelona Sur

Begues

Llobregat Sur

Castelldefels

Llobregat Sur

Cerdanyola del Vallés

Besos

Cornella de Llobregat

Llobregat Norte

El Papiol

Llobregat Sur

Esplugues de Llobregat

Llobregat Norte

Gava

Llobregat Sur

L'Hospitalet de Llobregat

Llobregat Norte

Montcada i Reixac BesoOs
Montgat Besos
Palleja Llobregat Sur
Sant Adria de Besos Besds
Sant Boi de Llobregat Llobregat Sur
Sant Climent de Llobregat Llobregat Sur

Sant Feliu de Llobregat

Llobregat Norte

Sant Joan Despi

Llobregat Norte

Sant Just Desvern

Llobregat Norte

Santa Coloma de Cervelld

Llobregat Sur

Santa Coloma de Gramenet

Besos

Torrelles de Llobregat

Llobregat Sur

Viladecans

Llobregat Sud
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ANNEX NUM. 5

Estudi de gestio de residus




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacié,

( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

Oficina Consultora Técnica. Collegi d'Arquitectes de Catalunya febrer de 2011. V4

1/ é RESIDUS Enderroc,Rehabilitacié i Ampliacid

tipus
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc quantitats e . .z
ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,
DECRET 89/2010, Regulador de la produccié i gestié de residus de la construccid,i enderroc codificacié — =
minimitzacio
gestié dins obra
DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
. %) MINIMITZACIO
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI =
o PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus
Obra: Projecte de reforma i millora del carrer Sant Sebastia de Ripollet. 1a fase 5
o — 1.- S'ha previst reutilitzar en obr rts dels material refiren si
SUacio: C/ Sant Sebashia E ; zho pe: A1eut| ar e f)bc pg1s dfe; O~|e o§‘que esre eT f o i
0 n = - - S ) ) ) ) . I
Municipi : Ripollet |Comarca : Vales Occidental % an op |m| zat les S'?CFIOHS resistents de pilars Jct's.ser'es pcre's onaments, etc S
o 3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de ferres -
o
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS - 4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
& 5.- R
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament) = 6'
Codificacio residus LER Pes Volum IS - -
Ordre MAM/304/2002 % OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segUents
grava i sorra compacta 2557,00 1278,50 fDJ - —
grava i sorra solta 0,00 0,00 = 1.- Emmcgoleelmofge odl‘enf‘de mmenols! productes o ] B y Si
argiles 0,00 0,00 ko] 2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid Si
terra vegetal 0,00 0,00 § 3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -
pedraplé 0,00 0,00 o 4- -
terres contaminades 170503 0,00 0,00 % 5.- -
altres 0,00 0,00 ‘g b.- -
' .z 3 o
totals d'excavacié 2557,00 t 1278,50 m 3 -
. B . ' .z i ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES
Desti de les terres i materials d'excavacié 5
= fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 M
Els materials d'excavacié que es reutllitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu NS fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,80 t 1,00 M
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié abocador - acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
nou Us p\.!g.;ui ser .acreditat En una mateixa obra poden coexistir[,qteixa obra altra obra < alfres - 0.00 1 0,00 M
terres reutilitzades i terres portades a abocador 3 -
no no si = Total d'elements reutilitzables 0,80 t 1,00 M
[0}
2
Residus d'enderroc - GESTIO (obra)
Codificacié res ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent %
. 2
Ordre MAM/304/2  (fones/m’) (tones) (m’/m?) (m’) 5] Terres
O
obra de fabrica 170102 0,542 4,50 0,512 3,00 O Vol
° e olum S )
formigé 170101 0,084 231 0,062 095 S Excavacié / Mov. terres 207 reutilizacié Terres per a Lobocodor
[0} m + i i m
pefis 170107 0,052 0,00 0,082 0,00 G e vegera o l° lamateia oob(;g aalira ogtggtwdc E)O(i
[0} A ! a
metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00 ;57 graves/ sores/ pearapie 1534,2 0,00 0,00 1534,20
fustes 170201 0,023 0,80 0,0663 1,00 5? drgnes 0 0,00 0,00 0,00
ames
vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00 2 oo TG ; 000 000 o
® X
plastics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00 =
S Total 1534,2 0,00 0,00 1534,20
guixos 170802 0,027 0,00 0,004 0,00 ©
O
betums 170302 0.009 0.00 00012 0.00 g SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasci d'ells
fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00 § a l'obra supera les quantitats de ...
L O
Vorada formigé 0.00 0.00 5 R.D. 105/2008 tones Projecte  cal separar tipus de residu
Paviment de formigd 0,15 144,69 0,36 376,88 j Formigd 80 2,31 no inert
Paviment d'aglomerat asfaltic 0,10 615,12 0,24 256,30 8 Maons, teules i ceramics 40 4,50 no inert
totals d'enderroc 0,7556 767,420 t 1,3544 638,13 M’ 2 Metalls 2 0,00 no no especial
2 Fusta 1 0,80 no no especial
Residus de construccid o n -
Vidres 1 0,00 no no especial
Codificacié res ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent — -
. . M o Plastics 0,50 0,00 no no especial
Ordre MAM/304/21  (Tones/m”) (tones) (m~/m") (m”) ) P Fp—ms 050 0.00 ol
sobrants d'execucio 0,05 0,000 0,045 0,00 2 aper.l cariro - — - — nr.o no espfecm
s - fgl Especials* inapreciableljinapreciabl si especial
obra de fObr!CC" 170102 0015 0,000 0018 0,00 < * Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de mateéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
formigo 170101 0,032 0,000 0,0244 0,00 :5 que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i fractaran a part de la resta de residus
pefris 170107 0,002 0,000 0,0018 0,00 ke _ _ _ _ _ — _ _ _
quixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00 g Malgrat no s?r obligada Aper tots els fipus de re5|dus,ls'hon previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
altres 0,001 0,000 0,0013 0,00 g l'obra en contenidors o espais reservats pels segients residus
© R.D. 105/2008 projecte*
o
embalatges 0,038 0,000 0,08 0,00 8 Contenidor per Formigd no si
fustes 170201 00285 0,000 0.067 0,00 53 Inerts|Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
plastics 170203 0,00608 0,000 0,008 0,00 S
paper i cartré 170904 0,00304 0,000 0,004 0,00 o Contenidor per Metalls no no
2
metalls 170407 000038 0,000 0,001 0,00 = Contenidor per Fustes no s
]
o ) - .
totals de construccié 0,000 t 0,00 m’ © Contenidor per Plastics no st
; No especialsjContenidor per Vidre no no
INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.
Contenidor per Paper i cartrd no si
Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Materials de construccié que contenen amiant . [afires especificar - EspeciolsIPerillosos (un contenidor per cada tipus de residu esg si si
Residus que contenen hidrocarburs - especificar - * Ala cel la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat dincrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar,
Residus que contenen PCB N especiﬁcor N la gestié, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
Terres confaminades - especificar -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,

gesti6 fora obra

pressupost
GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat I:l

Instal {acions de reciclatge i/o valoritzacid El

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid E
Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret 161/2001)

tipus de residu gestor adreca codi del gestor

Runes CTRA. SANTIGA (B-141) PARATGE E-1243.11

Runes POL. IND. ELS PINETONS CTRA. B-141 (JE-996.07

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacié de 'apartat de gestid i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m° 1,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: enfre 5-8 €/m” [minim 100 €) 1,50
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separadal): entre 4-10 €/m® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta [barrejat]: entre 15-25 €/m 15,00
Contenidors de 5 m’ per cada tipus de residu Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclds en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m 1,00
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor ferres confaminades: enfre 70-90 €/m® 70,00

*  Els preus recollits per I'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacio, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsié de nombre de fransports per la seva correcta
gestio

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents
(dins el cost s'ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’® (+20%) 1,00 €/m® 1,50 €/m’ 1,00 €/m° 70,00 €/m*
Terres 1534,20 3764,32 2301,30 2764,32
Terres contaminades 0,00 - - 0.00
runa neta runa bruta
Construccié m’® (+35%) 4,00 €/m* 15,00 €/m*

Formigé 1,29 1,29 1,93 515 -

Maons i ceramics 4,05 4,05 6,08 16,20 -

Petris barrejats 0,00 - - - 0,00

Metalls 0,00 - - - 0,00

Fusta 1,35 1,35 2,03 5,40 -

Vidres 0,00 - - - 0,00

Plastics 0,00 0,00 - 0,00 -

Paper i cartré 0,00 0,00 - 0,00 -

Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00

Altres 854,79 854,79 1282,19 - 12821,87

Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

861,48 2.311,33 2.791,08 12.821,87
Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 18.785,76 €

El volum dels residus és de : 3.476,40 m”

|ﬁ pressupost de la gestio de residus és de : 20.622,69]euros
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

140
170

= s

CONTENIDOROM * L 230 L

Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fustc

120
170

= =
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 330 L
Contenidor 5m?. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta -
CONTENIDOR 5 M* | 330 |
Contenidor 5m’. Apte per a formigé, ceramics, petris, fusta i metalls lunitats | - |

—

I —

T T -

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

150

100

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics Bidd 200 L.Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gestid dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut .

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ
acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haurd altres instal lacions com :

Casetes d'emmagatzematge -

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etfc..) -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacid, fianca
plec de condicions
técniques

FIANCA

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al [FIANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

que determina el Pla de Gestid de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccid Facultativa i
acceptat perla Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'alires, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativaise'n

N . L. L. . Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
donard comunicacio per a la seva acceptacié a la Propietat.

descrites, el cdlcul inicial de generacié de residus, a efectes del cdlcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un
percentatge del:

Previsi inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per | Previsié final de
minimitzacié I'Estudi
Total excavacioé (tones) 268485 T 268485 T
Total construccidé i enderroc (tones) 766,62 T 0,00 % 766,62 T

( Font: Guia d'aplicacié del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC )

Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de

N generacié de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucid de les obres, aquest
5 document s'actualizard i les noves dades es faran arribar a :

N

o

Q0

K]

L'Ajuntament d'/de Ripollet

Calcul de la fianga
Residus de excavacio * 2684,85 T 11 euros/T 29533,35 euros
Residus de construcciod * 766,62 T 11 euros/T 8432,82 euros
Residus d'enderroc* I 11 euros/T 0,00 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 3.451 Tones
Totalfianga | 37.966,17 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccié de la Previssio final de L'Estudi (apartat superior)
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ANNEX NUM. 6 - ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1.1 DADES DE L’OBRA

Obra : Projecte de reforma i millora del carrer Sant Sebastia de Ripollet.
la fase.

Emplacament : Carrer Sant Sebastia

Localitat . Ripollet

Termini d’execucio : 6 mesos

1.2 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccié.

1.3 DESIGNACIO DE COORDINADORS EN MATERIA DE SEGURETAT

Segons l'article 3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, donat que el nombre de
projectistes és d'un, i el nombre dempreses instal-ladores/constructores sera,
presumiblement, de més d'una, el promotor no ha de designar a cap coordinador en matéria
de seguretat i salut en la fase d’elaboraci6 del projecte, perd si que ho haura de fer en la
fase d’execuci6 de I'obra.

1.4 RISCS ESPECIALS

En l'obra que ens ocupa no hi ha previstos cap tipus de treballs que comportin riscs
especials.

1.5 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

En base a larticle 7é., i en aplicaci6 d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s’analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin, les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o, quan no calgui que n’hi hagi, per la Direccio
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques s’haura de sotmetre a
I'aprovaci6 d’aquesta administracié.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d’Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'article 15é. Del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans de comencar els treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de la
Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspeccié de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants del treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11é.).

1.6 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

L'article 10 del R.D. 1627/1997. Estableix que s’aplicaran els principis d’accié preventiva
recollits en l'article 15é de la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre)", durant I'execucié de I'obra i en particular en les seglients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d’ordre i neteja.

b) L’eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte las
seves condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de
desplacament o circulacié.

¢) La manipulacioé dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de
les instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucié de I'obra, amb
objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut del
treballadors.

e) La delimitacié i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposits
dels diferents materials, en particular si es tracta de materies i substancies
perilloses.

f) Larecollida del materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminaci6 o evacuacié dels residus i runes.

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucié de I'obra del periode de temps efectiu que
s’haura de dedicar a les diferents feines o fases de treball.

i) La cooperacid entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autonoms.
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j) Les iteracions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
gue es realitzi a I'obra o prop de I'obra.

Els principis d’'accio preventiva establerts a 'article 15¢é de la Llei 31/95 so6n els segiients:

1. L’'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d’acord

amb els seguents principis generals:
a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a I'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepcié
dels llocs de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccio,
per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut.

e) Tenir en compte I'evolucio6 de la técnica.
f)  Substituir allo que és perillés per alld que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
gue hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per la seva aplicacio es
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d’ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, 'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu
treball personal.
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1.7 IDENTIFICACIO DE RISCS PREVISIBLES

1.7.1 Disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I'annex IV de R.D. 1627/97.

1.7.1.1 Disposicions minimes generals aplicables a qualsevol obra inclosos els
llocs de treball

DESCRIPCIO | ANALISI DEL RISC PREVISIO | MESURES PREVENTIVES PROTECCIONS
TECNIQUES

Estabilitat i solidesa NO Verificacid estabilitat

Materials i equips Equips i/o mitjans apropiats

Accés de resisténcia dubtosa

Instal-lacions de NO Instal-lacions d’acord a

Subministrament d’energia Normativa

Vies i sortides d’emergéncia Sl Lliure d'obstacles,

senyalitzats i suficientment
il-luminades. Recorreguts de
menys de 25m. Fins a la
sortida segura

Detecci6 i lluita contra incendis Sl Elements d’extincio facilment | Extintor mobil de 6
accessibles Kg a menys de 15m.
lloc de treball
Ventilacio NO Segons O.G.S.H.T.
Exposici6 de riscs particulars NO
Temperatura Sl Segons O.G.S.H.T. Roba adequada
[I-luminacio NO Il-luminacié minima 100 lux Llumin.fixes/portatil
Portes i portals NO Sistema que impedeixi la
Seguretat sortida de rails de portes
corredores.

Sistema que impedeixi la
baixada de les portes que
obrin cap a dalt.
Senyalitzacié. Les portes
automatiques disposaran de
parada d'emergéncia i
guedaran obertes en cas de
fallada d’energia.

Vies/zones circulacio Sl Tracat marcat i segur

perilloses

Molls i rampes de carrega NO

Espais de treball Sl Segons O.G.S.H.T.

Primers auxilis Sl Cartell amb teléfon i nom Farmaciola
servei urgencies i evacuacio

Serveis higienics Sl Segons O.G.S.H.T.

Locals de descans/allotjament NO

Dones embarassades o mares NO
"mares lactants"
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1.7.1.2 Disposicions minimes aplicables a obres a l'interior dels locals

1.7.1.3 Disposicions minimes aplicables a obres a I'exterior dels locals

DESCRIPCIO | ANALISI DEL RISC

PREVISIO

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIONS
TECNIQUES

DESCRIPCIO | ANALISI DEL RISC

PREVISIO

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIONS
TECNIQUES

Estabilitat i solidesa
Materials i equips
Accessos de resisténcia
Dubtosa

NO

Verificacio estabilitat
Equips i/o mitjans apropiats

Estabilitat i solidesa
Materials i equips
Accessos de resistencia
Dubtosa

NO

Verificacio estabilitat
Equips i/o mitjans apropiats

Portes d’emergéncia

NO

Lliure d’obstacles,
senyalitzats i suficientment
il-luminades. Recorreguts de
menys de 25m. Fins a la
sortida segura

Ventilacio

NO

Segons O.G.S.H.T.

Temperatura

NO

Segons O.G.S.H.T.

Roba adequada

Sols, parets i sostre dels locals

NO

Superficies llises, sense
forats o plans inclinats
perillosos, fixes estables i no
relliscosos.

Murs nets.

Senyalitzar els murs
transparents i fabricats amb
materials segurs.

En general es complira la
0.G.S.H.T.

Finestres i vans d'il-luminaci6
central

NO

Portes i portals

NO

Numero, dimensions i posicio
segons el caracter i Us del
local.

Sistema que impedeixi la
sortida de rails de portes
corredores.

Sistema que impedeixi la
baixada de les portes que
obrin cap a dalt.
Senyalitzacio.

Les portes automatiques
disposaran de parada
d’emergéncia i quedaran
obertes en cas de fallada
d’energia.

Vies de circulacio

NO

Tracat marcat i segur

Escales mecaniques i cintes
rodants

NO

Caiguda d'objectes Sl Proteccions personals Casc homologat
Caigudes d’altura Sl a.- Proteccions caigudes a Baranes resistents
murs d’altura superior a 2m. | de 90 cm d’alcada
b.- Muntatge, connexionat i amb vora de
provat, dels elements a proteccio i
instal-lar en alcada, abans de | passama intermig.
la seva instal-lacid. En cas de | Cintur6 de
no ser possible, utilitzar grua | seguretat
amb cistella especialment
dissenyada.
Factors atmosférics Sl Prohibicio6 de treballar en cas | Vestit
Pluja i/o vent fort de pluja o vent fort impermeable
Bastides i escales NO Cinturé seguretat
Aparells elevadors NO
Vehicles i maquinaria Sl Revisid/inspeccié segons
normativa.
Conductors i/o operadors
especialitzats
Instal-lacions maquines i Sl S’ajustaran a la seva
Equipament normativa especifica. Només
s'utilitzaran per allo que han
estat dissenyades.
Moviment de terres i Sl Talussos i apuntalaments Casc homologat
excavacions Guants de cuir
Cobriment de terres,
Caigudes, Cops a mans o
peus
Instal-lacions de distribucié NO Segons normativa.
d’energia Treballar sempre sense
tensio.
Estructures metal-liqgues o de Sl Proteccions personals Casc homologat
formig6, encofrats i peces Guants de cuir
Prefabricades pesades Botes de seguretat
Caigudes, cops, talls,
punxades mans i peus
Altres treballs especifics NO

Dimensions i volum d'aire en
els locals

NO

Superficie i algcada dels locals
suficients per a un treball
segur.
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1.7.2 Riscos particulars de diferents treballs de I'obra.

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, descrites anteriorment,
s’enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant
gue alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucid de l'obra o bé ser
aplicables a d’altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacio
veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacié, manteniment...).

1.7.2.1 Mitjans i maquinaria
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues..)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la carrega transportada
- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament soroll6s
- Contactes eléctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosféeriques

1.7.2.2 Treballs previs
- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament piblic (aigua, llum, gas..)

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforcos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

- reaccions quimiques)

1.7.2.3 Enderrocs
- Interferencies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
- Projeccio de particules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Tallsi punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de I'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes
Acumulacié de runes

1.7.2.4 Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les parets de contenci6, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosféeriques

Sobre esforgos per postures incorrectes

1.7.2.5 Fonaments

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)
Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts /o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les parets de contenci6, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes eléectrics directes o indirectes

Sobre esfor¢os per postures incorrectes

Fallides d’encofrats

Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

1.7.2.6 Estructures

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
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Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esfor¢cos per postures incorrectes

Fallides d’encofrats

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

1.7.2.7 Ram de paleta

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

1.7.2.8 Revestiments i acabats

Generaci6 excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esfor¢cos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,
reaccions quimiques)

1.7.2.9 Instal-lacions

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts
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8.

9.

- Contactes eléctrics directes o indirectes
- Sobre esforcos per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

1.7.2.10 Relacio no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
(Annex Il del R.D. 1627/1997)

. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura,

per les particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats
o I'entorn del lloc de treball.

. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’'especial

gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

Treballs amb exposici6é a radiacions ionitzats pels quals la normativa especifica obligui a
la delimitacié de zones controlades o vigilades.

. Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié.

. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.

. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit

Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

1.8 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservacid els medis auxiliars, la maquinaria i les
eines de treball. D’'altra banda els medis de proteccioé hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacio, manteniment...)

1.8.1 Mesures de protecci6 col-lectiva

- Organitzaci6 i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents
feines i circulacions dins I'obra

- Senyalitzaci6 de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a I'interior
de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

10
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18.2

1.8.3

Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria
Immobilitzacié6 de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants
Fonamentacio correcta de la maquinaria d’obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques,
control de la carrega maxima, delimitacié del radi d’acci6, frenada, blocatge, etc.
Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d’'obra

Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

Comprovacié de solucions d’execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Comprovacié d’'apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de proteccio de
rases

Utilitzacié de paviments antilliscants

Col-locaci6 de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda

Col-locaci6 de xarxa en forats horitzontals

Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d’evacuacio de runes, correctament instal-lades

Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides

Mesures de protecci6 individual

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
Utilitzaci6 de calcat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecci6 caldra establir
punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat,
la utilitzacio del qual sera obligatoria

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilitzacié de davantals

Sistemes de subjecci6 permanent i de vigilancia dels treballs amb perill
d’intoxicaci6é per més d'un operari. Utilitzacié d’equips de subministrament d’aire

Mesures de proteccio a tercers

Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s’ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament
ha d’'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en
relacio amb els vials exteriors

Immobilitzaci6 de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

Comprovacio de solucions d’execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Protecci6 de forats i fagcanes per evitar la caiguda d’'objectes (xarxes, lones)
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1.9 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d’'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S’informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s’hauran
de traslladar els accidentats.

Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d’'una llista amb els teléfons i adreces
dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc, per garantir el rapid trasllat
dels possibles accidentats.

1.10 NORMATIVA APLICABLE

Ambit local
- Normativa d’ambit local (ordenances municipals)

Ambit autonomic

ORDRE de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'incidéncies en
obres de construccié. DOGC num. 2565 Data, de 27.01.1998

Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitaries per
a la prevencio i el control de la legionel-losi. DOGC num. 4185, de 29.07.2004

Ambit Estatal

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion. BOE num. 50, de 19/10/2006

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion. BOE num. 256, de
25/10/1997

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. BOE ndm. 269, de
10/11/1995

LEY 54/2003, de 12 de diciembre,

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales. BOE nam. 298, de 13/12/2003

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevenciéon. BOE ndm. 27, de 31/01/1997

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abiril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencion. BOE
nam. 104, de 01/05/1998

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. BOE nam. 127,
de 29/05/2006
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ORDEN de 9 de marzo de 1971 (Trabajo) por la que se aprueba la ordenanza general de
seguridad e higiene en el trabajo (1). BOE ndm. 64, de 16/03/1971

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo. BOE num. 188, de 07/08/97

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura. BOE num. 274, de 13/11/2004

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. BOE nim. 97, de 23/04/1997
"REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril,

por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. En el capitol 1 exclou les obres de construccio, pero el RD 1627/1997 I'esmenta en
guant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la "™ Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo™ (O. 09/03/1971)" BOE num. 97, de 23/04/1997

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE nim. 97, de 23/04/1997

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion. BOE num. 97,
de 23/04/1997

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biologicos durante el trabajo. BOE
nam. 124, de 24/05/1997

REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE
nam. 124, de 24/05/1997

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual. BOE
nam. 140, de 12/06/1997

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido. BOE num. 60,
de 11/03/2006

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE num. 148, de
21/06/2001
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Ambit Salud Laboral
* Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

» Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales. (BOE de 13/12/2003)

Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en
el desarrollo de actividades de prevencién de riesgos laborales.(BOE de 24/04/1997)

» Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997,de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacién con
las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como servicios de
prevencién ajenos a las empresas, de autorizaciébn de las personas o entidades
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencion
de las empresas y de autorizacion de las entidades publicas o privadas para desarrollar y
certificar actividades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales. (BOE de
4/07/1997)

» Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcién del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biologicos durante el trabajo. (BOE de
30/03/1998)

» Orden SCO/1526/2005, de 5 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa
formativo de la especialidad de Medicina del Trabajo. (BOE nam. 127, de 28/05/2005)

* Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la que se crea el Consejo Tripartito para el
seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevencion de riesgos
laborales en el ambito de la Seguridad Social. (BOE de 27/06/2005)

* Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboracion y transmisién y se crea el
correspondiente fichero de datos personales. (BOE de 04/01/2007)

» Real Decreto 39/1997 de |7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion. (BOE de 31/01/1997)

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la Proteccion de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con la exposicién Agentes Biolégicos durante el trabajo. (BOE de
24/05/1997)

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. (BOE de
24/05/1997)

» Real Decreto 780/1998, de 30 de abiril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencién. (BOE de
1/05/1998)
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» Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal. (BOE de 24/02/1999).

» Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.
(BOE de 1/05/2001)

» Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones
econOmicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el
embarazo. (BOE de 17/11/2001)

« Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
/a exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, y por el que se amplia su ambito
de aplicacién a los agentes mutagenos. (BOE de 5/04/2003)

» Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las
contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autbnomos, y la ampliacién de la
prestacion por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. (BOE de
22/10/2003)

» Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales
sobre autorizacién de centros, servicios y establecimientos sanitarios. (BOE de 23 /10/2003)

« Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad
Social como servicio de prevencién ajeno. (BOE de 11/06/2005)

» Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto.
(BOE de 11/04/2006)

» Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. (BOE de 29/05/2006)

« Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificacion y registro. (BOE de 19/12/2006)

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (BOE de 8/08/2000)

» Resolucién de 4 de febrero de 2004, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre
cumplimiento por los trabajadores por cuenta propia de la obligacion establecida en el
parrafo segundo del articulo 12 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, sobre
cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta propia o
auténomos y ampliacion de la prestacién por incapacidad temporal para los trabajadores
por cuenta propia. (BOE de 18/02/2004)
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1.11 CONCLUSIO

Aquest estudi basic, precisa les normes de seguretat i salut aplicables a I'obra i recull les
previsions i les informacions Utils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
Seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Ripollet, octubre de 2018
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ANNEX NUM. 7 - JUSTIFICACIO DE PREUS

En aquest capitol es justifiquen els preus unitaris que s'apliquen a les diferents unitats d'obra.
Els costos directes d'aquesta justificacio es divideixen en els seglents apartats:

l.- Preus Basics

a) Ma d'obra
b) Maquinaria
c¢) Materials a peu d'obra

Il. - Preus auxiliars

lll.- Preus de les unitats d'obra

En els preus de les unitats d'obra s'apliquen els costos indirectes, que corresponen a totes
aquelles despeses que no es poden imputar directament a les unitats concretes, siné al
conjunt de I'obra, fixant per aquesta classe un 6%, donada la gran repercussio que tenen els
costos indirectes en obres d'aquesta mena, degut a la dispersioé dels llocs de treball, i per tant
l'increment de les partides de direccid, inspeccio, vigilancia, emmagatzematge, transport de
personal, etc...

Cada preu s'obtindra aplicant la féormula:

S
PR=(1+--)Cn
100

Pr = Preus d'execucié del material de la unitat d'obra.
S = Percentatge que correspon als costos indirectes que en aquesta obra és 6.
Cn = Cost directe de la unitat d'obra.
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7.1. - Preus Basics




LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

copl QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
ARQU40 8,000 U TAPA I MARC DE FOSA # 40 CM 30,72 245,76
. 5782 %  ACCESSORIS | ALTRES 10,00 57,82
11794 82,000 ML TUB PE D90 DOBLE CAPA 2,50 205,00
A0121000 6,200 H OFICIAL 1A 19,00 117,80
A012H000 17,713 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 21,00 371,97
A012M000 4,560 H OFICIAL 1A MUNTADOR 19,00 86,64
A013H000 27,333 H AJUDANT DELECTRICISTA 18,00 491,99
A0140000 68,150 H MANOBRE 18,00 1.226,70
AUX 1,000 U MATERIAL AUXILIAR 38,09 38,09
BBM11202 2,000 U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 85,00 170,00
BBM12702 15,000 U PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 90,00 1.350,00
BBM1AHA2 11,000 U PLACA INFORMATIVA,60X60CM LAM.REFLECT.NIVELL 2 INTENS. 80,00 880,00
BBM1EH52 10,000 U PLACA COMPLEMENTARIA,60X20CM LAM.REFLECT.NIVELL 2 INTENS. 40,00 400,00
BG221K20 228,000 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PEAD D 90 MM DE DIAMETRE 1,05 239,40
BG31U046 302,000 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. 3,08 930,16
BG380900 15,000 M CONDUCTOR COURE NU,1X35MM2 1,18 17,70
BGD12220 1,000 U PIQUETA CONNEX.TERRA ACER,L=1,5M,D14,6MM,300MICRES 10,10 10,10
BGW38000 15,000 U P.P.ACCESSORIS P/JCONDUCTORS COURE TERRA 0,24 3,60
BGYD1000 1,000 U P.P.ELEM.ESPECIALS P/PIQUETES CONNEX.A TERRA 3,58 3,58
C1101200 27,966 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 13,40 374,75
C1105A00 18,266 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 52,85 965,38
C1315020 3,000 H RETROEXCAVADORA MITJANA 47,95 143,85
CAMIO 0,833 H CAMIO CISTELLA DE 14 METRES 31,00 25,82
E02100 284,000 ML TUB PVC D.110 1,80 511,20
ERGGDJ112 1.324,000 ML CINTA SENYALITZADORA 0,15 198,60
ERRFD 300,000 PLACA PE SENYALITZACIO 2,80 840,00
FECSALSBT 12,000 U CAIXA CGP 167,00 2.004,00
Moo8 4,000 H CAMIO GRUA 75,00 300,00
M0102 0,600 H FRESADORA 53,80 32,28
M01201 2,000 U BOMBA AS0530.142-S26/2-D01*10-M 909,00 1.818,00
M0362 162,140 T MESCLA BITUMINOSA D-12 70,00 11.349,80
MO369R 23,000 U REIXA 80X80 78,00 1.794,00
MO36MAR 23,000 U MARC 30,00 690,00
M0401 161,621 H PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV 45,00 7.272,96
M0403 344,689 H PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 13.787,55
M0405 25,833 H RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG 50,38 1.301,45
Mo407 17,272 H MOTOANIVELLADORA 47,75 824,72
Mo410 93,145 H CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 35,00 3.260,09
M0420 114,026 H CAMIO7T 40,00 4.561,03
Mo423 25,079 H CAMIO CISTERNA 40,00 1.003,16
M0436 5,691 H FORMIGONERA 160 L 1,40 7,97
MARQU-M 12,000 U ARQUETA TELEFON TIPUS M 90,00 1.080,00
NITXOPREF12 1,000 U NINXOL PREFABRICAT FORMIGO 1.2 M 200,00 200,00
00102 877,610 H OFICIAL 1a 21,00 18.429,80
00106 19,385 H MANOBRE ESPECIALISTA 18,00 348,92
00107 1.341,779 H MANOBRE 18,00 24.152,01
P0100 1,000 U CONJUNT ARMARIS ELECTRICS CS+CGP 3.616,36 3.616,36
P010031 2,000 U PEDESTAL DN 2" 177,30 354,60
P01021 11,835 KG  IMPERMEABILITZANT TIPUS SIKAGUARD 12,00 142,02
P0106-N 2,000 U VALV. RETENCIO BOLA DN-65 PN-10 133,20 266,40
P0106Z 2,000 U VALV. COMPORTA TANC. ELASTIC DN 65 MM PN 10 159,30 318,60
P01302 2,000 U KIT CADENA 5 MM 3 M 74,70 149,40
P01303 2,000 U TUB GUIA 1-1/4" L=6M 80,10 160,20
P0201 185,100 KG ~ CIMENT PORTLAND 0,09 16,66
P0204 1.092,650 KG  CIMENT BLANC 0,13 142,04
P0208 1,144 M3 AIGUA 0,41 0,47

LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

copl QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
P02222 3,000 M3 TERRA VEGETAL ADOBADA 30,00 90,00
P0230 27,837 M3 FORMIGO DE CENTRAL H-100 55,89 1.555,80
P0231 41,771 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15 67,00 2.798,66
P0231-20 205,808 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-20 70,00 14.406,56
P0231A 4,020 M3 FORMIGO CENTRAL HM-10 65,00 261,30
P0232 0,520 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-17.5 68,00 35,36
P0302 0,724 M3 SORRA DE BAGUR 14,93 10,81
P0303 295,625 M3 SORRA 19,00 5.616,88
P0304 5,330 M3 SORRA DE MARBRE BLANC 45,62 243,15
P0316 441,330 M3 SUB-BASE 21,00 9.267,93
P0317 337,800 M3 BASE TOT-U ARTIFIC.(ZAHORRA) 24,00 8.107,20
P03201A 11,000 U COLUMNA CILINDRICA GALVANITZADA 8,00 M AMB BRAG 1,50 M 783,00 8.613,00
P0326PVC 17,000 ML TUB PVC D.160 MM 12,00 204,00
P04411 1,000 U MODEM GSM TRASMISIO ALARMES 682,00 682,00
P04844 1,000 U CISTELLA 300X300X400 MM 285,00 285,00
P0502 640,000 U RAJOL TOTXANA 29X14X10 0,20 128,00
P05401 20,000 U JARDINERA MOD. ESFERICA 930X470 198,00 3.960,00
P0540SP 2,665,000 U PECA DE FORM. 20X40X8 BLANC 1,10 2.931,50
P0544 2,000 U PECA GUAL CANTONADA ICS MANRESA 34,25 68,50
P0547 600,000 ML MUNTATGE | DESMUNTATGE TUB PEAD 63 MM 0,50 300,00
P0611 276,000 ML CANONADA PEAD 200 MM 16,25 4.485,00
P0612PVC1 64,000 ML CANONADA PVC 300 3,89 248,96
P06302 1,000 U INTERRUPTOR TIPUS "PERA" AMB CABLE 15 M 55,00 55,00
P0688D1 1,000 U QUADRE ELECTRIC ECP BOMBES FINS 5,5 KW 949,50 949,50
P0688D2 1,000 U AVISADOR ACUSTIC/LLUMINOS ALARMA 94,50 94,50
P0688D3 2,000 U DIFERENCIAL 4P 25 A/ 300 mA 121,50 243,00
P0688D4 2,000 U INTERRUPTOR DE NIVELL AIGUA RESIDUAL 43,65 87,30
P0692 69,000 U COLZAT 900 PEAD 200 MM 6,54 451,26
PO701NS 19,000 U EMBORNAL NO SIFONIC PREF. 46,34 880,46
P0716 12,000 U ANELL POU REGISTRE 2 ENTRADES 62,02 744,24
PO717 28,000 U ANELL POU REGISTRE 100 32,61 913,08
P0718 12,000 U CON SUPERIOR 100/60 32,61 391,32
P0722 12,000 U TAPA | MARC DE FOSA 0 60 CM 82,22 986,64
P0722B 17,000 U BOCA DE CLAU 16,00 272,00
P0728 NS 19,000 U REIXA DE FOSA DE 70x 35 ctm 45,00 855,00
P07444 20,000 U PLANTES JARDINERA 25,00 500,00
P08111 188,000 ML CAN.PEAD 315MM 14,56 2.737,28
P0858PEAD 20 230,000 ML CANONADA PEAD 400 MM 22,90 5.267,00
P0877 20,000 U PEGA CENTRAL GUAL ICS ESTANDARD 40X60 19,75 395,00
P0878 5,200 U PECA CENTRAL GUAL ICS MANRESA 32,75 170,30
P088 1,000 U ARQUETA PREF. FORMIGO ARMAT 1500X1300X2200 C/S 581,14 581,14
P089 1,000 U ARQUETA PREF. FORMIGO ARMAT 1500X1300X1500 S/S 293,21 293,21
P08901A 200,000 ML CAN. POLIETILE AD 16 ATM 63 MM 3,50 700,00
P090 2,000 U LLOSA PREF. FORMIGO ARMAT 1800X1600/150 LLOSA TRANSICIO 237,54 475,08
P091 6,000 U PREPARACIO FORATS ARQUETA 25,00 150,00
P09891 2,000 U HIDRANT H-100 450,00 900,00
P1112 105,224 KG  CABLE Cu 35mm2 NU 10,00 1.052,24
P1114 11,000 U PIQUETA POSTA TERRA 2 M 18,00 198,00
P1115 11,000 U GRAPA DE FOSA 1,87 20,57
P120 505,000 ML TUB FD DN 100 MM C-40 26,41 13.337,05
P1201 1,854 | DESENCOFRANT 1,20 2,22
P1202 81,113 ML TAULO DE PI (15 usos) 01 8,92
P1203 0,009 M3 LLATADEPI 114,19 1,06
P121 50,000 ML TUB FD DN 150 MM C-40 36,55 1.827,50
P1212 1,854 KG  CLAUS I FILFERRO 0,75 1,39
P1301BB 4,000 U PEGA GUAL CANTONADA ICS ESTANDARD 65,75 263,00




LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

cobI QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
P1301T2 545,000 ML VORADA PREFABRICADA T2 9,00 4.905,00
P1314 92,000 U PECA DE 80x80 2,46 226,32
P1317XA1 1.116,150 M2 LLAMBORDA "TERANA" 16X16X7CM i 24x 16x7 CM 22,00 24.555,30
P1322XE 243220 T MESCLA BITUMIN.CALENT G-20 66,00 16.052,52
P1325 1.689,000 M2  REG DEMPRIMACIO 0,45 760,05
P1326 1.689,000 M2  REG D'ADHERENCIA 0,30 506,70
P1803 20,000 M2 MALLA ELECTROSOLDADA | PLASTIFICADA 9,16 183,20
P1804 4,000 U SUPORTS, TENSORS, FONAMENTACIO 18,00 72,00
P666 1,000 U ARQUETA PREFABRICADA FA 1500X1300X1000 363,21 363,21
P8744 1,000 U CABALIMETRE ELECTROMAGNETIC DN65 875,00 875,00
P88s 8,000 U ARQUETA TELEFON TIPUS DM 400,00 3.200,00
P889 8,000 U TAPA ARQUETA DM 250,00 2.000,00
PCO1 13,000 U CARRET DESMUNTATGE DN 100 PN 16 145,60 1.892,80
PC02 2,000 U CARRET DESMUNTATGE DN 150 PN 16 185,33 370,66
PC04 2,000 U CARRET DESMUNTATGE DN 65 PN 16 126,26 252,52
PEO1 13,000 U VALVULA COMPORTA ELASTICA DN 100 PN16 105,32 1.369,16
PEO02 2,000 U VALVULA COMPORTA ELASTICA DN 150 PN 16 164,59 329,18
PEO4 2,000 U VALVULA COMPORTA ELASTIC DN 65 PN 16 85,75 171,50
PF05-100 156,400 ML TUB PE D160 3,50 547,40
PF17 3,000 U ARMARI DISTRIBUCIO INTEMPERI 457,38 1.372,14
PG1703 23,000 U ARBRE 120,00 2.760,00
PHHHF5252A 3,000 U PAPERERA TRABUC. MODEL PA 6001 152,10 456,30
PJKBNA 11,000 U LLUMINARIA R-LINE 295,00 3.245,00
PMORT12 59,780 M3 MORTER M-40/A 55,00 3.287,90
PRZ1-4X10 8,000 M CONDUCTOR COURE RZ10,6/1 KV 4X10 MM2 7,45 59,60
REGUL001-1 1,000 U ARMARI ESTACIO BOMBAMENT 1.500,00 1.500,00
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7.2. - Preus de les unitats d'obra




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO

PREU

SUBTOTAL

IMPORT

CAPITOL C00 C/ SANT SEBASTIA

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL C01 ENDERROCS
E02014 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC
Denvlicié de paviment existent de mescla bituminosa, amb mitjans mecanics inclus tall amb disc i car-
rega sobre camio.
00107 0,020 H  MANOBRE 18,00 0,36
M0401 0,020 H  PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV 45,00 0,90
MO0405 0,010 H  RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG 50,38 0,50
%000 20,000 %  TALL AMB DISC 1,80 0,36
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 2,10 0,13
TOTAL PARTIDA 2,25
E0214B M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO
Denlicio de paviment de formigé, amb mitjians mecanics inclus tall amb disc i carrega sobre camio.
00107 0,020 H  MANOBRE 18,00 0,36
M0401 0,020 H  PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV 45,00 0,90
M0405 0,010 H RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG 50,38 0,50
%000 20,000 %  TALL AMB DISC 1,80 0,36
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 2,10 0,13
TOTAL PARTIDA 2,25
G2194JC4 M2 DEMOLICIO PAVIMENT DE VORERA
Demolicié de paviment de vorera, de panots, formigd i vorada, col-locats sobre formigo, de 10 cmde
gruix, com a maxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega sobre camio.
00102 0,010 H OFICIAL 1a 21,00 0,21
00107 0,040 H  MANOBRE 18,00 0,72
C€1101200 0,040 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 13,40 0,54
C1105A00 0,040 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 52,85 21
%0114 6,000 %  COST INDIRECTE 3,60 0,22
TOTAL PARTIDA 3,80
E0210 M3 ENDERROC DE MUR DE PEDRA O FORMIGO
Enderroc de mur de pedra o formigé armat, realitzant amb mitjans manuals i mecanics, inclis carrega
sobre camié.
00102 0,500 H  OFICIAL 1a 21,00 10,50
00107 1,000 H  MANOBRE 18,00 18,00
M0401 0,100 H  PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV 45,00 4,50
C1101200 0,200 H  COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 13,40 2,68
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 35,70 2,14
TOTAL PARTIDA 37,82
EO012JN5 U  ENDERROCS | RETIRADA ELEMENTS URBANS

Enderroc i retirada a abocador autoritzat o magatzem brigada de diversos materials existents en via
publica, com senyals, tanques, arbres, fanals, pilones, pantalla contenidors, trasllat contenidors, rei-

xes,... inclou mitjans manuals i mecanics. totalment realitzada.

Sense descomposicid

TOTAL PARTIDA

900,00




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
EPNOU2 ML DEMOLICIO CLAVEGUERA EXISTENT SUBCAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES
Demolici6 de claveguera de formigd existent i p.p. d'embornals, escomeses, desguassos, inclos car-
rega sobre camié.
E0319 M3 EXCAVACIO CAIXA DE PAVIMENT
Excavacio i carrega de terres amb mitjans mecanics,per a caixa de paviment,en terreny de transit.
00102 0,020 H OFICIAL 1a 21,00 0,42 00102 0,050 H  OFICIAL 1a 21,00 1,05
00107 0,040 H MANOBRE 18,00 0,72 00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
C1105A00 0,040 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 52,85 21 M0401 0,120 H  PALA EXCAVA.-CARREGA.70-80CV 45,00 5,40
1315020 0,040 H RETROEXCAVADORA MITJANA 47,95 1,92 %0115 6,000 %  COST INDIRECTE 8,30 0,50
%0114 6,000 % COST INDIRECTE 520 0,31 TOTAL PARTIDA 8,75
TOTAL PARTIDA 5,48
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
E03288 M3 TRANSPORT RUNES A ABOCADOR Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacioé a I'abocador
transport de runes sobrants de I'excavacié a I'abocador. inclou taxes abocador. 00107 0,025 H MANOBRE 18,00 0,45
MO0420 0,060 H CAMIO7T 40,00 2,40
00107 0,060 H MANOBRE 18,00 0,90 9,888 50,000 %  TAXES 2,90 1,45
M0420 0,060 H  CAMIO7T 40,00 240 %0115 6,000 % COST INDRECTE 430 0,26
9%02333 150,000 %  TAXES I ALTRES 3,30 4,95
%0115 6,000 % COST NDRECTE 830 0,50 TOTAL PARTIDA 456
TOTAL PARTIDA 8,75
EE1030 M2 FRESAT PAVIMENT EXISTENT
Fresat de paviment existent d'aglomerat asfaltic, per tal d'anivellar-lo amb el paviment estés en el re-
forg de ferm. inclos trasllat a abocador de runes per reciclatge.
A0121000 0,020 H OFICIAL 1A 19,00 0,38
A0140000 0,020 H MANOBRE 18,00 0,36
MO0102 0,020 H FRESADORA 53,80 1,08
M0420 0020H CAMIO7T 40,00 0,80
%0114 6,000 % COST INDIRECTE 2,60 0,16
TOTAL PARTIDA 2,78
E01244 U RETIRADA ENLLUMENAT EXISTENT
Retirada de l'enllumenat existent. Inclou desmuntatge de columnes, llumeneres amb camié cistella i car-
rega i transport fins magatzem brigada municipal.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 600,00




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL C03 PAVIMENTACIO
E0337 M3 SUB-BASE GRANULAR §-3
estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular ,tipus S-3
00102 0,050 H OFICIAL 1a 21,00 1,05
P0316 1,000 M3 SUB-BASE 21,00 21,00
MO0407 0,020 H  MOTOANIVELLADORA 47,75 0,96
M0410 0,020 H  CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 35,00 0,70
MO0423 0,010 H  CAMIO CISTERNA 40,00 0,40
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 24,10 1,45
TOTAL PARTIDA 25,56
E0336 M3 BASE GRANULAR Z-3
Estesa i piconatge amb material tot-u compactat ,col.locat per a la formacié de la base del paviment
Jtipus Z-3, amb una compactacio del 98% del PM.
00102 0,050 H OFICIAL 1a 21,00 1,05
P0317 1,000 M3 BASE TOT-U ARTIFIC.(ZAHORRA) 24,00 24,00
M0407 0,025 H MOTOANIVELLADORA 47,75 1,19
M0423 0,020 H  CAMIO CISTERNA 40,00 0,80
M0410 0,030 H  CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 35,00 1,05
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 28,10 1,69
TOTAL PARTIDA 29,78
ERGGFFB M2 PAVIMENT LLAMBORDA "TERANA" 16X24 CM COLOR SORRA
Subministre i col.Locacié de paviment de peca de 16x24 cm, de 7 cmde gruix, "terana art" color "are-
na" de breinco o similar, col-locada a truc de maceta amb 3 cmde morter i rejuntades amb sorra. in-
clou també formacié pendents amb guals
00102 0,080 H OFICIAL 1a 21,00 1,68
00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
PMORT12 0,030 M3 MORTER M-40/A 55,00 1,65
P0303 0,015 M3 SORRA 19,00 0,29
P1317XA1 1,050 M2 LLAMBORDA "TERANA" 16X16X7CM i 24x 16x7 CM 22,00 23,10
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 28,50 1.7
TOTAL PARTIDA 30,23
E1101T2 ML VORADA PREF. DE FORMIGO TIPUS T2
vorada prefabricada de formigé TIPUS T2 de coronacié,col.locada sobre un base de formigé i rejun-
tada amb morter de ciment portland
00102 0,200 H  OFICIAL 1a 21,00 4,20
00107 0,200 H  MANOBRE 18,00 3,60
P1301T2 1,000 ML  VORADA PREFABRICADA T2 9,00 9,00
P0231-20 0,060 M3  FORMIGO DE CENTRAL HM-20 70,00 4,20
PMORT12 0,050 M3 MORTER M-40/A 55,00 2,75
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 23,80 1,43
TOTAL PARTIDA 25,18

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E11101-10 M2 BASE FORMIGO HM-20 DE 12 CM
Base de formigé HW-20 de 12 cm. anivellada per la col-locacié posterior de paviments.
00102 0,125 H OFICIAL 1a 21,00 2,63
00107 0,125 H  MANOBRE 18,00 2,25
P0231-20 0,120 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-20 70,00 8,40
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 13,30 0,80
TOTAL PARTIDA 14,08
E1115BL ML RIGOLA DE FORMIGO BLANCA 20X20X8
Subministrament i col-locacié de rigola blanca de 20x20x8 ctm sobre base de formigé HW-20.
00102 0,130 H  OFICIAL 1a 21,00 2,73
00107 0,130 H  MANOBRE 18,00 2,34
P0540SP 5,000 U  PECA DE FORM. 20X40X8 BLANC 1,10 5,50
E0109 0,010 M3 MORTER DE CIMENT BLANC 96,24 0,96
P0231-20 0,070 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-20 70,00 4,90
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 16,40 0,98
TOTAL PARTIDA 17,41
E1101-C U PEGA GUAL CANTONADA ICS ESTANDARD
Subministrament i col-locacié de pega per a gual model ICS estandard d'ICA o similar per a vehicles,
esquerra o dreta, col-locada.
00102 0,200 H  OFICIAL 1a 21,00 4,20
00107 0,200 H  MANOBRE 18,00 3,60
P1301BB 1,000 U PECA GUAL CANTONADA ICS ESTANDARD 65,75 65,75
P0231-20 0,070 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-20 70,00 4,90
E0101 0,050 M3 MORTER M-40/A 56,23 2,81
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 81,30 4,88
TOTAL PARTIDA 86,14
E1101-A U PEGA GUAL CANTONADA ICS MANRESA
Subministrament i col-locacié de pega per a gual model ICS Manresa d'ICA o similar per a vehicles, es-
querra o dreta, col-locada.
00102 0,200 H  OFICIAL 1a 21,00 4,20
00107 0,200 H  MANOBRE 18,00 3,60
P0544 1,000 U PECA GUAL CANTONADA ICS MANRESA 34,25 34,25
P0231-20 0,070 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-20 70,00 4,90
E0101 0,050 M3 MORTER M-40/A 56,23 2,81
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 49,80 2,99
TOTAL PARTIDA 52,75




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E1101 ML PEGA CENTRAL GUAL ICS ESTANDARD SUBCAPITOL C04 ENLLUMENAT
Subministrament i col-locacio de pega central gual ICS estandard d'ICA o similar de 0,40x0,57x0,10
00102 0,250 H OFICIAL 1a 21,00 525 E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
00107 0,250 H  MANOBRE . 18,00 4,50 Excavacio i carrega amb mitians mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclos roca.
P0877 2,500 U  PECA CENTRAL GUAL ICS ESTANDARD 40X60 19,75 49,38
P0231-20 01090 M3 FO(IiMIGO DE CENTRAL HM-20 70100 6‘30 oot 0100 H MANOBRE 18,00 180
E0101- 0‘020 M3 MORTER M-4U/A ) 56‘23 1‘12 MO0403 0,200 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 8,00
’ ) ' ’ %0115 6,000 %  COST INDIRECTE 9,80 0,59
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 66,60 4,00
TOTAL PARTIDA 10,39
TOTAL PARTIDA 70,55
E03172 M3 REPLE DE RASES
E1102 ML PEGA CENTRAL GUAL ICS MANRESA N . " " .
. | N L Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en obra, compacta-
Subministrament i col-locacio de pega central gual ICS Manresa d'ICA o similar de 0,50x0,35x0,25. o
des al 98% del PM.
00102 0,250 H OFICIAL1 21,00 525 o017 0.050 H  MANOBRE 18,00 0.80
00107 0‘250 H MANOBR: 18‘00 4‘50 MO0403 0,080 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 3,20
PO8TS 2’000 U PECA CENTRAL GUAL ICS MANRESA 32’75 65’50 M0410 0,080 H  CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 35,00 2,80
P0231-20 0‘050 M3 FO(P;MIGO DE CENTRAL HM-20 70‘00 3‘50 Mos23 0015 H - GAMIO CISTERNA 000 0.60
) ! ) : ! %0115 6,000 %  COST INDIRECTE 7,50 0,45
E0101 0,020 M3 MORTER M-40/A 56,23 1,12
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 79,90 4,79 TOTAL PARTIDA 7,95
TOTAL PARTIDA 84,66
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccio de canonades a l'interior de la rasa.
E116322 T  MESCLA BITUMINOSA D-12 0010 0100 o 500 180
mescla bituminosa en calent tipus D-12, arid granitic col.locada i compactada en una capa de 4 cm 7 ' H  MANOBRE 18, '
de gruix de promig (2,40t/m3). Inclou p.p. de trasllat de maquinaria. P0303 1,000 M3 SORRA 19,00 19,00
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 20,80 1,25
M0362 1,000 T MESCLA BITUMINOSA D-12 70,00 70,00 TOTAL PARTIDA 22,05
%0114 6,000 % COST INDIRECTE 70,00 4,20
TOTAL PARTIDA 74,20
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacié a I'abocador
E1136XA T  MESCLA BITUMINOSA G-20 00107 0,025 H MANOBRE 18,00 0,45
mescla bituminosa en calent tipus G-20 col.locada i compactada en una capa de 6 cm (2,40t/m3). In- M0420 0,060 H CAMIO7T 40,00 2,40
clou trasllat maquinaria. %888 50,000 %  TAXES 2,90 1,45
P1322XE 1,000 T MESCLA BITUMIN.CALENT G-20 66,00 66,00 %0115 6,000 %  COST INDIRECTE 4,30 0,26
o o
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 66,00 3,96 TOTAL PARTIDA 456
TOTAL PARTIDA 69,96
E1142 M2 REG D'ADHERENCIA
reg d'adherencia, emulsio cationica, dossificacio 1 kg/m2
P1326 1,000 M2 REG D'ADHERENCIA 0,30 0,30
%0114 6,000 % COST INDIRECTE 0,30 0,02
TOTAL PARTIDA 0,32
E1141 M2 REG D'’EMPRIMACIO ECR-1
reg d'emprimacio ecr-1 i dossificacio 1'5 kg/m2
P1325 1,000 M2 REG DEMPRIMACIO 0,45 0,45
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 0,50 0,03
TOTAL PARTIDA 0,48




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E1700 U  PUNTDE LLUM LED 45W AMB COLUMNA DE 8,0 M
Punt de llum de 8 md'algada, amb columna cilindrica d'acer galvanitzat de 108 mm de diametre i 3 mm
d'espessor. amb brag horitzontal de fixacié, d'acer galvanitzat i 60 mm de diamatre fixats a 7,5 md'al-
cada i 1,5 mde llarg, inclos nodul de fixacio decoratiu entre brag i columna, amb lluminaria R-Line LO63.NR
3000 ° K (RLL1.LA063.NR.G.SE2.C9.C.CI.LRT66.S-REG.C-PROTEC.S-ST ) de Carandini o similar, mo-
dul de 20 leds amb driver electronic, sistema de proteccio contra sobretensions transitoria amb avi-
sador optic, totalment muntat i connexionat, inclos fusibles, cablejat, connexio a terra, posta a terra,...
inclou obra civil i fonament de 0,80x0,80x1,00 de formigé HM-20.
PJKBNA 1,000 U LLUMINARIA R-LINE 295,00 295,00
P03201A 1,000 U COLUMNA CILINDRICA GALVANITZADA 8,00 M AMB BRAG 1,50 783,00 783,00
M
P0231-20 0,640 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-20 70,00 44,80
%AUX_5 5,000 %  MATERIAL AUXLIAR 1.122,80 56,14
%COL_5 5,000 % COL-LOCACIO 1.178,90 58,95
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 1.237,90 74,27
TOTAL PARTIDA 1.312,16
FG31U146 M  CONDUCTOR DE COURE 4X6 MM2
Conductor de coure 0,6/1kv RZ1-k de 4x6 mn? Cu, col-locat en l'interior de tubular en rasa.
AA012H000 0,030 H  OFICIAL 1A ELECTRICISTA 21,00 0,63
A013H000 0,030 H  AJUDANT D'ELECTRICISTA 18,00 0,54
BG31U046 1,000 M CONDUCTOR DE COURE DE 4X6 MM2. 3,08 3,08
%0114 6,000 % COST INDIRECTE 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA 4,51
FG221K2K M  TUB FLEXIBLE CORRUGAT PEAD D. 90 MM
Tub flexible corrugat de PEAD D.C. @ 90 mm, amb grau de resisténcia al xoc 7 i muntat com a canalit-
zaci6 soterrada, inclis corda de nylon de guia.
A012M000 0,020 H  OFICIAL 1A MUNTADOR 19,00 0,38
A013H000 0,040 H  AJUDANT D'ELECTRICISTA 18,00 0,72
BG221K20 1,000 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PEAD D 90 MM DE DIAMETRE 1,05 1,05
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 2,20 0,13
TOTAL PARTIDA 2,28
E154HHBN U ARQUETA REGISTRE 40X40
Arqueta de registre tipus pou de 40 x40
00102 1,500 H  OFICIAL 1a 21,00 31,50
00106 1,500 H  MANOBRE ESPECIALISTA 18,00 27,00
PMORT12 0,080 M3 MORTER M-40/A 55,00 4,40
P0502 80,000 U RAJOL TOTXANA 29X14X10 0,20 16,00
P0232 0,065 M3  FORMIGO DE CENTRAL HM-17.5 68,00 4,42
ARQU40 1,000 U TAPA|MARC DE FOSA # 40 CM 30,72 30,72
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 114,00 6,84
TOTAL PARTIDA 120,88

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E11.2 ML BANDA CONTINUA PLASTIC 30 CM
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per so-
bre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
ERGGDJ112 1,000 ML CINTA SENYALITZADORA 0,15 0,15
%0116_016 20,000 %  COL.LOCACIO 0,20 0,04
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA 0,20
E0928 ML CABLE DE COURE 35 mm2
Cable de coure nu de 35 mm2 de seccié col.locat dins la rasa
P1112 0,312 KG  CABLE Cu 35mm2 NU 10,00 3,12
%0116 68 20,000 %  COL.LOCACIO 3,10 0,62
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 3,70 0,22
TOTAL PARTIDA 3,96
E0948 U  POSTA A TERRA
Posta a terra formada per una piqueta d'acer de 2 m, grapa de connexi6 de fosa,connectada al qua-
dre amb cable de coure de 35 mm2 de seccid.Totalment instal.Lada i provada.
P1114 1,000 U  PIQUETA POSTATERRA 2 M 18,00 18,00
P1115 1,000 U  GRAPA DE FOSA 1,87 1,87
P1112 1,000 KG CABLE Cu 35mm2 NU 10,00 10,00
%0116 79 20,000 %  COL.LOCACIO 29,90 5,98
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 35,90 2,15
TOTAL PARTIDA 38,00
1179-3 ML TUB PE D90 DOBLE CAPA PAS VIAL
Tub pe d90 doble capa col.locat formigonat en passos de carrer, col-locat a l'interior de la rasa, inclos
un tub per a cada linia corresponent al pas de carrer a realitzar més un tub de reserva.
00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
1179-4 2,000 ML TUB PE D90 DOBLE CAPA 2,50 5,00
P0231 0,080 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15 67,00 5,36
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 12,20 0,73
TOTAL PARTIDA 12,89




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD

DESCRIPCIO

PREU

SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL C05 SANEJAMENT

E0310 M3
00107 0,100 H
Mo403 0,200 H
%0115 6,000 %
E03172 M3
00107 0,050 H
M0403 0,080 H
M0410 0,080 H
M0423 0,015 H
%0115 6,000 %
E0322 M3
00107 0,100 H
P0303 1,000 M3
%0115 6,000 %
E0327 M3
00107 0,025 H
M0420 0,060 H
%888 50,000 %
%0115 6,000 %
E0741 PEAD 11 ML
00102 0,120 H
00107 0,120 H
P08111 1,000 ML
%AUX_10 10,000 %
%0115 6,000 %

EXCAVACIO DE RASES QTT

Excavacioé i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclos roca.

MANOBRE 18,00 1,80
PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 8,00
COST INDIRECTE 9,80 0,59
TOTAL PARTIDA 10,39
REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavacio, acopiades en obra, compacta-
des al 98% del PM.
MANOBRE 18,00 0,90
PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 3,20
CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 35,00 2,80
CAMIO CISTERNA 40,00 0,60
COST INDIRECTE 7,50 0,45
TOTAL PARTIDA 7,95
SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccio de canonades a linterior de la rasa.
MANOBRE 18,00 1,80
SORRA 19,00 19,00
COST INDIRECTE 20,80 1,25
TOTAL PARTIDA 22,05
TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacio a I'abocador
MANOBRE 18,00 0,45
CAMIO7T 40,00 2,40
TAXES 2,90 1,45
COST INDIRECTE 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA 4,56
CANONADA PEAD DIAMETRE 315 mm DC CORRUGAT
Ccanonada de pead DC corrugat RC-8, diametre 315 mm amb junta, col.locada incluint part proporcio-
nal de juntes, colzats i peces especials
OFICIAL 1a 21,00 2,52
MANOBRE 18,00 2,16
CAN.PEAD 315MM 14,56 14,56
MATERIAL AUXILIAR 19,20 1,92
COST INDIRECTE 21,20 1,21
TOTAL PARTIDA 22,43

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E0741 PEAD 20 ML CANONADA PEAD DIAMETRE 400 mm DC CORRUGAT
Canonada de pead DC corrugat RC-8, diametre 400 mm amb junta, col.locada incluint part proporcio-
nal de juntes, colzats i peces especials
00102 0,200 H OFICIAL 1a 21,00 4,20
00107 0,200 H  MANOBRE 18,00 3,60
P0858PEAD 20 1,000 ML CANONADA PEAD 400 MM 22,90 22,90
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 30,70 1,84
TOTAL PARTIDA 32,54
E0633 SINF U  EMBORNAL SIFONIC PREFABRICAT
Embornal sifonic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la xarxa de pluvials.
00102 2,000 H OFICIAL 1a 21,00 42,00
00107 2,000 H MANOBRE 18,00 36,00
P0701NS 1,000 U EMBORNAL NO SIFONIC PREF. 46,34 46,34
P0728 NS 1,000 U  REIXA DE FOSA DE 70x35 ctm 45,00 45,00
P0231 0,300 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15 67,00 20,10
P0611 4,000 ML CANONADA PEAD 200 MM 16,25 65,00
P0692 1,000 U COLZAT 900 PEAD 200 MM 6,54 6,54
MO0403 0,250 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 10,00
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 271,00 16,26
TOTAL PARTIDA 287,24
E0622 U  POU DE REGISTRE1 M
Pou de registre circular d'un metre de profunditat i 1,10 de diametre interior,amb tapa superior circu-
lar de fosa D. 60 cm
00102 2,500 H OFICIAL 1a 21,00 52,50
00107 2,500 H  MANOBRE 18,00 45,00
MO0403 0,200 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 8,00
P0716 1,000 U  ANELL POU REGISTRE 2 ENTRADES 62,02 62,02
P0718 1,000 U CON SUPERIOR 100/60 32,61 32,61
P0231 0,226 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15 67,00 15,14
P0722 1,000 U TAPA I MARC DE FOSA 0 60 CM 82,22 82,22
%0117_5 10,000 %  TRANSPORT 297,50 29,75
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 327,20 19,63
TOTAL PARTIDA 346,87
E0632 U PART SUPLEM. POU PREFAB 0'5 M
Part suplementaria de pou de registre prefabricat, de 0'5 m. d'algada d'1 m. de diametre. (per a pous
que superin 1'10 m. de profunditat.
00102 0,500 H  OFICIAL 1a 21,00 10,50
00107 0,500 H  MANOBRE 18,00 9,00
MO0403 0,150 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 6,00
P0717 1,000 U  ANELL POU REGISTRE 100 32,61 32,61
%0117_6 10,000 %  TRANSPORT 58,10 5,81
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 63,90 3,83
TOTAL PARTIDA 67,75




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E0667 U  ESCOMESA SANEJAMENT 4M D200
Escomesa amb canonada de sanejament de pead de D.200 exterior RCE=4kn/m2 totalment col.locada
i protegida amb formigé HW-15, incluint la part proporcional de juntes elastiques.
00107 3,000 H MANOBRE 18,00 54,00
00102 3,000 H OFICIAL 1a 21,00 63,00
P0611 4,000 ML CANONADA PEAD 200 MM 16,25 65,00
P0692 1,000 U COLZAT 900 PEAD 200 MM 6,54 6,54
P0231 0,080 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15 67,00 5,36
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 193,90 11,63
TOTAL PARTIDA 205,53
E0650 U RASANTEJAT POU/ EMBORNAL EXISTENT
Rasantejat del pou/embornal existent, incluint material i ma d'obra per tal d'adequar la tapa del pou o
la reixa a la rasant definitiva.
00102 0,500 H OFICIAL 1a 21,00 10,50
00107 0,500 H  MANOBRE 18,00 9,00
E0101 0,030 M3  MORTER M-40/A 56,23 1,69
P0230 0,080 M3 FORMIGO DE CENTRAL H-100 55,89 4,47
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 25,70 1,54
TOTAL PARTIDA 27,20
E0351 U CONNEXIO XARXA RESIDUALS EXISTENT
Connexid a la xarxa de residuals existent. Inclou els treballs necessaris per tal de connectar amb el
collector existent. Inclou tant ma d'obra, maquinaria, tubs, pous,... totalment acabada.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 600,00
E03645 U  DESEMBOCADURA AIGUES PLUVIALS
Desembocadura del tub d'aigiies pluvials. inclos l'obra civil necessaria per el sosteniment del tub amb
formigo. inclou trencament del mur existent i reposicio per al pas del col-lector.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 400,00
E0427 M3 FORMIGO HM-10 EN MASSA
formigé HM-10 col-locat en base de murs com anivellament.
00107 0,200 H  MANOBRE 18,00 3,60
P0231A 1,000 M3 FORMIGO CENTRAL HM-10 65,00 65,00
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 68,60 4,12
TOTAL PARTIDA 72,72

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
EPNOU3 U SUBMINISTRE ARQUETA PREFABRICADA FA1500X1300X 3700
Subministre d'arqueta prefabricada de formigd armat de 1500x1300x3700 mm amb solera de 20 cm
en dues peces coma pou de bombament, inclos pates de polipropile
P088 1,000 U ARQUETA PREF. FORMIGO ARMAT 1500X1300X2200 C/S 581,14 581,14
P089 1,000 U ARQUETA PREF. FORMIGO ARMAT 1500X1300X1500 S/S 293,21 293,21
PO90 1,000 U LLOSA PREF. FORMIGO ARMAT 1800X1600/150 LLOSA 237,54 237,54
TRANSICIO
P091 3,000 U  PREPARACIO FORATS ARQUETA 25,00 75,00
%AUX_10 10,000 %  MATERIAL AUXILIAR 1.186,90 118,69
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 1.305,60 78,34
TOTAL PARTIDA 1.383,92
EPNOU5 U  SUBMINISTRE ARQUETA PREFABRICADA FA 1500X1300X 1000
Subministre d'arqueta prefabricada de formigé armat 1500x1300x1000 mm amb solera de 20 cm com
arqueta de valvuleria
P666 1,000 U  ARQUETA PREFABRICADA FA 1500X1300X1000 363,21 363,21
P090 1,000 U LLOSA PREF. FORMIGO ARMAT 1800X1600/150 LLOSA 237,54 237,54
TRANSICIO
P091 3,000 U  PREPARACIO FORATS ARQUETA 25,00 75,00
%AUX_10 10,000 %  MATERIAL AUXILIAR 675,80 67,58
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 743,30 44,60
TOTAL PARTIDA 787,93
EPNOU6 U  JORNADA AUTO GRUA
Jornada de camié grua per a la col-locacié dels diferents elements prefabricats.
00102 4,000 H OFICIAL 1a 21,00 84,00
00107 4,000 H MANOBRE 18,00 72,00
Mo08 4,000 H  CAMIO GRUA 75,00 300,00
AUX 1,000 U MATERIAL AUXILIAR 38,09 38,09
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 494,10 29,65
TOTAL PARTIDA 523,74
E01201 M2 IMPERMEABILITZACIO INTERIOR FORMIGO
Impermeabilitzacio del formigé amb pintura sikaguard o similar de resines epoxi.
00102 0,100 H OFICIAL 1a 21,00 2,10
00107 0,500 H  MANOBRE 18,00 9,00
P01021 0,900 KG  IMPERMEABILITZANT TIPUS SIKAGUARD 12,00 10,80
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 21,90 1,31
TOTAL PARTIDA 23,21
E0511 U CONJUNT TAPES DE REGISTRE F.D. 1575X780
Subministrament i col-locacié de conjunt de dues tapes mod. triangular T1480D de Benito o similar, d'u-
na longitud total del marc de 1660x870 mm (tapa 1575 mmx 780 mm)
P0877 1,000 U PECA CENTRAL GUAL ICS ESTANDARD 40X60 19,75 19,75
%COL_20 20,000 %  COL-LOCACIO 19,80 3,96
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 23,70 1,42
TOTAL PARTIDA 25,13




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E014041 U CISTELLA DE DESBAST
Cistella de desbast de barrots d'acer inoxidable amb pas de 40 mm de 300x300x400 mm.
00102 1,000 H  OFICIAL 1a 21,00 21,00
00107 1,000 H  MANOBRE 18,00 18,00
P04844 1,000 U CISTELLA 300X300X400 MM 285,00 285,00
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 324,00 19,44
TOTAL PARTIDA 343,44
E0715BA ML CANONADA P.E 16 ATM D.63 MM
canonada de polietile PE63 mm, de 16Atm, col.locada incluint part proporcional de juntes, accesso-
ris colzats i peces especials. Les unions i reduccions es faran amb maniguets electrosoldables.
00102 0,080 H  OFICIAL 1a 21,00 1,68
00107 0,080 H  MANOBRE 18,00 1,44
P08901A 1,000 ML CAN. POLIETILE AD 16 ATM 63 MM 3,50 3,50
%0122_02 10,000 %  ACCESSORIS | ALTRES 6,60 0,66
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 7,30 0,44
TOTAL PARTIDA 7,72
ERGGJU1A ML CINTA SENYALITZADORA
Cinta senyalitzadora de plastic.
ERGGDJ112 1,000 ML CINTA SENYALITZADORA 0,15 0,15
%0116_016 20,000 %  COL.LOCACIO 0,20 0,04
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA 0,20
E0688B U CALDERERIA ESTACIO BOMBAMENT PEAD D. 63
Caldereria de PEAD D. 63 mm, segons detall planols estacié de bombament, amb canonada de PEAD
D. 63 mm connectada a la bomba submergible, inclos colzats, ancoratges als murs i, carret de desmun-
tatge, connexio a les valvules de retencié i comporta i acoplament per canonada de pead de sortida
impulsio.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 700,00
E01003A U  EQUIP DE BOMBEIG
Equip de bombeig i impulsio format per dues bombes submergibles Sulzer model AS 0530.142-S26/2-D01*10-M
o similars, amb seccio6 de tub de sortida 2", motor de 2,6 KW, a 2900 r.p.m., socol i suport superior
galvanitzat, pedestal, colze, cadena i tub guia. Totalment instal.lat i provada.
MO01201 2,000 U BOMBA AS0530.142-S26/2-D01*10-M 909,00 1.818,00
P010031 2,000 U  PEDESTAL DN 2" 177,30 354,60
P01302 2,000 U  KIT CADENA5 MM 3 M 74,70 149,40
P01303 2,000 U TUB GUIA 1-1/4" L=6M 80,10 160,20
%COL_15 15,000 %  COL-LOCACIO 2.482,20 372,33
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 2.854,50 171,27

TOTAL PARTIDA

3.025,80

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E0688D U QUADRE ELECTRIC ESTACIO BOMBAMENT
Quadre eléctric de plastic tipus ECP d'ABS o similar per a dues bombes de fins a 5,5 kw, 12 A, 400
v amb arrancada directa, inclos avisador acustic / lluminds per a senyalitzacié d'alarma, 2 diferencials
industrials 4 P 25 K/300 mA, 3 interruptor de nivell per a aigua residual amb format "standard", de Sul-
zer o similar, modem transmisié de senyals d'alarma via GSM, bateria de manteniment i 4 relés d'alar-
ma. Totalment muntat, connexionat i provat.
P0688D1 1,000 U QUADRE ELECTRIC ECP BOMBES FINS 5,5 KW 949,50 949,50
P0688D2 1,000 U AVISADOR ACUSTIC/LLUMINOS ALARMA 94,50 94,50
P0688D3 2,000 U  DIFERENCIAL 4P 25 A/ 300 mA 121,50 243,00
P0688D4 2,000 U  INTERRUPTOR DE NIVELL AIGUA RESIDUAL 43,65 87,30
P06302 1,000 U INTERRUPTOR TIPUS "PERA" AMB CABLE 15 M 55,00 55,00
P04411 1,000 U MODEM GSM TRASMISIO ALARMES 682,00 682,00
%COL_10 10,000 %  COLLOCACIO 2.111,30 211,13
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 2.322,40 139,34
TOTAL PARTIDA 2.461,77
E2091P U VALVULA COMPORTA TANC ELASTIC PLANA DN.65 MM PN 10
Valvula de comporta de tancament elastic DN 65 mm PN-10 col-locada. Inclou accessoris.
00102 0,500 H  OFICIAL 1a 21,00 10,50
00107 0,500 H  MANOBRE 18,00 9,00
P0106Z 1,000 U VALV. COMPORTA TANC. ELASTIC DN 65 MM PN 10 159,30 159,30
%0124 30,000 %  ACCESSORIS I ALTRES 178,80 53,64
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 232,40 13,94
TOTAL PARTIDA 246,38
E2091L U VALVULA RETENCIO BOLA DN-65 PN-10
Valvula de retencié de bola DN-65 mm PN-10 amb brides col-locada. Inclou accessoris.
00102 0,500 H  OFICIAL 1a 21,00 10,50
00107 0,500 H  MANOBRE 18,00 9,00
P0106-N 1,000 U VALV. RETENCIO BOLA DN-65 PN-10 133,20 133,20
%0124 30,000 %  ACCESSORIS I ALTRES 152,70 45,81
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 198,50 1,91
TOTAL PARTIDA 210,42
EPNOU12 U CABALIMETRE ELECTROMAGNETIC
Subministre i col-locacié de mesurador de cabal electromagnétic mod. Proline Promag 10L de Endress
- Hauser, DNB5, apte per els cabals de disseny i la tipologia de bombament, totalment muntat i conne-
xionat, amb previsié de lectura al quadre de comandament.
P8744 1,000 U CABALIMETRE ELECTROMAGNETIC DN65 875,00 875,00
%AUX_10 10,000 %  MATERIAL AUXILIAR 875,00 87,50
%COL 20,000 %  COL-LOCACIO, MUNTATGE | CONNEXIONAT 962,50 192,50
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 1.155,00 69,30
TOTAL PARTIDA 1.224,30




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
RASABT2C ML TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS
Doble tub PE D.160 doble capa col.locat formigonat a I'interior de la rasa, inclos un tub per a cada linia
00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
PF05-100 2,000 ML TUB PE D160 3,50 7,00
P0231 0,080 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15 67,00 5,36
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 14,20 0,85
TOTAL PARTIDA 15,01
E0364ADO U NiNXOL PREFABRICAT DE FORMIGO 1.2 M
Armari per urbanitzacio , prefabricat acceptat per companyia subministradora , amb porta metal.lica
per caixa LSBT. Totalment instal.lat , inclos pedestal, fixacid ialtres elements constructius d'acord
amb la companyia subministradora. Totalment col-locada i acabada.
0140000 4,000 H MANOBRE 18,00 72,00
AA012H000 0,500 H  OFICIAL 1A ELECTRICISTA 21,00 10,50
A013H000 1,000 H  AJUDANT D'ELECTRICISTA 18,00 18,00
NITXOPREF12 1,000 U NINXOL PREFABRICAT FORMIGO 1.2 M 200,00 200,00
. 2,891 %  ACCESSORIS IALTRES 10,00 28,91
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 329,40 19,76
TOTAL PARTIDA 349,17
CRZ1-4X10C ML CONDUCTOR COURE RZ1 0,6/1 KV 4X10MM2
Subministrament i col-locacié de conductor de coure RV 0,6/1KV, 4x10 mn? per la LGA. Inclou con-
nexions, derivacions i la totalitat dels accessoris i treballs necessaris.
AA012H000 0,040 H  OFICIAL 1A ELECTRICISTA 21,00 0,84
A013H000 0,040 H  AJUDANT D'ELECTRICISTA 18,00 0,72
PRZ1-4X10 1,000 M CONDUCTOR COURE RZ10,6/1 KV 4X10 MM2 7,45 7,45
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 9,00 0,54
TOTAL PARTIDA 9,55
FG380902 M  CONDUCTOR COURE NU 1X35MM2
Subministrament i col-locacio de conductor de coure nu, 1x35 mm?, muntat superficialment en la rasa,
inclos part proporcional aillada, connexions, soladures, derivacions i la totalitat dels accessoris i treblls
necessaris.
AA012H000 0,040 H  OFICIAL 1A ELECTRICISTA 21,00 0,84
A013H000 0,040 H  AJUDANT D'ELECTRICISTA 18,00 0,72
BG380900 1,000 M CONDUCTOR COURE NU,1X35MM2 1,18 1,18
BGW38000 1,000 U  P.P.ACCESSORIS P/CONDUCTORS COURE TERRA 0,24 0,24
CAMIO 0,040 H  CAMIO CISTELLA DE 14 METRES 31,00 1,24
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 4,20 0,25
TOTAL PARTIDA 4,47

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
FGD1222E U PIQUETA CONNEXIO A TERRA
Subminsitrament i col-locacié de piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de coure, d'almenys
1500 mm de llargada i 14,6 mm de diametre, 300 micres i clavada al terreny, inclos connexions i la to-
talitat dels accssoris i treballs necessaris.
A012H000 0,233 H  OFICIAL 1A ELECTRICISTA 21,00 4,89
A013H000 0,233 H  AJUDANT DELECTRICISTA 18,00 4,19
BGD12220 1,000 U  PIQUETA CONNEX.TERRA ACER,L=1,5M,D14,6MM,300MICRES 10,10 10,10
BGYD1000 1,000 U  P.P.ELEM.ESPECIALS P/PIQUETES CONNEX.A TERRA 3,58 3,58
CAMIO 0,233 H  CAMIO CISTELLA DE 14 METRES 31,00 7,22
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 30,00 1,80
TOTAL PARTIDA 31,78
ARMARIEB1 U  ARMARIS ELECTRIC GENERAL
Armari format per conjunt de mesura, inclos comptadors subministrats per la companyia subministra-
dora, amb caixes de doble aillament, amb els elements de proteccio segons els planols d'esquemes
electrics, proteccio de circuit de I'equip de bombament amb elements rearmables, proteccié contra so-
bretensions permanents i transitories, ICP, IGA i diferencial segons esquema i normes companyia sub-
ministradora. Blements totalment instal-lats i en funcionament dins el ninxol prefabricat de formigé. Ee-
ments marca legrand série ICPM de 6KA i nominal segons esquema, IGA, segons esquema, diferen-
cial série DX 300 mA, equip de proteccio sobretensions Cirprotec, térmic série DX corba D, amb co-
mandament motoritzat de reconnexid, diferencial série DX 6 KA amb reconnexié atuomatica i térmic
i diferéncial série DX corba C per proteccié d'endolls i punt de llum.
A0140000 7,000 H  MANOBRE 18,00 126,00
A012H000 7,000 H  OFICIAL 1A ELECTRICISTA 21,00 147,00
A013H000 7,000 H  AJUDANT D'ELECTRICISTA 18,00 126,00
REGUL001-1 1,000 U ARMARI ESTACIO BOMBAMENT 1.500,00 1.500,00
. 2,891 %  ACCESSORIS | ALTRES 10,00 28,91
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 1.927,90 115,67
TOTAL PARTIDA 2.043,58
EPNOU9 U CONJUNT ARMARIS ELECTRICS
Conjunt d'armaris monobloc amb porta metal-lica GRA-2550/1030 + GRA-2550/1690 per a la col-loca-
ci6 del CS + CGPi TMF-10 + toroidal lateral, acceptat per Endesa, Vademécum 2014, col-locat sobre
una llosa de 15 cmde formigo, amb la col-locacié de dos tubs @ 160 mm per entrada de la companyia.
P0100 1,000 U CONJUNT ARMARIS ELECTRICS CS+CGP 3.616,36 3.616,36
%COL_10 10,000 %  COL-LOCACIO 3.616,40 361,64
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 3.978,00 238,68
TOTAL PARTIDA 4.216,68




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

QUANTITAT UD
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PREU

SUBTOTAL

IMPORT

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT cobI
SUBCAPITOL C06 AIGUA E113
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
Excavaci¢ i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclos roca.
00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
M0403 0,200 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 8,00 P120
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 9,80 0,59 %PE_15
%01
TOTAL PARTIDA 10,39 %0115
E03172 M3 REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavacio, acopiades en obra, compacta-
des al 98% del PM. E0715BA
00107 0,050 H  MANOBRE 18,00 0,90
M0403 0,080 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 3,20
M0410 0,080 H  CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 35,00 2,80
M0423 0,015 H  CAMIO CISTERNA 40,00 0,60 00102
%0115 6,000 % COST NDRECTE 750 045 00107
P08901A
TOTAL PARTIDA 7,95 %0122_02
%0115
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccio de canonades a linterior de la rasa.
00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
P0303 1,000 M3 SORRA 19,00 19,00 E115
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 20,80 1,25
TOTAL PARTIDA 22,05
PE02
PC02
%COL_20
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR %0115
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacié a I'abocador
00107 0,025 H  MANOBRE 18,00 0,45
M0420 0,060 H CAMIO7T 40,00 2,40
%888 50,000 %  TAXES 2,90 1,45
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 4,30 0,26 E117
TOTAL PARTIDA 4,56
PEO1
PCO1
E11 ML TUBFD C-40 DN 150 MM %COL_20
Subministrament i col'locacié de tub de FD C-40, DN 150 mm, amb revestiment exterior "Biozinalium" %0115
i revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat amg junta estandard, apte per a us ali-
mentari, inclos p.p. de juntes (en el cas que convingui es col-locara junta "forrellada”), tes, colzes,
reduccions, maneguets, brides,.... Totalment col-locat, instal-lat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)
P121 1,000 ML TUB FD DN 150 MM C-40 36,55 36,55
%PE_15 10,000 %  PECES ESPECIALS 36,60 3,66
%01 18,000 %  COL-LOCACIO | PROVA (UNE-EN 805:2000) 40,20 7,24
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 47,50 2,85

TOTAL PARTIDA
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TUB FD C-40 DN 100 MM

Subministrament i col-locacio de tub de FD C-40, DN 100 mm, amb revestiment exterior "Biozinalium"
irevestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat amg junta estandard, apte per a Us ali-

mentari, inclos p.p. de juntes (en el cas que convingui es col-locara junta "forrellada”), tes, colzes,
reduccions, maneguets, brides,.... Totalment col-locat, instal-lat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)

TUB FD DN 100 MM C-40

PECES ESPECIALS

COL-LOCACIO | PROVA (UNE-EN 805:2000)
COST INDIRECTE

CANONADA P.E 16 ATM D.63 MM

canonada de polietilé PE63 mm, de 16Atm, col.locada incluint part proporcional de juntes, accesso-

TOTAL PARTIDA

ris colzats i peces especials. Les unions i reduccions es faran amb maniguets electrosoldables.

OFICIAL 1a

MANOBRE

CAN. POLIETILE AD 16 ATM 63 MM
ACCESSORIS | ALTRES

COST INDIRECTE

VALVULA SECCIONAMENT DN 150

Subministrament i col-locacié de valvula de seccionament DN 150 PN 16 de F.D (conforme a les nor-
mes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.

VALVULA COMPORTA ELASTICA DN 150 PN 16
CARRET DESMUNTATGE DN 150 PN 16
COL-LOCACIO

COST INDIRECTE

VALVULA SECCIONAMENT DN100

Subministrament i col-locacié de valvula de seccionament DN 100 PN 16 de F.D (conforme a les nor-
mes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal*lada i provada.

VALVULA COMPORTA ELASTICA DN 100 PN16
CARRET DESMUNTATGE DN 100 PN 16
COL-LOCACIO

COST INDIRECTE

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

26,41 26,41
26,40 2,64
29,10 524
34,30 2,06
36,35
21,00 1,68
18,00 1,44
3,50 3,50
6,60 0,66
7,30 0,44
7,72
164,59 164,59
185,33 185,33
349,90 69,98
419,90 25,19
445,09
105,32 105,32
145,60 145,60
250,90 50,18
301,10 18,07
319,17




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E118 U VALVULA SECCIONAMENT DN 65
Subministrament i col-locacio de valvula de seccionament DN 65 PN 16 de F.D (conforme a les normes
UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.
PE04 1,000 U VALVULA COMPORTA ELASTIC DN 65 PN 16 85,75 85,75
PCO04 1,000 U  CARRET DESMUNTATGE DN 65 PN 16 126,26 126,26
%COL_20 20,000 %  COL-LOCACIO 212,00 42,40
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 254,40 15,26
TOTAL PARTIDA 269,67
E0439SP300 ML PROTECCIO SOTA VIAL CANONADES AIGUA
Proteccio de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30 cm de diametre
voltat de formigé HM-15.
00107 0,200 H  MANOBRE 18,00 3,60
P0231 0,200 M3  FORMIGO DE CENTRAL HM-15 67,00 13,40
P0612PVC1 1,000 ML CANONADA PVC 300 3,89 3,89
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 20,90 1,25
TOTAL PARTIDA 22,14
E1001 U ARQUETA PER CLAU TELESCOPICA
Arqueta per clau telescopica. inclou boca de clau, classe 125 en grafit esferoidal, tub de PVC @160
mm, formigd de proteccio. totalment acabat i enrasat a la vorera.
00102 0,500 H OFICIAL 1a 21,00 10,50
00107 0,500 H  MANOBRE 18,00 9,00
P0230 0,100 M3  FORMIGO DE CENTRAL H-100 55,89 5,59
P0722B 1,000 U  BOCA DE CLAU 16,00 16,00
P0326PVC 1,000 ML  TUB PVC D.160 MM 12,00 12,00
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 53,10 3,19
TOTAL PARTIDA 56,28
E0799 U  ESCOMESA AIGUA 1 1/4"
Escomesa de 1 1/4" , connectada a la xarxa de distribucié totalment instal.lada incluint petit material,
valvula de connexié, arqueta telescopia i peces especials,... Segons criteri de la companyia
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 125,00
E0800 U  ESCOMESA AIGUA 2 1/2"
Escomesa de 2 1/2" per a edifici, connectada a la xarxa de distribucio totalment instal.lada incluint pe-
tit material, valvula de connexid, arqueta telescopia i peces especials,... Segons criteri de la compa-
nyia
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 250,00

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E08141 U HIDRANT INCENDIS H-100
Hidrant d'incendis H-100 col.Locat soterrat de prefabricat de resina amb tapa de metall pintat vermell
( ral 3000) , amb tancament d'acer inox. tipus belgicast o similar.Inclou senyal de situacié d'hidrant.
totalment instal.lat i connectat.
00102 1,500 H  OFICIAL 1a 21,00 31,50
00107 1,500 H  MANOBRE 18,00 27,00
P09891 1,000 U HIDRANT H-100 450,00 450,00
%0122_02 10,000 %  ACCESSORIS | ALTRES 508,50 50,85
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 559,40 33,56
TOTAL PARTIDA 592,91
EPNOU10 U FORMACIO BY-PASS MANTENIMENT SERVEI
Formacio de bypass pel manteniment del servei durant I'execucié de la xarxa d'aigua potable. inclou
connexié escomeses en un tram aproximat de 100 m.
00102 2,000 H OFICIAL 1a 21,00 42,00
00107 2,000 H MANOBRE 18,00 36,00
P0547 100,000 ML MUNTATGE | DESMUNTATGE TUB PEAD 63 MM 0,50 50,00
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 128,00 7,68
TOTAL PARTIDA 135,68
E1092 U CONNEXIO XARXA EXISTENT
Connexio de la canonada projectada a la canonada existent. a justificar.
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 250,00
E11.2 ML BANDA CONTINUA PLASTIC 30 CM
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per so-
bre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
ERGGDJ112 1,000 ML CINTA SENYALITZADORA 0,15 0,15
%0116_016 20,000 %  COL.LOCACIO 0,20 0,04
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA 0,20




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL C07 TELEFONIA
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
Excavaci¢ i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclos roca.
00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
M0403 0,200 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 8,00
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 9,80 0,59
TOTAL PARTIDA 10,39
E03172 M3 REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavacio, acopiades en obra, compacta-
des al 98% del PM.
00107 0,050 H  MANOBRE 18,00 0,90
M0403 0,080 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 3,20
M0410 0,080 H  CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 35,00 2,80
M0423 0,015 H  CAMIO CISTERNA 40,00 0,60
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 7,50 0,45
TOTAL PARTIDA 7,95
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de l'excavacio a I'abocador
00107 0,025 H MANOBRE 18,00 0,45
M0420 0,060 H CAMIO7T 40,00 2,40
%888 50,000 %  TAXES 2,90 1,45
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA 4,56
E1354 U ARQUETA TELEFON TIPUS DM
Arqueta de teléfon tipus DM, segons planol de detall, inclos tapa de fosa normalitzada. Inclou, si s'es-
cau, sortida a fagana amb dos tubs de PVC @ 110 mm
P888 1,000 U ARQUETA TELEFON TIPUS DM 400,00 400,00
P889 1,000 U  TAPA ARQUETA DM 250,00 250,00
E02100 2,000 ML  TUBPVC D.110 1,80 3,60
E0118 0,085 M3 FORMIGO H-100 EN MASSA 62,28 529
%0116_032 10,000 %  COL.LOCACIO 658,90 65,89
%AUX_5 5,000 %  MATERIAL AUXLIAR 724,80 36,24
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 761,00 45,66
TOTAL PARTIDA 806,68
E1353 U ARQUETA TELEFON TIPUS M
Arqueta de teléfon tipus M, segons detall planol, inclos tapa normalitzada.
MARQU-M 1,000 U  ARQUETA TELEFON TIPUS M 90,00 90,00
%0116_032 10,000 %  COL.LOCACIO 90,00 9,00
%0122_0 10,000 %  ACCESSORIS | ALTRES 99,00 9,90
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 108,90 6,53
TOTAL PARTIDA 115,43

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E1348 ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 63
Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 2 conductes de D. 63 formigonats amb
formigé HW-10. Inclos separadors i elements auxiliars.
00107 0,050 H  MANOBRE 18,00 0,90
E02101 2,000 ML TUBPVCD. 63 1,40 2,80
E0118 0,085 M3 FORMIGO H-100 EN MASSA 62,28 529
%001 9,820 % ENCOFRAT FUSTA LATERAL 9,00 0,88
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 9,90 0,59
TOTAL PARTIDA 10,46
E1360B ML PRISMA DE 4 CONDUCTES 2 D. 110 +2 D.63
Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 4 conductes 2 de D. 1102 D. 63 for-
migonats amb formigé HM-10.Inclos separadors i elements auxiliars.
00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
E02100 2,000 ML TUBPVC D.110 1,80 3,60
E02101 2,000 ML TUBPVC D. 63 1,40 2,80
E0118 0,120 M3 FORMIGO H-100 EN MASSA 62,28 747
%0025 10,000 % ENCOFRAT FUSTA 15,70 1,57
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 17,20 1,08
TOTAL PARTIDA 18,27
E0114 ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D.110
Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 2 conductes de D. 110 formigonats
amb formigé HM-10. Inclos separadors i elements auxiliars.
00107 0,050 H  MANOBRE 18,00 0,90
E02100 2,000 ML TUBPVC D.110 1,80 3,60
E0118 0,090 M3 FORMIGO H-100 EN MASSA 62,28 5,61
%0025 10,000 % ENCOFRAT FUSTA 10,10 1,01
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 11,10 0,67
TOTAL PARTIDA 11,79




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL C08 BAIXA TENSIO
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
Excavacioé i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny, inclos roca.
00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
M0403 0,200 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 8,00
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 9,80 0,59
TOTAL PARTIDA 10,39
E03172 M3 REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavacio, acopiades en obra, compacta-
des al 98% del PM.
00107 0,050 H  MANOBRE 18,00 0,90
M0403 0,080 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 40,00 3,20
M0410 0,080 H  CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 35,00 2,80
M0423 0,015 H  CAMIO CISTERNA 40,00 0,60
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 7,50 0,45
TOTAL PARTIDA 7,95
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccio de canonades a linterior de la rasa.
00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
P0303 1,000 M3 SORRA 19,00 19,00
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 20,80 1,25
TOTAL PARTIDA 22,05
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacio a I'abocador
00107 0,025 H MANOBRE 18,00 0,45
M0420 0,060 H CAMIO7T 40,00 2,40
%888 50,000 %  TAXES 2,90 1,45
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 4,30 0,26
TOTAL PARTIDA 4,56
RASABT2CA ML CANALITZACIOB.T. 2 TF
Subministre i col-locacié canalitzacio 2 tubs PE D160 doble capa col.locat formigonat a I'interior de la
rasa, inclos un tub per a cada linia .
00107 0,100 H  MANOBRE 18,00 1,80
PF05-100 2,000 ML  TUB PE D160 3,50 7,00
P0231 0,160 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15 67,00 10,72
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 19,50 117
TOTAL PARTIDA 20,69

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
ERGH1125 ML PROTECCIO LINIA ELECTRICA
Proteccié de la linia eléctrica amb placa de polietile, seguint normes companyia.
ERRFD 1,000 PLACA PE SENYALITZACIO 2,80 2,80
%0116_016 20,000 %  COL.LOCACIO 2,80 0,56
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 3,40 0,20
TOTAL PARTIDA 3,56
ERGGJU1 ML CINTA SENYALITZADORA SERVEIS
Cinta senyalitzadora de plastic del servei soterrat
ERGGDJ112 1,000 ML CINTA SENYALITZADORA 0,15 0,15
%0116_016 20,000 %  COL.LOCACIO 0,20 0,04
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA 0,20
CATESBT PA  CATES LOCALITZACIO SERVEIS
Cates de localitzacio de serveis existents. Inclou obertura i reposicio a l'estat anterior, en cas de ser
necessari. A justificar les cates a realitzar.
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 48,00
E159 U ESTESA SIMPLE BT>50 MM2
Estesa simple de linia soterrada de B.T. diametre>50 mn?.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 3,65
E160 U ESTESA SOTA TUB BT> 50 MM2
Estesa dins d'un tub de formigé de linia soterrada de B.T. diametre>50 mn?.
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 5,98
E164 ML CABLE 1X150 AL 0,6/1 KV RV SUBT. AILLAT
Subministrament de cable de 1x150 mn? Al 0,6 /1 KV RV per instal-lacié soterrada en formacid linia
3x240+1x150.
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 1,61
E165 ML CABLE 1X240 AL 0,6/1 KV RV. SUBT. AiLLAT
Subministrament de cable de 1x240 mn? Al 0,6 /1 KV RV per instal-lacié soterrada en formacid linia
3x240+1x150.
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA 2,49




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E169 U  TREBALLS ENDESA
Treballs que afecten a installacions de la xarxa de distribucio en servei que hauran de ser realizats
per Endesa.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 25.000,00
BASSOLSCGP1 U CAIXA C.G.P.
Subministre i col-locacié de la caixa CGP dins de ninxol prefabricat, seguint la normativa de la compa-
nyia. Inclou la caixa CGP amb tot I'aparellatge,
00102 0,500 H  OFICIAL 1a 21,00 10,50
00107 5,000 H MANOBRE 18,00 90,00
FECSALSBT 1,000 U CAIXA CGP 167,00 167,00
%0122_0 10,000 %  ACCESSORIS | ALTRES 267,50 26,75
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 294,30 17,66
TOTAL PARTIDA 311,91
E021 U ARMARI DISTRIBUCIO URBANA
Subministre i col-locacié d'armari de distribucié urbana, seguint la normativa de la companyia. Inclou
la caixa ADU amb tot l'aparellatge,
00102 0,500 H OFICIAL 1a 21,00 10,50
00107 5,000 H  MANOBRE 18,00 90,00
PF17 1,000 U ARMARIDISTRIBUCIO INTEMPERI 457,38 457,38
%0122_0 10,000 %  ACCESSORIS | ALTRES 557,90 55,79
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 613,70 36,82
TOTAL PARTIDA 650,49
E158 U CONVERSIO AERI SUBTERRANI BT
Conversio aeri subterrania de B.T.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 291,16

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL C09 MOBILIARI UBA | JARDINERIA
E1146 U  ESCOCELL 80X 80
Escocell de 80x80, amb tancament lateral de 10 cm. de gruix, amb peces de vorada prefabricada, amb
galze per a la collocacié del marc, rejuntades amb morter M-80 a, sobre llit de formigé H-150. Inclou
reixa model taulet quadrada de 800 mm exterior i @ 300 mm interior, gruix de 40 mm, col-locada enra-
sada amb el paviment.
00102 0,500 H  OFICIAL 1a 21,00 10,50
00107 0,500 H  MANOBRE 18,00 9,00
P1314 4,000 U  PEGA DE 80x80 2,46 9,84
MO369R 1,000 U  REIXA 80X80 78,00 78,00
MO36MAR 1,000 U  MARC 30,00 30,00
E0103 0,002 M3 MORTER M-80/A 65,99 0,13
P0231 0,089 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15 67,00 5,96
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 143,40 8,60
TOTAL PARTIDA 152,03
EG2022 U PLANTACIO ARBRE
subministre i plantacié d'arbre, a decidir pels Serveis Técnics de I'Ajuntament i la direccié d'obra, que
s'adapti a la climatologia de I'ambit, de 25-28 cmde circumferéncia, amb contenidor, inclis moviment
de terra, terra vegetal degudament adobada. Tronc de 2.4 mi copa de 0.60 m. Segons especificacions
del servei de jardineria: "normes per la correcta execucié de les tasques d'obra en jardineria”. Inclou
el manteniment durant el primer any des de la recepcio de les obres amb la freqliéncia i tipus de tas-
ques que es requereixin.
PG1703 1,000 U ARBRE 120,00 120,00
%0320 20,000 %  PLANTACIO 120,00 24,00
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 144,00 8,64
TOTAL PARTIDA 152,64
R030404 U JARDINERA D. 930X470
Subministre i collocacié de jardinera circular D. 930x470 mm, color gris forja, mod. Esférica de Beni-
to o similar.
P05401 1,000 U JARDINERA MOD. ESFERICA 930X470 198,00 198,00
%TRANS_05 5,000 % TRANSPORT | COL-LOCACIO 198,00 9,90
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 207,90 12,47
TOTAL PARTIDA 220,37
E0244 U PLANTACIO JARDINERA
Plantacio jardinera amb plantes adequades de caracter ornamental propies de la zona, inclos terra
vegetal. Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepcio de les obres amb la fregiiéncia
itipus de tasques que es requereixin.
P07444 1,000 U  PLANTES JARDINERA 25,00 25,00
P02222 0,150 M3 TERRA VEGETAL ADOBADA 30,00 4,50
%PLANT_30 30,000 %  PLANTACIO 29,50 8,85
%0115 6,000 %  COST INDIRECTE 38,40 2,30
TOTAL PARTIDA 40,65




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E039PAP2 U  PAPERERA TRABUC. D'ACER INOXIDABLE

Subministre i col-locacid de papera trabucable d'acer inoxidable brillant de Benito model PA 600mi o

similar de @ 375 mmi 525 mm d'algada, recolzada sobre una estructura de tub de @ 40 mm, ancorada

al terra amb quatre perns m8.
PHHHF5252A 1,000 U PAPERERA TRABUC. MODEL PA 6001 152,10 152,10
%COL_10 10,000 %  COL-LOCACIO 152,10 15,21
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 167,30 10,04

TOTAL PARTIDA 177,35

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl

QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU

SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL C10 OBRES ACCESSORIES

E2005

P1803
P1804
%0127
%0107

GBB11121

A0140000

BBM11202

%0114

FBB21201

A0140000

BBM1AHA2

%0114

GBB11261

A0140000

BBM12702

%0114

FBB31620

A0140000
BBM1EH52

%0114

2,000
0,400
15,000
6,000

0,800
1,000

6,000

0,800
1,000

6,000

0,800
1,000

6,000

0,615
1,000

6,000

ML TANCA PERIMETRAL

M2
u
%
%

u

%

%

%

%

Subministrament i col-locacié de tanca perimetral de 2,00 m. d'algaria formada per enreixat de malla
electrosoldada octogona amb diversos plegaments i plastificat de color verd, mod. "Verga fax" de R-
VISA o similar inclts part proporcional de suports de principi, intermitjos, tensors també galvanitzats,
fonamentats amb dau de formigé H-150 de 0.40 x 0.40 x 0.60 m. inclis neteja, explanacio i excavacio
per fonamentacio.

MALLA ELECTROSOLDADA | PLASTIFICADA 9,16 18,32
SUPORTS, TENSORS, FONAMENTACIO 18,00 7,20
COL.LOCACIO | ACCESSORIS 25,50 3,83
COST INDIRECTE 29,40 1,76
TOTAL PARTIDA 31,1

PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, TRIANGULAR
Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, d'alumini, per a se-
nyals de transit, fixada mecanicament.

MANOBRE 18,00 14,40
PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LAMINA REFLECTORA DE 85,00 85,00
NIVELL 2
COST INDIRECTE 99,40 5,96
TOTAL PARTIDA 105,36

PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, DE 60X60 C
Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, quadrada, de 60x60 cm, d'alumini, per a senyals
de transit, fixada mecanicament.

MANOBRE 18,00 14,40
PLACA INFORMATIVA,60X60CM LAM.REFLECT.NIVELL 2 80,00 80,00
INTENS.
COST INDIRECTE 94,40 5,66
TOTAL PARTIDA 100,06

PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, CIRCULAR D
Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diametre, d'alumini, per a se-
nyals de transit, fixada mecanicament.

MANOBRE 18,00 14,40
PLACA CIRCULAR, DE D 60 CM AMB LAMINA REFLECTORA DE 90,00 90,00
NIVELL 2
COST INDIRECTE 104,40 6,26
TOTAL PARTIDA 110,66

PLACA COMPLEMENTARIA LAM.REFLECT.NIVELL 2 INTENS.,60X20CM,FIX.SE
Placa complementaria amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x20 cm, fixada a la senyal.

MANOBRE 18,00 1,07
PLACA COMPLEMENTARIA,60X20CM LAM.REFLECT.NIVELL 2 40,00 40,00
INTENS.

COST INDIRECTE 51,10 3,07

TOTAL PARTIDA 54,14




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cobl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT cobI QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
FBBZU240 U SUPORT DE FERRO GALVANITZAT 100x50x3 cm, 3,5 M ALCADA E00074 PA  OBRES NO COMPRESES
Suport de ferro galvanitzat de 100x50x3 cm. inclos brida d'ancoratge de fundicio i accessoris, exca- Per a obres no compreses i imprevistes. a justificar segons quadre de preus.
vacié de fonament de 70x70x50 cm, fromigonat, pletina d'ancoratge amb esparrecs galvanitzats i re- Sense descomposicio
posicio de paviment existent.
TOTAL PARTIDA 15.000,00
A0121000 0,200 H  OFICIAL 1A 19,00 3,80
A0140000 1,000 H  MANOBRE 18,00 18,00
1101200 0,400 H  COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMATICS 13,40 5,36
B0608220 0,250 M3  FORMIGO HA-25, PLASTICA, G.20 MM 61,18 15,30
B44Z501J 10,000 KG  ACER A/42-B (S 275 JR),PERF.LAM. 1,64 16,40
IP,HE,UP, TREB.TALLER+GALV.
BBMZU240 1,000 U SUPORT TUB GALVANITZAT 60 MM 3,5 M 37,00 37,00
%0114 6,000 %  COST INDIRECTE 95,90 575
TOTAL PARTIDA 101,61
FFBA2000 PA RECOL-LOCACIO DE LA SENYALITZACIO VERTICAL
Recol-locacié de la senyalitzacio vertical existent (senyals de transit i informatives) un cop finalitza-
da l'obra, inclos transport des de magatzem, segons indicacions de la D.F.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 1.000,00
EO0369SENY U JORNADA SENYALITZACIO HORITZONTAL
Jornada equip de senyalitzacié horitzontal, de linia continua i discontinua, del creuament en el pas a
nivell, de places d'aparcaments, creuaments amb lletres i simbols de STOP, cediu el pas, carril bici...,amb
pintura acrilica especial i microsferes de vidre, amb maquina autopropulsada.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 1.800,00
E02301SENY PA  SENYALITZACIO VERTICAL
Senyalitzacio vertical orientativa i indicativa de la circulacid, a partir de la col-locacio de senyals de
circulacié normalitzades tipus s-320 i cartells d'1,5x2,0 mfixats als pals correponents. inclou la forma-
ci6 de sabates. a justificar segons quadre de preus.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 1.000,00
E15011 PA REPOSICIO SERVEIS AFECTATS
Per a serveis afectats durant I'execucié de les obres, a justificar segons quadres de preus.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 10.000,00
E55555 U  SEGURETATI SALUT

Segons projecte de seguretat i salut adjunt.
Sense descomposicio
TOTAL PARTIDA 5.255,26
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CAPITOL |

Definicié i abast del Plec



Plec de Condicions

CAPITOL | - DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.- OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del present Plec de Condicions és definir el conjunt de normes i instruccions que
regiran en la realitzacié de les obres del Projecte de reforma i millora del carrer Sant
Sebastia de Ripollet, 1la fase especificant les caracteristiques dels materials a emprar i

fixant les normes per a I'execucid, el control de les obres i els seu amidament.

Regira junt amb les disposicions esmentades en el Capitol Il del present Plec.

2. - DESCRIPCIO DE LES OBRES
La descripcié de les obres objecte d'aquest projecte s'especifica detalladament en la
Memoria, aixi com també s'esquematitzen en I'Annex nim. 1 de Caracteristiques Generals

adjunt a la Memoria.

Les obres queden definides i detallades en els planols d'aquest projecte.
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CAPITOL Il

Disposicions técniques a tenir en compte

Plec de Condicions

CAPITOL Il - DISPOSICIONS TECNIQUES QUE REGIRAN EN EL DESENVOLUPAMENT
DEL PROJECTE DE LES OBRES

A més a més de l'especificat en el present Plec, seran d'aplicacié en les obres les segients
disposicions, normes i reglaments en els que resulti aplicable.

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP)
- Plec de Bases Tecniques Particulars (PBTP) de l'obra.

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimientos de
aguas”, O.M. 28 de juliol de 1974.

- Llei 198/63, de 28 de desembre de "Contratos del Estado y su Reglamento" (Decret
923/65 de 8 d'abril) Llei 5/73 de 17 de marg sobre modificacié parcial de la "Ley de
Contratos del Estado y su Reglamento” (Decret 3410/75, de 25 de novembre).

- Plec de Clausules Administratives Generals per a la "Contratacion de Obras del Estado”
(Decret 3854/70 de 31 de desembre).

- Norma UNE.

- Normes d'assaigs redactats per el Laboratori del Transport i Mecanica del Terra del
Centre de Estudis i Experimentacié d'Obres Publiques (Ordre de 31 de desembre de
1958).

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts del Ministeri
de Obres Publiques i Urbanisme (PG-3/75). Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976,
B.O.E. de 7 de juliol de 1976.

- Instruccié per el projecte d'execucié d'obres de formigé en massa, armat i pretensat
(Reial Decret 2661/1998, d'11 de desembre, pel qual s'aprova la "Instruccién de

Hormigén Estructural (EHE).

- Plec General de Condicions per a la recepcié dels conglomerats hidraulics (PCCH-64).
Ordre Ministerial de 9 d'abril de 1964.

- Instruccié per a la fabricacié i subministre de formigé preparat (EHPRE-72). Ordre de
Presidéncia del Govern de 5 de maig de 1972.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcié de ciments (RC-97).
- Norma Basica EH-95 "Estructura d'acer en I'edificacid".

- Norma MV-201 "Murs resistents de rajol" Decret 1324/72 de 20 de abril.

- Norma MV-301 "Impermeabilitzacié de cobertes amb materials bituminosos".

- Normes tecnologiques de I'edificacio NTE.

- ECG - Estructures. Carregues gravitatories

ECR - Estructures. Carregues per retraccié
ECS - estructures. Carregues sismiques
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ECT - Estructures. Carregues termiques.
ECV - Estructures. Carregues de vent.

Norma NBE-CT-79 "Condicions termiques en els edificis".

Norma NBE-CA-82 "Condicions acustiques en els edificis".

Norma NBE-CA-88 "aclareix i modifica la CA-82".

Norma NBE-CPI-96 "Condicions de protecci6 contra incendis en els edificis".

Norma Tecnoldgica NTE-IFC-73 "Instal.lacions de fontaneria: aigua freda". Ordre de 26
de setembre de 1973.

Norma Tecnoldgica NTE - IFF "Instal.lacions de fontaneria: aigua freda". Ordre de 7 de
juny de 1973.

Normes basiques per les instal.lacions interiors de subministre d'aigua. Ordre de 9 de
desembre de 1975.

Plec general de condicions facultatives per canonades d'abastament d'aigiies. Ordre
Ministerials de 28 de juliol de 1974.

Instruccié del I.LE.T.C.C. per tubs de formigd armat o pretensat.

Recomanacions del I.E.T.C.C. per la fabricacio, transport i muntatge de tubs de formigé
en massa (T.H.M.73).

Plec general de condicions per la recepcio de guixos i escaioles en obres de construccio.
Reglaments de recipients a pressio.

Reglaments d'aparells que utilitzen combustibles gasosos.

Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos.

Normes basiques d'instal.lacions de gas.

Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio. decret 2413/73, de 20 de setembre.
Reglament d'estacions de transformacié d'energia electrica. Ordre 11 de marg de 1971.

Instal.lacions de transformacid i linies en general. Ordre Ministerial de 23 de febrer de
1949.

Reglament de linies aéries d'alta tensié. Decret 3151/68, de 28 de novembre.
Seguretat i Salut, Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre
Normes Sismoresistents vigents

Normes ASTM sobre tubs de formigd en massa i armat, aixi com sobre unions i juntes
entre tubs.

Plec de Condicions

- Normes AWWA americanes referides a la valvuleria i conduccions de fosa ductil i d'acer
soldat hlicoidal.

- Normes DIN sobre canonades d'acer.

- Normes ISO sobre canonades de fosa ductil i sobre bombes centrifugues.
- Normes CEI sobre maquines eléctriques rotatives.

- Normes SIS sobre proteccié amb pintures.

- Llei de Carreteres vigent a Catalunya.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals, per a les obres de carreteres i ponts del
Ministeri de Foment.

- Reglaments i altres normatives electromecaniques d'Alta i Baixa Tensié vigents.

La legislacié que substitueixi o modifiqui les disposicions esmentades i la nova legislacié que
es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

Per l'aplicacio i compliment d'aquestes normes, aixi com per la interpretacié d'errors o
omissions continguts en les mateixes, es seguira tant per part de la contracta adjudicataria,
com per la de la Direccié d'Obra, I'ordre de major a menor escala legal de les disposicions que
hagin servit per la seva aplicacié.
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CAPITOL IlI

Materials, dispositius, instal-lacions i les seves caracteristiques

Plec de condicions

ARTICLE 3.202 - CIMENTS

S6én conglomerats que, amassats amb aigua s'adormen i s'endureixen, tant exposats a l'aire
com submergits en aigua, per ésser els productes de la seva hidrataci6, estables en
aquestes condicions.

Ciments utilitzables

Els tipus, classes i categoria dels ciments utilitzables de justificacié especial, son els que
s'indiqguen en el segiient quadre i que es defineixen en el vigent Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a la recepcié de ciments.

Materials

Ciment portland

Haura de complir les condicions exigides en el Plec per a la recepcid de ciments vigent RC-

97 i ha d'ésser la classe resistent 32,5 N/m? o superior.

Els tipus de ciment que pot emprar-se en funcié del tipus de formigd es concreta en la taula
seglent:

Tipus de formigo Tipus de ciment
Formig6 en massa Ciments comuns
Ciments per a usos especials
Formig6 armat Ciments comuns
Formig6 pretensat Ciments comuns de tipus CEM | i CEM II/A-D

D’acord amb la instrucci6 RC-97 els ciments comuns sén els anomenats en la seguent
taula:

Tipus de ciment Denominacio Designacio
CEMI Ciment portland CEMI
CEM I Ciment portland amb escoria CEM II/A-S
CEM 1I/B-S
CEMII Ciment portland amb fum de silice CEM II/A-D
CEM I Ciment portland amb puzolana CEM II/A-P
CEM 1I/B-P
CEM I Ciment portland amb cendra volant CEM II/A-V
CEM 1I/B-V
CEM I Ciment portland amb cal¢ CEM II/A-L
CEM I Ciment portland mixt CEM II/A-M
CEM 1I/B-M
CEM III Ciment d'alt forn CEM lII/A
CEM 1lI/B
CEM IV Ciment puzolanic CEM IV/IA
CEM IV/B
CEMV Ciment compost CEM V/IA
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La seva tipificacié completa es composa de la designacié que consta a la taula anterior més
la classe resistent del ciment que és el valor de la resisténcia minima a 28 dies en N/mm? i
s'ajusta a la segient série:

Série de resisténcies en N/mm?
325-325R-425-425R-525-525R

L'Us d'altres ciments haura de ser objecte, en cada cas de justificacié especial.
Subministrament i emmagatzament

En els documents que el Contractista haura de presentar a la Direccio d'Obra figuraran les
tipus, la classe i la categoria a la qual pertany el ciment, aixi com els resultats dels assaigs
gue esmenta el Plec de Condicions per a la recepcio de conglomerats Hidraulics, obtinguts
al laboratori de la fabrica i signats per I'Enginyer Director.

Pels assaigs de resisténcia mecanica només sera necessaria la presentacié en el moment
de la recepcid de les resisténcies a 3 dies. L'esmentat Plec exigeix els seglients minims;:

CATEGORIA EDAT FLEXO-TRACCIO COMPRESSIO
kp/cm? kp/cm?2
P-350 3 dies 33 179
P-450 3 dies 50 275

Els resultats dels assaigs de resisténcia mecanica a set i a vint-i-vuit dies, podran lliurar-se
posteriorment.

El ciment no arribara a I'obra excessivament calent. Si la seva manipulaci6 es fa per mitjans
mecanics, la temperatura no excedira de 70_ C i si s'ha de realitzar a ma no excedira del
major dels dos limits segUents:

a) Quaranta graus centigrads
b) Temperatura ambient més cinc graus centigrads

Quan el subministrament es faci en sacs, el ciment es rebra a l'obra en els mateixos
envasos tancats en els quals va ésser expedit de fabrica i s'emmagatzemara en un lloc
ventilat i a l'abric, tant de la intempérie com de la humitat del sol i les parets. Si el
subministrament es fa en orri, es dura a terme a les sitges o recipients que l'aillin de la
humitat.

Si el subministrament es fa "a granel", les cisternes utilitzades pel transport del ciment,
estaran dotades de mitjans mecanics per tal de traspassar el seu contingut a les sitges
d'emmagatzament en una o varies sitges, degudament aillades de la humitat.

Tret d'alguna justificacié especial, no hauran de barrejar-se ciments de diferents classes o
categories.

Si el periode d'emmagatzament ha estat superior a un mes, en condicions atmosfériques
normals, es procedira a comprovar que les seves caracteristiques continuen essent les
adequades. Per aix0, dins dels vint dies anteriors a la seva utilitzaci6, es faran els assaigs
d'enduriment i resisténcia mecaniques a tres i set dies sobre una mostra representativa del
ciment emmagatzemat, sense excloure terrosos que hagin pogut formar-se. Si les
resisténcies mecaniques a tres i set dies son inferiors a les minimes exigides pel "Plec de
Condicions per a la recepci6 de

Conglomerats Hidraulics", aquest ciment no podra emprar-se en formigons que la
resisténcia caracteristica sigui superior a dos.centes cinquanta kilopondis per centimetre
quadrat (250 Kp/cm2) podent emprar-se (forcant la dosificacié segons el criteri de la Direccio
d'Obra) quan la resisténcia caracteristica hagi d'ésser igual o inferior a I'esmentat limit.



Plec de condicions

ARTICLE 3.210 - MATERIALS BITUMINOSOS | ASFALTICS

Tant els materials com I'execucié de les impermeabilitzacions han de reunir les condicions

exigides per aquest material en la Norma M.V. 301/1.970, Decret 13-8-71 num. 2752 i les
dictades per la firma subministradora.

Plec de condicions

ARTICLE 3.220 - MATERIALS D'ENRAJOLAMENT | REVESTIMENT

Les peces seran de superficie plana i llisa, sense guerxeses, deformacions i imperfeccions
gue a judici de la Direccié Facultativa es puguin desestimar.

No s'admetran peces esvorellades, les quals s'aprofitaran per a retalls.

El format i el gra, seran uniforme i iguals a la mostra aprovada per la Direccié d'obres.



Plec de condicions

ARTICLE 3.250 - ACERS

L'acer que s'emprara en les armadures ha de complir les caracteristiques que es fixen a la
vigent "Instruccién de hormigén estructural EHE-98."

També ha de complir I'esmentada instruccié l'acer especial amb un alt limit elastic que
proporciona barres d'alta adheréncia mitjancant el corrugat d'aquestes, que s'utilitza a les
armadures.

L'acer per armadures pretensades o postensades, ha d'ésser sotmés a un procés térmic
especial i els filferros o barres que el formen, ha d'ésser resistents a la corrosié sota tensio i
a la corrosié electrolitica i hauran de proporcionar les carregues de ruptura minima i les
inicials i finals de pretensat que s'indiquen.

L'acer laminat, els perfils compliran les condicions exigides a la vigent "Instrucciéon para
estructuras de EH-95.

L'acer moldejat sera de constitucié uniforme, de gra fi i homogeni, sense poros, esquerdes
in impureses. Per a suports s'ha de tenir una resisténcia caracteristica superior a 5.500
Kg/cmz2 i un allargament de ruptura igual o superior al 14%

L'acer forjat ha d'ésser suau, del tipus F-112 i soldable amb técniques especials, encara que
també s'utilitza el tipus F-622 que és perfectament soldable. per a la seva utilitzacio, les
peces han de ser recuites després dels forjat.

Plec de condicions

ARTICLE 3.330 - MATERIAL DE REPLE

Tots els materials de replé compliran allo establert en l'article 330.3.1. del P.G.

En tot cas, el contractista notificara a la Direcci6 d'Obra, amb suficient antelacio, la
procedéncia de les terres que pensa utilitzar, aportant les mostres i dades necessaries tant
per que fa a la quantitat com a la qualitat.

Terres procedents d'excavacio o préstec

Seran terres extrets un cop eliminada la capa de terra vegetal. No hi podra haver cap classe
de runes d'edificis ni deixalles de cap mena.

El limit de liquid sera inferior a 40 i el contingut de matéria organica a 1'1%.

Material seleccionat
A més a més de les condicions del punt anterior compliran les segtients restriccions:

- No contindran elements superiors a 6 cm. ni matéeria organica.

Condicions granulomeétriques:

- Lafraccié que passa pel tamis 0'08 UNE sera inferior al 25%.

Balastres

Es consideraran balastres les barreges d'arid de riu exempt de pedres superiors a 5 cm. No
es podran utilitzar per a la fabricacio de formigo.

No hi haura marges, grades i terra.

No es comptaran ni s'abonaran com a balastres materials que continguin terres.



Plec de condicions

Plec de condicions

ARTICLE 3.409 - CANONADES DE SANEJAMENT

3.409.1 Condicions Generals

Ambit d’aplicacié
Seccions Circulars

Pressi6 interior
1 Kp/cmz

Classificacié dels tubs

- Pel seu diametre nominal.

Formigd, Amiant-ciment, Gres, P.R.F.V,. Segons el seu @ interior.
P.V.C, P.E. (A.D.). Segons el seu @ exterior.

- Per la seva resisténcia a l'aixafament.

Formigd en massa, formigé armat, amiant-ciment, gres. Segons series.
P.V.C., P.E. (A.D.). Segons el seu espessor.

P.R.F.V. Segons la seva rigidesa circumferéncial.

- Altres
PVC, PE (AD) corrugats externament i llisos interiorment.
En vies de classificacio.

Diametres de la xarxa

Xarxa general @ > 300mm.

Usos complementaris (escomeses, etc.)
150 < @ < 250 mm.

Condicions generals dels tubs.
Superficie interior llisa.

Perfecta geometria i uniformitat
Inalterable a I'acci6 quimica de les aigies.
Estanquitat total.

Juntes estanques.

Marcatge.

- Marca del fabricant.

- Diametre nominal.

- Sigles SAN (Série).

- Dates de fabricacio i control.

Proves en fabrica i control de qualitat.

- Control fases de fabricacio.

- Certificat assaig materials.

- Acceptacié o rebuig dels tubs, segons resultat mostres dels lots.

Condicions generals de les juntes

- Sollicituds sobre les mateixes: Carregues externes, agressivitat del terrenys,
agressivitat de I'afluent, temperatura de I'afluent. (UNE 53590/75).

- Planols amb descripci6 de la mateixa i detalls de muntatge.

- Lesjuntes de P.E. (AD) es realitzaran per soldadura.

Proves en rases.

- Es provara almenys el 10% de la longitud total de la xarxa.

- S’obturara I'entrada de la canonada en el pou d'aiglies avall.

- S’omplira la canonada fins el pou d’aiglies amunt del tram a provar.

- Transcorreguts 30 minuts del reblert, es comprovara que no hi hagi pérdua d’aiglies en
els tubs, juntes o pous.

Materials

- Tots els materials compliran les “especificacions técniques” de caracter obligatori per
disposicio oficial.

- Enla seva eleccio es tindra en compte I'agressivitat de I'afluent i del medi ambient.

- Materials normalment utilitzats: formigé, Amiant-ciment, Gres, PVC no plastificat, P.E.
d’'alta densitat, Poliester reforcat amb fibra de vidre. Els altres materials s’hauran de

justificar.

Assaiq dels tubs i juntes

Generalitats
- Suficient edat garantitzada per fabricant.
- Els assaigs es realitzaran abans d’aplicar terminacions (pintura, resines, etc.).

Verificacions i assaigs obligatoris

- Examen visual. Comprovacié de dimensions i espessors.
- Assaig d’estanquitat.

- Assaig d’aixafament.



Plec de condicions

Plec de condicions

3.409.6 Tubs de policlorur de vinil no plastificat o (UPVC)

Generalitats

- Els tubs seran sempre de seccio circular.

- No s'utilitzaran quan la temperatura de I'aigua sigui superior a 40°C.

- No presentaran rebaves, fissures ni granulats i presentaran distribucié uniforme de
color.

- Les condicions de resisténcia d’aquests tubs fan imprescindible una execucié cuidadosa
de la instal-laci6 en rases.

- Comportament front a I'accié de les aigiies residuals:
e Caracter acid o basic és bo en general.
e L'acci6 continuada de dissolvents organics, pot provocar fenomens de

“microfisuracio”.

Caracteristiques del material
El material utilitzat sera “resina de policlorur de vinil” técnicament pura (<1% de impureses)
en proporcié no menor al 96%, no contindra plastificants.

Caracteristiques fisiques
a) Comportament al calor: Contracci6 inferior al 5%.
b) Resisténcia a I'impacte.

AQ°C inferior al 5%.

A 20°C inferior al 10%

c) Resisténcia a pressid hidraulica interior en funcio al temps:

- No s’hauran de trencar al ésser sotmesos a la “pressio hidraulica” que produeixi la
tensié de tracci6 circumferencial que figuren en la segiient taula; segons la formula:

P (D-2e)
P
2e
Pressio hidraulica interior
Tempera Duraci6 de Tensié de
tura de I'assaig en traccié
I'assaig hores circumferéncial
°C kp/cm?
20 1 420
100 350
60 100 120
1000 100

d) Les caracteristiques del material que constitueix les parets del tub en el moment de la
recepcié en obra sera:

Resistencia a traccié
simple

Allargament a la
rotura

Absorcié d'aigua
Capacitat

>500 Kg/cm?2
> 80 per 100g/m2

> 40 per 100
> 0,2 per 100

Caracteristiques del Valors Métode d’assaig
material
Densitat De 13.5a 1,46 UNE 53.020/1973
Kg/cm3
Coeficient de dilatacié De 60 a 80 UNE 53.126/1979
lineal milionésimes per grau
centigrad
Temperatura de >79°C UNE 53.118/1978

UNE 53.112/1981

UNE 53.112/1981

UNE 53.112/1981
UNE 53.112/1955

Classificaci6

Els tubs es classificaran pel seu diametre i I'espessor de la seva paret.

(Diametre “exterior”).

DN Espessor (e)
Mm mm
110 3,0
125 31
160 3,9
200 49
250 6,1
315 7,7
400 9,8
500 12,2
630 15,4
710 17,4
800 19,6
Longitud

- Es procurara que la longitud del tub sigui superior a 4,00 m.
- Enlalongitud del tub no s’incloura 'embocadura.
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Plec de condicions

3.409.7 Tub de polietilé d'alta densitat (HPDE)

Generalitats

- Els tubs seran sempre de seccio circular.

- No s'utilitzaran quan la temperatura de I'aigua sigui superior a 40° C.

- No presentaran bombolles i esquerdes, presentant distribucié uniforme de color.

- La proteccio contra els raigs ultravioletes es realitzara normalment amb negre de carbé
incorporat a la massa.

- Els tubs es fabricaran per extrusio i el sistema d'unié es realitzara normalment per
soldadura. (Podran fabricar-se tubs, per enrollament helicoidal soldat, fixant les seves
caracteristiques en el P.P. Tecniques del projecte).

- Les condicions de resisténcia d'aquests tubs fan imprescindible una execuci6
cuidadosa de la instal-laci6 en rasa.

- Comportament enfront a les aigues residuals:

a) Caracter acid o basic es bo en general
b) L'acci6 continuada dels dissolvents organics, pot provocar fendmens de
“microfissuracio”.

Caracteristiques del material.
El material utilitzat en aquests tubs de HDPE, també anomenat PE50A, seran formats per:
- Polietilé d’alta densitat.
- Negre de Carbé.
- Antioxidants.
(No s'utilitzara el polietile de recuperacio).

Caracteristiques fisiques.

a) Comportament al calor: Contracci6 inferior al 3%.

b) Resisténcia a la pressié hidraulica interior, en funcié del temps. No hauran de
trencar-se al ésser sotmesos a la “pressié hidraulica interior” que produeixi la tensié de
traccié circumferencial que figura en la segient taula, segons la formula:

Pressi6 hidraulica interior

Temperatura L Tensio de traccio
. . Duracio6 de . L
d'assaig °C , . circumferencial

I'assaig en hores
kp/cmz
20 1 147
80 170 29

Classificaci6
Els tubs es classificaran pel seu diametre nominal i la seva espessor de paret.

Tubs de polietile d’alta densitat. Classificacio
Espessor () mm

Dn mm A B
110 4,2 6,6
125 4,8 7,4
160 6,2 9,5
200 7,7 11,9
250 9,6 14,8
315 12,1 18,7
400 15,3 23,7
500 19,1 29,6
630 24,1 37,3

Assaigs de flexié transversal.

Tub de longitud L
Forca d’aixafament P
Ay Deformacio o fletxa produida per forca P (UNE 53.323/84).

Rigidesa circumferéncial série A = 0,048 kp/cm?
Rigidesa circumferencial serie B = 0,138 kp/cm?

P
Per la série A: Ay< 0,388 ---
L
P
Per la série B:  Ay< 0,388 ---
L

- Comportament al calor. (UNE 53 133/82).
- Resisténcia a pressid hidraulica en funcié del temps. (UNE 53.133/82).
- Assaig d'estanquitat. Igual que els tubs de UPVC.
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Plec de condicions

3.409.8 Tubs de poliester reforcats amb fibra de vidre

Generalitats

- Els tubs tindran la seva seccié transversal circular.

- La superficie exterior sera regular i I'interior llisa. Les dues estaran lliures de fissures i
sense afloracié de fibres.

- Les condicions de resisténcia d'aquests tubs, fan imprescindible una execucié
cuidadosa de la instal-laci6 en rasa.

Caracteristiques del material

Els material utilitzats fonamentalment son:

- Resines de poliester no saturat adequada per resistir I'agressivitat de les aigues, tant
internes com externes.

- Fibres de vidre del tipus “E” o “C”, en les seves formes de fil continu “roving” feltre
"mat”...etc.

- Varis: Cert tipus de carregues com sorra, microsfera i altres.

Caracteristiques fisiques
- Rigidesa cirumferencial especifica a curt termini.
Per una deformacio del tub del 5% sera la que figura en la taula seguent.

Rigidesa circumferencial a curt termini
tipus
A B C D
Rigidesa
circumferencial
especifica 125 250 500 1.000
minima en kp/m?

- Rigidesa transversal especifica:

RCE Rigidesa transversal especifica. Kp/cmz.

EC Modul de deformacié (fluéncia), en flexié transversal del tub. Kp/cmz.

I Moment d’inercia de la seccié longitudinal de la paret de tub, per unitat de longitud
en cms.

Dm Diametre mig teoric del tub en cms.

- Coeficient de fluéncia: En un temps de 50 anys sera 2 (UNE 53.328/84).

- Resisténcia a la flexié longitudinal. Els tubs segons diametre, hauran de resistir,
sense que es produeixin trencaments, fissuracio, les carregues indicades en la seglient
taula.

Carrega total d’assaig
Dlam.etre Carrega total
nominal dassaig (Q)
Mm
200 350
250 550
300 700
400 1.300
500 2.000
600 2.500
700 3.400
800 4.500
900 5.700
1000 7.000

Per diametres superiors a 1.000 mm, els tubs hauran de resistir les carregues deduides de
la formula segient.

Q-6 Dn2-10°

- Contingut de fibra de vidre. > 10% en pes

- Duresa “Barcol”. > 80% del valor de la resina utilitzada; Increment de duresa < 15%
del valor inicial.

- Absorci6 de I'aigua a 20°C sera com a minim de 10 grams/mz2.

Classificacié
Segons la minima rigidesa circumferéncial a curt termini.

Diametre dels tubs
@ interior (mm) (diametre nominal) 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000,
1.200, 1.400, 1600, 1.800, 2000 i 2.500.

Longituds
Es recomana que es seleccioni entre les seglents longituds:
3,5,6,101 12m.

Assaigs

Es realitzaran d’acord amb la norma UNE 53.323/84.

Els assaigs d’estanquitat, s’efectuaran d’'igual manera que els tubs UPVC.
Condicions d'instal-lacié igual que els tubs UPVC.



Plec de condicions

3.409.9 Canonades plastiques estructurades.

Generalitats
So6n canonades de materials plastics de policlorur de vinil o de polietilé que a través de
diferents sistemes de fabricacié s’augmenta I'inercia de les parets.

Es divideixen en diferents grups.

- Tipus sandrwich, espumada o tricapa
- Ancolada amb forats longitudinals.

- Helicoidal en cel-la.

- Helicoidal enganxada.

- Corrugada de simple paret.

- Amb costelles radials.

- Corrugada per extrusié de doble paret.

Es defineixen pel seu diametre nominal i rigidesa Circumferencial Especifica.

E; - |
RCE = -----
D3m
E; : Modul d’elasticitat del tub.

I : Moment d’inercia del tub.
Dm : Diametre mig del tub o rigidesa nominal SN = RCE.
No ha de ser inferior a 4 KN/mz i pot arribar als 8 KN/mz.

Classificacié
- Canonades corrugades de doble paret interiorment llises i exteriorment corrugades de
PVC.

DN D DE L RCE
(mm) (mm) (m) | (kN/m2)

100 101,5 110 6 7
150 148,5 160 6 7
200 195,3 210 6 7
250 244.3 260 6 7
300 292,0 315 6 8
400 387,0 423 6 8
500 489,0 539 6 8
600 590,0 649 6 8
800 775,0 856 6 8
1000 970,0 1072 6 8

- Canonades corrugades de doble paret interiorment llises i exteriorment corrugades de
PE (AD).

Plec de condicions

DN Di e4 Pressié | PN EQUIV ESP.
Adm. (per EQUIV
Sobre e4 SN=4)
mm mm mm Bar Bar mm
315 271 1,9 0,68 5,09 14,52
400 343 2,3 0,65 5,10 18,44
500 427 2,8 0,64 5,09 22,91
630 535 3,3 0,60 5,08 28,65
800 678 4,1 0,59 5,09 36,38
1000 851 5,0 0,57 5,05 45,27
Longituds

Mateixes limitacions que per les canonades dels respectius materials.

Juntes
Juntes elastiques per tubs acampanats.

Espessors
Es fixaran pel fabricant en els seus catalegs.

Assaigs

- Determinacio de la resisténcia a I'impacte
- Determinacié de la rigidesa anular

- Determinacié de I'estanquitat de 'aigua

- Resistencia de diclorometano

- Flexibilitat

UNE EN 744
UNE 53.323
UNE 53.332
UNE EN 586
UNE EN 1446
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ARTICLE 3.412 - TUBS D'ACER CORRUGAT | GALVANITZAT

Es defineixen com tubs d'acer corrugat i galvanitzat els fabricants amb acer de les
caracteristiques que després es defineixen, de seccié circular, ovalada o en forma de volta,
amb superficie ondulada que els hi dona resistencia als esforgos de flexié i galvanitzats.

Materials

1.- Xapa corrugada

L'acer de la xapa sera de tipus comercial amb un contingut en carboni inferior a dotze
centesimes (0'12) de caracteristiques similars al ST-33 DIN.

La resisténcia caracteristica a traccié haura d'estar compresa entre trenta (30) i quaranta-
tres (43) kilograms forca per milimetre quadrat, determinada segons la Norma UNE 7262-
73.

2.- Galvanitzat

L'aplicacié de la pel-licula de zinc tindra lloc una dosificacié6 minima de sis-centes deu grams
per metre quadrat (610 g/m?2) en doble exposicié.

Abans d'efectuar el galvanitzat haura de conformar-se la lamina d'acer, per tal de no poder
perjudicar el recobriment durant el procés de fabricacio.

El galvanitzat sera de primera qualitat, lliure de defectes com bombolles, ratlles i punts
sense galvanitzar.

La qualitat del galvanitzat es provara segons la Norma UNE 37.501 en quan es refereix a la
dosificacio de zinc, i mitjancant la Norma UNE 7183, en quan a la uniformitat del
recobriment.

La presa de mostres s'efectuara d'acord amb la Norma ASTM A-444,

3.- Elements d'unid
Els elements d'uni6 de les xapes entre si seran perns i femelles.

Els caps dels perns i les femelles tindran una forma especial que s'ajusti a la xapa sense
perjudicar el recobriment, o bé es col-locaran arandelles per tal de protegir el galvanitzat.

Els perns i les femelles es fabriquen amb acer de qualitat F-114, segons la Norma CENIM.

Forma i caracteristigues geometriques

La forma i dimensions dels tubs d'acer corrugat i galvanitzat, seran les que s'indiquen en els
planols.

Plec de condicions

ARTICLE 3.413 - TUBS DE FORMIGO

Els tubs seran uniformes i no tindran irregularitats en la seva superficie.
Els caps tindran les arestes nitides i les superficies frontals seran verticals a I'eix del tub.
Un cop adormit el formigd no s'ha de procedir al seu allisat amb formigé lotos.

Els tubs no han de contenir cap defecte que pugui produir la seva resisténcia,
impermeabilitat o durabilitat i han d'emetre un so clar al donar cops amb un martellet.

Es refusaran els tubs que en el moment d'utilitzar-se presentin trencadures a les pestanyes
de les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resisténcia o estanqueitat.

Els tubs seran dels tipus d'endoll i cordd, tancant-se les juntes amb morter de ciment de 500
kg. de ciment. Han d'ésser completament estanques i es poden segellar amb betum asfaltic.

Si és possible les juntes es rebran i segellaran interiorment.



Plec de condicions

ARTICLE 3.500 - SUB-BASE GRANULAR

Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del
ferm i I'esplanada.

Condicions generals

Els materials seran arida naturals o procedents dels matxucat i trituraci6 de pedra de
pedrera o grava natural, escories, s0Ols seleccionats o materials locals exempts d'argila,
marga o altres matéries estranyes.

En cas d'utilitzar escories, les condicions d'utilitzacié seran les prescrites en el Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.

Composicié granulomeétrica

- La fraccié que passa pel tamis 0'080 UNE sera menor que els 2/3 de la fraccio que
passa pel tamis 0'40 UNE, en pes.

- La corba granulomeétrica dels materials estara compresa dins dels limits ressenyats en el
Quadre. Els fusos S4, S5 i S6, només es podran utilitzar per trafic lleuger i quan s'indiqui
expressament.

- La mesura maxima no superara la 1/2 del gruix de la tongada compactada.

SEDASSOS | EL PERCENTATGE ACUMULAT QUE PASSA (%)

TAMISSOS

UNE S1 S2 S3 S4 S5 S6

50 100 100 - - - - -

25 - 75-85 100 100 100 100 100

10 30-65 40-75 50-85 60-100 - - -

5 55-55 30-60 35-65 50-85 55-100  70-100
2 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100  55-100
0'40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70
0'080 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25
Qualitat

El coeficient de desgast , mesurat per I'Assaig de Los Angeles, segons la norma NLT-
149/72, sera inferior a 50.

Capacitat de suport
La capacitat de suport del material utilitzat en la sub-base complira la condicié: index CBR
superior a 20, determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58.

Plec de condicions

Plasticitat
En sub-bases per a trafic pesat i mig el material sera no plastic, i els seu equivalent d'arena
sera superior a 30.

En sub-bases per a trafic lleuger es compliran les segilients condicions:
- Limit liquid inferior a 25
- Index plasticitat inferior a 6

- Equivalent d'arena major que 25

Les anteriors determinacions, es faran d'acord amb les Normes d'Assaig NLT-105/72, NLT-
106/72 i NLT-113/72.
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ARTICLE 3.501 - SAHORRA ARTIFICIAL

La sahorra artificial és una mescla d'arids, total o parcialment matxucats, en la
granulometria del conjunt dels elements que la composen és del tipus continu.

Condicions generals

Els materials procediran del matxucat i trituracié de pedra de pedrera o grava natural, en
gualsevol cas la fraccio retinguda pel tamis 5 UNE haura de contenir, com a minim, un
cinquanta per cent (50%) en pes, dels elements que presentin 2 0 més cares de fractura.
L'arid es composara d'elements nets, solids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de
pols, bruticia, argila o altres matéries estranyes.

Composicié granulomeétrica

- La fracci6 que passa pel tamis 0'080 UNE sera menor que la 1/2 de la fraccié que passa
pel tamis 0'40 UNE, en pes.

- La corba granulometrica dels materials estara compresa dins d'un dels fusos
ressenyats al Quadre. El fus a emprar sera l'indicat en el Plec de Prescripcions
Técniques Particulars, o el que, en el seu defecte assenyali el Director de les Obres.

- La mesura maxima no rebassara la 1/2 del gruix de la tongada compactada.

SEDASSOS | EL PERCENTATGE ACUMULAT QUE PASSA (%)
TAMISSOS

UNE Z1 Z2 Z3
50 100 - -

40 70-100 100 -

25 55-85 70-100 100

20 50-80 60-90 70-100

10 40-70 45-75 50-80

5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0'40 10-30 10-30 10-30
0'080 5-15 5-15 5-15
Qualitat

El coeficient de desgast, mesurat per I'Assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72
sera inferior a 35.

Plasticitat

El material sera no plastic.

L'equivalent d'arena sera superior a 30.

Aquestes determinacions anteriors es faran d'acord amb les Normes d'Assaig NLT-105/72.
NLT-106/72 i NLT-113/72.
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ARTICLE 3.542 - MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Es defineix com a mescla en calent la combinacié d'arids i un lligant bituminés. Per a la seva
realitzacié és necessari escalfar préviament els arids i un lligant. La mescla s'estendra i es
compactara a temperatura més alta que I'ambiental.

L'execucio de la mescla bituminosa en calent inclou les segiients operacions:

Estudi de la mescla i obtencio de la formula de treball.

Preparacié de la superficie.

Fabricaci6 de la mescla d'acord amb la férmula de treball preparada.
Transport de la mescla al lloc on s'utilitzara.

Extensio i compactacio de la mescla.

MATERIALS

1.- Lligant bituminds

El lligant bituminés a emprar estara inclos entre els que a continuacio s'indiquen.

Quitrans per carreteres: BQ 58, BQ 62, BQ 66
Betums asfaltics: B 20/30, B 40/50, B60/70, B80/100

Podra millorar-se el lligam escollit mitjancant l'addicié d'activitats, cautxu, asfalt natural o
qualsevol altre producte sancionat per I'experiéncia.

La dosificacid i homogeneitzacié de I'addicio, es fara seguint les instruccions del Director de
les Obres, basades en el resultat dels assaigs que s’hauran dut a terme préviament.

2.- Arids

Arid gros

Es defineix com arid gros la part d'aquest que queda retinguda en el tamis 2'5 UNE. l'arid
gros procedira del matxucat i triturat de la pedra de pedrera o de la grava natural. L'arid
estara compost per elements nets, solids, resistents, uniformes, sense pols, bruticia, argila o
altres matéries estranyes. El coeficient de desgast mesurat per I'Assaig de Los Angeles,
segons la Norma NLC-149/72, sera inferior a 30 a les capes de base, i a 25 a les capes
intemitges o de rodament.

El coeficient de poliment accelerat, sera com a minim de 0'45 a les carreteres per a transit
pesat i de 0'40 en els altres casos. El coeficient de poliment accelerat es determinara
d'acord amb les normes NLT-174/72 i NLT 175/73.

L'index de llosetes de les diferents fraccions, determinat segons la norma NLT 354/74, sera
inferior als limits que s'esmenten tot sequit:

FRACCIO INDEX DE LLOSETES
40 a 45 mm. inferior a 40
25 a 20 mm. inferior a 35
20 al1l2'5 mm. inferior a 35
125a 10 mm. inferior a 35
10 a 6'3 mm. inferior a 35

En els ferms sotmesos a transit pesat, I'index de llosetes sera inferior a 30.

L'adhesivitat sera suficient quan a les mescles obertes de la taula 542-1, el percentatge
d'arid totalment voltat de I'assaig d'immersié d'aigua segons la norma NLT 166/75, sigui
superior al 95% o quan en altres tipus de mescles la pérdua de resisténcia en l'assaig
d'immersié-compressié, realitzat d'acord amb la norma NLT 162/75, no passi del 25%. si
l'adhesivitat no és suficient, no es podra fer servir l'arid llevat que el Director autoritzi I'is
d'additius adequats, especificant les condicions de la seva utilitzacio.

Arid fi
Es defineix com arid fi a la fraccié d'arid que passa pel tamis 2'5 UNE i queda retinguda en
el tamis 0'08 UNE.

L'arid fi sera sorra procedent del matxucat o una barreja d'aquesta amb sorra natural. L'arid
es composara d'elements nets, solids, resistents, uniformes, sense pols ni bruticia, ni argila
ni altres matéries estranyes. L'arid fi procedent del matxucat, s'obtindra de material que
tingui un coeficient de desgast Los Angeles que compleixi les condicions exigides per l'arid
gros.

L'adhesivitat mitjana s'admetra, mesurada d'acord amb la Norma NLT 355/74, és suficient
guean l'index d'adhesivitat d'aquest assaig sigui superior a 4, o quan la mescla, la pérdua
de resisténcia en l'assaig d'immesrsio-comcpressio, realitzat d'acord amb la norma NLT
162/75, no passi del 25%. Si l'adhessivitat no és suficent, no es podra fer servir l'arid, tret
que el Director autoritzi la utilitzacié d'un additiu adequat.

FILLER
Es definex com a filler la fraccié mineral que passa pel tamis 0'08 UNE.

El filler procedira del matxucat dels arids o sera d'aportaci6 com un producte comercial o
especialment preparat per aquest fi. A les carreteres de transit pesat, el filler sera totalment
d'aportacio a les capes de rodadura i a les capes intermedies.

La corba granulométrica del filler de recuperacié o d'aportacié estara compresa dins dels
seglents limits:

TAMIS UNE GARGELLAMENT PONDERAL
ACUMULAT (%)

0'63 100
0'16 90-10
0'080 75-100

La densitat aparent del filler, determinada mitjancant assaigs de sedimentacio, segons la
norma 176/84, estara compresa entre 0'5 grams/cm3 i 0'80 grams/cm?.
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El coeficient d'emulsibilitat, determinat segons la NOrma NLY-180/74, sera inferior a 0'6.

La barreja d'arida a les parets, en proporcions establertes i abans de I'entrada a I'assecador,
tindra un equvalent de sorra, determinat segons la norma NLT 113/72, superior a 40 per a
les capes de base o superior a 45 per a les capes intermedies o de rodadura.

Tipus de composicié de la mescla

La mescla sera bituminosa, i generalment d'un dels tipus definits a la taula 542.1

La mida maxima de l'arid fi, per tant, el tipus de mescla a utilitzar dependra del gruix de la
capa compactada que haura de complir el que indica a la taula segiient. Per al transit pesat,

s'empraran les mescles denses D o semidenses S, a les capes de rodadura intermédies i
gruixudes a les capes de base.

TIPUS DE MESCLES

GARBELLAMENT PONDERAT
SEDASSOS |
TAMISSOS
Mescles denses Mescles semid. Mescles gruix. Mescles obertes
D12 | D20 [ D25 | S12 | S20 | S25 | G12 | G20 | G25 | Al2 | A20 | A25
40 100 100 100 100
25 100 |80-95 100 | 80-95 100 | 75-95 100 |65-90
20 100 |80-95(75-90| 100 |80-95| 75-80 | 100 | 75-95 | 65-85 | 100 | 65-90 [55-80
12,5 80-95(65-80(62-77 |80-95|65-80| 60-75 | 75-95 | 55-75 | 47-67 [65-90 | 45-70 | 30-55
10 72-87|60-75(57-72|71-86|60-75| 55-70 | 62-82 | 47-67 | 40-60 [50-75 | 35-60 |23-48
2.5 35-50 30-45 20-35 5-20
0.63 18-30 15-25 8-20
0.32 13-23 10-18 5-14
0.16 7-15 6-13 3-9
0.080 4-8 3-7 2-5 2-4
LLIGANT
BITUMINOS
EN PES 4'0- 3'5- 3'0-5'0 2'5-4'5
RESPECTE 5'0 5'5
A L'ARID (*)

(*) el contingut 6ptic de lligant es determinara mitjangant assaig de laboratori.

GRUIX EN CM. DE LA CAPA COMPACTA |TIPUS DE MESCLES A
EMPRAR

Menor o igual que 4 D.S.G.A. 12

Entre4i6 D.S.G.A 20

Major que 6 D.S.G.A. 25

ARTICLE 3.570 - ENCINTAT DE VORADES

Es defineixen com encintat de vorades la faixa o cinta que delimita la superficie de la
calcada, de la vorera o de la plataforma, formada per vorades de pedra o elements
prefabricats de formigd, col-locats sobre una solera adequada.

MATERIALS:

Morter

S'utilitzara Morter M-450, a menys que s'indiqui el contrari.

Vorades de pedra

La forma i dimensions de les vorades de pedra, seran les indicades en els planols.

La longitud minima de les peces sera d'un metre. Les seccions extremes hauran d'ésser
normals a l'eix de la peca.

La secci6 transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la dels rectes i la seva
directriu s'ajustara a la curvatura de I'element constructiu en el qual vagin a ésser col-locats.

La pedra utilitzada haura de tenir les seglients caracteristiques:

Pes especific net: no sera inferior a 2.500 Kg/m3

- Resisténcia a la compressio: no sera inferior a 1.300 Kg/cm?

Coeficient de desgast: sera inferior a 0'13 cm.

- Resisténcia a la intempérie: sotmeses les vorades a 20 cicles de congelacid, al final no
hauran de presentar esquerdes, escrostonats no cap alteracié visible.

Vorades prefabricades de formigé

Les vorades de formigé s'executaran amb formigons de tipus HM-20/P/20/I o superior,
fabricats amb arids procedents del matxucat, dels quals la mida maxima sera de 20 mm. i
ciment portland P-350. el formig6 complira les Prescripcions fixades en el present Plec.

La forma i dimensions de les vorades de formigo seran les indicades en els planols.

La seccio transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les rectes i la seva
directriu s'ajustara a la curvatura de I'element constructiu en el qual hagin d'ésser col-locats.

La longitud minima de les peces sera d'1 m.

S'admetra una tolerancia en les dimensions de la secci6 transversal de 10 mm. (+10 mm.)



Plec de condicions

ARTICLE 3.610 - FORMIGONS

Es defineix com a formigd, el producte que resulta d'una mescla intima de ciment portland,
arid gros, arid fi, aigua i eventualment producte d'addicié, que en adormir-se i endurir-se
adquireixen una gran resisténcia, pel qual s'utilitzen en I'execuci6 de ciments, soleres, murs,
voltes, ponts i altres obres de fabrica.

MATERIALS

Ciment portland

Haura de complir les condicions exigides en aquest capitol del Plec de Condicions.

Avrids

La naturalesa dels arids i preparacié ha de permetre garantir I'adequada resisténcia i la
durada del formigo.

Com a arids per a la fabricacié de formigons poden emparar-se arenes, graves existents en
jaciments naturals roques matxucades, escories siderdrgiques apropiades i altres productes
dels quals la utilitzacié es trobi sancionada per la practica o resulti aconsellable com a
consequencia d'estudis realitzats en un laboratori.

Quan no es tinguin antecedents sobre la utilitzacié dels arids disponibles, o en cas de
dubte, s'haura de comprovar que compleixen les condicions dels apartats seglients d'aquest
article.

Els arids es designaran pel seu tamany. Minim “d” i maxim “D” en mm: arid d/D

D: minima obertura del tamis UNE EN 933-2:96 pel que passa més del 90% en pes i si el
total passa per un tamis 2D (rebuig 0%)

d : maxima obertura del tamis UNE EN 933-2:96 pel que passa menys del 10% en pes.

S'entén per arena o arid fi, I'arid o fraccié d'aquest que passa per un tamis de 4 mm. de llum
de malla (tamis 4 UNE EN 933-2:96), per grava o arid gros, el que resulta retingut per
I'esmentat sedas i per arid total (0 senzillament arid quan no pugui portar a confusions), que
tingui les proporcions d'arena i grava adequades per fabricar el formigd necessari en el cas
particular que es consideri.

- Limitacions de mida
El terreny maxim d’un arid gros sera inferior a les mides segiients:
a) 0'8 de la distancia horitzontal lliure entre vaines o armadures, o entre el limit d'una

peca i una vaina o armadura que formin un angle superior a 45° en direccié del
formigonat.
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b) 1'25 de la distancia entre el limit d’'una pec¢a i una vaina o armadura que formin un
angle no major de 45° en la direccié del formigonat.

c) 025 la dimensié minima de la peca, excepte el present en la EHE-99.
La quantitat de substancies perjudicials que pot presentar I'arena o arid no excedira dels
limits que s'indiquen tot seguit:

Substancies perjudicials

Quantitat maxima
en % del pes total

SUBSTANCIES PERJUDICIALS de la mostra
Arid | Arid
Fi gruixut
Terrossos d’argila, determinats amb arreglament al metode d’assaig 100 025
indicat a la UNE 7133:58. ' ’
Particules toves, determinades amb arreglament al metode d’assaig 500

indicat a la UNE 7134:58.

Material retingut pel tamis 0,063 UNE EN 933-2:96 i que flota en un
liquid de pes especific 2, determinat amb arreglament al metode | 0’50 1,00
d’'assaig indicat a la UNE 7244:71.

Compostos totals de sofre expressats en SOs= i referents a l'arid sec,
determinats amb arreglament al métode d’assaig indicat a la UNE EN | 1,00 1,00
1744-1:99.

Sulfats solubles en acids, expressats en SO;= i referents a I'arid sec,

determinats segons el méetode d'assaig indicat a la UNE EN 1744-|0,80 0,80
1:99.
Clorurs expressats em CI i|Formigé armat o formigd en
referents a l'arid sec, determinats | massa que contingui armadures

. . . h 0,05 0,05
amb arreglaments al métode | per reduir la fisuracié
d’'assaig indicat a la UNE EN
1744-1:99 Formig6 pretensat 0,03 0,03
Taula |
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Quantitat maxima en % del
pes total de la mostra

Terrossos d'argila 1'00

Fins que passen pel sedas 0'080
UNE 7070 5'00

Material retingut pel sedas 0'063

UNE 7050 i que flota en un liquid

de pes especific 2'0 0'50
Compostos de sofre, expressats en

SOy i referits a I'arid sec 1'20

La preséncia de matéria organica es regira segons UNE EN 1744-1-99 quan el color sigui
més clar que el de la substancia patré

L'equivalent d’arena no sera inferior a vuitanta (80) excepte en els casos presents en la
norma EHE-99

Granulometria

La quantitat de fins que passis el tamis 0'063 UNE 933-293, expressat en % del pes total no
excedira als valors presentats a continuacio:
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Contingut maxim de fins en 'arid

PORCENTATGE MAXIM QUE

ARID . TIPUS D’ARIDS
PASSA PEL TAMIS 0’063
1% Arids arrodonits
Gruix

2% Arids de trencament no calcaris
Arids arrodonits.

6% Arids de trencament no calcaris per a obres
sotmeses a les classes generals d'exposicio llla,
lllb, lllc, IV o bé a alguna classe especifica
d’exposicio(l).

Arids de trencament calcaris per a obres

sotmeses a les classes generals d’exposicié llla,

lllb, lllc, IV o bé a alguna classe especifica
Fi d’exposicio (1)

10%

Arids de trencament no calcaris per a obres
sotmeses a les classes generals d'exposicio |, lla
o llb i no sotmeses a cap classe especifica
d’exposicio (1)

Arids de trencament calcaris per a obres

15% sotmeses a les classes generals d’exposicio |, lla
o llb i no sotmeses a cap classe especifica
d’exposicio (1)

Taula ll

La corba granulométrica de I'arid fi haura d’estar compresa entre els limits de la taula que
es mostra a continuacio.
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% RETENIDO

El fis granométric es mostra en la figura segient
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El coeficient de forma de I'arid gros no ha d'ésser inferior a 0'20. S'entén per coeficient de
forma d'un arid, l'obtingut a partir d'un conjunt de "n" grams representatius de I'esmentat
arid, mitjangant l'expressio:

V1+V2+..+Vp

d31 +d32 + ... d3n
on;

o = coeficient de forma
V1 =volum de cada gra

di = la major dimensié de cada gra, és a dir, la distancia entre els dos plans paral-lel i
tangents a aquest gra, que estiguin més allunyats entre ells, d'entre tots els que
sigui possible tracar.

El coeficient de qualitat (Los Angeles) sera inferior a 40.
La fiabilitat de I'arena sera inferior a 40
L'absorcié d'aigua pels arids sera inferior a 5%.

Aigua

Haura de complir les condicions exigides en els capitols d'aquest Plec.

Com a norma general, es podra fer servit, tant per a I'amassament com per al curat de
morters i formigons, tota aquella aigua que la practica hagi sancionat com acceptable, és a
dir que no hagi produit eflorescéncies, esquerdes o pertorbacions a l'adormiment i

resisténcia d'obres similars a les que es projecten.

Productes d'addicié

Es podran fer servir tot tipus de productes d'addicié sempre que es justifiqui, mitjancant els
corresponents assaigs, que la subsisténcia afegida en les proporcions previstes produeixi
I'efecte desitjat, sense pertorbar excessivament les restants caracteristiques del formigo ni
presentar cap perill per a les armadures.

El contractista no fara servir cap tipus d'additiu per a formigons, sense el coneixement i
prévia aprovacio de la Direccié d'Obra, la qual haura de valorar la influéncia a curt i llarg
termini (superior a sis mesos), dels formigons i les seves armadures d'acer. El Contractista
estara obligat a presentar tots els assaigs oficials, normes, dosificacions i d'altra informacio
gue es pugui obtenir sobre els additius.

Els documents que acompanyen el lliurament d'aquests productes, han d'indicar la data limit
a partir de la qual s'han de llencar.

Tipificacio dels formigons

Els formigons es tipificaran d’acord amb el format establert en la EHE i que s’haura de
reflectir en els planols de projecte i en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars del
projecte.

T-R/C/TM/A
Nomenclatura Descripci6 Tipificacié
HM - Formigd en massa
T Tipus Formigé HA — Formigé armat
HP — Formig6 pretensat
R Resisténcia del formigé en N/mm? | 20 Formigé en massa
S - Seca 0-2 cm.
T P — Plastica 3-5 cm.
C Consisténcia B — Flonja 6-9 cm
F — Fluida 10-15 cm.
™ Tamany maxim de I'arid en mm. | Article 28.2
Taula 1
A Ambient segons |'exposicio Taula 2
Taula C (Agressio quimica)
Exemple:

HA - 25/P/20/1la

Correspon a un Formigé Armat de resistencia 25 N/mm2, consisténcia Plastica, tamany
maxim d’arid 20 mm i ambient d’exposicio lla

A continuacié s’adjunten les taules a que s’ha fet referéncia en el quadre superior i les que
relacionen 'ambient amb les dosificacions i la minima resisténcia que ha de tenir el formigo
en cada cas. Taules A i B.
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Classes especifiques d’exposicio relatives a altres processos de deteriorament diferents a la corrosié

CLASSE ESPECIFICA D’EXPOSICIO Descripci6 Exemples
Classe Subclasse | Designacié | Tipus de Procés
Instal-lacions industrials, amb substancies
Debil Elements situats en ambients amb continguts de substancies quimiques degudament agressives.
Qa Atac quimic capaces de provocar l'alteracié del formigdé amb velocitat lenta. Construccions en proximitats d’arees industrials,
amb agressivitat debil.
Blocs i altres elements per resclosa.
Estructures marines, en general.
. Instal-lacions industrials amb substancies
L Elements amb contacte amb aigua de mar , L s
Quimica . . . . L . d’agressivitat mitja.
: Mitja . Elements situats en ambients amb contingut de substancies quimiques . . . . .
Agressiva Qb Atac quimic , .\ . . " Construccions en proximitats d’arees industrials,
capaces de provocar l'alteracié del formigé amb velocitat mitja. - .
amb agressivitat mitja.
Instal-lacions de conduccié i tractament d’aigies
residuals amb substancies d’agressivitat mitja.
Instal-lacions industrials, amb substancies
Forta Atac quimic Elements situats en ambients amb contingut de substancies quimiques d’agressivitat alta.
Qc capaces de provocar l'alteracié del formigé amb velocitat rapida Instal-lacions de conduccié i tractament d’aigles
residuals, amb substancies d’agressivitat alta.
Elements situats en contacte freqiient amb aigua, o zones amb humitat
Sense sals relativa mitja ambiental a I'hivern superior al 75%, i que tinguin una Construccions en zones d’alta muntanya.
Atac gel-desgel . . o) 1 ) .
Amb Fundents H probabilitat anual superior al 50% d’arribar almenys una vegada a Estacions invernals.
Gelades temperatures per sota de -5°C.
Elements destinats al trafic de vehicles o vianants en zones amb més de 5 ,
Amb sals ) . Tauler de ponts o passarel-les en zones dalta
F Atac per sals nevades anuals o amb valor mig de temperatura minima en els mesos
Fundents s Coe o muntanya.
fundents d’hivern inferior a 0°C.
Piles de pont en canals molt torrencials
- Elements de resclosa, moll sobre estaques i altres
- Elements sotmesos a desgast superficial .
Erosi6 Abrasio El ts destruct hidrauli | | ¢ tri . obres de defensa litoral que es troben sotmesos a
E Cavil-laci6 ements d’estructures hidrauliques en el que la cota pegamétrica pugui fortes onades.

descendir per sota de la pressié de vapor d’aigua.

Paviments de formigo.
Canonades d’alta pressié.
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Classes generals d’exposicio6 relatives a la corrosié de les armadures

CLASSE GENRAL D’EXPOSICIO .
- — - DESCRIPCIO EXEMPLES
Classe | Subclasse |Designacié |Tipus de procés
. Interiors d’edificis, no sotmesos a condensacions. . e . ” L
No agressiva I Cap - Interiors d’edificis, protegits de I'intempérie
Elements de formigé en massa
i i i i >659 . .
Interiors §otmesos a humitats relatives mitges altes (>65%) o a Soterrani o ventilats
e condensacions.
N . Corrosio d’origen . . . . Fonaments
ormal | Humitat alta . Exteriors en abséncia de clorurs, i exposats a la pluja en zones amb S L
lla diferent dels L . Taulell i piles de ponts en zones amb precipitacio
precipitacié mitja anual superior a 600 mm. . ,
clorurs . mitja anual superior a 600 mm.
Elements enterrats o submergits . i
Elements de formigd en cobertes d’edificis.
Humitat e Construccions exteriors protegides de la pluja.
i, Corrosio d’origen . . s . : oo L
mitja b diferent dels Exterior en abséncia de clorurs, sotmesos a I'accié de I'aigua de pluja, en Taulell i piles de ponts , en zones de precipitacié
clorurs zones amb precipitacié mitja anual inferior a 600 mm. mitja anual inferior a 600 mm.
Edificacions a les proximitats de la costa
, . . Ponts a les proximitats de la costa
. . Elements d’estructures marines per sobre del nivell de plenamar. . .
Aeéria Corrosio per . , . . - Zones aeéries de resclosa, moll sobre estaques i
lla Elements exteriors d’estructures situades a les proximitats de la linia costera .
clorurs altres obres de defensa litoral.
(a menys de 5 km). . L
Instal-lacions portuaries .
Zones submergides de resclosa, moll sobre
L , . . estaques i altres obres de defensa litoral.
. . Corrosio per Elements d’estructures marines submergides permanentment, per sota del . . .
marina | Submergida b . Py . Fonaments i zones submergides de piles de ponts al
clorurs nivell minim de baixamar.
mar.
Zones situades en el recorregut de marinada de
resclosa, moll sobre estaques i altres obres de
En zones de Corrosio per , . . . defensa litoral.
: llic Elements d’estructures marines situades en zones de carrera de marinades . .
marinada clorurs Zones de piles de ponts sobre el mar, situades en el
recorregut de marinada.
. . . . . Piscines.
. . Instal-lacions no impermeabilitzades en contacte amb aigua que presenti un . .
Amb clorurs d’origen Corrosi6 per . ) , . , Piles de passos superiors o passarel-les en zones de
. . 2 v contingut elevat de clorurs, no relacionats amb el amb I'ambient mari.
diferent del mig mari clorurs o . . neu
Superficies exposades a sals de desgel no impermeabilitzades : -
Estacions de tractament d’aigua.
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Maxima relacio aigua/ciment i minim contingut de ciment

Parametre de Tipus de CLASSE D’EXPOSICIO
dosificacio formigo | lla Ib lla b lic \Y Qa Qb Qc H F E
Massa | 0,65 - - - - - - 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50
. ., Armat | 0,65 | 0,60 0,55 0,55 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50
Maxima relaci6 a/c 5
ret?nsa 060 | 060 | 055 | 055 | 045 | 045 | 045 | 050 | 045 | 045 | 055 | 050 | 0,50
Massa | 200 - - - - - - 275 300 325 275 300 275
Minim contingut Armat 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300
de ciment (kg/m3
(kg/m?) Pretfnsa 275 | 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300
Taula A.
Resisténcies minimes compatibles amb els requisits de durabilitat
Parametre de | Tipus de CLASSE D’EXPOSICIO
dosificacio formigé | lla Ib lla b lic \Y Qa Qb Qc H F E
Massa 20 - - - - - - 30 30 35 30 30 30
Resisténcia Armat 25 25 30 30 30 35 30 30 30 35 30 30 30
minima (N/mm?
( ) |Pretensa| o 25 30 30 35 35 35 30 35 35 30 30 30

t
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ARTICLE 3.611 - MORTERS DE CIMENT

Es defineix com a morter de ciment la massa constituida per arid fi, ciment i aigua.
Eventualment pot contenir algun producte d'addicié per millorar alguna de les seves
propietats, sempre que sigui autoritzat per la Direccié d'Obra.

L'arid fi ha d'estar compost per particules dures i resistents, de corba granulomeétrica dins
dels segients limits.

TAMIS A.S.T.M. % DE MATERIAL QUE PASSA
1/4" 100
4 90 - 100
8 80 - 100
16 50- 85
30 25- 60
50 5- 30
100 0- 10
200 0- 5

La fracci6 compresa entre cada dos tamisos consecutius de la série indicada, no podra
ultrapassar del 45% en pes del total de I'arid fi.

No ha de contenir substancies perjudicials, argiles, sorra, etc...
El tipus que es fan servir son els seglents:
MH-250 : Per a fabriques de rajol i mamposteria, 250 Kg. de ciment P-350 per m3 de morter.

MH-450 : Per a fabriques de rajols especials i capes d'assentament de llambordes i
vorades, 500 kg. de ciment P-350 per m3 de morter.

MH-600 : Per a enfoscats, enlluits, 600 kg. de ciment P-350 per a m3 de morter.
MH-700 : Per a enfoscats exteriors, 700 kg, de ciment P-350 per m3 de morter.

El Director de les Obres podra modificar la dossificaci6 en més o menys, quan les
circumstancies de l'obra ho aconsellin.

Plec de condicions

ARTICLE 3.710 - INSTAL-LACIONS D'ENLLUMENAT PUBLIC

TIPUS DE XARXA DE DISTRIBUCIO EN ENLLUMENATS PUBLICS

L'alimentaci6 als punts de llum d'enllumenat es realitzara mitjangant xarxes d'alimentacio en
baixa tensi6 aéries, sobre fagana i subterranies.

Les xarxes aéries s'executaran Unicament amb conductors aillats a 1.000 V per
instal-lacions provisionals, o quan per causes justificades no sigui possible I'alimentacié amb
linies subterranies o per facanes.

Es prohibeix la instal-lacié aéria en fagana amb conductors nus.

Totes les modalitats autoritzades queden subjectes en tots els elements que les composen
(conductors, suports, proteccions, etc..) a les normes del Reglament Electrotécnic de Baixa

Tensi6 vigent.

Totes les xarxes es dimensionaran per a una tensié de 380/220 V amb les excepcions
imprescindibles degudament justificades.

Xarxes aeries

Cables

Els cables seran de coure amb aillament a 1.000 V, de seccié no inferior a 2,5 mm2 i
preferiblement multipolars. Aniran suportats mitjancant un cable fiador d'acer trenat i
galvanitzat de 5 mm. de diametre, no essent la distancia entre grapes superior a 0'5 m.

Els cables compliran les normes UNE 20.003, 21.022, 21.064, 21.029, 21.030.

Els empalmaments de cables o canvis de secci6 només son admesos en les caixes de
derivacio al punt de llum.

Suports

Els suports seran de fusta o de formiga.

- Suports de fusta

Hauran d'ésser de fusta resistent, ben proporcionats, rectes, de fibra apretada. No tindran
podridures, erupcions, fibres atrofiades o mortes, esquerdes i picadures, aixi com d'altres
defectes que per la seva naturalesa, forma o nimero disminueixen la seva resisténcia o
durada.

- Suports de formigo

Tindran l'algada corresponent i dimensions que indiquin els planols corresponents.
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Per a la fabricacié del formigé s'utilitzara ciment P-450 gravilla i arena amb una adequada
relacié aigua-ciment. La resisténcia mitja obtinguda sera superior a 450 kg/cm? en proveta
cilindrica als 28 dies.

L'acer de l'armadura sera d'alta adheréncia i limit elastic de 5.000 Kg/cmz2 i carrega de
ruptura superior a 6.000 Kg/cmz.

Tots els suports es fabricaran d'acord amb la Norma UNE 21.080 i la seva recepcio estara
subjecta als assaigs que en ella s'especifiquen.

Ailladors
Els Ailladors compliran allo especificat a la MI-BT-003.

Fonamentacions

Si la durada de la instal-laci6 s'estima superior a 2 mesos, es pot fonamentar el suport amb
formigé Fck = 175 Kg/cm2 en un dau de dimensions minimes 0'7 x 0'7 x 1, en el qual
s'introduiran dos montants de 2,- m. cadascun de perfil laminat UPN 12 galvanitzat en
calent.

Les fonamentacions per postes de formigé tindran les dimensions que figuren en els planols
i seran de formigo.

Xarxes sobre facana

Cables

Els calbes seran de coure amb aillament a 1.000 V. de secci6 no inferior a 2'5 mm2 i
preferiblement multipolars. Es disposaran a una alcada minima de 3,- m. aprofitant les
possibilitats d'ocultaci6 en les facanes de manera que destaquin el menys possible.

Per a la seva fixacio s'utilitzaran grapes adequades que no perjudiquin el seu aillament amb
una interdistancia no superior a 0'5 m.

Els empalmaments, canvis de seccid o derivacions als punts de llum només sén permesos
en les caixes de derivacio.

S'evitara el pas de cables per zones de possibles tancaments posteriors, com terrasses o
balcons.

Altres materials

La resta de materials de la installaci6: entres, lluminaries, lampares, reactancies,
condensadors, bragos murals s'ajustaran a les condicions senyalades en els capitols
corresponents.

Xarxes subterranies

Rases
Les rases seran de la forma i caracteristiques indicades en els planols corresponents.

Plec de condicions

Tubs
Els tubs utilitzats per a la col-locacié en el seu interior dels conductors seran del tipus PVC.

Els tubs presentaran una superficie exterior i interior llisa i no tindran esquerdes en seccions
transversals.

Conductors
Tots els conductors utilitzats en la instal-lacié seran de coure i hauran de complir les normes
UNE 20.003, UNE 21.022 i UNE 21.064.

L'aillament i coberta seran de policlorur de vinil i hauran de complir la norma UNE 21.029.

No s'admetran cables que presentin desperfectes inicials ni senyals d'ésser usats amb
anterioritat o que no vagin amb la bobina d'origen.

Els canvis de seccié en els conductors es faran a l'interior de baculs i per intermig dels
fusibles corresponents.

Preses de terra
Es connectaran a terra tots els baculs metal-lics, bastidor de quadre de maniobra, armari
metal-lic i bateria de condensadors, si existeixen.

La linia principal de terra, és a dir, la que uneix la placa o pica fins la primera derivacio o
empalmament tindra una seccié de 35 mmz2,

Les piques tindran 2,- m. de longitud minima i 14'6 mm. de diametre minim, complint la
norma UNE 21.056 i es procurara col-locar-les en els punts extrems de cada circuit, en
arquetes registrables, unint-les al cable principal de terra mitjan¢ant soldadura d'alt punt de
fusié.

Punts de llum

Fonamentacions

Les fonamentacions s'efectuaran d'acord amb les dimensions que s'assenyalin en les
planols.

Arquetes

Les arquetes seran de forma i dimensions indicades en els planols, podent realitzar-se de
formig6 o d'obra de fabrica de rajol massis.

Seran prefabricades les arquetes de formigd adossades o d'obra de fabrica de rajol massis.

Seran preferibles les arquetes de formigé adossades al fonament del bacul.

Perns d'ancoratge

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades en els planols.
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Els materials hauran de ser perfectament homogenis i no tenir impureses ni altres defectes
de fabricacié. El tipus d'acer utilitzat sera el F-11l UNE 36.011.

Baculs i columnes

Els baculs seran de xapa d'acer de les dimensions especificades en els planols, essent les
seves superficies tant interiors com exteriors perfectament llises i homogénies sense
presentar irregularitats i defectes que indiquin mala qualitat dels materials, imperfeccions en
I'execucié o ofereixen mal aspecte exterior.

Les columnes seran igualment de xapa d'acer del mateix tipus que els baculs, tenint les
mesures indicades en els planols.

Les columnes seran metal-liques troncoconiques i galvanitzades. La xapa d'acer de 3 mm.
de gruix, tipus A-37 b segons Normes UNE 36-080/73.

El galvanitzat sera per immersi6 en bany calent amb una puresa de 95-99% de zenc, essent
el seu espessor no inferior a 80 micres.

Els baculs i columnes no presentaran distorsions que puguin observar-se visualment.

En quan a la col-locacio de suports i baculs s'efectuara de manera que quedin perfectament
aplomats en totes les direccions.

Els suports i baculs es fixaran a la fonamentacié per mitja de perns d'ancoratge i placa de

fixacio.

Bracos murals

Els bragos murals estaran construits en tubs d'acer sense soldadura, de les dimensions
especificades en els planols, amb placa d'assentament de perfil metal-lic en "U" que es
fixara a les facanes per mitja de perns d'ancoratge rebuts amb ciment.

Els bragos murals hauran d'ésser galvanitzats i pintats, d'acord amb les caracteristiques
exigides per als baculs i columnes.

Centres de comandament

Per a l'accionament i proteccid de les unitats lluminoses s'instal-laran els centres de
comandament en I'emplacament indicat en els planols.

Si s'ubiquen en l'allotjament previst en les casetes de transformacio el bastidor es fixara a la
paret i es posara a terra amb cable de 30 mm2.

Cas de no existir allotiament en la CT el bastidor es muntara en un armari metal-lic
galvanitzat segons planol, amb terra independent al bastidor.

Constaran d'un interruptor general magnetotérmic i per cada circuit de sortida un contactor
accionat mitjancant cel-lula fotoelectrica i per cas de maniobra manual un interruptor i els
seus corresponents fusibles calibrats.

Condensadors per correccio de factor de poténcia

Compliran la norma 566 de la Comissié Electrotécnica Internacional (CEl) i s'instal-laran a
l'interior de les lluminaries.

Els condensadors aniran provistos de blindatge exterior de proteccid i seran mecanicament
adaptables a la tapa portaequips de la lluminaria.

Hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri la marca de fabrica, el tipus, la tensio
nominal, la freqiiencia, la capacitat i la temperatura maxima.

Els condensadors hauran d'ésser aptes per treballar amb temperatures d'almenys 85 C,
mesurades en la seva armadura.

La capacitat és de 8 uF per a 150 Wi 16 uF per a 250 W.

Reactancies

Les reactancies seran d'una marca de qualitat reconeguda. La poténcia absorbida no sera
superior al 10% superior a la nominal.

Davant 70 C
Coberta 60 C
Borns exteriors 40 C

Totes les reactancies hauran de portar inscripcions en les quals hi figuri de forma clara i
fixa: la marca de fabrica, el tipus, la tensi6 nominal i tipus de forma, la tensid6 nominal
d'alimentacio, freqiiéncia i intensitat.

Les maximes perdues admissibles en les reactancies no podran ésser superiors a les que
s'esmenten a continuacio:

Tipus de lampada Consum de la Pérdua de la
lampada W reactancia W
Vapor de Mercuri 80 10
125 12
250 16
400 25
1000 45
Vapor de sodi
alta pressio 70 13
100 15
150 20
250 26

400 35
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La disposicio constructiva de les reactancies sera l'apropiada per al seu muntatge en les
tapes, portaequips i en la lluminaria.

Lluminaries

Les lluminaries compliran el que queda especificat en el projecte i estat d'amidaments.

La lluminaria estara construida amb material inalterable a la intempérie i amb garantia de
resistencia a les alteracions mecaniques i téermiques propies del seu funcionament, inclis en

condicions extremes.

Els dispositius de fixacié garantitzaran la resisténcia de I'acoblament front I'accié del vent,
cops o vibracions de manera que no pugui despendre's per causes fortuites i involuntaries.

Hauran de garantitzar els resultats previstos en el projecte en quan a nivell d'il-luminacio,
uniformitat i control.

Lampades

En les instal-lacions d'enllumenat public s'utilitzaran lampades amb un rendiment per sobre
dels 100 Im/w, és a dir, les de vapor de sodi alta pressié amb una vida util de 16.000 hores a
una mitjana de 10 hores per encesa.

També es podran utilitzar altres lampades com vapor de mercuri color corregit o halogenurs
metal-lics quan s'imposin exigéncies de color en la instal-lacié.

Les caracteristiques fisiques i eléctriques de les lampades de vapor de sodi alta pressid i els
seus equips d'encesa, compliran la norma CEI (Comissié electrotécnica internacional) nam.
662.

Les lampades de vapor de mercuri color corregit compliran la norma 188 de la CEIl i UNE
20.354; els balastres la nim. 262 en quan a caracteristiques fisiques i eléctriques.

En el seglent quadre s'indiquen els fluxes minims exigibles a cada poténcia i tipus de
lampades per una durada de 16.000 hores.

150 16000 14500 13800 12320
250 16000 22500 24220 21670
400 16000 42000 40000 35700
1000 16000 106000 100700 90100

FLUX MINIM EN POSICIO HORITZONTAL
Poténcia Vida atil (h.) Inicial (Lms) Al 50% de vida | Al final de vida
atil atil
Vapor de mercuri color corregit
50 16000 1650 1370 1190
80 16000 3150 2610 2270
125 16000 5300 4400 3820
250 16000 11600 9630 8350
400 16000 20500 17000 14760
1000 16000 56000 44800 40000
Vapor de sodi alta pressio
50 16000 3320 3160 2820
70 16000 5400 5130 4590
100 16000 9020 8570 6670

QUADRE D'ENLLUMENAT

L'armari sera de tipus intempérie de poliéster premsat, amb portes proveides de xarneres,
cargols de fixacié i altres sistemes adequats de tanca, disposant-se forats per la col-locacié
de precintes i teulat que protegeixi, contra acumulacions d'aigua o gel sobre la seva
superficie o bé de xapa d'acer galvanitzat pintat per anar a l'intempérie.

En el seu interior s'instal-laran els comptadors d'energia activa (doble o triple tarifa segons
poténcia contractada) i energia reactiva, els magnetotérmics en cada una de les sortides,
borns de connexi6é per neutre i terres, la caixa d'escomesa tindra una rigidesa dielectrica
superior a 5000 V, una resistencia d'aillament superior a 1000 megaohms, sera resistent a
tots els agents quimics i tindra una resisténcia a la flexié de 1.800 Kg/cmz2i al xoc IP=9.
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ARTICLE 3.900 - CANONADES

Les canonades portaran les seguents caracteristiques:

- Marca del fabricant

- Any de fabricacié

- Diametre nominal

- Pressi6 nominal

- Norma segons la qual s'han fabricat

Canonades de fibrociment

Compliran les especificacions previstes al "Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a
canonades d'Abastament d'Aigua” i la norma UNE 88-203.

La superficie interior sera regular i llisa, sense protuberancies ni esbornacs.

La superficie exterior sera uniforme al llarg del tub, sense esfoliacions, esquerdes o
irregularitats, admetent-se nomeés el tornejat a la zona d'unié.

El gruix de paret no podra ser inferior a vuit (8) milimetres. El coeficient de seguretat entre la
pressié de trencament per pressio interna i la pressié de treball sera com a minim igual a
dos. Els tubs hauran de poder suportar pressions de treball no inferiors a:

Pressio de treball Pressié de prova
alarasa en banc

@ 50 mm. a @ 100 mm. 10'00 Atm. 20 Atm.

@ 125 mm. a @ 200 mm. 12'50 Atm. 25 Atm.

més de @ 250 mm. 12'50 Atm. 25 Atm.

La llargada dels tubs sera com a minim de 3 m. per diametres menors de 100 m. i 4 m. per
diametres més grans.

Canonades de polietilé

El polietilé per a la construccié de canonades complird la norma UNE 53.188 per a 10 Atm.
de pressio.

El dimensionat es fara segons les normes UNE 53.111 per al polietilé d'alta densitat.

Els tubs presentaran una superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exterior, sense
rastre de sediments ni incrustacions, i el seu palp sera aprafinic i gras.

La pressié nominal sera de 10 Atm. a 20_ C.
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Canonades de PVC
Els tubs compliran la norma UNE 53.112

Durant el transport i emmagatzematge no es sotmetran a cops, ni a temperatures superiors
a 50_ Ciinferiors a 0_ C i es protegiran de la radiacio solar. El subministrador haura de
garantir el compliment d'aquestes precaucions fins al lliurament a l'instal-lador.

Canonada de fosa
Els tubs compliran la norma ISO 2.531.

La pressié6 nominal de servei sera la meitat de la pressié de prova a fabrica, no essent
inferior a 40 Atm.

Es protegiran contra la corrosio interior amb una capa de morter de ciment o bé amb pintura

de poliéster, i contra la corrosié exterior amb pintura bituminosa.

Canonades de poliéster amb fibra de vidre
Per tractar-se de material compost, el coeficient de seguretat entre la pressio de trencament
per pressi6 interna i la pressio de treball no sera inferior a 5 Atm.

La pressié nominal de treball sera com a minim de 10 Atm.
Presentara una superficie regular i llisa tant interiorment com exterior.
Els tubs es faran amb material compatible amb productes alimentaris i rebran a fabrica un

tractament adequat perqué posteriorment no desprenguin substancies solubles que puguin
alterar la qualitat de l'aigua.

Canonades de ferro galvanitzat
Els tubs es dimensionaran segons la norma DIN-2.400, tindran una pressié nominal de
servei de 20 Atm. i una pressio de prova de 30 Atm.

Aquests tubs no s'instal-laran mai directament enterrats, i el seu Us es limitara a les

connexions de servei interiors d'edificis.

Canonades d'acer

Els tubs seran d'acer estirat sense soldadura, es dimensionat segons les hormes DIN-2.400
fins a @ 6 i DIN-2.448 per a dimensions superiors.

Tindran una pressié nominal de servei de 30 Atm. i una pressio de prova de 50 Atm.

Sempre es protegiran contra la corrosié externa.
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ARTICLE 3.901 - UNIONS DE TUBS

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, no produiran cap debilitament
del tub, o cas que el produeixi s'haura de tenir en compte a I'hora de determinar la pressié
de treball del tub.

La pressié nominal sera com a minim igual a la dels tubs.

Unié de tubs de fibrociment
Les unions entre els tubs de fibrociment es faran mitjancant juntes Gibault o RK.

Les juntes Gibault estan constituides per un maniguet, dues brides de ferro colar, i dos
anells tedrics de goma per produir I'estanqueitat. Les brides es collen entre elles per mitja
de cargols, i els anells premsen la goma contra el maniguet. El nombre minim de cargols
per junta sera de:

@ 50 mm.a@d 60 mm. 2 cargols
@ 80 mm.ad 125 mm. 3 cargols
@ 125 mm. a @ 200 mm. 4 cargols
@ 250 mm. a @ 350 mm. 6 cargols
@ 400 mm. a @ 500 mm. 8 cargols
@ 600 mm.

Les juntes R.K. estan formades per un maniguet de fibrociment, amb una ranura central per
muntar tacs de goma separadors dels caps de tub, i dues més per a dos anells de goma
amb llavis d'estanqueitat.

Unié de tubs de polietile
Les unions de tubs de polietilé de baixa densitat garantiran I'estanqueitat de la junta i alhora,
retindran mecanicament el tub.

L'estanqueitat es produira per mitja d'una junta d'elastomer entre la superficie exterior del
tub i la interior de la copa de la pec¢a d'unié.

La subjeccié mecanica la produira un anell elastic de material plastic o metal-lic, premsat
sobre la superficie exterior del tub per un sistema de con o rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.
Les unions de tub de polietileé d'alta densitat es podran fer també per soldadura.

L'execucio de la soldadura comprendra la preparacid dels caps dels tubs, I'escalfament a
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre ells.

S'haura de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps dels tubs amb
superficie uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub; per
poder escalfar suficientment el cap dels tubs tot vigilant la temperatura per no perjudicar el
material i finalment, alineadament i concentricament els dos caps entre ells, sense que la
subjeccio dels tubs es deformi o deixi marques sobre la seva superficie exterior.

Uni6 de tubs de PVC
Les unions entre tubs de PVC seran per unié quimica amb adhesiu o per unié elastica per
enformat del cap i junta de goma.

La realitzacio de les juntes amb adhesius es fara netejant primer la superficie exterior del
cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després I'adhesiu, tant al tub com
a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir corrosié en el
tub, i acoblament immediatament el tub a la copa.

La realitzacié de juntes elastiques es fara netejant amb cura el cap del tub i la copa, i
acoblant-los.

A l'enformat de copes s'evitara tot excés d'escalfament que disminueixi les qualitats del tub.

Uni6 de tubs de fosa
Les unions entre tubs de fosa es faran introduint el cap del tub dintre d'una copa interposant
el material de junta.

Com a material de junta es podra emprar plom colat i després ataconat o anells d'elastomer.

Per fer les juntes al plom, s'enrotllara al cap del tub un gruix de folastica no susceptible de
podrir-se, s'introduira el cap del tub dins la copa, es tapara la boca de la copa menys la part
superior, i s'omplira amb plom fos que s'ataconara tot seguit.

Les unions amb anell d'elastomer es faran per un dels dos segiients sistemes:

- Col-locar l'anell a una ranura expressa de la copa, i introduir el cap del tub forcant-lo amb
un tresor.

- Col-locar I'anell al cap del tub, introduir el tub fins que I'anell recolzi sobre un seient de la
copa i premsar I'anell per mitja d'una brida amb cargols a la copa.

Unié de canonades de polieéster amb fibra de vidre

Per fer aquestes unions es preparen els caps dels tubs, eliminant amb abrasius les capes
de resina fins a descobrir les fibres de refor¢. Després s'aplicaran capes successives de
resina i de tela feta amb fibra de vidre, acabant amb una capa de resina.

El sobregruix de la tela i resina es determinara per la férmula:

5p@
e=____ >03cm.
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e = sobregruix de la junta en cm. (minim 0'3 cm.)
p = pressio nominal en Kg/cm?

@ = diametre exterior del tub en cm.

0 =resisténcia a la traccio
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La llargada de la junta sera la necessaria per suportar els esforcos de pressio interior i
dilatacié sense que l'esforg tallant a la superficie d'unié sobrepassi el valor de 40 Kg/cm?
dividit per un factor de seguretat igual a 5.

oP
L= >10cm.
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L = llargada de la superficie de junta muntada sobre una longitud L 72 sobre cada cap de
tub (valor minim 10 cm.)

@ = Diametre exterior del tub en cm.

P = Pressio interior en Kg/cm?

Unié de canonades de ferro galvanitzat

La unié de canonades de ferro galvanitzat es fara roscant el cap del tub, aplicant una capa
de mini sobre la superficie mecanitzada, embolicant una junta de canem o teflon i collant-hi
un maniguet o una brida amb rosca femella.

Unié de canonades d'acer
Les canonades d'acer s'uniran per soldadura entre els dos caps de tub, o bé brides planes.

Unio6 per mitja de platines
Les unions per mitja de platines es faran interposant una junta de goma entre les platines, i
collant-les entre elles amb cargols.

Les mides de Is platines seran les fixades per la Norma UNE 19.153/PN-10 i PN-16, que
correspon a les Normes DIN 2.502 i DIN 2.576.

Les unions de les platines al tub es fara mitjancant els segiients accessoris:

Tubs de fibrociment:
Racord amb platina de ferro colat, amb coll per unié al tub per junta Gibault o RK.

Tubs de polietilé:
Muntabrides de polietileé amb coll per soldar al cap del tub i brida boja.

Tubs de fosa:
Platina fosa amb el tub o racors amb platina i copa o cap.

Tubs de polietile reforcat:
Platina de poliester reforcat amb coll per a unio al tub.

Tubs de ferro galvanitzat:
Platina amb coll roscat

Tubs d'acer:
Platina plana d'acer per soldar al cap del tub.

Les platines de doble cambra, amb junta de goma frontal i sobre la superficie exterior del
tub, només es faran servir a un costat de la unio i sobre tubs de superficie exterior llisa.

ARTICLE 3.902 - PECES ESPECIALS

Els cossos de les peces seran sempre de primera qualitat i els materials que les
constitueixen reuniran les condicions establertes en els articles corresponents d'aquest
Plec.

Els models proposats hauran d'ésser sotmesos a l'aprovacid del Técnic Director.

Hauran d'ésser assajades a la fabrica a les pressions de prova que corresponen, d'acord
amb la Norma UNE, a les de funcionament assenyalades a les especificacions, segons si
les valvules sén bidireccionals, sense donar pas a cap quantitat d'aigua, a les valvules
provistes de tancament estanc, i sense que ocasionin aquestes operacions de prova, aniran
a carrec del Contractista.

Els materials emprats seran de primera qualitat i s'ajustaran a les condicions establertes en
els articles corresponents a aquest Plec de Condicions.

Tindran els seus assentaments adequadament protegits contra la corrosio i seran facils de
maniobrar a ma, havent de subministrar-se de la forma adequada per a protegir-los millor.

Les peces especials seran del mateix material que el tub, de ferro colat o fosa mal-leable.
S'empraran per a canvis de direccié o secci6 de les canonades, desviacions o interrupcio.

En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a
igualtat de pressié nominal i igual protecci6 contra la corrosio.

Portaran gravada la marca del fabricant.

S'ancoraran amb topalls de formigé prou dimensionats per suportar les forces originades
per la pressio interior.

L'acoblament es fara pel mateix sistema que el prescrit per al tub 0 amb platines.

Els materials que s'empraran per a cada classe de tub seran:

Tub de fibrociment Ferro colat

Tub de polietilé Polietile

Tubs de PVC PVC

Tubs de fosa Fosa

Tubs de poliester reforcat Poliester reforcat
Tubs de ferro galvanitzat Fosa mal-leable
Tubs d'acer Acer

S'exceptuen els collarins de derivacio per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.

Corbes
Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura a I'eix tres vegades el radi
interior del tub com a minim.

Cons
S'empraran per a connectar canonades de diametres diferents.
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Quan s'instal-lin per reduir la velocitat de circulacié (cons divergents) tindran una conicitat
inferior a 25°.

guan s'instal-lin a l'aspiraci6 de bombes es tindra en compte les condicions d'evacuacié de
l'aire, evitant la possibilitat de formacié de bosses, emprant, quan resulti necessari, cons
excentrics amb la generatriu superior horitzontal.

Tes

Es faran servir per a les derivacions de més de 50 mm. de diametre.

No produiran cap estrangulacio del diametre del tub principal no del de derivacio.

Quan s'empri a estacions de bombeig, I'entrada s'orientara en la direccié de circulacié per a
I'entrada de cabal a un col-lector coma.

Collarins

S'empraran per a les derivacions de menys de 40 mm. De diametre. Seran de dues peces
de ferro i ajustats al diametre exterior del tub.

L'estanqueitat entre la canonada i el collari, s'aconseguira per interposicié d'un anell de
goma i premsat el collari sobre el tub amb dos cargols.

La connexi6 de la derivacio es fara sempre per maniguet de metall amb doble rosca i una
peca d'enllac al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d'enllag amb rosca
mascle tant de material plastic com metal-lic.
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ARTICLE 3.903 - VALVULES

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal-lacions i aillament de
sectors de la xarxa.

En la seva construccié es faran servir Unicament materials resistents a la corrosié: fosa
grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula haura de ser prou resistent per suportar sense deformacio les pressions
de servei i les sobrepressions que es puguin produir, amb un minim de 16 Kg/cm2 nominals,
exceptuant les ventoses i les valvules de peu.

Les valvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb
pressidé nominal sobre una sola cara sense esfor¢os excessius.

El tancament sera estanc en totes les valvules.
S'instal-laran dins d'arquetes d'obra que tingui tapa de ferro colat i marc, de dimensions que

permetin la inspecciod i accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial o tal sense
enrunar l'arqueta.

Valvula de comporta

S'usaran diametres compresos entre 50 mm. i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o
fosa grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm?2 i d'acer fos per a pressions superiors.
L'eix sera d'acer inoxidable i fet d'una sola peca, fins i tot la valona de fixacio.

La femella sera de bronze. El bagant, d'igual material que el cos, tancara per pressié sobre
la superficie d'elastomer. L'accionament sense carrega es podra fer sense esforg
apreciable, i els drgans mecanics seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui
sotmesa a la pressié nominal d'una sola cara.

La unio als tubs es fara amb platines o bé amb colls i unions Gibault.

L'estanqueitat de I'eix s'aconseguira amb juntes d'elastomer.

Per diametres menors de 50 mm. seran totalment de bronze, i la connexié sera roscada.

La pressio nominal de treball sera com a minim de 16 Kg/cm2 amb tanca estanca després

de moltes maniobres.

Valvules de papallona
Es fara servir en els mateixos casos que les valvules de comporta i amb preferéncia a
aquestes per a diametres superiors a 200 m.

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 Kg/cmz2 i d'acer
fos per a pressions superiors.

La papallona sera d'igual material que el cos. L'eix sera d'acer inoxidable.

La tanca es produira per pressio sobre una superficie d'elastomer entre la papallona i el cos.
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L'accionament es fara sense esfor¢c apreciable, i si el diametre o pressions de servei
exigeixen esforcos considerables, s'accionara per mitja d'un reductor.

Incloura senyalitzacié de la posicié d'obertura o tancament de la papallona.

La unio als tubs es fara amb platines o bé premsades entre dues platines.

La pressié nominal de treball sera com a minim de 10 Kg/cmz i la pressié de prova del cos
sera de 16 Kg/cm2.

Valvules de retenci6

Seran del tipus de comporta oscil-lant senzilla o doble.

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 Kg/cm? i d'acer
fos per a pressions superiors.

Quan sigui de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran
sobre juntes d'elastomer.

La unid als tubs es fara amb platines, o bé premsades entre dues platines.

La tanca sera sempre estanca.

La pressié nominal de treball sera com a minim de 16 Kg/cm?2.

Valvules de bola

S'instal-laran en els mateixos casos que les de comporta per diametres inferiors a 50 mm.

Tindran un pas igual al diametre nominal (pas integral). El cos i la bola seran de llauté
estampat o acer inoxidable, i les juntes de nylon o teflon.

La pressié nominal no sera inferior a 16 Kg/cmz2. La tanca sera estanca i les connexions es
faran mitjancant rosca.

Es protegiran de les gelades pel perill que representa la formacio de gel a I'espai atrapat per
la valvula en posici6 tancada.

Valvules de ventosa
S'instal-laran per a lI'evacuacié de possibles bosses d'aire.

Tindran el cos de fosa gris amb tapa desmuntable per a la inspecci6. La tanca es produira
per pressio d'una bola flotadora de material plastic contra el seient del cos, o bé per valvula
accionada per un flotador interior.

Boques de reg
El cos sera de ferro colat i les aixetes de bronze.

El racord sera d'endoll rapid segons la Norma UNE 23.400 d'aliatge d'alumini o bronze DN
450 70.
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S'instal-lara dins d'una arqueta que podra estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat
desmuntable.

Boques d'incendi subterranies
S'instal-laran dins d'una arqueta d'obra, comprenent una valvula de comporta i un racord
d'endoll segons la norma UNE 23.400.

Es proveira de tapa de ferro colat de @ 600 mm. amb marc.

Columnes hidrants contra incendis

El cos sera de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estara a 1,- m. sota terra accionada per
un eix d'acer inoxidable. Disposara d'una boca @ 100 mm. i dues boques @ 70 mm.
tancades sota tapes desmuntables. Disposara d'un sistema de buidat de I'aigua que quedi a
la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un
moment de necessitat, i aquest sistema es mantindra obert mentre les tapes estiguin
tancades.
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ARTICLE 3.904 - TRAMPILLONS D'ACCES

Seran de ferro colat, de bona qualitat i amb tenacitat suficient per no trencar-se amb els
cops o carregues dels transit.

Tindran sempre tapa i marc. La tapa entrara dins el marc, quedant al mateix nivell superior
suportat sobre un escalé del mateix marc, d'amplada minima a 8 mm. i estés a tot el
perimetre.

S'instal-laran dos models de trampillons:

- Un de forma quadrada i llum de 40 x 40 cm. El pes de la tapa no sera inferior a 16 Kg.
Aquest trampill6, que permet una col-locaci6é facil de panots, s'instal-lara només a les
voreres i s'emprara per a valvules de diametre inferior a 80 mm. i fondaries maximes d'un

metre.

- L'altre de forma rodona i llum de @ 60 cm. per col-locar a les cal¢cades o quan les mides
de la valvula siguin iguals o superiors a 100 m. o la fondaria sigui superior a 1,- m.

El pes de la tapa no sera inferior a 49 Kg.
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ARTICLE 3.950 - JARDINERIA

Sols

Els sols hauran de reunir les condicions minimes necessaries per al conjunt de les
plantacions, implantacié de la gespa i hauran d'estar estabilitzats, pel que fa a textura,
percentatge d'humus i composicid quimica, per tal que puguin ésser considerats com a sols
acceptables i no sigui necessari modificar-los sensiblement.

Per tal que siguin sols acceptables hauran de reunir les segiients condicions:

- Composicio granulometrica
Sorra: 50 a 75%
Llim i Argila: aproximadament 30 %
Calg inf. 10%
Humus: 2 a 10%

- Composicio quimica
Nitrogen 1 0/00
Fosfor total 150 ppm, o bé P2 05 assimilable 0'3%
Potassi 80 ppm, 0 bé K2 O assimilable 0'1 0/00 pH aprox. 7

Terra vegetal

Quan calgui aportar terra vegetal, aquesta haura de tenir un textura franca o franco-llimosa,
sense elements estanys, sobretot pedres, arrels, etc..., i un contingut alt de matéria
organica.

Adobat organic
S'entén com adobats organics, aquelles substancies que al descomposar-se, degut als
micoorganismes del sol, aporten humus i milloren la textura i estructura del sol.

L'abocat es fara amb fems, ben descomposats. La seva densitat haura d'ésser de 0'4 - 0'6
(quatre-sis décimes) i no tindran elements estranys, tals com llavors d'herbes dolentes. El
seu contingut de nitrdgen no sera inferior al 4%.

El contractista haura de presentar préviament mostres de I'adobat a emprar.

El color de I'humus procedents dels fems o d'un compost molt descompost per tal que la
fermentacié no produeixi augments elevats de temperatura , ha d'ésser fosc, cal que sigui
solt i pulverulent, untuds al tacte i que tingui un grau dhumitat que no produeixi
apilonaments al distribuir-lo. El seu contingut de nitrogen ha d'ésser aproximadament del
14%.

Adobat quimic o mineral
S6n productes que donen al sol un o més elements fertilitzants.

Hauran d'ésser de marca reconeguda oficialment, degudament envasats, sense
trencaments de l'envas. A les etiquetes constara el nom de 'adob, el pes net, riqguesa en
unitats fertilitzants i la seva forma.
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ARTICLE 3.951 - HIDROSEMBRA

S'inclou en aquesta unitat la preparacid dels talussos dels terraplens i desmunts;
I'abonament i posterior sembra de llavors de gespa, a més a més de les operacions
necessaries per garantir l'efectivitat de plantacio realitzada.

Materials i execucié de les obres: a titol indicatiu s'inclouen les seglients dotacions:

- Llavors de gespa 0'03 Kg/m2
- Fems 5'00 Kg/m2

Préviament a la sembra es determinaran les espécies i varietats aixi com les proporcions
de les llavors a emprar.

Medici6 i abonament: La sembra i cura de les plantacions es mesurara i abonara per metres
guadrats (m?) realment executats, d'acord amb les indicacions de I'Enginyer Director.
L'esmentada unitat compendra, en el seu cas, les atencions necessaries, inclos el reg fins
I'entrega de les obres.

Plec de condicions

ARTICLE 3.999 - MATERIALS DIVERSOS

Els materials per als quals no s'especifiquen les condicions particulars, en aquest Plec,
seran tots de primera qualitat i compliran les condicions que es requereixen en cada cas, a
judici de la Direccio d'Obres.
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Capitol IV

Execucio i control de les obres

Plec de Condicions

CAPITOL IV - EXECUCIO | CONTROL DE LES OBRES

ARTICLE 4.001 - GENERALITATS SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

El planol de comparacio sera definit a la Planta General i als perfils longitudinals.
Una vegada adjudicades les obres, es procedira al Replanteig.

L'adjudicatari haura de proposar un programa de treball, per tal que sigui aprovat, abans de
comencar les obres i especificara els terminis parcials per a diferents unitats d'obra,
compatibles amb el termini total d'execucio. Un cop aprovat aquest Programa, l'adjudicatari
estara obligat a complir els terminis.

El Técnic Director de les obres, podra sol-licitar les proves i assaigs que consideri
convenients dels materials que han d'entrar en I'execucid d'aguestes obres. Totes les
despeses de realitzacid dels assaigs aniran a carrec del Contractista, fins a un import maxim
de 1% del Pressupost d'Execucié del Material.

ARTICLE 4.002 - PRECAUCIONS DURANT LES OBRES

La senyalitzacié de les obres, accessos i zones de les rodalies que I'adjudicatari haura
d’instal-lar, hauran de complir el Codi de Circulacié vigent i les Normes de Senyalitzacio de
Carreteres d'obres, especialment '0.M. de 14 de mar¢ de 1.960.

Aquesta senyalitzacié s'haura de mantenir en perfecte estat de conservacio, mentre duri la
seva funci6é i es mantindra a una distancia dels dos extrems en els quals s'executen les
obres, de la manera que indiqui el Tecnic Director.

Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a lI'obra o0 a la seva
senyalitzacid, seran responsabilitat de I'adjudicatari, sense que una préevia autoritzacio de la
senyalitzacid i mesures adoptades excusin l'adjudicatari d'aquesta responsabilitat.

ARTICLE 4.003 - OBLIGACIONS [ RESPONSABILITATS DE
L'ADJUDICATARI

Seran responsabilitat de I'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localitzacio,
protecci6 o desviament, dels serveis afectats i essent aquests treballs d'abonament a
I'adjudicatari, amb carrec a la Partida Alcada existent en el Pressupost.

També haura de mantenir durant I'execucié de les obres i reposar a la finalitzacié, les
servituds afectades, essent aquests treballs a carrec de I'adjudicatari.
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L'adjudicatari complira les disposicions vigents que siguin d'aplicacié als treballs que
directament o indirecta siguin necessaris per a la construccié de I'obra d'aquest projecte.

Haura d'arranjar a carrec seu els serveis publics o privats malmesos i indemnitzar a la
persona o propietat que resulti perjudicada.

Haura d'obtenir tots els permisos i llicencies necessaries per a I'execucié de les obres.

Aixi mateix, també son a carrec de l'adjudicatari la localitzacié i despeses d'utilitzacié dels
abocadors.

ARTICLE 4.004 - COMPETENCIA DEL PERSONAL ENCARREGAT DE
L'EXECUCIO

L'execucio de les instal-lacions es confiara a persones amb coneixements técnics i practics
suficients per realitzar els treballs correctament.

ARTICLE 4.005 - REPLANTEIG

El Tecnic Director fara sobre el terreny la comprovacié del Replanteig General de les obres i
els Replanteigs Parcials de les seves diferents parts que siguin necessaris en el curs de la
seva execucio, havent de presenciar el Contractista aquestes operacions, el qual es fara
carrec de les marques, senyals, estaques i referéncies que es deixin en el terreny.

Del resultat d'aquestes operacions s'aixecara la corresponent Acta de Replanteig, que
signaran el Técnic Director i el Contractista.

D'acord amb el que s'estableix a les disposicions vigents, seran a carrec del Contractista,
les despeses que origini el Replanteig de les Obres.
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ARTICLE 4.300 - DESBROSSADA DEL TERRENY

La desbrossada de les zones fixades en els planols, consisteixen en extreure i retirar de les
zones ocupades, tots els arbres, arrels, arbusts, matolls, plantes, brossa, fullaraca, pals de
fusta, aixi com les deixalles, escombraries 0 qualsevol material indesitjable que impedeixi la
realitzacio de les obres.

Les zones a desbrossar hauran d'ésser les arees indicades aproximadament en els planols,
0 que marqui la Direcci6é d'Obra. La desbrossada no es dura a terme a les zones netes o0 a
on es pugui retirar directament la terra vegetal.

La seva execucio inclou les operacions seglents:

- Remoci6 dels materials objecte de neteja i desbrossada.
- Retirada dels esmentats materials.

Tot aix0 realitzat d'acord amb aquestes especificacions i amb el que disposi la Direccid de
I'Obra.

Les operacions d'excavacio s'efectuaran amb les precaucions necessaries per tal d'establir
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a construccions existents i preservar
els elements que hagin de quedar intactes.

Tots els subproductes forestals, no susceptibles d'aprofitament, seran eliminats, d'acord
amb les ordres del Tecnic Director.

La resta de materials seran eliminats o emprats pel Contractista, en la forma i lloc que
assenyali el Técnic Director.
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ARTICLE 4.301 - ENDERROCS, DEMOLICIONS

Es defineix la demolicié, com l'operacié d'enderrocament de totes les construccions que
obstaculitzin I'obra 0 que sigui necessari fer desapareixer per donar per acabada l'execucio
de l'obra.

El méetode de demolicié sera elegit lliurament pel Contractista, prévia autoritzacié de la
Direcci6 d'Obra.

La utilitzacié d'explosius anira condicionada a I'obtencié del permis de l'autoritat competent
amb jurisdiccio a la zona de les obres.

La seva execucio inclou les seglients operacions:

- Enderrocament d'estructures.
- Retirada dels materials d'enderroc al lloc aprovat per la Direcci6 d'Obra.

Tot aixd es realitzara d'acord amb les especificacions que sobre el particular disposi la
Direcci6 de I'Obra.

L'enderroc incloura el subministrament i la utilitzacié de tota la maquinaria i ma d'obra
necessaries per a la seva execucid, aixi com totes les operacions i accessoris que es
necessitin per a la seva perfecta execucio.

Les operacions de demolicié s'efectuaran amb les precaucions necessaries per obtenir unes
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, o que hagin de
subsistir parcialment.

En cas d'instal-lacions, la retirada dels serveis afectats (llum, gas, teléfon, aigua...) sera
efectuada pel Contractista de les Companyies Subministradores, i les sancions que puguin
derivar-se de no complir les esmentades instruccions aniran al carrec seu.

Els materials d'enderroc que préviament s'hagin fixat per ésser emprats a les obres, es
netejaran, acopiaran i transportaran de la forma i als llocs que hagi fixat la Direccié de
I'Obra.

Plec de Condicions

ARTICLE 4.320 - EXCAVACIO EN DESMUNT

Es defineix com a excavacio en desmunt les operacions necessaries per excavar i novel-lar
les zones de desmunt fins a la forma que calgui per a I'execucié de les obres, tant per sobre
del nivell freatic com per sota d'aquest.

Es consideren incloses en aquesta unitat les segiients operacions:
a) Excavacio dels desmunts fins als limits definits en el projecte o assenyalats per la
Direcci6 d'Obra.

b) Carrega i transport dels productes excavats al lloc d'utilitzacié o fora dels limits afectats
per les obres.

¢) Manteniment durant I'execucio del drenatge de la zona de treball en perfectes condicions.
d) Preparacio de la superficie d'assentament.

Només per a les obres a les quals es refereix aquest Plec de Condicions, les excavacions
gue s'han d'efectuar es divideixen en els segients tipus:

- Excavacio en terra, és la que s'efectua en excavar sense necessitat d'explosius.

- Excavacid en terreny de transit, comprén els materials formats per roques
descompostes, terres molt compactes i tots aquells pels quals no és necessari utilitzar
explosius i sigui necessaria la utilitzacié d'escarificadors profunds i pesats.

- Excavacié en roca, comprén totes les masses de roca i tots aquells materials que
presentin caracteristiques de roca massissa, cimentats tant solidament que Unicament es
pugui excavar per mitja d'explosius.

No s'autoritzara I'execucio de cap treball que no sigui portat a terme en totes les seves fases
amb referéncies topografiques.

Durant I'execucié dels treballs es prendran mesures per no disminuir la resisténcia del
terreny no excavat. Especialment es prendran mesures per evitar inestabilitat de talussos en
roca, esllavissades per descalcament del peu de I'excavacio, erosions locals i
embassaments deguts a drenatge defectuds de la zona.

El contractista durant I'execucio haura de tenir cura del perfecte drenatge.

Tots els materials que s'obtinguin de I'excavaci6 s'utilitzaran fons on sigui possible, en la
formacié de terraplens i altres usos fixats per la Direcci6é d'Obra i es mantindran separats de
la resta dels productes excavats.

El material extret en excés es transportara als abocadors autoritzats o al lloc indicat per la
Direcci6 d'obra.

L'excavacio en roca s'executara de manera que no afectiu o desprengui roca de la no
excavada. Es tindra especial cura d'evitar danys als talussos del desmunt i la cementacié de
la futura esplanada.
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El Contractista abans de comencar qualsevol excavacid en roca sotmetra a l'aprovacio de la
Direcci6 de I'Obra el métode que se seguira per a lI'execucié dels explosius, que haura de
garantir la geometria projectada dels talussos, aixi com l'obtencié del material en bones
condicions per a la seva posterior utilitzacié. Es recomana utilitzar en tots els casos la
tecnica del pretall.

Si l'estratificaci6 i el contingut d'aigua del terreny fan pensar que hi haura esllavissades, es
prendran les mesures especials que s'acordaran amb la Direcci6 d'Obra.

Plec de Condicions

ARTICLE 4.321 - EXCAVACIO DE RASES | POU

Consisteix en el conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pou, la seva execucio
inclou les obres d'excavacidé, anivellament i avaluacié del terreny i el transport dels
productes remoguts al diposit o lloc d'utilitzacio.

Les obres d'excavacié s'efectuaran d'acord amb els planols. L'excavacié continuara fins
arribar a la profunditat indicada i obtenir-se una superficie ferma i neta a nivell o esglaonada,
segons s'ordeni. No obstant, el Director podra modificar la profunditat si veient les
condicions del terreny, ho creu necessari per tal d'assegurar una cementacio satisfactoria.

En aquells casos que s'hagin previst excavacions amb entibacié, el Contractista les haura
d'executar, aixi com els esgotaments necessaris 0 augment dels talussos projectats.

Quan apareixi aigua a les rases o pous que s'estan excavant s'hauran d'utilitzar els mitjans i
instal-lacions necessaris per esgotar-la.

Els fons de les rases es netejaran dels materials solts i les esquerdes es replenaran
correctament. També s'eliminaran totes les roques sueltes.

Només per a les obres a les quals es refereix aquest Plec de Condicions, les excavacions
gue s'han d'efectuar es divideixen en els segients tipus:

- Excavacio en terra, és la que s'efectua en excavar sense necessitat d'explosius.

- Excavacid en terreny de transit, comprén els materials formats per roques
descompostes, terres molt compactes i tots aquells pels quals no és necessari utilitzar
explosius i sigui necessaria la utilitzacié d'escarificadors profunds i pesats.

- Excavacié en roca, comprén totes les masses de roca i tots aquells materials que
presentin caracteristiques de roca massissa, cimentats tant solidament que Unicament es
pugui excavar per mitja d'explosius.

Tots els materials que s'obtinguin de I'excavacié s'utilitzaran fins a on sigui possible, en la
formacié de terraplens o altres usos que assenyali la Direccié de I'Obra i es transportaran
directament a les zones d'utilitzacid, o els abocadors proporcionats pel Contractista.

Les rases i pous d'una profunditat superior a 1'25 m. estaran especialment assegurats. Amb
aquesta finalitat, I'entibaci6 i travaments de la rasa s'executaran de forma que l'espai de
treball quedi obstruit el minim possible. Es col-locaran les traves que siguin imprescindibles.

S’instal-laran passarel-les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases només
s'utilitzaran escales.
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ARTICLE 4.322 - REPLENS DE RASES | POUS

Consisteix en l'extensié i compactacié de materials procedents de l'excavacié per a replé de
rases o qualsevol zona que no permeti la utilitzacié dels mateixos equips de maquinaria amb
els quals es porta a terme I'execucié dels terraplens.

Es replenara l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la Direccio
d'Obra. En cas que en els planols hi figuri un repleé especial (material filtrant, per exemple)
aguesta operacid es fara amb material que compleixi les condicions corresponents d'aquest
Plec. El replé i recobriment es comencara quan les unions dels tubs i els seu suport estiguin
en condicions de suportar el pes de la massa de terres i altres carregues que hi puguin
actuar.

El replé no tindra soOls que pugui danyar les canonades i obres de fabrica. El sol destinat a
replé haura d'admetre una compactacio perfecta.

El replé i la compactacid es faran amb picons manuals o bé compactadors lleugers. El replé
s'efectuara a ambdds costats a la vegada, per evitar qualsevol desplacament de la
canonada o element de drenatge.

Les ultimes etapes del replé i del recobriment es faran amb capes de manera que el gruix
d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, perd permeti portar a terme la
compactacié convenient. Els instruments de compactacio s'escolliran segons les condicions
de sol i de la construccio.

No s'admet la utilitzacid6 de maquinaria pesada de piconament i vibracio, quan el gruix de
capa entre el punt més alt de la canonada i la superficie sigui inferior a un metre.

La retirada de les entibacions i sobretot de les traves s'efectuara al mateix temps que el
replé, realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense travament pugui
replenar-se i compactar-se tot seguit.

Plec de Condicions

ARTICLE 4.325 - EXCAVACIO DE FONAMENTS

L'Excavacié de fonaments compren:

- Excavacio en qualsevol mena de terreny a qualsevol fondaria.

- Esgotaments si s'escau

- Entibacions, si s6n necessaries

- Anivellacié i compactacio del fons

- Replé i compactacié posterior

- Transport a abocador o lloc d'Us de materials que sobren o refusats

Quan no s'executi entibacio I'adjudicatari fixara els talussos i, si n'hi ha, les bermes que
consideri necessaries per estabilitat del tall, essent responsable dels perjudicis que es
derivin de la insuficiencia de talussos o bermes aplicats.
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ARTICLE 4.326 - REPLENS EN OBRES DE FABRICA

Son els treballs d'extensié i compactacié de materials a realitzar en excavacions d'Obres de
fabrica o altres zones properes, en els quals les condicions d'estabilitat o dimensions no
permetin la utilitzacié dels mateixos equips de maquinaria amb els quals es porta a terme
I'execuci6 de terraplens.

Aquests terraplens podran ésser de dues classes:
- Replens de terra, quan es tracti d'emprar materials procedents de I'excavacio.

- Replens filtrants, quan es tracti d'emprar materials en els llocs indicats en els planols
d'obres de fabrica o al lloc que ordeni la Direccié d'obra.

Els materials de replé s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i
sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades sera suficientment reduit perque emprant
només maquinaria lleugera (pes inferior a dues tones), s'obtingui el grau de compactacio
exigit. En cap cas aquest gruix, mesurat abans descompactar, sera superior a vint
centimetres (20 cm.)

Les aigles procedents de filtracié, de manantials i de petits corrents hauran de desviar-se
abans de realitzar el replé. Es protegiran contra avaries i desviacio dels dispositius instal-lats
per la determinacié de l'assentament. EI material de replé no ha de tenir impureses
subjectes a putrefaccio.

El recobriment d’obra de fabrica, s'emprara fins a un metre (1,- m.) per sobre la clau, sol no
cohesiu i exempt de pedres, compactar-lo amb maquinaria lleugera en capes de 30,- cm.
com a maxim de gruix.

Plec de Condicions

ARTICLE 4.330 - TERRAPLENS

Aquesta unitat consisteix en I'extensio i compactacio dels sols procedents de l'excavacié en
zones d'extensio que permeti la utilitzacié de maquinaria d'elevat rendiment.

La seva execucid inclou les seglients operacions:

- Preparaci6 de la superficie d'assentament del terraple amb subministre de materials que
compleixin les especificades en aquest Plec, procedents de l'excavacié en desmunt o
préstec.

- Extensié i compactacio d'aquests, humitejant o dessecant cada tongada, segons faci
falta.

- Manteniment durant I'execucié del drenatge de l'area de treball, en bones condicions de
funcionament.

Els materials a emprar en els terraplanats, seran sols o materials locals que no jutgin com a
inadequats. S'obtindran de les excavacions realitzades a l'obra o dels préstecs que
s'assenyalin en el projecte o s'autoritzin per la direccié d'Obra, prévia eliminacié dels troncs,
arrels, vegetacio, etc...

En la construccid del terraplé no s'utilitzaran els soOls inadequats que s'esmenten a
continuacio:

- SoIs com els fangs, escombraries, deixalles...
- Sol amb estat congelat.

En qualsevol cas, la decisié de classificacid d'inadequat quedara a judici de la Direccio
d'Obra, que decidira sobre la utilitzacié del sol en terraplé o el transport a I'abocador.

Per iniciar les obres de terraplé en una determinada zona de I'esplanada, es necessaria
l'autoritzacié expressa de la Direccié d'Obra, per la qual s'hauran de complir els seglents
requisits:

- Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direccié de I'Obra, totes les operacions
preparatories necessaries per garantir una bona execucio, especialment les que
assegurin un perfecte drenatge.

- No autoritzara I'execucié de cap treball que s'hagi portat a terme en totes les fases i
referéncies topografiques necessaries.

Realitzades les excavacions corresponents a I'extraccid de terra vegetal, es procedira a la
construccio del terraple, utilitzant els materials que compleixin les condicions establertes
abans, i s'estendran en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a
I'esplanada.
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El gruix de les tongades sera el suficientment reduit per tal que amb tots els mitjans
disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactacid exigit. Els materials de
cada tongada seran els caracteristiques uniformes, i si no ho fossin, s'aconseguira aquesta
uniformitat barrejant-ho convenientment amb la maquinaria adequada. No s'estendra cap
nova tongada fins que no s'hagi comprovat que la superficie subjacent es trobi reblanida per
una humitat excessiva, la Direcci6é de I'Obra no autoritzara I'extensié de la seglent.

Per a la compactacio de terraplens en les zones que per la seva reduida extensid, la seva
pendent o la proximitat a obres d fabrica, no permeti la utilitzacié de I'equip que normalment
s'utilitza per a la compactacié dels terraplens, es compactara amb els mitjans adequats a
cada cas, de forma que les densitats que s'assoleixen no siguin inferiors a les obtingudes en
la resta de terraplens.

Els terraplens s'executaran quan la temperatura ambient, a I'ombra, sigui superior a (2° C),
havent de suspendre's els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d'aquest limit.

Sobre les capes en execucié s'han de prohibir I'accié de tot tipus de trafic fins que s'hagi
completat la seva compactacio. Si no fos possible, el trafic es distribuira de forma que les
rodades no es concentrin en la superficie.

Plec de Condicions

ARTICLE 4.409 - CANONADES DE SANEJAMENT

Generalitats

D’aplicacié a tot tipus de tubs.

Els tubs de UPVC i P.R.F.V. compliran les condicions de col-locacié de les canonades
enterrades de UPVC.

Transport i manipulacio

Transport

- No sofriran cops ni rascades.

- Es col-locaran en posicié horitzontal i paral-lelament a la direccié del medi de transport.

- Es tindra en compte l'altura de l'apilat, de forma que les carregues d'aixafament no
superin el 50% de les de prova.

Manipulaci6
- No es deixara caure ni rodar sobre pedres.

- Els cables seran protegits per no malmetre la superficie del tub. Es convenient la
suspensié mitjancant bragues de cinta ampla. El contractista aconseguira de la Direccio
d’'Obra, I'aprovacioé dels métodes de manipulacié i descarrega.

Descarrega

- Es procurara deixar els tubs a prop de la rasa, i en cas de no ser oberta es situaran
aquests al costat oposat a on es pensa dipositar els productes d'excavacio.
S’evitara que el tub quedi recolzat sobre punts aillats.

Rases per allotjament de canonada

Profunditat

Sera la minima necessaria per protegir el tub del trafic i carregues exteriors.

Consideracions del contractista.

- Situacié de la canonada: Sota calcades varies intensitats de trafic; sota vorera o lloc
sense trafic.

- Tipus de reblert.

- Existencia de pavimentacio.

- Forma i qualitat del llit de recolzament.

- Naturalesa de les terres.

- Compactacié de laterals.

Com norma general

a) Sota calcades. H;> 1,00 m.
b) Terreny amb possible trafic. H;> 1,00 m.
c) Voreres. H;> 0,60 m.
d) Sense trafic. H;> 0,60 m.

Les condicions de sanejament se situaran en pla inferior a les d’abastament, amb distancia
entre elles no menor de 1,00 m. De no poder complir-se es prendran les mesures
necessaries.
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Amplada de les rases
Es funcio dels segiients aspectes:

Grandaria dels tubs.
Profunditat de la rasa.

Talussos laterals.
Naturalesa del terreny.
Necessitat de no estrabacio.

Com norma general
a) Amplada minima > 70 cm.
b) S’ha de deixar un espai de 20 cm a cada costat del tub, depenent del tipus de junta.

Obertura de les rases
Es recomana que no transcorrin més de 8 dies entre I'excavacié i la no col-locacio de la
canonada.

Realitzaci6 de larasa

Perfectament alineades en planta i amb una rasant uniforme.

Si és necessari obrir ninxols o cobertores per allotiament de les juntes, aquests
s’efectuaran en el moment de col-locar la canonada.

El material procedent de I'excavacié es situara allunyat de les rases per tal d'evitar
desmoronaments.

El reblert s’efectuara preferentment amb sorra solta, grava o pedra trencada.

Es piconara cuidadosament.

Si el terreny és excepcionalment dolent, es decidira la utilitzacié d’una cimentacié especial
(recolzaments discontinus, pilotatges..., etc).

Muntatge dels tubs

Examinar els tubs abans de baixar-los a la rasa.

En la rasa s’haura de comprovar que els tubs tenen l'interior lliure de terra, pedres, etc..,
abans de mostra.

Els tubs, una vegada muntats hauran de falcar-se i estampir-se per tal d'evitar el seu
moviment.

Muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas en els punts baixos.

Reblert de larasa

Abans de reblenar la rasa s’obtindra I'autoritzacié del Director de I'obra.

En general no es col-locaran més de 100 m. abans de procedir al reblert parcial.

La compactaci6 es realitzara per tongades successives amb les seguents
consideracions; segons I'estabilitat del terreny i al tipus de reblert.
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Condicionament de larasa

Classificaci6 dels terrenys

Espessor del

llit Observacions

Materials a utilitzar

arribar a valors com els
“estables”

- Sorres

- Reblerts i analegs

Consolidats amb  garantia Grava o pedra trencada. D exerior  TUb  Quan la naturalesa del terreny les carregues exteriors ho permetin, es podra recolzar directament la
d’estabilitat Grandaria 000000 e canonada sobre el fons la rasa
Estables - Rocosos 6
- De transit 5mm < de l'arid < 25 mm. (minim = 10
- Compactes i analegs cm)
Amb possibilitats d’expansié o Capa de formigo pobre, sobre 15 cm
assentaments localitzats, els la que es situen els tubs. Per els tubs de diametre inferior a 60 cm., el llit de formigd podra substituir-se per un llit de sorra,
guals, mitjancant un tractament disposada sobre la capa de formigé.
Inestables adequat poden corregir-se fins Capa de formigd de 200 Kg

de ciment per m3, des de la 15cm
generatriu inferior del tub

Excepcionalment

Terrenys amb gran possibilitat
d’assentaments, lliscament, etc.
- Fangs

Es tractaran amb disposicions adequades en cada cas, sent criteri general procurar evitar-los, encara que hi hagi augment del pressupost

inestables - Sorres expansives
- Terrenys movedissos i
analegs
Amb possibles assentaments del Tongades en 30 cm sobre generatriu Compactacio 95% Evitar pedres o graves amb grandaries superiors a 2 cm.
terreny del tub
Resta de tongades Compactacié 100% No és aconsellable utilitzar un diametre superior a 20 cm.
Sense assentament del terreny Reblert total Compactacio 95%

Si el reblert no es

drenats.
- Sorres
-  Graves

realitza amb
materials sense cohesid, lliurement del 70%

Haura d’assolir una densitat no menor Compactacié 90%

Compactacio 95%

Haura d’assolir una densitat no menor

del 75%

No s’ompliran les rases normalment, en temps de grans gelades.
Quan en circumstancies excepcionals, en el muntatge de la canonada, s’hagin de col-locar recolzaments aillats, s’haura de justificar i comprovar el comportament mecanic,
degut a la preséncia de tensions de traccio
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Proves de canonada instal-lada

Proves per trams

- Es provara almenys el 10% de la longitud total de la xarxa.

- El Director de I'obra definira els trams a provar.

- Una vegada construits els pous i col-locada la canonada, i abans del reblert de la rasa
s’informara al Director de I'obra per fer les proves.

- Obturar la canonada en la connexid al pou d'aigiies avall i taponar la resta de sortides
fins el pou d’aiglies amunt del tram a provar.

- S'omplira el pou aiglies amunt i la canonada en la seva totalitat.

- Després de 30 minuts del reblert, es comprovara que no existeixen perdues en els tubs,
juntes i pous.

- A criteri de la Direcci6 d'obra, podra substituir-se aquest sistema per un altre contrastat,
gue permeti la deteccio de fuites.

- En cas de fuites, el contractista les corregira, procedint-se a una nova prova.

- Tots els medis de material i personal els subministrara el contractista.

Revisi6 general

- Una vegada finalitzada I'obra, abans de la “recepcio provisional”’, es comprovara el bon
funcionament de la xarxa, abocant aigua en els pous de registre 0 mitjangant camares
de descarrega, si existeixen, verificant el correcte pas de l'aigua en els pous aigilies
avall.

- El contractista subministrara el personal i els materials necessaris per aguesta prova

Plec de Condicions

4.409.1 Condicions de col:locaci6 de les canonades enterrades de UPVC

Degut a la gran influencia que per l'estabilitat de les canonades de material plastic

exerceixen les condicions geotecniques del terreny natural i del reblert que les envolta,

hauran d’extremar-se les precaucions referents a:

- Naturalesa del material de recolzament.

- Naturalesa del material del reblert.

- Manera i grau de compactacio.

- Forma i amplada de la rasa (aquestes presenten gran importancia perqué les “carregues
ovalitzants” que han de suportar els tubs siguin les menors possibles).

Consideracions a tenir en compte en la instal-lacio

- Amplada fons de rasa> Oext + 50 cm.

- Espessor minim del llit 10 cm.

- Material d’'una grandaria maxima no superior a 20 mm. No sera de plastic (“Equivalent
de sorra” superior a 30)

- Compactacio del material fins tenir una densitat no inferior al 95%.

- Reblert dels costats del tub amb el mateix material que l'utilitzat en el llit i en tongades
de 15cms.

- Compactacio dels laterals amb pico lleuger, deixant sense compactar la zona central.
(I'altura a assolir sera 30 cm sobre la clau del tub). Es continuara la compactacié en
tongades de 20 cms.

Condicions d'utilitzacié de la “série normalitzada”
Els tubs compresos en aquesta serie, podran utilitzar-se sense necessitat de calcul mecanic
justificatiu, quan es compleixin les segiients condicions.

Altura maxima de reblert sobre la generatriu superior.

Rasa Estreta 6 m.
Rasa Ampla ;4 m.
Rasa terraplanada t4m.
Sota terraplé 4 m.

- Altura minima de reblert sobre la generatriu superior.
Amb sobrecarregues mobils.
Sense sobrecarregues mobils
12 TM < Sobrecarregues mobils < 30TM - 1,50m.

- Terreny natural de recolzament i de la rasa fins una altura sobre generatriu superior del
tub no inferior a 2 vegades al diametre.

- Roques i sols estables.

- Maxima pressio exterior uniforme de fluids en contacte amb el tub: 0,6 kg/cmz2.
La tensi6 maxima admissible en la hipotesis de carregues combinades més
desfavorables sera de 100 kp/cm? a 20°C. Per altres temperatures, la tensié indicada,
haura de multiplicar-se pel coeficient corrector corresponent.
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Factor de minoraci6 en funcié de la temperatura

Temperatura °C

0

20

25.0

30.0

35.0

40.0

Factor de minoracié

1

1

0,9

0,8

0,7

0,63

Fletxa maxima admissible (degut a carregues ovalitzants) 5% del “diametre nominal”.

Coeficient de seguretat a pandeig (colapsament) del tub >2.
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4.409.2 Condicions de col-locacié de les canonades enterrades de HPDE

Condicions d’utilitzaci6 de la “série normalitzada”
Els tubs compresos en aquesta série, podran utilitzar-se sense necessitat de calcul mecanic

justificatiu, quan es compleixin les segiients condicions:

Altura maxima de reblert sobre la generatriu superior.

Rasa Estreta 6 m.
Rasa Ampla ;4 m.
Rasa terraplanada t4m.
Sota terraplé 4 m.

Altura minima de reblert sobre la generatriu superior.
Amb sobrecarregues mobils. < 12TM - 1m.
Sense sobrecarregues mobils
12 TM < Sobrecarregues mobils < 30TM - 1,50m.

Terreny natural de recolzament i de la rasa fins una altura sobre generatriu superior del
tub no inferior a 2 vegades el diametre.

Roques i sols estables.

Maxima pressi6 exterior uniforme de fluids en contacte amb el tub: 0,6 kg/cm?2.

La tensié maxima admissible en la hipdtesis de carregues combinades més
desfavorables sera de 50 kp/cm2 a 20°C. Per altres temperatures, la tensid indicada,
haura de multiplicar-se pel coeficient corrector corresponent.

Factor de minoracié en funci6 de la temperatura

Temperatura °C 0 20 |25 |30 |35 |40

Factor de minoracio 1 1 0,8 (0,63|05 (0,63

Fletxa maxima admissible (degut a carregues ovalitzants) 5% del diametre nominal.
Coeficient de seguretat a pandeig (col-lapse) del tub >2.
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ARTICLE 4.410 - ARQUETES | POUS DE REGISTRE

La forma i dimensions de les arquetes i pous de registre, aixi com els materials a emprar,
sera definit en els planols.

Un cop efectuada I'excavacié necessaria es procedira a l'execucio de les arquetes i pous de
registre, d'acord amb els materials previstos, tenint cura del seu acabat.

Seran de formigé construits "in situ" o prefabricades, essent els tipus HM-20/P/20/1 o HA-
25/P/20/1, segons sigui 0 no armat.

La connexi6é dels tubs es fara complint les cotes definides en els planols o ficades per la
Direcci6 d'Obra.

La unio de les peces prefabricades es fara amb morter MH-500.

Les reixetes i tapes seran de fosa i s'ajustaran perfectament al cos de I'obra i es col-locaran
de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superficies adjacents.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per valvules de diametres igual o inferiors a 80
mm. i fondaries maximes d'l m. seran de planta quadrada 0'50 x 0'50 m. interior i paret
d'obra de 15,- cm. de gruix. El trampilld6 d'accés sera de ferro colat, amb marc del mateix
material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin a les calcades, o per valvules de diametre igual o superior a 100
mm. o fondaries superiors a 1,- m. seran de planta rodona, amb diametre interior suficient
per a permetre el desmuntatge de la valvula i com a minim de 0'60 m.

El trampillé d'accés sera de ferro colat, amb marc del mateix material i de @ 60.
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ARTICLE 4.412 - TUBS D'ACER CORRUGAT | GALVANITZAT

El transport d'aquest tubs s'efectuara amb cura per tal que no es produeixin deformacions
en les peces que alterin la forma prevista, ni s'originin friccions que facin saltar la capa de
zinc.

En la posta en obra, el tub anira sobre un llit resistent, lliure de pedres o punts durs. S'haura
d'emprar una capa granular que compleixi les condicions granulométriques.

- Percentatge que passa pel sedas 25 UNE 100%
- Percentatge que passa pel tamis 5 UNE major 40%
- Percentatge que passa pel tamis 0'080 UNE menor de 10%

El gruix minim de la capa de suport sera de 30,- cm. i s'estendra d'una amplada igual a una
vegada i mitja a la del diametre del tub, a cada costat de la generatriu de suport i en tota la
longitud del tub.

La zona de terraplé adjacent al tub, amb les dimensions indicades en el Projecte, o fixades
pel Director de les Obres, s'executara amb sol seleccionat.

La compactacié es realitzara per tongades horitzontals de quinze (15) a vint (20)
centimetres de gruix, alternativament a un costa i a l'altre del tub, de forma que el nivell sigui
el mateix als dos costats.

La compactaci6é exigida no sera inferior al 95% de la maxima obtinguda a I'Assaig Proctor
Normal, realitzat segons la Norma NLT-107/72.
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ARTICLE 4.542 - MESCLA BITUMINOSA EN CALENT

Equip necessari per a l'execucio de les obres

1.- Instal-lacié de fabricacio

La mescla bituminosa en calent es fabricara per mitja d’instal-lacions tipus continu o
discontinu, capaces de fer seguir simultaniament en fred el nombre d'arids que exigeix la
férmula de treball adoptada. La instal-lacié tindra un assecador que permeti l'assecat
correcte dels arids i el seu escalfament a la temperatura adequada per a la fabricacié de la
mescla. La instal-laci6 també tindra un sistema de classificacié d'arids en calent i haura
d'estar provista d'indicadors de la temperatura dels arids. El sistema d'emmagatzematge i
calefaccié del lligant sera preferentment de serpentins d'oli o de vapor. El sistema de
circulacié tindra una presa de mostres per comprovar l'equilibrat dels dispositiu de
disposicio.

Si es fan servir additius a la mescla, la instal-lacié haura de tenir un sistema de dosificacié
exacta.

2.- Elements de transport

Consistiran en camions de caixa llisa i estanca, neta, tractada amb productes per evitar que
la mescla s'hi enganxi. La forma de la caixa haura d'evitar que, durant el buidat de la
mescla, no toqui l'estenedora.

3.- Estenedores

Les estenedores seran autopropulsades i dotades amb els dispositius necessaris per

estendre la mescla amb la configuracié desitjada i un minim de precompactacié.

4.- Equip de compactacio

Hauran d'utilitzar-se compactadores autopropulsades de cilindrades metal-liques, estatics o
vibrants, tricicles o tandems, de pneumatics o mixtes.

Totes les compactadores hauran de tenir dispositius per netejar les llantes i pneumatics i
mantenir humits aquests Ultims, si escau, durant la compactacié, aixi com inversors de
marxa suau.

Les compactadores de llanta metal-lica no hauran de presentar regues ni irregularitats . les
compactadores vibrants tindran dispositius per eliminar la vibracié en invertir la marxa. Les
de pneumatics tindran lloses llises i hauran de cavalcar amb les de darrera.
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Execucio de les obres

1.- Estudi de la mescla i obtenci6 de la férmula

L'execucio de la mescla no podra realitzar-se fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva
formula de treball.

La férmula haura d'indicar:

- La granulometria dels arids combinats.

- El percentatge, en pes total de la mescla d'arids i de lligant bituminos.

- La temperatura maxima i minima de l'escalfament prévia dels arids i del lligant.

- La temperatura maxima i minima de la mescla en sortir del mesclador.

- La temperatura minima de la mescla durant la descarrega dels elements que la
transporten.

- La temperatura minima de la mescla en comencar-se la compactacio.

El lligant de les mescles denses, semidenses i gruixudes, tipus D, S i G es dosificaran
seguint el métode Marshall, d'acord amb els criteris esmentats a la taula.

CRITERIS DE PROJECTE DE MESCLES PEL METODE MARSHALL

TRANSIT
CARACTERISTIQUES UNITAT
PESAT MITJA LLEUGE
R
Min. Max. | Min. Max. | Min. Max.
Nombre de cops a cada
cara 75 75 75
Estabilitat Kgf 1000* 750 500
Deformacié mm. 2 35 | 2 35 2 4
Forats en mescla %
Capa transit 3** 5 3 5 3 5
Capa intermitja 3** 6 3 5 3 8
Capa de base 3 8 3 8 3 8
Forats en arids
Mescles D.S.G. 12 15 15 15
Mescles D.S.G. 20 14 14 14
Mescles D.S.G. 25 13 13 13

( * En cas de capes de base aquest valor sera 750 Kdf
(**) Valor minim desitjable, 4%
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2.- Fabricacié de la mescla

Els arids s'escalfaran abans de barrejar-se amb el lligant bituminds. L'assecador es regulara
de tal manera que la combustié sigui completa, sense fums negres a la sortida de la
xemeneia. Si la pols recollida en els col-lectors compleix les condicions exigides al filler es
podra barrejar la mescla; en cas contrari s'haura d'eliminar. El tiratge d'aire a l'assecador
haura de regular-se de manera adequada perque la quantitat i la granulometria del filler
recuperat siguin uniformes, la solidificacié d'aquest filler recuperat i la de l'aportacio es fara
de manera independent dels arids i entre ells. Es rebutjaran totes les mescles heterogenies,
carbonitzades o sobreescalfades, les mescles amb escuma o les que presentin humitats.

3.- Transport de la mescla

La mescla es transportara al lloc d'utilitzacié6 amb camions, de manera que en el moment de
descarregar-la a l'estenedora no tindra una temperatura inferior a I'especificada a I'estudi.
Quan hi hagi condicions meteoroldgiques adverses o risc de refredament excessiu, s'haura
de protegir durant el transport amb tendals o lones.

4.- Preparacio de la superficie

La mescla no s'estendra fins que s'hagi comprovat que la superficie on s'han d'assentar,
tingui una densitat deguda a les rasants indicades en els planols. Si abans s'han aplicat regs
d'imprimacié d'adheréncia, es comprovara que no queden restes de fluids o aigua a la
superficie i que la capacitat d'unié d'aquest amb la mescla no hagi disminuit.

5.- Extensi6 de la mescla

L'estenedora regulara de manera que la superficie de la capa estesa quedi llisa i amb un
espessor correcte perqué s'ajusti a la seccid transversal, a rasant i als perfils indicats en els
planols. La col-locacié6 es comencara a partir del costat de la calcada a les zones on la
secci6 sigui bombejada i en el costat interior a les seccions de pendents en un sol sentit. La
mescla es disposara en franges procurant el nombre més petit de juntes longitudinals
possibles. Si és factibles es fara I'extensid de tot 'ample pavimentat, treballant si cal en dues
o0 més estenedores lleugerament desfasades. En cas contrari, després d'haver estés i
compactat la primera franja, s'aplicara la segona, intentat que la zona de compactacio
inclogui 15 cm. de la primera.

La col-locacié de la mescla es fara amb la major continuitat possible. Després de I'expansio,
s'haura de disposar d'un nombre suficient de treballadors especialitzats, afegint mescla
calenta i enrasant-la segons sigui necessari perqué, una vegada compactada, s'ajusti a les
condicions demanades. On no es pugui estendre amb maquinaria, el Director de les obres
podra autoritzar fer-la a ma, amb ajuda de pales i rastrells calents.
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6.- Compactacié de la mescla

La compactacio haura de comencgar a la temperatura més alta possible quan al mesclar
pugui aguantar, sense que es produeixin desplacaments, la carrega que se li aplica. La
compactacio comencara per les juntes longitudinals, les juntes transversals i els extrems. La
compactacio es continuara mentre la mescla es mantingui calenta i en condicions de ser
compactada, mentre no s'arribi a la densitat especificada. Aquesta compactacié anira
seguida d'un piconat final que esborri els senyals deixats per les compactadores. La
compactacio s'haura de fer de manera continua i, si és necessari es complementara amb el
treball manual per corregir les irregularitats que hi pugui haver.

Es vigilara que tots els elements de compactacio estiguin sempre nets i humits. La densitat
que s'obtindra, ha de ser com a minim del 97% de I'obtinguda aplicant a la férmula de treball
la compactacio prevista en el métode Marshall, segons la norma NLT 159/75, o la que
indiqui el Director.

7.- Juntes transversals i longitudinals

Les juntes presentaran la mateixa textura, densitat i acabat que la resta de la capa. A totes
les superficies de contacte amb la franja constituides, s'aplicara una capa uniforme i
lleugera de lligant d'adherencia abans de col-locar la mescla nova.
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ARTICLE 4.550 - PAVIMENTS DE FORMIGO

Es defineix com a paviment de formigo, el constituit per lloses de formigdé en massa o armat
0 per una capa continua de formigé armat.

La seva execucio pot incloure les seglients operacions:

- Estudi de formigd i obtencio de la formula de treball
- Preparacio de la superficie de suport del formigo
- Fabricaci6 del formigo

- Transport del formigé

- Col-locacio6 d'encofrats o elements de rodadura

- Col-locacio dels elements de les juntes

- Posta en obra del formig6

- Col-locaci6 d'armadures

- Execucio de les juntes en fresc

- Realitzacié de la textura superficial

- Acabat

- Proteccio del formigé fresc i curat

- Execucio de juntes serrades

- Desencofrat

- Segellat de les juntes

Preparaci6 de la superficie de suport del formigo
Abans d'estendre el formig6 cal comprovar que la superficie sobre la qual ha d'anar assentat
tingui densitat adequada i les rasants indicades als planols.

Si el Director d'obra ho creu oportt abans de la posada en obra del formigo
s'impermeabilitzara la superficie de suport amb un producte bituminds o amb papers
especials.

En qualsevol dels casos, sempre que sigui possible es prohibira circular sobre la superficie
preparada.

Fabricacié del formigé
Tots els components del formigé hauran d'estar conservats en bones condicions i complir el
gue exigeix la EH-99. El pastat es fara en una central pastadora.

Transport del formigo
El transport des de la formigonera es fara tan rapid com sigui possible, evitant la segregacio,
I'evaporacid d'aigua i I'entrada d'elements estranys.

Col-locaci6 d'encofrats

Tots els elements han d'oferir la regularitat del rodatge que exigeix el paviment acabat i
presentar una continuitat de suport sobre la superficie de base. A les corbes els encofrats
s'ajustaran d'acord amb les poligonals més convenients, podent utilitzar-se encofrats d'un a
un metre i mig.
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Els encofrats han d'estar ben fixats al terreny amb clavilles, evitant que es moguin tant
lateralment com verticalment.

El gruix de la llosa no podra ésser superior al 30% de l'alcada de I'encofrat.

Col-locaci6 dels elements de les juntes
Els elements de les juntes s'han de col-locar abans de I'abocat del formigé, d'acord amb els
planols del projecte.

Posta en obra del formigo
L'extensi6 i posada en obra del formigd, es fara amb maquines entre encofrats fixes 0 amb
pavimentadores d'encofrats lliscants.

No podra passar més d'una hora entre la fabricacié del formigé i la seva posada en obra,
compactacio i acabat.

Quan es col-loquin dues capes de formigo, la segona es formigonara abans que comenci la
presa de la primera.

Col-locacio de les armadures
Les armadures han de col-locar-se regint les indicacions dels planols, han d'estar netes de
bruticia i oxids.

En paviments armats amb juntes, les armadures s'acabaran 10 cm. abans de cada junta.

L'armadura ha d'estar col-locada completament paral-lela al pla del paviment. El seu
recobriment sera entre 6 i 9 cm.

Execucid de les juntes en fresc
A les juntes longitudinals que provenen de formigonar dos carrils paral-lels es procurara
evitar I'adherencia del formigé nou amb antic.

Les juntes transversals fetes en fresc es faran al final de la jornada o quan s'aturi el procés
de formigonat. Es procurara fer coincidir aquestes juntes amb les de contractacié o de
dilatacio.

Acabat

Queda prohibit regar amb aigua o estendre morter sobre la superficie de formigo per facilitar
l'acabat. Quan sigui necessari aportar material per corregir algun punt baix, es fara servir
formig6 que encara no s'hagi estés.
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Protecci6 del formigé fresc i curat
Durant el primer periode d'enduriment, el formigé fresc s'haura de protegir del rentat de la
pluja, de la dessecacié rapida, de les condicions de baixa humitat relativa i dels
refredaments forts i de la congelacid.

Execucio6 de juntes asserrades

Les juntes transversals poden asserrar-se després de 24 hores de la construccio del
paviment. S'intentara que en asserrar-se el cantell de tall sigui net i no es produeixin
esquerdes de retraccio a la superficie del formigo.

Desencofrat
Quan el paviment de formigo es faci entre encofrats fixes, el desencofrat es fara després de
16 hores a partir de la posada en obra del formigé.

Segellat de les juntes
Cal netejar el fons i els costats, un cop el formigé esta curat i tot seguit es col-loca
imprimacio als costats.

Si no s'utilitzen juntes especials el costat de les capes esteses dies abans, es tallaran
verticalment per deixar al descobert una superficie plana i vertical en tot el gruix. Les juntes
transversals de la capa de rodadura es compactaran transversalment.

Es procurara que les juntes transversals de capes superposades quedin, com a minim,
separades de 5 m. unes de les altres i les longitudinals 15 cm.

Tram de prova

Abans de comencar-se els treballs, el contractista de les obres construira una o més
seccions d'assaig per poder provar I'equip i el tipus de compactacié i poder prendre mostres
per realitzar els assaigs convenients.

Tolerancies de la superficie acabada

La superficie acabada es comprovara mitjancant la col-locaci6 de claus de referéncia
anivellats fins a mil-limetres a l'eix i als costats dels perfils transversals esmentats als
planols, no separats més de 20 cm. La superficie acabada no tindra irregularitats de més de
5 mm. a la capa de rodadura i de 8 mm. a la resa de les capes. Tampoc podran retenir
aigua sobre la seva superficie i quan el gruix no sigui del 90% del previst en els planols,
haura de corregir-se d'acord amb el Director de |'obra.

Limitacions de l'execucio

No es podran posar en obra mescles bituminoses en calent, quan la temperatura ambient a
I'ombra sigui inferior a 5_C. En condicions desfavorables, es podra treballar sempre que ho
autoritzi el director de I'obra i estableixi les proteccions necessaries.
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ARTICLE 4.555 - REPOSICIO DE PAVIMENTS

Tot el paviment de les calgades i voravies que com a consequéncia de les obres hagi
d’'ésser aixecat o remogut, haura de presentar la major homogeneitat possible amb el que
no ha estat afectat per les obres.

Totes les operacions d'aquesta reposicio, aixi com tot el material que com a consequéencia
de trencs o desperfectes, s'hagi d'utilitzar de nou estan incloses en el preu corresponent.
L'amplada del paviment destruit no excedira en més de 15 cm. a cada costat de I'ample fixat
per a la rasa, havent de reposar-se I'excés a compte del Contractista.
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ARTICLE 4.601 - ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN FORMIGONS

Es defineixen com armadures d'acer a emprar en formigé el conjunt de barres d'acer que es
col-locaran a l'interior de la massa de formigé per ajudar a aquest a resistir els esforcos que
esta sotmes.

Els materials a utilitzar son les barres llises o barres corrugades.

La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els planols del Projecte i
en les indicacions del projecte.

Se subjectaran entre elles i a I'encofrat de manera que no puguin experimentar moviments
durant I'abocat i compactacio del formigo.

Es recomana col-locar les barres doblades a una distancia lliure dels paraments no inferiors
a dos diametres.

Quan hi hagi perill de confondre's unes barres amb les altres, es prohibeix la utilitzacié
simultania d'acers de caracteristiques mecaniques diferents. Es podran emprar, pero, en un
mateix element del tipus diferent d'acer, un per lI'armadura principal i un altre pels estreps.

Distancia entre barres

Les prescripcions que es detallen a continuacié sén aplicables a les obres ordinaries de
formigé armat executades "in situ". Quan es tracti d'obres provisionals, o en els casos
especials d'execucio particularment curada (per exemple, elements prefabricats amb rigoros
control), es podran disminuir les distancies minimes que s'indiquen, prévia justificacio
especial.

a) La distancia horitzontal lliure entre dues barres consecutives sera igual o superior al més
gran dels dos valors seguents:

- Un centimetre
- El diametre de la major

b) La distancia vertical lliure entre dues barres consecutives, sera igual o superior al més
gros dels valors segiients:

- Un centimetre
- 0'75 vegades el diametre de la major

c) En forjats, bigues i elements similars, es podran col-locar dues barres de I'armadura
principal en contacte, una sobre l'altra, sempre que siguin d'acer d'alta adheréncia. Es
recomana que en aquests casos, totes aquelles parelles de barres vagin ben subjectades
per estreps o armadures transversals analogues.
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Distancia al paraments

a) Quan es tracti d'armadures principals, la distancia lliure entre qualsevol punt de la
superficie lateral d'una barra i el parametre més proxim de la peca, sera igual o superior al
diametre de I'esmentada barra.

b) En les estructures no exposades a ambients agressius, la distancia sera igual o superior
a:

- Un centimetre, si els paraments de la peca han d'estar exposats a la intemperie o
condensacions (cuina, bany) o si estan en contacte permanent amb l'aigua (diposits,
canonades)

- La maxima distancia lliure admissible entre les armadures exteriors i les parets de
I'encofrat és de 4 cm. Si és necessari un major gruix de recobriment, s'haura de disposar
d'una xarxa de repartiment complementaria proxima al parament.

Unié de les armadures

Si és possible, no es faran més unions que les indicades en els planols. Aquestes unions
hauran de quedar allunyades de les zones en les quals I'armadura treballi a la maxima
carrega.

Les unions es poden realitzar per solapament o per soldadura. També sén admissibles
altres tipus d'unié, de manera que els assaigs demostrin que aquestes unions tenen una
resisténcia a la ruptura no inferior a la de qualsevol de les dues barres unides.

Com a norma general, les unions de les diferents barres d'una peca es distanciaran de
forma que els centres quedin separats, en la direccié de les armadures, a més de vint
vegades el diametre de les barres més grosses unides.

Unions per solapament

Aquest tipus d'unié es realitzara col-locant les barres una sobre l'altra, 0 de qualsevol altre
forma que faciliti I'execucio d'un bon formigonat i encercolant les barres amb filferro en tota
la longitud del solapament.

Quan es tracti de barres llises, la longitud de solapament sera igual o major que la indicada
per a la longitud d'ancoratge en l'apartat corresponent de la "Instruccién para el Proyecto i
ejecucién de obras de hormigén en masa o armado EH 88" i s'acabaran les barres en ganxo
o pota normals, segons treballin a traccié compressio respectivament.

Quan es tracti de barres d'alta adheréncia, la longitud del solapament no sera inferior a la
indicada per a la longitud d'ancoratge esmentada en la Instruccio.

Unions per a soldadures

Sempre que la soldadura es realitzi d'acord amb les normes de bona practica d'aquesta
tecnica, i a reserva que l'acer de les barres utilitzades presenti les caracteristiques correctes
de soldadura les unions d'aquest tipus es podran realitzar.



Plec de Condicions

- A tope, per resisténcia eléctrica, segons el metode anomenat "per xispes", que inclou en
el seu cicle un periode de forja.

- Atope al'arc electric, aixamfrana els extrems de les barres.

- Solapament amb cordons longitudinals, si les barres sén de diametre no superior a 25
mm.

En les unions a solapament per soldadura eléctrica s'haura d'assegurar la penetracié del
cordé al llarg de la zona, en la qual les dues barres contacten. Quan el gruix de la soldadura
sigui igual a la meitat del diametre com normalment ha de passar, la longitud efica¢ del
cordd de cada costat sera inferior a cinc diametres. En cas que només sigui possible soldar
per un costat, que no és mai aconsellable, la longitud eficag d'aquest cord6 sera com a
minim a deu diametres.

Els espaiadors entre les armadures i els encofrats podran ser de formigd o de morter,
d'amiant ciment, de plastic o metal-lics.

El formig6 o el morter que forma els suports ha d'ésser d'una qualitat comparable a la del
morter extret del formigd que constitueixi I'obra.

Tant el material com la seva disposicid es registra pels articles corresponents de la EHE-99.
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ARTICLE 4.610 - FORMIGONS

Es defineix com a formigd, el producte que resulta d'una mescla intima de ciment portland,
arid gros, arid fi, aigua i eventualment productes d'addicid, que en adormir-se i endurir-se
adquireixen una gran resistencia, pel qual s'utilitzen en I'execucio de ciments, soleres, murs,
bovedes, ponts i altres obres de fabrica.

La seva execuci6 inclou les seglients operacions:

- Estudi i composicié de mescla i obtencié de la férmula de treball.
- Fabricacio

- Transport

- Posada en obra

- Compactacio

- Execucio de juntes

- Curat

- Acabat

Tot aix0 realitzat d'acord amb aquestes especificacions, amb les alineacions, cotes i
dimensions indicades en els planols, i amb el que indiqui la Direcci6 d'Obra.

Estudi de la mesclai obtencié de la férmula de treball

La fabricacié del formigé no s'iniciara fins que s'hagi estudiat i aprovat la corresponent
formula de treball, la qual sera acceptada per la Direccié d'Obra, veient les circumstancies
gue concorréixen a l'obra.

La formula assenyalara exactament:

- La granulometria dels arids combinats, inclos el ciment pels sedassos ASTM 6", 4"
3",1%.", 1", 3/4", 1/2", 3/8", ##16, #£30, ££50, £#100, #£200.

- Les dosificacions de ciment, aigua i eventualment addicions, per metre cubic (m3) de
formigé fresc. També es fara constar la consisténcia. Aquesta es definira per
I'escorriment a la taula de sacsejades o per I'assentament com el 1r. d'Abrams.

- La formula de treball haura d'ésser reconsiderada, si varia algun d'aquests factors:

* Tipus de conglomerat

* Tipus d'absorcié o mida maxima de l'arid gros

* El modul granulométric de I'arid fi en més de dues décimes (0'2)
* La naturalesa o proporcid d'addicions

* El métode de posada en obra

Normalment es subministraran tres mides d'arids per a formigons, la dosificacié del ciment
no sobrepassara els quatre-cents quilograms per metre cubic (400 Kg/m3) de formigo fresc.
El formigd que hagi d'estar exposat a la intempeérie, no tindra una dosificacié inferior a dos-
cents cinquanta quilograms (250 Kg/m?3) i quan s'hagi de posar en obra sota aigua, no sera
inferior a tres-cents cinquanta quilograms per metre ctbic (350 Kg/m3).
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La consistencia dels formigons frescs, sera la maxima compatible amb els métodes de
posada en obra, compactacié i acabat que adoptin.

No es permetra la utilitzacié dels formigons de ciment portland d'una consisténcia, en qué
'assentament en el con d'Abrams sigui superior a 12 cm.

En qualsevol cas, la dosificacié escollida haura d’ésser capac¢ de proporcionar un formigo
que tingui la consisténcia i resistencia caracteristiques minimes exigides.

FABRICACIO DEL FORMIGO

La fabricacio de la mescla es podra realitzar per a la dosificacié dels diferents materials
hauran d'ésser automatics.

La instal-lacié del formigonat sera capag¢ de realitzar una mescla regular i intima dels
components, proporcionara un formigo de color i consisténcia uniformes.

Tant per l'arid gros, com l'arid fi el ciment, es passaran per separats, i en fixar la quantitat
d'aigua que s'hagi d'afegir a la massa sera imprescindible tenir en compte la que contingui
I'arid fi, i eventualment, la resta d'arids.

El periode de batut, sera el necessari per assolir una mescla intima i homogeénia de la
massa sense disgregacio.

Tret que hi hagi una justificacio especial, en formigons d'un metre cubic (1 m3) o capacitat
menor, el periode de batut a la velocitat de régim, comptant a partir del moment en que
s'acabi de dipositar a la cuba la totalitat de ciment i els arids, no sera inferior a un minut (1
m.) ni superior a 3 minuts (3 m.) Si la capacitat de la formigonera fos superior a la indicada,
s‘augmentara I'esmentat periode en quinze segons per cada 400 |. d'excés sobre el m3. Per
a formigons que s'han de vibrar es recomana augmentar el temps d'amassat fins a dos o
tres minuts.

Abans de carregar la formigonera, es buidara totalment el seu contingut.
No es permetra tornar a amassar, en cap cas, formigons que hagin pres parcialment, encara

gue s'afegeixin quantitats de ciment, arids o aigua.

- Mescla en camions

El camié mesclador, podra ésser del tipus tancat o amb tambor giratori, o de tipus obert.
Tots dos tipus es podran fer servir amb mescladors o agitadors.

En qualsevol cas, sera capa¢ de proporcionar mescles uniformes i de descarregar el seu
contingut sense que es produeixin segregacions, i aniran equipats amb comptarevolucions.
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La velocitat de mescla de les mescladores de tambor giratori sera superior a quatre
revolucions per minut (4 r.p.m.), ni superior a setze revolucions per minut (16 r.p.m.).

La velocitat d'agitacié, per a tots dos tipus de mescla no sera superior a sis revolucions per
minut (6 r.p.m.)

La capacitat de mesclador sera fixada pel fabricant de I'equip, el volum de mescla en cap
cas sera superior al seixanta per cent (60%) de lI'esmentada capacitat, si s'utilitza com a
mesclador, ni superior al vuitanta per cent (80%) de la mateixa capacitat, si s'empra com a
elements de transport amb agitacio.

La descarrega del formigd en obra, s'ha de fer dins de I'nora (1 h) que segueixi a la carrega

de mesclador. El periode es podra ampliar si fan servir retardadors de la presa, aprovats per
la Direcci6 d'Obra.

- Mescla en formigonera

Es fara de la mateixa manera que s'ha assenyalat per a la mescla en central, excepte la
dosificacio que no sera automatica.

Quan el volum de formig6 a fabricar sigui inferior a quinze metres cubics (15 m3) i es tracti
de formigons inferiors a H-300, es permetra la dosificacid dels seus components en volum.

TRANSPORT DE FORMIGO

El transport des de la formigonera es realitzara tant rapidament com sigui possible, utilitzant
meétodes aprovats per la Direccié d'Obra, que impedeixi tota segregacio i evaporacié d'aigua
o intrusié de cossos estranys a la massa. En cap cas es tolerara la col-locacio en obra de
formigons que acusin un principi de presa o presentin qualsevol altra alteracid.

La maxima caiguda lliure vertical de les masses, en qualsevol punt del seu recorregut no
passara d'un metre.

Quan la fabricacié de la mescla s'hagi realitzat en una instal-lacié central, el seu transport es
podra realitzar utilitzant camions proveits d'agitadors o camions sense elements d'agitacio.

En el primer cas, s'utilitzaran camions amb tambors giratoris o camions amb paletes.

El periode de temps comprés entre la carrega del mesclador i la descarrega del formigd en
obra, sera inferior a un a hora (1 h.) i durant el periode de transport i descarrega, haura de
funcionar constantment el sistema d'agitacio.

Si s'empren camions que no tinguin agitadors, aquests periode de temps s'haura de reduir a
trenta minuts (30 m.) i haura de comprovar-se que no es produeixin segregacions
inacceptables.
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POSADA EN OBRA

El comengament del formigonat de qualsevol tipus d'obra, s'ha de comunicar a la Direccio
d'Obra, per a la seva aprovacio si escau. Tot el formigd es col-locara abans que comenci la
presa inicial i en tot cas dins dels seixanta minuts (60 m.) després de la seva mescla, a
menys que se li hagi afegit algun additiu aprovat per la Direccié d'Obra.

No es permetra l'abocat lliure del formigd des d'algades superiors als dos metres (2 m.) i
gueda prohibit tirar-lo amb pales a gran distancia, distribuir-lo amb rascles o fer-lo avancar
més d'un metre (1 m.) dins dels motlles. Per a algcades majors s'han d'adoptar disposicions
adequades per evitar que es produeixi la disgregacié de la massa.

El compactat del formigé es fara sempre per vibracié.

Els vibradors s'aplicaran sempre de manera que el seu efecte s'estengui a tota la massa
sempre que es produeixin disgregacions locals.

Si es fan servir vibradors de superficie, s'aplicaran movent-los lentament de forma que la
superficie del formigd quedi totalment humida estenent-se tongades de gruix de manera que
el contacte dels vibradors arribi a tota la massa.

Si s'utilitzen vibradors interns la frequéencia de treball no sera inferior a sis mil revolucions
per minut (6.000 r.p.m)

S'hauran de submergir en la massa i retirar verticalment sense desplacar-los en horitzontal
mentre estiguin submergits en el formigo.

L'agulla s'introduira i retirara lentament i a velocitat constant i es recomanara que no es
superin els deu centimetre per segons (10 cm/seg).

La distancia entre els punts d'immersid sera lI'adequada per produir en tota la superficie de
la massa vibrada la humectacio brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc
temps, que vibrar perllongadament en pocs punts. No s'introduira el vibrador a menys de
deu centimetres (10 cm) de la paret de I'encofrat.

Els vibradors no han de tocar les armadures; la vibracié sempre s'ha d'acabar de forma que
els punts d'immersio progressin en sentit contrari al d'avang del formigo.

JUNTES

Les juntes podran ésser de formigonat, retraccié o dilatacié de la forma i dimensions
indicades en els planols o assenyalades per la Direcci6 d'Obra.

Les juntes de formigonat, s'ubicaran on indiquin els planols o permeti la Direccié d'Obra.

Les juntes de formigonat, per construir punts débils de l'estructura s‘hauran de considerar
molt especialment, tenint en compte els seguents punts:
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1r. - En acabar el formigonat de la fase anterior, i ja iniciada la presa, es netejara la
superficie amb raig d'aire o d'aigua, per eliminar el formigé lletds superficial i deixar els
arids al descobert.

2n. - Abans de reemprendre el formigonat de la seglient fase, es netejara la bruticia o I'arid
de la junta, que hagi quedat solt amb el raig d'aigua o aire, humitejant la superficie.

3r. - En cas de juntes fortament solidificades, es faran servir tractaments amb epoxi o altres
técniques especials.

Les juntes de retraccid s'han d'executar quan es tingui por dels defectes deguts ala
retraccio; el seu espaiament anira entre cinc i dotze metres ( 51 12 m.), en funci6 del tipus
de formigé i circumstancies ambientals. El sistema d'execucié haura d'ésser aprovat per la
Direcci6 d'Obra.

Les juntes de dilatacio es col-locaran com ho fixen els planols. Podran ésser de dos tipus:
obertes o replenes.

Les juntes replenes es construiran de forma similar a les obertes.

El material de replé s'introduira a la junta picant suaument i vigilant que aquesta quedi
replena en la seva totalitat. Per a la proteccié del material de replée les juntes es segellaran a
la apart superior amb asfalt.

CURAT DEL FORMIGO

Durant el periode d'enduriment, s'haura de mantenir la humitat del formigé per evitar tota
accié externa, com la sobrecarrega o vibracions, que pugui provocar la fisuraci6 de
elements de formigonat. Una vegada endurit el formigd es mantindran humides les
superficies per mitja d'arpilleres, esterilles de palla o altres teixits semblants d'alt poder de
retencié d’humitat, durant set (7 dies).

Aquest termini establert com a minim, s'ha d'augmentar a un cinquanta per cent (50%) en
clima sec, o quan les superficies de les peces, hagin d'estar en contacte amb les aigiies o
infiltracions salines, alcalines o sulfatades.

La temperatura de l'aigua emprada en el reg no sera inferior en més de vint graus
centigrads (20°C) a la de formigé.

ACABAT DEL FORMIGO

Les superficies del formigé hauran de quedar acabades de forma que presentin bon
aspecte, sense defectes o rugositats que tinguin la necessitat d'un enlluit posterior, el qual
no s'ha d'aplicar en cap cas sense prévia autoritzacio de la Direccié d'Obra.

FORMIGO DESACTIVAT
Consisteix en I'aplicacio d'un edjuvant a la superficie del formig6 per donar-li un aspecte de
sol granulat.
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Aplicacié
S'utilitza Unicament per polvoritzacio en la superficie del formigé fresc i no sobre les parts
encofrades.

S'apliquen capes regulars i uniformes en proporcions de 4 m2/litre, amb un polvoritzador a
pressio, i sobre superficies de formigo allisades o aplanades.

El rentat del formig6 s’efectuara sempre el dia després, amb un aigua a pressié de 100-
200Kg/cm?2

LIMITACIONS DE L'EXECUCIO

El formigonat es suspendra, com a norma general, sempre que es pugui preveure que dins
de les 48 hores (48 h.), la temperatura ambient pugui baixar per sota dels zero graus
centigrads (0_ C). Per aix0 el fet de la temperatura registrada a les 9 del mati, hora solar,
sigui inferior a quatre graus centigrads (4_ C), pot interpretar-se com a motiu suficient per
preveure que el limit prescrit sera assolit en I'esmentat termini.

ASSAIG DE CONTROL

Aquests assaigs es realitzaran sobre provetes prefabricades i conservades a I'obra. Es fan
per comprovar que en I'execucié la resisténcia caracteristica del formig6 de I'obra és igual o
superior a la del projecte.
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ARTICLE 4.611 - MORTERS DE CIMENT

Es defineix com morter de ciment la massa constituida per l'arid fi, ciment i aigua.
Eventualment poden tenir algun producte d'addicié per millorar les seves propietats, que
haura d'estar aprovat per la Direcci6é d'Obra.

Tipus i dosificacions

MH-2 : Per a fabriques de rajol i mamposteria ordinaries:
300 Kg. de ciment P-350 per m3i 1.065 litres d'arid fi per m3 de morter.

MH-3 : Per a enlluit, arrebossat: 600 Kg. de ciment P-350 per m3 de morter i 800 litres d'arid
fi per m3 de morter.

MH-4 : Per arrebossats exteriors: 750 Kg. de ciment P-350 per m3 de morter i 800 litres
d'arid fi per m3 de morter.

Aquestes dosificacions son indicatives, la Direccié d'Obra podra modificar la dosificacio,
guan les circumstancies de I'obra ho aconsellin, justificant-ho en un nou estadi i els assaigs
oportuns.

Fabricacié del morter
La mescla es podra realitzar a ma o mecanicament. En el primer cas es fara sobre una terra
impermeable.

El ciment i l'arena es mesclaran en sec, fins aconseguir un producte homogeni de color
uniforme. A continuacid s'afegira l'aigua estrictament necessaria, per tal que un cop batuda
la massa tingui la consisténcia adequada per a la seva aplicacio a l'obra.

Només es fabricara el morter precis per al seu Us immediat, refusant-se aquell que hagi
comencat a adormir-se, i el que no hagi estat sempre dins del quaranta-cinc minuts (45 m.)
gue segueixen a I'amassat.
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ARTICLE 4.615 - OBRES DE FORMIGO | ENLLUITS

Sera d'aplicacio la vigent "Instruccién para el Proyecto | ejecucion de Obras de Hormigén en
Massa i Armado", tant per a formigons com per als encofrats i armadura. Els enlluits sobre
formigd s'executaran quan aquests encara estiguin frescos, rascant préviament la superficie
per obtenir una bona adheréncia, aplicant-se el morter amb la superficie humida , aillant-lo
després. Els enlluits s'han de mantenir humits per mitja de regs freqiients durant el temps
necessari, perqué no hi hagi esquerdes de dessecacio.
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ARTICLE 4.650 - OBRES DE FABRICA

Son obres de fabrica, les quals hi entra fonamentalment el bloc paral-lelipedic, ceramic, lligat
amb morter.

Els materials a emprar son els blocs ceramics (rajol) i morters.

S'utilitzaran Gnicament els rajols i conglomerats que no produeixin eflorescéncia. Si els
paraments s'han de deixar vistos, el rajol haura d'ésser seleccionat en quan a aspecte,
gualitat, dimensions i col-locacié.

Els acabats de les juntes seran els que marqui la Direcci6 d'Obra i es tindra cura especial de
les que hagin de quedar vistes.

Els rajols es col-locaran ordenadament, segons l'aparell previst, uns sobre els altres,
solapats, tant en el sentit longitudinal com en el transversal.

S'utilitzaran morters secs. Els rajols abans d'ésser col-locats es mullaran perfectament amb
aigua.

Es col-locaran plans sobre una capa de morter i s'apretaran fins aconseguir la junta
necessaria.

Es conservaran els planols i nivells a cada filada, de forma que les llagues estiguin
alienades i les juntes hortizontals anivellades.

Es prohibeix en les fabriques el replé interior amb tacs o trossos o qualsevol sistema que
sigui executat amb peces senceres. Per a cada cas es triara I'aparell corresponent.

En les superficies corbes les juntes seran normals als paraments. Cap rajol ha de solapar
menys d'1/4 de la longitud del rajol sobre el qual descansa. Buscar el major numero de
filades possibles entre dos llagues d'una mateixa vertical.

Les interrupcions de treball es faran deixant la fabrica en esglaonat diagonal, per preveure
una bona trava en la continuacié. En reempredre's es regara abundosament la fabrica i es
netejara la pols i el morter vell.

No s'executaran fabriques amb temperatures inferiors a 3°C i de portar-se a terme, s'haura
de protegir la fabrica executada recentment per impedir que geli el morter.
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Resisténcies Kgs/cm? de les obres de fabrica

R. rajol 20 50 100 150 R. morter de
portland

50 6 6 - -

100 8 10 15 -

150 10 15 20 30 R. Fabrica (-4)

200 12 20 30 40

300 15 25 40 50
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ARTICLE 4.700 - MARQUES VIALS

Es defineixen com a marques vials les consistents en la pintura de linies, paraules o simbols
sobre el paviment, vorades, o altres elements de la carretera, que serveixen per regular el
transit de vehicles de vianants.

Es fara servir pintura i microesferes de vidre especials per a senyals viaries reflectores. El
rendiment d'aquesta pintura sera de 2,4 a 2,7 m?/Il. d'aglomerat pigmentat i 1.152 a 1.296 g.
d'esferes de vidre.

Per aplicar pintura sobre qualsevol superficie és imprescindible que estigui neta, exempta
de material solt o mal adherit i estar totalment seca.

La pintura s'aplicara sobre superficies rugoses que facilitin la seva adheréncia.

Si la superficie presentés defectes o forats, es corregiran o replenaran, abans de procedir a
I'extensid de la pintura.

Abans d'iniciar-se I'execucié de marques vials, el Contractista sotmetra a I'aprovacio del
Director els sistemes de senyalitzacié per a proteccio del transit, personal, materials i
magquinaria durant el termini d'execucié i de les marques recent pintades durant el periode
d'assecat.

Previament al pintat de les marques vials, el Contractista efectuara un acurat replanteig de
les mateixes que garantitzi un perfecte acabament.

Sobre les marques recent pintades es prohibira el pas de tot tipus de transit, mentre duri
l'assecat inicial.
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ARTICLE 4.710 - EXECUCIO INSTAL-LACIONS ENLLUMENAT PUBLIC

Condicions per ainstal-lacions eléctriques

Conduccions subterranies

Les rases no s'excavaran fins el moment de passar els cables o els tubs de proteccié. El
fons s'anivellara evitant elements que puguin fer malbé i es dipositara la capa de sorra per al
seu assentament.

El replenat de la rasa es fara amb material seleccionat (sense pedres, arrels i altres
elements que puguin deixar forats), provinent de I'excavacié o amb terres de préstec si el
terreny és rocos.

Després del reomplenat, es piconara i es deixara assentar, per evitar que es trenqui el
paviment un cop reposat.

El pas de les conduccions per a sota els vials estara protegit amb 35 cm. de formigé pobre.

Els conductors protectors del cable seran de PVC de 50 mm. i descansaran damunt d'una
capa de sorra no inferior a 10 cm.

La superficie exterior d'aquest tub quedara com a minim 40 cm. per sota terra o paviment
acabat.

Es tindra cura en la col-locaci6 dels tubs per no fer malbé la proteccio del cable.

Es deixaran registres convenientment disposats de manera que en punts singular es puguin
substituir, reposar o ampliar els conductors facilment.

En tots els punts singulars, com sén canvis de direccié i punts de creuament de carreteres
es disposara d'arquetes de registre de 0'40 x 0'40 x 0'60 amb marc i tapa de fosa. Aquestes
arquetes seran de fabrica de rajol remolinades i interiorment amb la disposicio indicada en el
planols.

Conduccions aéries

Aniran engrapades per les parets, de forma discreta. Quan es travessi un carrer portaran un
cable fiador.

Posta a terra

Per a baculs i columnes es fara una linia de posta a terra que anira fins als quadres de

comandament. Es col-locara una piqueta per a cada bacul o columna i una per a cada
guadre de comandament.
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Control

Per comprovar que la instal-lacié6 d'enllumenat satisfa les exigéncies luminotécniques i
eléctriques  indispensables, s'efectuaran una série de controls i amidaments que
s'adjuntaran a les de recepcié.

El técnic encarregat de I'obra pot realitzar, segons el seu criteri, tots els controls que cregui
convenients per assegurar-se que tant la instal-lacié com els materials emprats s'ajusten al
Plec de Condicions i als Reglaments Eléctrics vigents.

Materials i equips d'origen industrial

Els materials d'origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat
fixades a les corresponents normes i disposicions vigents relatives a la fabricacié i el control

industrials i si no és possible a les normes UNE que s'indiquen:

Lluminaria, Reactancia UNE 20.152

Condensador UNE 20.010, 20.050, 20.531, 20.532 Fusible UNE 20.532
Bacul 36-080-73
Columna 36-080-73

Quan el material arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment
d'aquestes condicions, normes i disposicions, la seva recepcid es realitzara comprovant
Unicament les seves caracteristiques aparents.

Control d'execucio de baculs i columnes

Es comprovara la verticalitat amb una tolerancia de 0'5 cm. de desplom.

Les dimensions de la fonamentacié, no acceptant-la quan siguin diferents de les
especificades o els perns no siguin de la mida indicada.

Es comprovara que l'existéncia de posta a terra, s'ajusti al que especifica la documentacio
tecnica.

Control de lainstal-lacié d'enllumenat

Caiguda de tensié

En tots els punts de llum connectats es mesurara la tensid a I'escomesa del centre de
comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensid, a cada ramal, no sera
superior al tres per cent (3%) de I'existent al centre de comandament, si en aquest abasta el
seu valor nominal.

Aillament

L'assaig d'aillament es realitzara per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posta a
terra 0 entre conductors actius aillats. La mesura d'aillament s'efectuara segons allo indicat
a l'article del Reglament Electrotecnic de Baixa Tensi6é corresponent.
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Proteccions
Es comprovara que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor
de la intensitat maxima de serveis del conductor protegit.

Linia de terres
Es mesurara la resisténcia a terra en cada punt, que no haura d'ésser superior a 10 Omhs.

Equilibri entre fases
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir I'equilibri maxim.

Indentificacio de fases

S'ha de comprovar que al quadre de comandament i a tots aquells, als quals es realitzen
conduccions, els conductors de diverses fases i el neutre, si n'hi ha, sigui faciiment
identificables per llur color.

[l-luminacio
Es comprovara amb luxometre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als
previstos en el Projecte.

Prova de servei
Pel funcionament de l'enllumenat es fara una prova accionant els interruptors de cada
instal-lacié, comprovant que cap dels llums esta apagat.
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ARTICLE 4.900 - CANONADES D'ABASTAMENT D'AIGUA

Les canonades d'abastament d'aigua hauran de complir les condicions fixades en el vigent
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de aguas".

Les canonades s'instal-laran a l'interior de les rases. Com a norma general sota les cal¢cades
o en terrenys de trafic rodat possible, la fondaria minima sera tal que la generatriu superior
de la canonada quedi almenys a un metre de la superficie, a les voreres o llocs sense trafic
rodat pot disminuir-se aquest recobriment a seixanta centimetres.

L'amplada minima de la rasa no ha d'ésser inferior a 60 centimetres i s'ha de deixar un
espai de 15 a 30 cm. a cada costat del tub., segons el tipus de juntes.

El fons de la rasa ha de tenir una rasant uniforme, el tub s'assentara sobre una base de 10
cm. de sorra.

Una vegada col-locada la canonada, el reple de les rases es fara amb tongades
successives. Les primeres tongades fins a uns 30 cm. per sobre la generatriu superior del
tub, es faran evitant col-locar pedres o graves amb diametres superiors a dos centimetres.
La compactacio del replé assolira en tots els casos un grau de compactacio del 95% del
Proctor Normal.

La superficie interior de qualsevol element de la canonada sera llisa, i no s'admetran altres
defectes de regularitat que els caracter accidental o local que quedin dins les tolerancies
prescrites i no representin perdua de qualitat ni de la capacitat de desguas.

Els tubs i altres elements de conduccié estaran ben acabats amb espessors uniformes i
curiosament treballs de manera que les parets exteriors i especialment les interiors quedin
regulars i llises, amb arestes vives.

Totes les peces composades de mecanismes (claus, valvules, juntes mecaniques, etc...)
hauran d'ésser rigorosament intercanviables, per a un mateix diametre nominal i pressio
normalitzada.

Tots els elements de la conduccié haura de resistir sense danys tots els esfor¢cos que hagin
de suportar en servei durant les proves i ser absolutament estancs.

Abans de l'acceptacié definitiva de tots els elements, aquests hauran d'haver passat
satisfactoriament totes les proves a les quals estaran sotmesos, tant a la fabrica com a la
seva recepcio a I'obra i una vegada instal-lats.

Les proves a les quals es sotmetran les canonades per a la seva recepcio a l'obra, son els
seguents:

- Examen visual de l'aspecte general de tots els tubs i comprovacié de les dimensions,
espessors i rectitud.

- Prova d'estanqueitat, col-locant-les en una maquina hidraulica assegurant I'estanqueitat
en els seus extrems mitjancant dispositius adequats. La pressié maxima de prova sera
la normalitzada.
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- Proves de ruptura per pressio hidraulica interior, sometent-les a una pressio creixent de
forma gradual a arribar a la ruptura o fisuracié, segons els casos.

Altres assaigs com poden ser les proves de flexié transversal i longitudinal o duresa es
desprenen del tipus de material de la canonada.

En les operacions de carrega, transport i descarrega dels tubs s'evitaran les topades,
sempre perjudicials: es dipositaran sense moviments bruscs a terra, no deixant-los caure;
s'evitara fer-los rodar sobre pedres i en general es prendran les precaucions necessaries
per al seu maneig, de forma que no pateixin trucs d'importancia.

El muntatge de la canonada haura de realitzar-se amb personal experimentat, que també
vigilara el reompliment de la rasa, i especialment la compactacio dels tubs.

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua esgotant-la amb bomba o deixant
desguassar l'excavacio.

Per a I'eleccio6 de les juntes es tindran en compte les sol-licitacions externes i internes a les
guals s'ha de sotmetre la canonada (rigidesa de llit d'assentament, pressié hidraulica, etc...)
aixi com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els materials que
constitueixen la junta. En qualsevol cas les juntes seran estanques a la pressié de prova,
resistiran els esforcos mecanics i no reproduiran alteracions apreciables en el régim
hidraulic de la canonada.

Proves a realitzar en els tubs instal-lats a la rasa

Son preceptives les proves de pressio interior a les proves d'estanqueitat. EI Contractista
haura de proporcionar tots els elements necessaris per efectuar aguestes proves, aixi com
el personal necessari.

Prova de pressié interior

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedira a proves parcials de pressio
interna per trams de longitud fixada pel Tecnic Director, Com a norma general, es recomana
gue aquests trams tinguin una longitud aproximada a 500 m. perd en el tram escollit la
diferencia de cotes entre el punt de la rasant més baixa i el punt de la rasant més alta no
passara del 10% de pressi6 de prova.

Abans de comencar la prova, hauran d'estar col-locats en la posicié definitiva tots els
accessoris de la canalitzacid, la rasa pot ésser parcialment replenada, deixant com a minim
les juntes descobertes.

Es comencara per emplenar lentament d'aigua el tram que sigui sotmés a prova, deixant tots
els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i
successivament de baix cap amunt una vegada s'hagi comprovat que no hi aire en la
conducci6. Si és possible el tram es comencara a emplenar per la part baixa, amb la qual
cosa es facilitara I'expulsio de l'aire per la part alta. Si aixd no fos possible, I'emplenat es
fara encara més lentament per evitar que quedi aire en la canonada.
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En el punt més alt es col-locara una aixeta de purga per I'expulsié de l'aire i per comprovar
gue tot l'interior del tram a provar es troba comunicat en la forma convenient.

La bomba per a la pressio6 hidraulica podra ésser manual 0 mecanica, perd en aquest Ultim
cas haura d'estar proveida de claus de descarrega o elements apropiats per poder regular
l'augment de pressié amb tota lentitud. Es disposara en el punt més baix de la canonada a
assajar i anira amb dos manometres, dels quals un d'ells sera proporcionat pel Téecnic
Director, préviament comprovat per ell.

Els punts extrems dels trams a provar es tancaran convenientment amb peces especials
gue s'apuntalaran per evitar desplacaments de les mateixes o fuites d'aigua, i hauran
d'ésser facils de desmuntar per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovara
gue les claus intermitges es el tram en prova, si existeixen, que estiguin ben obertes.

Els canvis de direcci6, peces especials, etc. hauran d'ésser ancorades i les seves fabriques
haver adquirit la resisténcia suficient.

La pressio interior de prova en rasa de la conducci6 sera la que assoleix dues vegades la
pressié maxima de treball, s'entendra com a tal I'estatica de la xarxa.

La prova durara 30 minuts i es considerara satisfactoria quant durant aquests temps el
manometre no acusi un descens superior a 0/5 essent "p" la pressié de prova en rasa en
atmosferes. Quan el descens del manometre sigui superior, es corregiran els defectes
observats examinat i corregint les juntes que perden aigua, canviant si €és necessari algun
tub, de forma que el final s'aconsegueixi el descens de pressié perqué no sobrepassi allo
gue s'ha previst.

Prova d'estanqueitat
Després d'haver-se completat satisfactoriament la prova de pressio, se n'haura de fer una
d'estanqueitat.

El Tecnic Director podra subministrar els manometres o comprovar els que hagi subministrat
el contractista.

La pressio de prova d'estanqueitat sera la maxima estatica que existeixi en la canonada, a
la qual pertany el tram en prova, amb idéntiques caracteristiques.

La pérdua es defineix com la quantitat d'aigua que s'ha de subministrar amb un bombi tarat
dins la canonada de forma que es mantingui la pressié de prova d'estanqueitat, després
d'haver emplenat la canonada d'aigua i d'haver expulsat l'aire.

La durada de la prova sera de dues hores i la pérdua en aquests temps sera inferior a
V=KLD

V = Pérdua total de la prova en litres
L = Longitud del tram en prova en metres
D = Diametre interior en metres.
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De totes maneres, si les perdues fixades son sobrepassades pel contractista, a carrec seu
repassara totes les juntes i tubs defectuosos, aixi mateix esta obligat a repassar aquelles
juntes que acusin perdues apreciables, encara que el total sigui inferior a I'admissible. En les
conduccions de sanejament hi haura prou en emplenar els tubs d'aigua per trams i observar
les juntes i la canonada descoberta. El contractista estara obligat a substituir qualsevol tram
de canonada o accessoris en el qual s'hagin observat defectes o esquerdes i perdues
d'aigua.

Assaigs en tubs de polietilé

S'assagen els tubs plens d'aigua a la pressio i temperatura que s'indica a la taula seguent.
La pressié interna de l'aigua ha d'originar una tensi6 tangencial de treball en tub,
expressada a la tercera columna de la taula.

Temperatura Durada minima  Tensi6 tangencial
de l'aigua de l'assaig en el tub

_C (h) (Kg/cm?)

20 1 80

70 100 30

La tensid tangencial en la paret del tub, pressuposa una pressio interna de l'aigua
determinada per la férmula,

_2es

'De—e

en la que:

0 =tensio tangencial

e = gruix de la paret del tub, en mm.
De = diametre exterior del tub, en mm.

P = pressié de l'aigua durant l'assaig en Kg/cm?

Polietileé d'alta densitat

Estan normalitzats(UNE 53.113) els diametres exteriors, expressats en mm.
Els gruixos es calculen per la férmula indicada a I'apartat anterior,

_PDe
€=%2s+P
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en la qual:
0 = latensi6 de treball admissible que val 50 Kg/cm?

El gruixos i pesos per m.l. estan indicats a la segtent taula:

Diametres Pressié nominal (Kg/cm2)
exteriors
(mm)
4 6 10

(mm) (mm) (mm)
16 - - 2,0
20 - - 2,0
25 - 2,0 2,3
32 - 2,0 2,3
40 2,0 2,3 3,6
50 2,0 2,8 4,5
63 2,4 3,6 6,7
75 2,8 4,3 6,8
90 3,5 6,2 8,2
110 4,2 6,2 10,0
125 4,8 7,1 11,4
140 54 7,9 12,7
160 6,2 91 14,6
180 6,9 10,2 16,4
200 7,7 11,4 18,2
225 8,7 12,8 20,5
250 9,6 14,2 22,8
315 12,1 17,9 28,7
400 15,4 22,7 36,4

La pressi6 de treball coincideix amb la nominal quan es condueix aigua a 20_C, per a altres
liquids i temperatures, s'han de tenir n compte les possibles limitacions d'us.

La tolerancia en el diametre exterior ve expressada per la férmula:

Tolerancia = 0'0009 De (Mm)

Amb un valor minim de 0'3 mm. i essent De el diametre exterior en mm.

La tolerancia en el gruix de la paret es determina per la formula:
Tolerancia =01 e + 02 (mm)

essent "e" el gruix de la paret en mm.
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Resisténcia a la pressié interna

La descripcié de l'assaig és idéntica a la del polietilé de baixa densitat. Pero varien les
condicions de les proves, que es descriuen a la taula que s'indica a continuacio:

Temperatura de l'aigua | Durada maxima de | Tensi6é tangencial en el tub
ce l'assaig H Kg/cmz

20 1 150

80 44 42

80 170 30

El factor de reduccio de la pressié d'utilitzacié dels tubs, en augmentar la temperatura de
l'aigua a la taula segtient, que és comu per LDPE i HPDE

Temperatura de l'aigua Factor de reducci6é per obtenir la pressio
de treball
®

Minima Maxima

0 20 1,00

20,1 25 0,80

25,0 30 0,63

30,1 35 0,50

35,1 40 0,40

40,1 45 0,32
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ARTICLE 4.950 - JARDINERIA

Aportacio de terres, esplanacions i preparacié del terreny

En cas que el projecte no defineixi les caracteristiques del sol, el Director de les obres
decidira la necessitat de realitzar analisi per tal de definir les aportacions de terres, adobs,
drenatges, ...

S'evitara la circulaci6 de maquinaria pesada sobre la terra per tal d'evitar la seva
compactacio.

Un cop realitzades les aportacions de terres i les esplanacions, es comprovaran les
dimensions resultants i es refinara I'esplanacio.

Gespa

Per a la preparacio de gespa cal:

- Preparar el sdl en profunditat: aportacions de terra vegetal, la qual es preparara, adobs...
La instal-Lacié de reg, si escau, haura d'haver-se fet amb anterioritat.

El pendent del terreny haura d'ésser com a minim, d'1 %

- Preparar la superficie per aconseguir una superficie llisa, uniforme i adequada per a la
sembra.

- La sembra la fara personal qualificat, distribuint uniformement les llavors. es fara en
I'epoca adequada.

- Es cobrira amb humus les llavors i es regara.

Plantacions

Es treballara la terra per tal de deixar-la tova fins a uns 25 cm. eliminant-se els elements
estranys.

Les aportacions i adobs s'hi afegiran durant els treballs de preparacié de la terra, abans de
llaurar-la.

Els clots per a plantacions, es faran amb antelacié per tal d'afavorir la meteoritzacié del sol.
El volum d'excavacio d'aquests sera I'adequat.

La plantacié a arrel nua, es fara amb les espécies caducifolies, que no tinguin dificultat a
arrelar.
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La plantacié d'especies perennifolies es fara amb l'arrel protegida per una massa de terra,
aixi com aquelles especies amb dificultats d'arrelament. Es posara cura en no desfer la
massa de terra de protecci6 al plantar-les.

Les distancies i densitat de la plantacid seran les indicades al projecte o a criteri de |
Director de I'Obra.

Es necessari aportar aigua suficient per a | bon arrelament i creixement de les noves
plantacions.

En cas d'ésser necessari caldra protegir les plantes, per tal d'evitar que caiguin o es
desarrelin per moviment, amb suports adients per a la seva subjeccié.

En el termini de garantia el contractista haura de reposar les plantes mortes, al seu carrec,
sempre i quan aquestes no hagin estat malmeses per elements externs no imputables a la
plantacio.
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ARTICLE 4.990 - CONTROL DE QUALITAT

Tal com s'indica en l'apartat 6.4. d'aquest Plec de Condicions la Direcci6 d'obra realitzara o
abonara les proves o assaigs que estimi necessaris per a les comprovacions de les
condicions que han d'exigir. Aquests assaigs al menys consistiran en proctor i densitats dels
terraplens, proctor i densitats de la capa de sub-base i assaigs de qualitat dels tractaments
superficials.
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ARTICLE 4.998 - MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADES EN
AQUEST PLEC

Els materials de condicions no especificades en aquest Plec, hauran de complir les
condicions que I'Us ha incorporat a les bones normes de construccio.

De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideracié dels Técnic Director, perque
decideixi sobre la conveniencia d'autoritzar el seu Us o bé refusar-lo i si ho exigeix es
realitzaran les proves i assaigs que estimi oportuns.
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ARTICLE 4.999 - MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS
EXIGIDES EN AQUEST PLEC

Si el contractista tingués materials que acomplissin les prescripcions establertes en aquest
Plec, el Tecnic Director donara les ordres oportunament perque sense perill de confusio,
siguin separats dels que les compleixen i substituits per altres adequats en la forma
prescrita a la legislacié vigent.
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Capitol V

Amidament i abonament

Plec de Condicions

CAPITOL V_- AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES OBRES

ARTICLE 5.001 - GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT |
ABONAMENT DE LES OBRES

La Direccié d'obra realitzara mensualment I'amidament de les unitats d'obra executades
durant I'anterior periode de temps, i agafant com a base aquests amidaments i els preus
contractats redactara mensualment la corresponent relacié valorada a l'origen tret en el cas
gue les circumstancies aconsellin adelantar-la o endarrerir-la.

L'obra executada es valorara segons els preus d'execucié del material que figurin en lletra
en el Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i els preus de les noves
unitats no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzats.

Al resultat de la valoracié anterior se li augmentaran els percentatges adoptats per formar el
Pressupost de Contracta i la xifra que resulti es multiplicara pel coeficient d'adjudicacio,
obtenint aixi la relacié valorada o certificacio mensual.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta
execucio i acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu d'aquesta,
encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicioé o descripcié dels preus. En
guan a les partides algcades, es consideraran mesurades en totes les seves parts en unitats
d'obra amb els preus unitaris, i com a partides alcades d'abonament integre s'abonaran en
la seva totalitat quan s'hagin acabat els treballs o obres a que es refereixen essent possible
en casos justificats els seu abonament fraccionat, perd sense poder fer cap augment per
cap concepte.

Per a l'abonament a compte d'instal-lacions, equips i acopis es tindra en compte allo
establert per I'Administracio.
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ARTICLE 5.002 - AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS EN
DESMUNT

S'entén per m?3 d'excavacié en desmunt si de l'espai desallotjat en executar-la segons les
condicions, quedant les superficies de les caixes d'assentament en disposici6 de rebre
I'obra de fabrica, aixi com el material desallotjat, dipositat en un punt pel Técnic Director.

Les excavacions realitzades es cubicaran traient sobre el terreny, abans de comencar-les,
els perfils transversals que considera convenients al Teécnic Director, o demani el
Contractista, quedant esmentats en planta a les senyals fixades en el replanteig. Abans de
comengar les fabriques de cada zona, o efectuar I'amidament final, es tornaran a fer els
perfils, en els mateixos punts, signant les fulles I'Encarregat i el Contractista , i no s'admetra
cap reclamaci6 d'aquest sobre el volum resultant dels esmentats amidaments.

Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a I'execucié de les
obres, d'acord amb el Projecte i una linia d'abonament de deu centimetres (10 cm.) en
exceés, sobre el perfil definit en els planols, o a alld que fixi, si escau el Teécnic director.

No s'abonaran les que per excés practiqui el contractista, ja sigui per falta d'observacio per
a la marxa de les obres, o per la construccié de rampes, descarregadors o qualsevol altre
motiu, ni les fabriques que s'hagin de construir per replenar aquests excessos. Tampoc
s'abonaran aquelles excavacions en els quals els productes de I'excavacié no es dipositin
en un punt autoritzat pel Técnic Director.

ARTICLE 5.003 - EXCAVACIO DE RASES | POUS

L'excavacid de rases es mesurara per m3 deduits per la diferéncia entre els perfils
transversals inicials i els perfils transversals teorics finals. El perfil inicial coincideix amb
l'esplanada realitzada i amb el terreny natural, sense terra vegetal, si no hi ha esplanacions.
El perfil teoric final t¢ una amplada de fons igual al diametre exterior del tub i amplada de
I'obra, incrementat en 0'40 m. i una amplada de coronacio igual a la del fons incrementat en
0'20 m.

El preu que resulta daplicar I'amidament obtingut pel preu unitari d'excavacié en rasa,
comprendra totes les operacions necessaries qualsevol que sigui la naturalesa del terreny i
la profunditat.

Quan s'ompli la rasa amb material addicional, si es replena amb material de prestacid

s'abonara addicionalment el material i el seu transport, perd no les operacions de replé i
compactacio.

ARTICLE 5.004 - EXCAVACIO DE FONAMENTS

Es mesurara per m® de fonaments, incloent aquesta unitat I'excavaci®é a qualsevol
profunditat i en qualsevol classe de terreny, aixi com també les operacions necessaries
d'estrabat, preparacié del fons, replé i compactacio, transport, etc. També els excessos
d'excavacio, evitables o inevitables i els esgotaments sén inclosos.
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ARTICLE 5.005 - TRANSPORT A ABOCADOR

S'aplicara als transports d'aquesta mena, no compresos en altres unitats.

Dels llocs d'abocat se'n fara carrec al Contractista. Es mesurara per m3 partint dels volums
extrets i dels aprofitats a la propia obra o inclosos en altres unitats.

ARTICLE 5.006 - ESLLAVISSADES

En general, s'abocaran les esllavissades, excepte en els casos que es pugui provar que han
estat degudes a for¢a major. No

s'abocaran mai les que derivin de negligencia dels contractista o per no haver complert les
ordres del Técnic Director.

ARTICLE 5.007 - TERRAPLENS

Els terraplens i pedraplens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, al preu del
metre cubic que es fixin en el quadre de preus nim. 1, qualsevol que sigui la procedéencia
dels productes que s'hagin utilitzat i la distancia a la qual s'hagin transportat.

En el preu hi va inclos el cost de totes les operacions necessaries per executar el metre

cubic d'aquesta unitat d'obra, totalment acabada, inclos I'obertura de rases de préstec,
transport dels productes sobrants, piconat i refinat de talussos.

ARTICLE 5.008 - ARQUETES | POUS DE REGISTRE

Es mesuraran per unitats realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigo,
l'armadura, la reixa o tapa i els altres elements i operacions per deixar la unitat
completament acabada. També queda inclos en aquests preus l'excavacié en rases i pous
posterior replé.

ARTICLE 5.009 - OBRES AMB PERFILS METAL-LICS

Les estructures d'acer es mesuraran per la seva longitud o per la seva superficie, segons es
tracti d'elements lineals o superficials, mesurats sobre els planols en m. o m?
respectivament.

La longitud de les peces lineals de cada tipus de perfil es multiplicaran pel pes per m. i la
superficie de les xapes d'un determinat gruix es multiplicara pel preu unitari.

A l'import que resulta hi queden compresos: subministre, manipulacid i utilitzacié de tots els
materials, maquinaria i ma d'obra necessaris. També inclou els mitjans d'unié i d'altres
auxiliars, aixi com els treballs de taller, transport, acopi, muntatge, acabat i pintura
d'imprimacio.
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ARTICLE 5.010 - FORMIGONS

El formig6 es mesurara per m3 deduits dels planols. Els excessos que es puguin produir o la
possible necessitat d'encofrats no sera d'abonament directe, ja que es consideren inclosos
en el preu unitari. El preu unitari inclou fabricaci6, transports i posta en obra, comprenent
per tant, compactacio, execucié de juntes, curat, acabat, aixi com encofrats i cintres.

ARTICLE 5.011 - ENLLUITS

L'enlluit es mesurara per m?2 realment executats. El preu unitari inclou la preparacié del
morter i la seva aplicaci6 i curat.

ARTICLE 5.012 - OBRES DE FABRICA

S'entén per m3 d'obra de fabrica, el d'obra acabada completament, segons condicions. Els
volums sén aquells que resultin d'aplicar a I'obra les dimensions acotades en els planols o
bé ordenades pel Técnic Director, sense que hagi estat degudament autoritzat. Els preus
fan referéncia al m3 definit d'aquesta manera qualsevol que sigui la procedéencia dels
materials comprenent totes les despeses de transport, preparacié, fabricacié, proves i
assaigs, conservacio i imprevistos.

S'aplicara un criteri analeg a les unitats d'obra que s'abonin per m2 o per m.l.

ARTICLE 5.013 - AMIDAMENT | ABONAMENT DE LES CANONADES

Les canonades es mesuraran i abonaran per m.l. als preus que figurin en les partides.
Les canonades que siguin objecte d'amidament als efectes del seu abonament hauran

d'estar completament col-locades, amb les subjeccions i altres elements que les integren i
haver estat sotmeses amb éxit a les proves que requereixin.

ARTICLE 5.014 - AMIDAMENT | ABONAMENT DE LA SUB-BASE GRANULAR

La sub-base granular es mesurara i abonara per m3, segons les seccions tipus indicades en
els planals.

ARTICLE 5.015 - AMIDAMENT | ABONAMENT DE PAVIMENTS

Es mesurara i abonara per m2 comprenent el gravillo, les graves, les graves del segellat, els
tres regs i fins i tot la regulacié i compactacio del terreny on no s'escarifiqui.
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ARTICLE 5.015 - AMIDAMENT | ABONAMENT DE LA INSTAL-LACIO
POTABILITZADORA

L'estacidé potabilitzadora es mesurara i abonara per unitats que la composen, que son:
Bombeig d'entrada, Coagulacié, Filtraci6 rapida, Retrorenat, Postcloracié, Comptador
acumulatiu i Connexionat eléctric.

ARTICLE 5.016 - AMIDAMENT DELS ACOPIS

S'abonaran d'acord amb alld que s'estableix a la "Clausula 54 del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales". Tots aquells materials que puguin sofrir danys o alteracions de
les condicions que hagin de complir, sempre i quan els Contractista adopti les mesures
necessaries per a la seva deguda conservacio i no puguin ja ésser retirats dels acopis més
gue ésser emprats en obra.

ARTICLE 5.017 - ABONAMENT D'OBRES | INSTAL-LACIONS A
COMPROVAR

Quan les obres i instal-lacions executades formin un conjunt parcial que hagi d'ésser sotmes
a la prova, s'abonara el seu import total, als preus que figuren en el Quadre de preus num. 1
fins que no s'hagin executat proves suficients per comprovar que aquestes instal-lacions,
compleixen les condicions assenyalades en aquest Plec.

ARTICLE 5.018 - AMIDAMENT | ABONAMENT D'OBRES DIVERSES

Les unitats d'obra per a les quals no s'especifica la forma de mesurar-les i abonar-les, es
mesuraran per unitats concretes, lineals, superficials o de volum segons figurin expressades
en els Quadres de Preus i pel nombre real d'aquestes unitats executades, completament
acabades i en condicions de rebut.

ARTICLE 5.226 - COBERTES DE XAPA GALVANITZADA

L'amidament i la valoraci6 s'efectuara seguint els criteris exposats en els enunciats
continguts en cada partida que constitueix I'amidament i el pressupost, en els que es
defineixen diversos factors contabilitzats, tipus de xapa o panell, tipus de proteccio, part
proporcional de solapaments, accessoris, peces especials etc. per entregar I'element acabat
i en condicions de servei i que abviament influeixen en el preu descomposat final.
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CAPITOL VI

Disposicions generals
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CAPITOL VI - DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 6.001 - PROGRAMACIO | EXECUCIO DE LES OBRES

L'adjudicatari haura de sotmetre a l'aprovacié de la direccio d'Obra, abans de l'inici de les
obres, un Pla d'Obra amb especificacié dels terminis parcials de les diferents unitats d'obra
compatibles amb el termini total d'execucio.

Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporara al Plec de Condicions del Projecte, adquirint per
tant, caracter contractual.

El Contractista presentara, aixi mateix, una relacido completa dels Serveis i maquinaria que
es compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, quedant adscrits a I'obra
aquests mitjans, sense que el Contractista els pugui retirar si manca l'autoritzacié del
Promotor.

Si per circumstancies d'ordre técnic o facultatiu, el Técnic Director estima convenient

establir algunes variants al Programa de I'Obra, el Contractista o Industrial adjudicatari es
subjectara a aquestes ordres.

ARTICLE 6.002 - DIRECCIO DE L'OBRA

Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direccié Facultativa, que estara a carrec del
Técnic designat pel Promotor.

1.- Obligacions, drets i responsabilitats

El Tecnic Director, té autoritat plena per a la interpretacioé dels projecte, modificacions
personal responsabilitat, podra imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execucié de
I'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Técnics, que podran exigir que se'ls formalitzi
per escrit les ordres en aquest sentit.

També té obligacié de desenvolupar tots els treballs, calculs, planols, etc.. que es precisin
per poder realitzar correctament I'obra, visitar-la amb una freqiiéncia apropiada al ritme de
la construccié de forma que conegui perfectament totes les etapes, aixi com d'informar al
consistori de la seva marxa.

2.- Acceptacio6 dels materials
El Tecnic Director, pot acceptar els materials emprats a I'obra, si al seu criteri, no s'adapten
a allo especificat en el Plec de Condicions, estant mal executats o presenten vicis.
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3.- Refus del personal
El Tecnic Director al seu criteri, ordenara al contractista que separi de I'obra al personal que,
amb la seva actitud posi traves a la bona marxa dels treballs.

4.- Obra mal executada

El Técnic Director, obligara al constructor a efectuar les demolicions que cregui necessaries,
ja que sigui en el curs de I'execucié o finalment, si adverteix vicis ocults, mala realitzacié o
solucions no acceptades per ell a I'obra. Aquestes parts seran reconstruides d'acord amb
alld contractat i tot aixo a carrec del Constructor.

5.- Recepcio de I'obra
El Técnic Director, no acceptara cap recepcié total o parcial de I'obra, si no s'ha executat
d'acord a alld ordenat o adverteix vicis en aquesta.

6.- Visites d'obra
El Técnic Director, podra visitar I'obra en qualsevol moment podent exigir la preséncia de
qualsevol Tecnic que hi intervingui aixi com la del propietari.

7.- Llibre d'ordres

El Tecnic Director, podra exigir I'existéncia d'un llibre d'ordres on anotara les que cregui
convenients per a una bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les cregui necessaries
perque els treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els documents del projecte.

ARTICLE 6.003 - OBLIGACIONS | DRETS DEL CONSTRUCTOR

1.- Inici de I'obra

El Constructor avisara per escrit o per carta certificada amb suficient antelacid, l'inici de les
obres. El Técnic Director en cas que aixi no passi, declina tota la responsabilitat sobre
I'obra, podent ser suficient moriu per renunciar a aquesta a part de I'accio judicial que es
desprengui de l'acta.

2.- Oficina

El Contractista tindra en una oficina tots els planols del projecte i detalls de I'obra que
successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de Condicions i
Amidaments. El Contractista disposara dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra
sol-licitats per la direccid Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni.

3.- Del personal técnic

Si el Técnic Director ho creu convenient el Constructor nomenara i pagara al seu carrec, un
técnic que portara la direccié técnica de I'obra, en representacié del Constructor, tot aixo
sense perdre l'obligacié d'haver de tenir inexcusablement en tota l'obra, un encarregat
d'obra.
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4.- Subjeccio als planols i ordres

El contractista ha de realitzar els seus treballs; subjectant-se en tot als planols, memoria i
ordres, facilitats per la Direcci6é Facultativa, no podent realitzar canvis mentre no compti amb
el consentiment per part del Tecnic Director. D'aquesta manera realitzara canvis que el
Técnic Director cregui oportd introduir per al bon funcionament de I'obra o la seva millor
solucié. Si aquests canvis signifiquen una variacié dels pressupost acceptat, es facultaran a
part, d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Técnic Director.

5.- Conservaci6 d'accessos
El Contractista tindra cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de I'obra,
construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de I'obra.

6.- Normes de seguretat i higiene laboral

Soén obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliment i observancia de les
disposicions contingudes en el "Reial Decret sobre disposicions minimes de Seguretat i
Salut en les obres de construccié" Ordre de 24 d'octubre de 1997. Accidents de Treball i
altres requisits exigibles en dreta per al funcionament d'aquestes industries i en especial el
gue la legislacio social exigeix. Haura d'assegurar-se que cada treballador tingui I'escaient
qualificacié professional per a la funcié que realitzara a l'obra, en especial haura de
comprovar la qualificacio professional i experiéncia de I'encarregat d'aquesta.

7.- Mitjans auxiliars

El Constructor tindra I'obligacid de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliar, bastides,
apuntalaments, cintres, entibats, cinturons de seguretat i tanques de proteccio, aixi com la
responsabilitat total de les maquinaries i eines que s'emprin a I'obra.

Tindra cura de les carregues provisionals derivades de l'obra, o I'apilonament dels materials
de construcci6 que no afectin a l'obra.

8.- Del compliment del programa de I'obra

El constructor esta obligat a complir el programa de I'obra, sota la supervisio del Tecnic
Director. El seu incompliment sense causa justificada, és motiu suficient per a refusar el
constructor i rescindir el contracte.

9.- Replanteig

El Contractista efectuara el replanteig de I'obra, sota la supervisié de la Direccié Facultativa.
Es imprescindible per a continuar I'obra que aquest replanteig sigui acceptat com a valid pel
Técnic Director.

10.- Recusaci6 del personal
Remetre's al punt 3 de l'article 6.002 d'aquest capitol.
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11.- Obra mal executada

El Contractista haura d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les ordres donades
per a la Direcci6 Facultativa, i construint-la de nou al seu carrec amb el que indica el Técnic
Director.

12.- Acceptacio de mostres

El Contractista haura de tenir contractat d'acord amb la legislacié vigent tot el personal,
assegurances socials, etc... essent d'ell la responsabilitat de lincompliment d'aquesta
norma.

14.- Presencia al'obra
El Constructor s'haura de personar a I'obra sempre que la Direccid Facultativa el convoqui,
amb la deguda antelacié. En cas de no compareixenca el Técnic Director ho fara constar en
el "Llibre d'Ordres" i prendra les decisions que cregui convenients sense poder recusar-les
després el Constructor.

15.- Obres ocultes
El Constructor haura davisar a la direcci6 de les Obres, amb la deguda antelacié de
I'execucié de les parts de I'obra que han de quedar ocultes, fonaments, armadures, etc..

16.- Conservacio de I'obra
Esta obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament I'obra que s'esta executant.

17.- Tracte amb industrials

Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicacié, el contractista és el responsable
davant de la Direcci6 Facultativa i davant del Propietari, dels industrials que intervinguin a
l'obra.

18.- Drets del Constructor
El Constructor té dret a demanar al Técnic Director, totes les dades, planols, memaries, que
precisi per a una correcta execucio de I'obra.

ARTICLE 6.004 - PROVES | ASSAIGS

La Direcci6 de I'Obra realitzara o ordenara totes les proves i assaigs dels materials,
mecanismes, instal-lacions, aparells i obra executada, que estimi necessaris per a la
comprovacioé de les condicions que han de complir.

Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import maxim de
1'1% del pressupost de I'obra.
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ARTICLE 6.005 - RECEPCIO DE LES OBRES

Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Publiques.

Article 111. Compliment dels contractes i recepcié

111.2 En tot cas, la constatacié del compliment exigeix per part de I'Administracié un acte
formal i positiu de recepcio o conformitat dins el mes segiient a aquell en qué s'ha
produit el lliurament o la realitzacié de I'objecte del contracte. A la intervencié de
I'Administracié corresponent, li ha de ser comunicat l'acte, quan aquesta
comunicacid sigui preceptiva, per tal que hi pugui assistir potestivament en les
seves funcions de comprovacio de la inversio.

Article 147. Recepci6 i termini de garantia

147.1 A la recepcio de les obres a la seva terminaci6, als efectes establerts en l'article
111.2, hi ha de concorrer un facultatiu encarregat de la direccié de les obres i el
contractista, assistit, si ho considera oportu, del seu facultatiu.

147.2 Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el
funcionari técnic designat per I'Administracié contractant i representat d'aquesta les
ha de donar per rebudes, de la qual cosa cal aixecar I'acta corresponent. A partir de
llavors comencga el termini de garantia.

ARTICLE 6.006 - AMIDAMENTS | ABONAMENTS DE LES OBRES

Els amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra fixades en
el document nim. 4 (pressupost) del present Projecte.

Aquests amidaments els realitzara periodicament la direccid, podent presenciar el
contractista o el seu delegat la realitzacio d'aquest.

ARTICLE 6.007 - REVISIO DE PREUS

L'Adjudicatari no tindra dret a revisié de preus, per cap motiu ni concepte, llevat que el Plec
de Condicions Economico-Administratives, disposi el contrari.
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ARTICLE 6.008 - CONTRADICCIONS | OMISSIONS DEL PROJECTE

El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els planols o viceversa, haura de ser
executat com si estés exposat en els documents.

En cas de contradiccio entre els planols i el Plec de Condicions, de detalls de I'obra o la
seva descripcid erronia que siguin indispensables per a I'execucié de I'obra, hauran de ser
executats seguint les directrius exposades en la Memoria d'aquest Projecte.

En cas que no es tractin en la Memoria aquests aspectes de |'obra es realitzara segons I'Us i
el costum prévia autoritzacio de la Direccié Facultativa.

Ripollet, octubre de 2018
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1.- Amidaments




AMIDAMENTS AMIDAMENTS

COoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT CODI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL C00 C/ SANT SEBASTIA SUBCAPITOL C01 ENDERROCS
E02014 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC

Demolicié de paviment existent de mescla bituminosa, amb mitians mecanics inclus tall amb
disc i carrega sobre camié.

1 2.563,00 2.563,00
2.563,00
E0214B M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO
Demolicié de paviment de formigé, amb mitjians mecanics inclus tall amb disc i carrega so-
bre camio.
1 20,27 20,27
20,27
G2194JC4 M2 DEMOLICIO PAVIMENT DE VORERA
Demolicié de paviment de vorera, de panots, formigo i vorada, col-locats sobre formigo,
de 10 cmde gruix, com a maxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega sobre camio.
1 144,65 144,65
1 97,01 97,01
1 27,31 27,31
1 76,69 76,69
Connexié aigua 2 30,00 0,60 36,00
381,66
E0210 M3 ENDERROC DE MUR DE PEDRA O FORMIGO
Enderroc de mur de pedra o formigd armat, realitzant amb mitjans manuals i mecanics, in-
clus carrega sobre camio.
pous 3 1,00 1,00 2,50 7,50
7,50
EO012JN5 U ENDERROCS | RETIRADA ELEMENTS URBANS
Enderroc i retirada a abocador autoritzat o magatzem brigada de diversos materials exis-
tents en via publica, com senyals, tanques, arbres, fanals, pilones, pantalla contenidors,
trasllat contenidors, reixes,... inclou mitians manuals i mecanics. totalment realitzada.
1,00

EPNOU2 ML DEMOLICIO CLAVEGUERA EXISTENT

Demolicié de claveguera de formigé existent i p.p. d'embornals, escomeses, desguassos,
inclos carrega sobre camio.

1 55,00 55,00
Altres 1 20,00 20,00

75,00
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CoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT coDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
E03288 M3 TRANSPORT RUNES A ABOCADOR SUBCAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES
transport de runes sobrants de I'excavacio a I'abocador. inclou taxes abocador.
E0319 M3 EXCAVACIO CAIXA DE PAVIMENT
1 2.563,000 0,100 256,300 Excavacio i carrega de terres amb mitjans mecanics,per a caixa de paviment,en terreny
1 20,270 0,150 3,041 de transit.
1 32?222 gggg 7;222 1 1.063,000 0,300 318,900
' ' ' 1 1.689,000 0,350 591,150
1 7,500 7,500
1 75,000 0,150 11,250 910,05
356,22 E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
EE1030 M2 FRESAT PAVIMENT EXISTENT Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacio a 'abocador
Fresat de paviment existent d'aglomerat asfaltic, per tal d'anivellar-lo amb el paviment es- 1 910,050 1,200 1.092,060
tes en el reforg de ferm. inclos trasllat a abocador de runes per reciclatge. 109206
Carrer Lepant 1 5,00 1,50 7,50
Carrer Santa Rosa 1 7,00 1,50 10,50
Carrer Concordia 1 8,00 1,50 12,00
30,00
E01244 U RETIRADA ENLLUMENAT EXISTENT

Retirada de I'enllumenat existent. Inclou desmuntatge de columnes, llumeneres amb camié
cistella i carrega i transport fins magatzem brigada municipal.

1,00
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CoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL C03 PAVIMENTACIO
E0337 M3 SUB-BASE GRANULAR S-3
estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular ,tipus S-3
Paviment llamborda 1 1.063,00 0,15 159,45
Vorada T2 1 545,00 0,14 0,15 11,45
Rigola 1 533,00 0,20 0,15 15,99
Guals 1 12,10 0,60 0,15 1,09
Aglomerat 1 1.689,00 0,15 253,35
441,33
E0336 M3 BASE GRANULAR Z-3
Estesa i piconatge amb material tot-u compactat ,col.locat per a la formacié de la base del
paviment ,tipus Z-3, amb una compactacio del 98% del PM.
1 1.689,00 0,20 337,80
337,80
ERGGFFB M2 PAVIMENT LLAMBORDA "TERANA™ 16X24 CM COLOR SORRA
Subministre i col.Locacié de paviment de peca de 16x24 cm, de 7 cmde gruix, "terana art"
color "arena" de breinco o similar, col-locada a truc de maceta amb 3 cmde morter i rejun-
tades amb sorra. inclou també formacié pendents amb guals
1 145,000 145,000
1 304,000 304,000
1 211,000 211,000
1 96,000 96,000
1 161,000 161,000
1 120,000 120,000
1 26,000 26,000
1.063,00
E1101T2 ML VORADA PREF. DE FORMIGO TIPUS T2
vorada prefabricada de formigé TIPUS T2 de coronacié,col.locada sobre un base de for-
migo i rejuntada amb morter de ciment portland
1 87,00 87,00
1 133,00 133,00
1 96,00 96,00
1 60,00 60,00
1 89,00 89,00
1 67,00 67,00
1 13,00 13,00
545,00
E11101-10 M2 BASE FORMIGO HM-20 DE 12 CM

Base de formigé HV-20 de 12 cm. anivellada per la col-locacié posterior de paviments.

145,00
304,00
211,00

96,00
161,00
120,00

26,00

145,00
304,00
211,00

96,00
161,00
120,00

26,00

1.063,00

AMIDAMENTS
col DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
E1115BL ML RIGOLA DE FORMIGO BLANCA 20X20X8

E1101-C

E1101-A

E1101

E1102

E116322

E1136XA

Subministrament i col-locacié de rigola blanca de 20x20x8 ctm sobre base de formigé HV-20.

1 87,00 87,00
1 133,00 133,00
1 92,00 92,00
1 60,00 60,00
1 89,00 89,00
1 65,00 65,00
1 7,00 7,00
533,00
U PEGA GUAL CANTONADA ICS ESTANDARD
Subministrament i col-locacié de peca per a gual model ICS estandard d'ICA o similar per
a vehicles, esquerra o dreta, col-locada.
4,00
U PEGA GUAL CANTONADA ICS MANRESA
Subministrament i col-locaci6 de pega per a gual model ICS Manresa d'ICA o similar per
a vehicles, esquerra o dreta, col-locada.
2,00

ML PEGA CENTRAL GUAL ICS ESTANDARD

Subministrament i col-locacié de pecga central gual ICS estandard d'ICA o similar de 0,40x0,57x0,10

1 2,40 2,40
1 4,80 4,80

7,20
ML PEGA CENTRAL GUAL ICS MANRESA

Subministrament i col-locacié de pega central gual ICS Manresa d'ICA o similar de 0,50x0,35x0,25.

1 2,60 2,60
2,60
T MESCLA BITUMINOSA D-12
mescla bituminosa en calent tipus D-12, arid granitic col.locada i compactada en una ca-
pa de 4 cmde gruix de promig (2,40t/m3). Inclou p.p. de trasllat de maquinaria.
1 1.689,000 0,040 2,400 162,144
162,14
T MESCLA BITUMINOSA G-20
mescla bituminosa en calent tipus G-20 col.locada i compactada en una capa de 6 cm (2,40t/m3).
Inclou trasllat maquinaria.
1 1.689,00 0,06 2,40 243,22
243,22




AMIDAMENTS AMIDAMENTS

CoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT coDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
E1142 M2 REG D'ADHERENCIA SUBCAPITOL C04 ENLLUMENAT
reg d'adherencia, emulsié cationica, dossificacio 1 kg/m2
1 1.516,000 1,516,000 E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
1 173,000 173,000 Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny,
inclos roca.
1.689,00
E1141 M2 REG D'EMPRIMACIO ECR-1 ! 21,000 0,300 0,600 3,780
1 20,000 0,300 0,600 3,600
reg d'emprimacié ecr-1 i dossificacié 1'5 kg/m2 1 10,000 0300 0,600 1,800
1 1.516,000 1.516,000 1 7,000 0,300 0,600 1,260
1 173,000 173,000 1 41,000 0,300 0,600 7,380
1 8,000 0,300 0,600 1,440
1.689,00 1 12,000 0,300 0,600 2,160
1 6,000 0,300 0,600 1,080
1 21,000 0,300 0,600 3,780
Passos carrers -1 8,000 0,300 0,600 -1,440
-1 7,000 0,300 0,600 -1,260
-1 7,000 0,300 0,600 -1,260
-1 9,000 0,300 0,600 -1,620
-1 10,000 0,300 0,600 -1,800
Passos carrers 1 8,000 0,400 0,800 2,560
1 7,000 0,400 0,800 2,240
1 7,000 0,400 0,800 2,240
1 9,000 0,400 0,800 2,880
1 10,000 0,400 0,800 3,200

32,02
E03172 M3 REPLE DE RASES

Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en obra,
compactades al 98% del PM.

1 21,000 0,300 0,400 2,520
1 20,000 0,300 0,400 2,400
1 10,000 0,300 0,400 1,200
1 7,000 0,300 0,400 0,840
1 41,000 0,300 0,400 4,920
1 8,000 0,300 0,400 0,960
1 12,000 0,300 0,400 1,440
1 6,000 0,300 0,400 0,720
1 21,000 0,300 0,400 2,520
Passos carrers -1 8,000 0,300 0,400 -0,960
-1 7,000 0,300 0,400 -0,840
-1 7,000 0,300 0,400 -0,840
-1 9,000 0,300 0,400 -1,080
-1 10,000 0,300 0,400 -1,200

12,60




AMIDAMENTS

AMIDAMENTS
cobDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a l'interior de la rasa.
1 21,000 0,300 0,200 1,260
1 20,000 0,300 0,200 1,200
1 10,000 0,300 0,200 0,600
1 7,000 0,300 0,200 0,420
1 41,000 0,300 0,200 2,460
1 8,000 0,300 0,200 0,480
1 12,000 0,300 0,200 0,720
1 6,000 0,300 0,200 0,360
1 21,000 0,300 0,200 1,260
Passos carrers -1 8,000 0,300 0,200 -0,480
-1 7,000 0,300 0,200 -0,420
-1 7,000 0,300 0,200 -0,420
-1 9,000 0,300 0,200 -0,540
-1 10,000 0,300 0,200 -0,600
6,30
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacio a I'abocador
1 32,020 32,020
-1 12,600 -12,600
1 19,420 0,200 3,884
23,30
E1700 U PUNTDELLUM LED 45W AMB COLUMNA DE 8,0 M
Punt de llum de 8 md'algcada, amb columna cilindrica d'acer galvanitzat de 108 mm de dia-
metre i 3 mm d'espessor. amb brag horitzontal de fixacié, d'acer galvanitzat i 60 mmde
diamatre fixats a 7,5 md'algada i 1,5 mde llarg, inclos nodul de fixacié decoratiu entre brag
i columna, amb lluminaria R-Line L063.NR 3000 ° K (RLIL1.LA063.NR.G.SE2.C9.C.CI.LRT66.S-REG.C-PRO-
TEC.S-ST ) de Carandini o similar, modul de 20 leds amb driver electronic, sistema de pro-
teccid contra sobretensions transitoria amb avisador optic, totalment muntat i connexionat,
inclos fusibles, cablejat, connexié a terra, posta a terra,... inclou obra civil i fonament de
0,80x0,80x1,00 de formigé HM-20.
11,00
FG31U146 M CONDUCTOR DE COURE 4X6 MM2

Conductor de coure 0,6/1kv RZ1-k de 4x6 mn? Cu, col-locat en l'interior de tubular en ra-

sa.

123,00
21,00
20,00
10,00

7,00
41,00
8,00
12,00
6,00
21,00
3,00

3 a2 a2 A a4 s A A A A

-

Punts de llum

123,00
21,00
20,00
10,00

7,00
41,00
8,00
12,00
6,00
21,00
33,00

302,00

coDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
FG221K2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PEAD D. 90 MM
Tub flexible corrugat de PEAD D.C. @ 90 mm, amb grau de resisténcia al xoc 7 i muntat com
a canalitzacio6 soterrada, inclus corda de nylon de guia.
1 123,00 123,00
1 21,00 21,00
1 20,00 20,00
1 10,00 10,00
1 7,00 7,00
1 41,00 41,00
1 8,00 8,00
1 12,00 12,00
1 6,00 6,00
1 21,00 21,00
Passos carrers -1 8,00 -8,00
1 7,00 -7,00
-1 7,00 -7,00
-1 9,00 9,00
1 10,00 -10,00
228,00
E154HHBN U ARQUETA REGISTRE 40X40
Arqueta de registre tipus pou de 40 x40
8,00
E11.2 ML BANDA CONTINUA PLASTIC 30 CM
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
1 123,00 123,00
1 21,00 21,00
1 20,00 20,00
1 10,00 10,00
1 7,00 7,00
1 41,00 41,00
1 8,00 8,00
1 12,00 12,00
1 6,00 6,00
1 21,00 21,00
269,00
E0928 ML CABLE DE COURE 35 mm2
Cable de coure nu de 35 mm2 de seccié col.locat dins la rasa
302,00
E0948 U POSTA A TERRA
Posta a terra formada per una piqueta d'acer de 2 m, grapa de connexi6 de fosa,connec-
tada al quadre amb cable de coure de 35 mm2 de seccid.Totalment instal.Lada i provada.
11,00




AMIDAMENTS AMIDAMENTS

CoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT coDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
1179-3 ML TUB PE D90 DOBLE CAPA PAS VIAL SUBCAPITOL C05 SANEJAMENT
Tub pe d90 doble capa col.locat formigonat en passos de carrer, col-locat a l'interior de
I(?er?s:é:zl.os un tub per a cada linia corresponent al pas de carrer a realitzar més un tub 0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny,
Passos carrers 1 8,000 8,000 inclos roca.
1 7,000 7,000
y 7,000 7,000 D.315 1 52,500 0,800 2,350 98,700
1 9,000 9,000 1 43,700 0,800 2,400 83,904
y 10,000 10,000 1 43,700 0,800 2,170 75,863
1 48,100 0,800 2,400 92,352
41,00 D.400 1 55,200 0,900 2,170 107,806
1 41,000 0,900 2,400 88,560
1 43,700 0,900 2,170 85,346
1 38,200 0,900 2,400 82,512
1 19,900 0,900 2,170 38,865
1 27,000 0,900 2,400 58,320
1 5,000 0,900 2,170 9,765
D.63 1 150,000 0,400 1,000 60,000
881,99
E03172 M3 REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en obra,
compactades al 98% del PM.
D.315 1 52,500 0,800 1,850 77,700
1 43,700 0,800 1,900 66,424
1 43,700 0,800 1,670 58,383
1 48,100 0,800 1,900 73,112
D.400 1 55,200 0,900 1,570 77,998
1 41,000 0,900 1,800 66,420
1 43,700 0,900 1,570 61,748
1 38,200 0,900 1,800 61,884
1 19,900 0,900 1,570 28,119
1 27,000 0,900 1,800 43,740
1 5,000 0,900 1,570 7,065
D.63 1 150,000 0,400 0,700 42,000
664,59
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA

Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a l'interior de la rasa.

D.315 1 52,500 0,800 0,500 21,000
1 43,700 0,800 0,500 17,480
1 43,700 0,800 0,500 17,480
1 48,100 0,800 0,500 19,240
D.400 1 55,200 0,900 0,600 29,808
1 41,000 0,900 0,600 22,140
1 43,700 0,900 0,600 23,598
1 38,200 0,900 0,600 20,628
1 19,900 0,900 0,600 10,746
1 27,000 0,900 0,600 14,580
1 5,000 0,900 0,600 2,700
D.63 1 150,000 0,400 0,300 18,000
Tub 315 1 188,000 0,080 -15,040
Tub 400 1 230,000 0,130 -29,900

172,46




AMIDAMENTS

COoDI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT

E0327

E0741 PEAD 11

E0633 SINF

E0622

E0632

M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR

Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacio a I'abocador

1 881,990 881,990
-1 664,590 -664,590
1 217,400 0,200 43,480
260,88
ML CANONADA PEAD DIAMETRE 315 mm DC CORRUGAT
Ccanonada de pead DC corrugat RC-8, diametre 315 mm amb junta, col.locada incluint part
proporcional de juntes, colzats i peces especials
1 52,50 52,50
1 43,70 43,70
1 43,70 43,70
1 48,10 48,10
188,00
EO0741 PEAD 20 ML CANONADA PEAD DIAMETRE 400 mm DC CORRUGAT
Canonada de pead DC corrugat RC-8, diametre 400 mm amb junta, col.locada incluint part
proporcional de juntes, colzats i peces especials
1 55,20 55,20
1 41,00 41,00
1 43,70 43,70
1 38,20 38,20
1 19,90 19,90
1 27,00 27,00
1 5,00 5,00
230,00
U EMBORNAL SIFONIC PREFABRICAT
Embornal sifonic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la xarxa de pluvials.
19,00
U POU DE REGISTRE 1 M
Pou de registre circular d'un metre de profunditat i 1,10 de diametre interior,amb tapa su-
perior circular de fosa D. 60 cm
Residuals 5 5,00
Pluvials 7 7,00
12,00
U PART SUPLEM. POU PREFAB 0'5 M
Part suplementaria de pou de registre prefabricat, de 0'5 m. d'algada d'1 m. de diametre.
(per a pous que superin 1'10 m. de profunditat.
Residuals 12 12,000
Pluvials 16 16,000
28,00

AMIDAMENTS
col DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
E0667 U ESCOMESA SANEJAMENT 4M D200

E0650

E0351

E03645

E0427

EPNOU3

EPNOU5

EPNOU6

Escomesa amb canonada de sanejament de pead de D.200 exterior RCE=4kn/m2 totalment
col.locada i protegida amb formigé HM-15, incluint la part proporcional de juntes elastiques.

Residuals 25 25,00
Pluvials 25 25,00
50,00
U RASANTEJAT POU/ EMBORNAL EXISTENT
Rasantejat del pou/embornal existent, incluint material i ma d'obra per tal d'adequar la ta-
pa del pou o la reixa a la rasant definitiva.
6,00
U CONNEXIO XARXA RESIDUALS EXISTENT
Connexi6 a la xarxa de residuals existent. Inclou els treballs necessaris per tal de connec-
tar amb el col-lector existent. Inclou tant ma d'obra, maquinaria, tubs, pous,... totalment aca-
bada.
1,00
U DESEMBOCADURA AIGUES PLUVIALS
Desembocadura del tub d'aigiies pluvials. inclos l'obra civil necessaria per el sosteniment
del tub amb formigd. inclou trencament del mur existent i reposicié per al pas del col-lec-
tor.
1,00
M3 FORMIGO HM-10 EN MASSA
formigé HM-10 col-locat en base de murs com anivellament.
Cambra bombes 1 2,00 1,80 0,10 0,36
Cambra claus 1 2,00 1,80 0,10 0,36
Replé parets cambres
Pou bombament 1 3,50 2,00 1,50 10,50
1 1,80 2,00 2,00 7,20
-1 3,20 1,80 1,50 -8,64
-1 1,60 1,80 2,00 -5,76
4,02
U SUBMINISTRE ARQUETA PREFABRICADA FA1500X 1300X3700
Subministre d'arqueta prefabricada de formigé armat de 1500x1300x3700 mm amb sole-
ra de 20 cmen dues peces coma pou de bombament, inclos pates de polipropilé
1,00
U SUBMINISTRE ARQUETA PREFABRICADA FA 1500X1300X1000
Subministre d'arqueta prefabricada de formigé armat 1500x1300x 1000 mm amb solera de
20 cm com arqueta de valvuleria
1,00

U JORNADA AUTO GRUA

Jornada de cami6 grua per a la col-locacié dels diferents elements prefabricats.

1,00




AMIDAMENTS

COoDI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT

E01201

E0511

E014041

E0715BA

ERGGJU1A

E0688B

E01003A

E0688D

M2 IMPERMEABILITZACIO INTERIOR FORMIGO
Impermeabilitzacio del formigé amb pintura sikaguard o similar de resines epoxi.
2 1,30 2,00 5,20

2 1,50 2,00 6,00
1 1,30 1,50 1,95

13,15
U CONJUNT TAPES DE REGISTRE F.D. 1575X780

Subministrament i col-locacié de conjunt de dues tapes mod. triangular T1480D de Benito
o similar, d'una longitud total del marc de 1660x870 mm (tapa 1575 mm x 780 mm)

U CISTELLA DE DESBAST

Cistella de desbast de barrots d'acer inoxidable amb pas de 40 mm de 300x300x400 mm.

1,00
ML CANONADA P.E 16 ATM D.63 MM

canonada de polietile PE 63 mm, de 16Atm, col.locada incluint part proporcional de juntes,
accessoris colzats i peces especials. Les unions i reduccions es faran amb maniguets
electrosoldables.

150,00
ML CINTA SENYALITZADORA

Cinta senyalitzadora de plastic.

150,00
U CALDERERIA ESTACIO BOMBAMENT PEAD D. 63

Caldereria de PEAD D. 63 mm, segons detall planols estacié de bombament, amb canona-
da de PEAD D. 63 mm connectada a la bomba submergible, inclos colzats, ancoratges

als murs i, carret de desmuntatge, connexié a les valvules de retencié i comporta i acopla-
ment per canonada de pead de sortida impulsio.

1,00
U EQUIP DE BOMBEIG

Equip de bombeig i impulsié format per dues bombes submergibles Sulzer model AS 0530.142-S26/2-D01*10-M
o similars, amb seccié de tub de sortida 2", motor de 2,6 KW, a 2900 r.p.m., socol i suport
superior galvanitzat, pedestal, colze, cadena i tub guia. Totalment instal.lat i provada.

1,00
U QUADRE ELECTRIC ESTACIO BOMBAMENT

Quadre electric de plastic tipus ECP d'ABS o similar per a dues bombes de fins a 5,5 kw,
12 A, 400 v amb arrancada directa, inclos avisador acustic / lluminds per a senyalitzacié
d'alarma, 2 diferencials industrials 4 P25 K/300 mA, 3 interruptor de nivell per a aigua re-
sidual amb format "standard", de Sulzer o similar, mddem transmisié de senyals d'alarma
via GSM, bateria de manteniment i 4 relés d'alarma. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,00

AMIDAMENTS
col DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
E2091P U VALVULA COMPORTA TANC ELASTIC PLANA DN.65 MM PN 10

E2091L

EPNOU12

RASABT2C

E0364ADO

CRZ1-4X10C

FG380902

FGD1222E

Valvula de comporta de tancament elastic DN 65 mm PN-10 col-locada. Inclou accesso-
ris.

U VALVULA RETENCIO BOLA DN-65 PN-10

Valvula de retencié de bola DN-65 mm PN-10 amb brides col-locada. Inclou accessoris.

2,00

U CABALIMETRE ELECTROMAGNETIC

Subministre i col-locacié de mesurador de cabal electromagnétic mod. Proline Promag 10L
de Endress - Hauser, DN65, apte per els cabals de disseny i la tipologia de bombament,
totalment muntat i connexionat, amb previsié de lectura al quadre de comandament.

2,00

ML TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS

Doble tub PE D.160 doble capa col.locat formigonat a linterior de la rasa, inclos un tub per
a cada linia .

Connexié EBAR quadre electric 2 8,00 16,00

1,00

U NiNXOL PREFABRICAT DE FORMIGO 1.2 M

Armari per urbanitzacié , prefabricat acceptat per companyia subministradora , amb por-
ta metal.lica per caixa LSBT. Totalment instal.lat , inclos pedestal, fixacio ialtres elements
constructius d'acord amb la companyia subministradora. Totalment col-locada i acabada.

Quadre comandament EBAR 1 1,00

16,00

ML CONDUCTOR COURE RZ1 0,6/1 KV 4X10MM2

Subministrament i col-locacié de conductor de coure RV 0,6/1KV, 4x10 mn? per la LGA.
Inclou connexions, derivacions i la totalitat dels accessoris i treballs necessaris.

Connexié EBAR quadre electric 1 8,00 8,00

1,00

M CONDUCTOR COURE NU 1X35MM2

Subministrament i col-locacié de conductor de coure nu, 1x35 mm?, muntat superficialment
en la rasa, inclos part proporcional aillada, connexions, soladures, derivacions i la totali-
tat dels accessoris i treblls necessaris.

EBAR 1 15,00 15,00

U PIQUETA CONNEXIO A TERRA

Subminsitrament i col-locacié de piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de cou-
re, d'almenys 1500 mm de llargada i 14,6 mm de diametre, 300 micres i clavada al terreny,
inclos connexions i la totalitat dels accssoris i treballs necessaris.

15,00

1,00




AMIDAMENTS

COoDI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT

ARMARIEB1

EPNOU9

U ARMARIS ELECTRIC GENERAL

Armari format per conjunt de mesura, inclos comptadors subministrats per la companyia
subministradora, amb caixes de doble ailament, amb els elements de proteccio segons

els planols d'esquemes eléctrics, proteccio de circuit de I'equip de bombament amb elements
rearmables, proteccié contra sobretensions permanents i transitories, ICP, IGA idiferen-
cial segons esquema i normes companyia subministradora. Elements totalment instal-lats

i en funcionament dins el ninxol prefabricat de formigd. Hements marca legrand série ICPM
de 6KA i nominal segons esquema, IGA, segons esquema, diferencial série DX 300 mA,
equip de proteccié sobretensions Cirprotec, termic série DX corba D, amb comandament
motoritzat de reconnexio, diferencial série DX 6 KA amb reconnexi6é atuomatica i térmic

i diferéncial série DX corba C per proteccié d'endolls i punt de llum.

1,00
U CONJUNT ARMARIS ELECTRICS
Conjunt d'armaris monobloc amb porta metal-lica GRA-2550/1030 + GRA-2550/1690 per
ala col-locacio del CS + CGP i TMF-10 + toroidal lateral, acceptat per Endesa, Vademécum

2014, col-locat sobre una llosa de 15 cm de formigd, amb la col-locacié de dos tubs @& 160
mm per entrada de la companyia.

1,00

AMIDAMENTS

col DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
SUBCAPITOL C06 AIGUA

E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT

E03172

E0322

E0327

E111

E113

Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny,
inclos roca.

D.150 1 50,000 0,400 0,800 16,000
D.100 1 505,000 0,400 0,800 161,600
D. 63 1 50,000 0,400 0,800 16,000
193,60
M3 REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en obra,
compactades al 98% del PM.
D.150 1 50,000 0,400 0,500 10,000
D.100 1 505,000 0,400 0,500 101,000
D. 63 1 50,000 0,400 0,500 10,000
121,00
M3 SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccio de canonades a l'interior de la rasa.
D.150 1 50,000 0,400 0,300 6,000
D.100 1 505,000 0,400 0,300 60,600
D. 63 1 50,000 0,400 0,300 6,000
Passos 1 64,000 0,400 0,300 -7,680
64,92
M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacio a 'abocador
1 193,600 193,600
-1 121,000 -121,000
1 72,600 0,200 14,520
87,12
ML TUB FD C-40 DN 150 MM
Subministrament i col*locacio de tub de FD C-40, DN 150 mm, amb revestiment exterior
"Biozinalium" i revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat amg junta es-
tandard, apte per a Us alimentari, inclos p.p. de juntes (en el cas que convingui es col-lo-
cara junta "forrellada"), tes, colzes, reduccions, maneguets, brides,.... Totalment col-locat,
installat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)
1 50,00 50,00
50,00

ML TUB FD C-40 DN 100 MM

Subministrament i col-locacié de tub de FD C-40, DN 100 mm, amb revestiment exterior
"Biozinalium" i revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat amg junta es-
tandard, apte per a Us alimentari, inclos p.p. de juntes (en el cas que convingui es col-lo-
cara junta "forrellada"), tes, colzes, reduccions, maneguets, brides,.... Totalment col-locat,
instal-lat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)

1 505,00 505,00

505,00




AMIDAMENTS

CoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
E0715BA ML CANONADA P.E 16 ATM D.63 MM
canonada de polietile PE63 mm, de 16Atm, col.locada incluint part proporcional de juntes,
accessoris colzats i peces especials. Les unions i reduccions es faran amb maniguets
electrosoldables.
2 25,00 50,00
50,00
E115 U VALVULA SECCIONAMENT DN 150
Subministrament i col-locacio de valvula de seccionament DN 150 PN 16 de F.D (conforme
ales normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.
2,00
E117 U VALVULA SECCIONAMENT DN100
Subministrament i col-locacié de valvula de seccionament DN 100 PN 16 de F.D (conforme
ales normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.
13,00
E118 U VALVULA SECCIONAMENT DN 65
Subministrament i col-locacié de valvula de seccionament DN 65 PN 16 de F.D (conforme
ales normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.
2,00
E0439SP300 ML PROTECCIO SOTA VIAL CANONADES AIGUA
Protecci6 de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30 cm
de diametre voltat de formigé HM-15.
4 7,00 28,00
2 6,00 12,00
3 8,00 24,00
64,00
E1001 U ARQUETA PER CLAU TELESCOPICA
Arqueta per clau telescopica. inclou boca de clau, classe 125 en grafit esferoidal, tub de
PV C @160 mm, formigd de proteccid. totalment acabat i enrasat a la vorera.
17,00
E0799 U ESCOMESA AIGUA 11/4"
Escomesa de 1 1/4" , connectada a la xarxa de distribucié totalment instal.lada incluint pe-
tit material, valvula de connexid, arqueta telescopia i peces especials,... Segons criteri de
la companyia
20,00
E0800 U ESCOMESA AIGUA 2 1/2"

Escomesa de 2 1/2" per a edifici, connectada a la xarxa de distribucié totalment instal.la-
da incluint petit material, valvula de connexid, arqueta telescopia i peces especials,... Se-
gons criteri de la companyia

5,00

AMIDAMENTS
col DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
E08141 U HIDRANT INCENDIS H-100

EPNOU10

E1092

E11.2

Hidrant d'incendis H-100 col.Locat soterrat de prefabricat de resina amb tapa de metall
pintat vermell ( ral 3000) , amb tancament d'acer inox. tipus belgicast o similar.Inclou se-
nyal de situacié d'hidrant. totalment instal.lat i connectat.

U FORMACIO BY-PASS MANTENIMENT SERVEI

Formacié de bypass pel manteniment del servei durant I'execucié de la xarxa d'aigua po-
table. inclou connexié escomeses en un tram aproximat de 100 m.

1 6,00 6,00

2,00

U CONNEXIO XARXA EXISTENT

Connexi6 de la canonada projectada a la canonada existent. a justificar.

ML BANDA CONTINUA PLASTIC 30 CM

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

4,00

605,00




AMIDAMENTS

cobDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL C07 TELEFONIA
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny,
inclos roca.
D.63 1 252,000 0,400 0,800 80,640
1 36,000 0,400 0,800 11,520
92,16
E03172 M3 REPLE DE RASES
Reple de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacié, acopiades en obra,
compactades al 98% del PM.
D.63 1 252,000 0,400 0,600 60,480
1 36,000 0,400 0,600 8,640
69,12
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacio a l'abocador
1 92,160 92,160
-1 69,120 -69,120
1 23,040 0,200 4,608
27,65
E1354 U ARQUETA TELEFON TIPUS DM
Arqueta de teléfon tipus DM, segons planol de detall, inclos tapa de fosa normalitzada. In-
clou, si s'escau, sortida a fagana amb dos tubs de PVYC @ 110 mm
8,00
E1353 U ARQUETA TELEFON TIPUS M
Arqueta de teléfon tipus M, segons detall planol, inclos tapa normalitzada.
12,00
E1348 ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 63
Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 2 conductes de D. 63 for-
migonats amb formigé HV-10. Inclos separadors i elements auxiliars.
1 17,00 17,00
1 8,00 8,00
1 23,00 23,00
1 8,00 8,00
1 10,00 10,00
1 24,00 24,00
1 13,00 13,00
103,00
E1360B ML PRISMA DE 4 CONDUCTES 2 D. 110 +2 D.63

Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 4 conductes 2 de D. 110
i2 D. 63 formigonats amb formigé HV-10.Inclds separadors i elements auxiliars.

1 14,00 14,00
1 8,00 8,00
1 68,00 68,00
1 8,00 8,00

98,00

AMIDAMENTS
col DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT
E0114 ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D.110

Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 2 conductes de D. 110

formigonats amb formigé HM-10. Inclos separadors i elements auxiliars.

1 36,00

36,00

36,00
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CoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT coDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
SUBCAPITOL C08 BAIXA TENSIO E159 U ESTESA SIMPLE BT>50 MM2
Estesa simple de linia soterrada de B.T. diametre>50 mm?.
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT 1 297 000 297 000
Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny,
inclos roca. 221,00
E160 U ESTESA SOTA TUB BT> 50 MM2
1 300,000 0,400 0,800 96,000
Estesa dins d'un tub de formigé de linia soterrada de B.T. diametre>50 mm?.
96,00
E03172 M3 REPLE DE RASES 62,20
Reple de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacid, acopiades en obra, E164 ML CABLE 1X150 AL 0,6/1 KV RV SUBT. AiLLAT
0,
compactades al 98% del PM Subministrament de cable de 1x150 mm? Al 0,6 /1 KV RV per instal-lacio soterrada en for-
1 300,000 0,400 0,500 60,000 macio linia 3x240+1x150.
60,00 1 310,000 310,000
4 15,000 60,000
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA ’ '
Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a l'interior de la rasa. 370,00
E165 ML CABLE 1X240 AL 0,6/1 KV RV. SUBT. AILLAT
1 300,000 0,400 0,300 36,000
Subministrament de cable de 1x240 mn? Al 0,6 /1 KV RV per instal-laci6 soterrada en for-
36,00 macio linia 3x240+1x150.
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR 3 310,000 930,000
Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacié a I'abocador 12 15,000 180,000
1 96,000 96,000 1.110,00
-1 60,000 -60,000 E169 U TREBALLS ENDESA
1 2 7,2
36,000 0.200 200 Treballs que afecten a instal-lacions de la xarxa de distribucio en servei que hauran de
43,20 ser realizats per Endesa.
RASABT2CA ML CANALITZACIOB.T. 2 TF
Subministre i col-locacié canalitzacio 2 tubs PE D160 doble capa col.locat formigonat a I'in- 1.00
terior de la rasa, inclos un tub per a cada linia . '
BASSOLSCGP1 U CAIXA C.G.P.
Subministre i col-locacié de la caixa CGP dins de ninxol prefabricat, seguint la normativa
1 62,200 62,200 de la companyia. Inclou la caixa CGP amb tot 'aparellatge,
62,20
ERGH1125 ML PROTECCIO LINIA ELECTRICA 12,00
Proteccio6 de la linia eléctrica amb placa de polietile, seguint normes companyia. E021 U ARMARI DISTRIBUCIO URBANA
Subministre i col-locacié d'armari de distribucié urbana, seguint la normativa de la compa-
Proteccid linia eléctrica 1 300,000 300,000 nyia. Inclou la caixa ADU amb tot 'aparellatge,
300,00
ERGGJU1 ML CINTA SENYALITZADORA SERVEIS 3.00
Cinta senyalitzadora de plastic del servei soterrat E158 U CONVERSIO AERI SUBTERRANI BT
Conversio6 aeri subterrania de B.T.
300,00
CATESBT PA CATES LOCALITZACIO SERVEIS
Cates de localitzacio de serveis existents. Inclou obertura i reposicio a I'estat anterior, en 2,00

cas de ser necessari. A justificar les cates a realitzar.

10,00
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COoDI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS

QUANTITAT

E1146

EG2022

R030404

E0244

E039PAP2

SUBCAPITOL C09 MOBILIARI UBA | JARDINERIA

U ESCOCELL 80X 80

Escocell de 80x80, amb tancament lateral de 10 cm. de gruix, amb peces de vorada pre-
fabricada, amb galze per a la col-locacié del marc, rejuntades amb morter M-80 a, sobre
liit de formigd H-150. Inclou reixa model taulet quadrada de 800 mm exterior i & 300 mm
interior, gruix de 40 mm, col-locada enrasada amb el paviment.

AMIDAMENTS

CODI

DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA  PARCIALS QUANTITAT

U PLANTACIO ARBRE

subministre i plantacié d'arbre, a decidir pels Serveis Técnics de I'Ajuntament i la direccié
d'obra, que s'adapti a la climatologia de I'ambit, de 25-28 cm de circumferéencia, amb con-
tenidor, inclis moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Tronc de 2.4 mi co-
pa de 0.60 m. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la correcta
execucio de les tasques d'obra en jardineria". Inclou el manteniment durant el primer any
des de la recepcié de les obres amb la freqliencia i tipus de tasques que es requereixin.

23,00

U JARDINERA D. 930X470

Subministre i col-locacié de jardinera circular D. 930x470 mm, color gris forja, mod. Esfe-
rica de Benito o similar.

23,00

U PLANTACIO JARDINERA

Plantacio jardinera amb plantes adequades de caracter ornamental propies de la zona,
inclos terra vegetal. Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepcio de les
obres amb la freqiiéncia i tipus de tasques que es requereixin.

20,00

U PAPERERA TRABUC. D'ACER INOXIDABLE

Subministre i col-locacié de papera trabucable d'acer inoxidable brillant de Benito model
PA 600mi o similar de @ 375 mmi 525 mm d'algada, recolzada sobre una estructura de tub
de 40 mm, ancorada al terra amb quatre perns m8.

20,00

E2005

GBB11121

FBB21201

GBB11261

FBB31620

FBBZU240

FFBA2000

E0369SENY

SUBCAPITOL C10 OBRES ACCESSORIES

ML TANCA PERIMETRAL

Subministrament i col-locacié de tanca perimetral de 2,00 m. d'algaria formada per enrei-
xat de malla electrosoldada octogona amb diversos plegaments i plastificat de color verd,
mod. "Verga fax" de RVISA o similar inclis part proporcional de suports de principi, inter-
mitjos, tensors també galvanitzats, fonamentats amb dau de formigd H-150 de 0.40 x 0.40
x 0.60 m. inclus neteja, explanacio i excavacié per fonamentacio.

C/ Lepant 1 10,00 10,00

U PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, TRIANGULAR

Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, d'alumi-
ni, per a senyals de transit, fixada mecanicament.

10,00

U PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, DE 60X 60 C

Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, quadrada, de 60x60 cm, d'alumini, per
a senyals de transit, fixada mecanicament.

2,00

U PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, CIRCULAR D

Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diametre, d'alumi-
ni, per a senyals de transit, fixada mecanicament.

11,00

U PLACA COMPLEMENTARIA LAM.REFLECT.NIVELL 2 INTENS.,60X20CM,FIX.SE

Placa complementaria amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x20 cm, fixada
ala senyal.

15,00

U SUPORT DE FERRO GALVANITZAT 100x50x3 cm, 3,5 M ALGCADA

Suport de ferro galvanitzat de 100x50x3 cm. inclos brida d'ancoratge de fundicio i acces-
soris, excavacio de fonament de 70x70x50 cm, fromigonat, pletina d'ancoratge amb es-
parrecs galvanitzats i reposicié de paviment existent.

10,00

PA RECOL-LOCACIO DE LA SENYALITZACIO VERTICAL

Recol-locacio de la senyalitzacio vertical existent (senyals de transit i informatives) un
cop finalitzada l'obra, inclos transport des de magatzem, segons indicacions de la D.F.

28,00

U JORNADA SENYALITZACIO HORITZONTAL

Jornada equip de senyalitzacié horitzontal, de linia continua i discontinua, del creuament
en el pas a nivell, de places d'aparcaments, creuaments amb lletres i simbols de STOP,
cediu el pas, carril bici...,amb pintura acrilica especial i microsferes de vidre, amb maqui-
na autopropulsada.

1,00

1,00




AMIDAMENTS

CoDI DESCRIPCIO UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT
E02301SENY PA SENYALITZACIO VERTICAL
Senyalitzacié vertical orientativa i indicativa de la circulacio, a partir de la col-locacié de
senyals de circulacié normalitzades tipus s-320 i cartells d'1,5x2,0 mfixats als pals cor-
reponents. inclou la formacio de sabates. a justificar segons quadre de preus.
1,00
E15011 PA REPOSICIO SERVEIS AFECTATS
Per a serveis afectats durant I'execucio de les obres, a justificar segons quadres de preus.
1,00
E55555 U SEGURETATI SALUT
Segons projecte de seguretat i salut adjunt.
1,00
E00074 PA OBRES NO COMPRESES

Per a obres no compreses i imprevistes. a justificar segons quadre de preus.

1,00
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2.- Justificacio de Preus
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JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié dels preus que figuren en el Quadre num. 1 i num. 2 d'aquest Pressupost, ha
estat feta en I'Annex de la Memoria, en la qual es divideixen els costos en:

| - Preus basics
Il - Preus auxiliars
Il - Preus de les unitats d'obra

En els preus de les unitats d'obra s'hi apliquen els costos indirectes fixant-se en un 6% donada
la repercussié que tenen els costos indirectes en obres d'aquestes mena, degut a la seva
dispersi6 amb el corresponent increment de partides de direccid, inspeccio, vigilancia,
emmagatzegament, transport, etc...

Pressupost
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3.- Quadres de preus
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QUADRE NUM. 1

PREUS ASSIGNATS A LES UNITATS D'OBRA EN ELS DIFERENTS CONCEPTES QUE
S'HA DIVIDIT EL PROJECTE.

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta, son
els que serveixen de base al contracte i conforme amb el que prescriu l'article 43 de les
condicions generals els contractista no podra reclamar que s'introdueixi cap modificacio, sota
cap pretext d'error 0 omissio.




QUADRE DE PREUS 1

COoDI

ub

RESUM PREU

CAPITOL CO00 C/ SANT SEBASTIA
SUBCAPITOL C01 ENDERROCS

E02014

E0214B

G2194JC4

E0210

EOQ012JNS

EPNOU2

E03288

EE1030

E01244

M2

M2

M2

M3

ML

M3

M2

DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC 2,25
Demolicié de paviment existent de mescla bituminosa, amb mitjans mecanics inclus tall
amb disc i carrega sobre camio.

DOS EUROS amb VINTI-CINC CENTIMS

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO 2,25
Demolicié de paviment de formigd, amb mitjans mecanics inclus tall amb disc i carrega
sobre camio.

DOS EUROS amb VINTI-CINC CENTIMS

DEMOLICIO PAVIMENT DE VORERA 3,80
Demolicié de paviment de vorera, de panots, formigé i vorada, col-locats sobre formi-

g6, de 10 cm de gruix, com a maxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcava-

dora i carrega sobre camié.

TRES EUROS amb VUITANTA CENTIMS

ENDERROC DE MUR DE PEDRA O FORMIGO 37,82
Enderroc de mur de pedra o formigd armat, realitzant amb mitians manuals i mecanics,
inclis carrega sobre camio.

TRENTA-SET EUROS amb VUITANTA-DOS CENTIMS

ENDERROCS | RETIRADA ELEMENTS URBANS 900,00
Enderroc i retirada a abocador autoritzat o magatzem brigada de diversos materials

existents en via publica, com senyals, tanques, arbres, fanals, pilones, pantalla con-

tenidors, trasllat contenidors, reixes,... inclou mitians manuals i mecanics. totalment re-

alitzada.

NOU-CENTS EUROS

DEMOLICIO CLAVEGUERA EXISTENT 5,48
Demolicié de claveguera de formigo existent i p.p. d'embornals, escomeses, desguas-
s0s, inclos carrega sobre camio.

CINC EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS

TRANSPORT RUNES A ABOCADOR 8,75
transport de runes sobrants de I'excavacio a I'abocador. inclou taxes abocador.

VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS

FRESAT PAVIMENT EXISTENT 2,78
Fresat de paviment existent d'aglomerat asfaltic, per tal d'anivellar-lo amb el paviment
estés en el reforg de ferm. inclos trasllat a abocador de runes per reciclatge.

DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS

RETIRADA ENLLUMENAT EXISTENT 600,00

Retirada de I'enllumenat existent. Inclou desmuntatge de columnes, llumeneres amb ca-
mio cistella i carrega i transport fins magatzem brigada municipal.

SIS-CENTS EUROS

QUADRE DE PREUS 1

CcOoDI UD RESUM PREU

SUBCAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES

E0319 M3 EXCAVACIO CAIXA DE PAVIMENT 8,75

Excavacio i carrega de terres amb mitjans mecanics,per a caixa de paviment,en terreny
de transit.

VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS

E0327 M3  TRANSPORT TERRES A ABOCADOR 4,56
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavaci6 a I'abocador

QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
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COoDI

ub

RESUM PREU

SUBCAPITOL C03 PAVIMENTACIO

E0337

E0336

ERGGFFB

E1101T2

E11101-10

E1115BL

E1101-C

E1101-A

E1101

E1102

M3

M3

M2

ML

M2

ML

ML

ML

SUB-BASE GRANULAR S-3 25,56
estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular tipus S-3

VINT--CINC EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS

BASE GRANULAR Z-3 29,78
Estesa i piconatge amb material tot-u compactat ,col.locat per a la formacié de la base
del paviment ,tipus Z-3, amb una compactacié del 98% del PM.

VINTI-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS

PAVIMENT LLAMBORDA "TERANA" 16X24 CM COLOR SORRA 30,23
Subministre i col.Locacié de paviment de peca de 16x24 cm, de 7 cmde gruix, "terana

art" color "arena" de breinco o similar, col-locada a truc de maceta amb 3 cm de mor-

ter i rejuntades amb sorra. inclou també formacié pendents amb guals

TRENTA EUROS amb VINT--TRES CENTIMS

VORADA PREF. DE FORMIGO TIPUS T2 25,18
vorada prefabricada de formigé TIPUS T2 de coronacioé,col.locada sobre un base de
formigd i rejuntada amb morter de ciment portland

VINT--CINC EUROS amb DIVUIT CENTIMS

BASE FORMIGO HM-20 DE 12 CM 14,08
Base de formigé HM-20 de 12 cm. anivellada per la col-locacié posterior de paviments.

CATORZE EUROS amb VUIT CENTIMS

RIGOLA DE FORMIGO BLANCA 20X20X8 17,41

Subministrament i col-locacié de rigola blanca de 20x20x8 ctm sobre base de formigd
HMW-20.

DISSET EUROS amb QUARANTA-UN CENTIMS

PEGA GUAL CANTONADA ICS ESTANDARD 86,14
Subministrament i col-locacié de peca per a gual model ICS estandard d'ICA o similar
per a vehicles, esquerra o dreta, col-locada.

VUITANTA-SIS EUROS amb CATORZE CENTIMS

PEGA GUAL CANTONADA ICS MANRESA 52,75
Subministrament i col-locacié de peca per a gual model ICS Manresa d'ICA o similar per
a vehicles, esquerra o dreta, col-locada.

CINQUANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS

PEGA CENTRAL GUAL ICS ESTANDARD 70,55
Subministrament i col-locacié de peca central gual ICS estandard d'ICA o similar de 0,40x0,57x0,10

SETANTA EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS

PECA CENTRAL GUAL ICS MANRESA 84,66
Subministrament i col-locacié de pecga central gual ICS Manresa d'ICA o similar de 0,50x0,35x0,25.

QUADRE DE PREUS 1

coDI UD RESUM PREU
VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS
E116322 T MESCLA BITUMINOSA D-12 74,20
mescla bituminosa en calent tipus D-12, arid granitic col.locada i compactada en una
capa de 4 cmde gruix de promig (2,40t/m3). Inclou p.p. de trasllat de maquinaria.
SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT CENTIMS
E1136XA T MESCLA BITUMINOSA G-20 69,96
mescla bituminosa en calent tipus G-20 col.locada i compactada en una capa de 6 cm
(2,40t/m3). Inclou trasllat maquinaria.
SEIXANTA-NOU EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS
E1142 M2  REG D'ADHERENCIA 0,32
reg d'adherencia, emulsié cationica, dossificacio 1 kg/m2
ZERO EUROS amb TRENTA-DOS CENTIMS
E1141 M2  REG D'EMPRIMACIO ECR-1 0,48

reg d'emprimacié ECR-1 i dossificacio 1'5 kg/m2
ZERO EUROS amb QUARANTA-VUIT CENTIMS
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SUBCAPITOL C04 ENLLUMENAT
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT 10,39
Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de ter-
reny, inclos roca.
DEU EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
E03172 M3  REPLE DE RASES 7,95
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en
obra, compactades al 98% del PM.
SET EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA 22,05
Sorra col.Locada en assentament i proteccio de canonades a l'interior de la rasa.
VINTH-DOS EUROS amb CINC CENTIMS
E0327 M3  TRANSPORT TERRES A ABOCADOR 4,56
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacio a I'abocador
QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
E1700 u PUNT DE LLUM LED 45 W AMB COLUMNA DE 8,0 M 1.312,16
Punt de llum de 8 md'algada, amb columna cilindrica d'acer galvanitzat de 108 mm de
diametre i 3 mmd'espessor. amb brag horitzontal de fixacié, d'acer galvanitzat i 60 mm
de diamatre fixats a 7,5 md'algada i 1,5 mde llarg, inclos nodul de fixacié decoratiu
entre brag i columna, amb lluminaria R-Line L063.NR 3000 ° K (RLI1.LA063.NR.G.SE2.C9.C.CI.LRT66.S-REG.C-PRO-
TEC.S-ST ) de Carandini o similar, modul de 20 leds amb driver electronic, sistema de
proteccié contra sobretensions transitoria amb avisador optic, totalment muntat i con-
nexionat, inclos fusibles, cablejat, connexié a terra, posta a terra,... inclou obra civil
i fonament de 0,80x0,80x 1,00 de formigd HM-20.
MIL TRES-CENTS DOTZE EUROS amb SETZE CENTIMS
FG31U146 M CONDUCTOR DE COURE 4X6 MM2 4,51
Conductor de coure 0,6/1kv RZ1-k de 4x6 mm? Cu, col-locat en l'interior de tubular en
rasa.
QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CENTIMS
FG221K2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PEAD D. 90 MM 2,28
Tub flexible corrugat de PEAD D.C. @ 90 mm, amb grau de resisténcia al xoc 7 i mun-
tat coma canalitzacié soterrada, inclus corda de nylon de guia.
DOS EUROS amb VINT--VUIT CENTIMS
E154HHBN U ARQUETA REGISTRE 40X40 120,88
Arqueta de registre tipus pou de 40 x40
CENTVINT EUROS amb VUITANTA-VUIT CENTIMS
E11.2 ML  BANDA CONTINUA PLASTIC 30 CM 0,20
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
ZERO EUROS amb VINT CENTIMS
E0928 ML  CABLE DE COURE 35 mm2 3,96

Cable de coure nu de 35 mm2 de seccio col.locat dins la rasa

QUADRE DE PREUS 1
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TRES EUROS amb NORANTA-SIS CENTIMS
E0948 U POSTA A TERRA 38,00
Posta a terra formada per una piqueta d'acer de 2 m, grapa de connexi6 de fosa,con-
nectada al quadre amb cable de coure de 35 mm2 de seccid.Totalment instal.Lada i pro-
vada.
TRENTA-VUIT EUROS
1179-3 ML  TUB PE D90 DOBLE CAPA PAS VIAL 12,89

Tub pe d90 doble capa col.locat formigonat en passos de carrer, col-locat a l'interior
de la rasa, inclos un tub per a cada linia corresponent al pas de carrer a realitzar més
un tub de reserva.

DOTZE EUROS amb VUITANTA-NOU CENTIMS
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SUBCAPITOL C05 SANEJAMENT

E0310

E03172

E0322

E0327

E0741 PEAD 11

E0741 PEAD 20

E0633 SINF

E0622

E0632

E0667

M3

M3

M3

M3

ML

ML

EXCAVACIO DE RASES QTT 10,39

Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de ter-
reny, inclos roca.

DEU EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

REPLE DE RASES 7,95
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en
obra, compactades al 98% del PM.

SET EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

SORRA COL.LOCADA 22,05
Sorra col.Locada en assentament i proteccio de canonades a l'interior de la rasa.

VINT--DOS EUROQS amb CINC CENTIMS

TRANSPORT TERRES A ABOCADOR 4,56
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacio a I'abocador

QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS

CANONADA PEAD DIAMETRE 315 mm DC CORRUGAT 22,43
Ccanonada de pead DC corrugat RC-8, diametre 315 mm amb junta, col.locada incluint
part proporcional de juntes, colzats i peces especials

VINT--DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS

CANONADA PEAD DIAMETRE 400 mm DC CORRUGAT 32,54
Canonada de pead DC corrugat RC-8, diametre 400 mm amb junta, col.locada incluint
part proporcional de juntes, colzats i peces especials

TRENTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-QUATRE

CENTIMS
EMBORNAL SIFONIC PREFABRICAT 287,24
Embornal sifonic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la xarxa de plu-
vials.
DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb VINT--QUATRE
CENTIMS
POU DE REGISTRE1 M 346,87

Pou de registre circular d'un metre de profunditat i 1,10 de diametre interior,amb tapa
superior circular de fosa D. 60 cm

TRES-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb VUITANTA-SET
CENTIMS

PART SUPLEM. POU PREFAB 0'5 M 67,75
Part suplementaria de pou de registre prefabricat, de 0'5 m. d'algada d'1 m. de diame-
tre. (per a pous que superin 1'10 m. de profunditat.

SEIXANTA-SET EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS

ESCOMESA SANEJAMENT 4M D200 205,53
Escomesa amb canonada de sanejament de pead de D.200 exterior RCE=4kn/m2 total-

ment col.locada i protegida amb formigé HW-15, incluint la part proporcional de juntes

elastiques.
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DOS-CENTS CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES
CENTIMS
E0650 U RASANTEJAT POU/ EMBORNAL EXISTENT 27,20
Rasantejat del pou/embornal existent, incluint material i ma d'obra per tal d'adequar la
tapa del pou o la reixa a la rasant definitiva.
VINTI-SET EUROS amb VINT CENTIMS
E0351 U CONNEXIO XARXA RESIDUALS EXISTENT 600,00
Connexid a la xarxa de residuals existent. Inclou els treballs necessaris per tal de con-
nectar amb el col-lector existent. Inclou tant ma d'obra, maquinaria, tubs, pous,... total-
ment acabada.
SIS-CENTS EUROS
E03645 U DESEMBOCADURA AIGUES PLUVIALS 400,00
Desembocadura del tub d'aiglies pluvials. inclos l'obra civil necessaria per el sosteni-
ment del tub amb formigé. inclou trencament del mur existent i reposicié per al pas del
col-lector.
QUATRE-CENTS EUROS
E0427 M3 FORMIGO HM-10 EN MASSA 72,72
formigé HM-10 col-locat en base de murs com anivellament.
SETANTA-DOS EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS
EPNOU3 U SUBMINISTRE ARQUETA PREFABRICADA FA1500X1300X 3700 1.383,92
Subministre d'arqueta prefabricada de formigd armat de 1500x1300x3700 mm amb so-
lera de 20 cmen dues peces coma pou de bombament, inclos pates de polipropile
MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb
NORANTA-DOS CENTIMS
EPNOU5 U SUBMINISTRE ARQUETA PREFABRICADA FA 1500X1300X 1000 787,93
Subministre d'arqueta prefabricada de formigd armat 1500x1300x1000 mm amb sole-
ra de 20 cm com arqueta de valvuleria
SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-TRES
CENTIMS
EPNOU6 U JORNADA AUTO GRUA 523,74
Jornada de cami6 grua per a la col-locacié dels diferents elements prefabricats.
CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE
CENTIMS
E01201 M2  IMPERMEABILITZACIO INTERIOR FORMIGO 23,21
Impermeabilitzacio del formigé amb pintura sikaguard o similar de resines epoxi.
VINTI-TRES EUROS amb VINT--UN CENTIMS
E0511 U CONJUNT TAPES DE REGISTRE F.D. 1575X780 2513

Subministrament i col-locacié de conjunt de dues tapes mod. triangular T1480D de Be-
nito o similar, d'una longitud total del marc de 1660x870 mm (tapa 1575 mmx 780 mm)

VINT--CINC EUROS amb TRETZE CENTIMS
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E014041 U CISTELLA DE DESBAST 343,44
Cistella de desbast de barrots d'acer inoxidable amb pas de 40 mm de 300x300x400
mm.
TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CENTIMS
E0715BA ML CANONADA P.E 16 ATM D.63 MM 7,72
canonada de polietileé PE63 mm, de 16Atm, col.locada incluint part proporcional de jun-
tes, accessoris colzats i peces especials. Les unions i reduccions es faran amb ma-
niguets electrosoldables.
SET EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS
ERGGJU1A ML  CINTA SENYALITZADORA 0,20
Cinta senyalitzadora de plastic.
ZERO EUROS amb VINT CENTIMS
E0688B u CALDERERIA ESTACIO BOMBAMENT PEAD D. 63 700,00
Caldereria de PEAD D. 63 mm, segons detall planols estacié de bombament, amb cano-
nada de PEAD D. 63 mm connectada a la bomba submergible, inclos colzats, ancorat-
ges als murs i, carret de desmuntatge, connexié a les valvules de retencié i comporta
i acoplament per canonada de pead de sortida impulsio.
SET-CENTS EUROS
E01003A u EQUIP DE BOMBEIG 3.025,80
Equip de bombeig i impulsio format per dues bombes submergibles Sulzer model AS
0530.142-S26/2-D01*10-M o similars, amb secci6 de tub de sortida 2", motor de 2,6
KW, a 2900 r.p.m., socol i suport superior galvanitzat, pedestal, colze, cadena i tub
guia. Totalment instal.lat i provada.
TRES MILVINT--CINC EUROS amb VUITANTA CENTIMS
E0688D u QUADRE ELECTRIC ESTACIO BOMBAMENT 2.461,77
Quadre electric de plastic tipus ECP d'ABS o similar per a dues bombes de fins a 5,5
kw, 12 A, 400 v amb arrancada directa, inclos avisador acustic / lluminés per a senya-
litzacié d'alarma, 2 diferencials industrials 4 P 25 K/300 mA, 3 interruptor de nivell per
a aigua residual amb format "standard", de Sulzer o similar, mddem transmisié de se-
nyals d'alarma via GSM, bateria de manteniment i 4 relés d'alarma. Totalment muntat,
connexionat i provat.
DOS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS amb
SETANTA-SETCENTIMS
E2091P u VALVULA COMPORTA TANC ELASTIC PLANA DN.65 MM PN 10 246,38
Valvula de comporta de tancament elastic DN 65 mm PN-10 col-locada. Inclou acces-
soris.
DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-VUIT
CENTIMS
E2091L u VALVULA RETENCIO BOLA DN-65 PN-10 210,42
Valvula de retencié de bola DN-65 mm PN-10 amb brides col-locada. Inclou accesso-
ris.

DOS-CENTS DEU EUROS amb QUARANTA-DOS CENTIMS
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EPNOU12

RASABT2C

E0364ADO

CRZ1-4X10C

FG380902

FGD1222E

ARMARIEB1

ML

ML

U

CABALIMETRE ELECTROMAGNETIC 1.224,30
Subministre i col-locacié de mesurador de cabal electromagnétic mod. Proline Promag

10L de Endress - Hauser, DN65, apte per els cabals de disseny i la tipologia de bom-

bament, totalment muntat i connexionat, amb previsié de lectura al quadre de comanda-

ment.

MIL DOS-CENTS VINTI-QUATRE EUROS amb TRENTA
CENTIMS

TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS 15,01

Doble tub PE D.160 doble capa col.locat formigonat a linterior de la rasa, inclos un tub
per a cada linia .

QUINZE EUROS amb UN CENTIMS

NiNXOL PREFABRICAT DE FORMIGO 1.2 M 349,17
Armari per urbanitzacio , prefabricat acceptat per companyia subministradora , amb

porta metal.lica per caixa LSBT. Totalment instal.lat , inclos pedestal, fixacié i altres

elements constructius d'acord amb la companyia subministradora. Totalment col-loca-

da i acabada.

TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb DISSET
CENTIMS

CONDUCTOR COURE RZ1 0,6/1 KV 4X10MM2 9,55
Subministrament i col-locacié de conductor de coure RV 0,6/1KV, 4x10 mn? per la LGA.
Inclou connexions, derivacions i la totalitat dels accessoris i treballs necessaris.

NOU EUROS amb CINQUANTA-CINC CENTIMS

CONDUCTOR COURE NU 1X35MM2 4,47
Subministrament i col-locacié de conductor de coure nu, 1x35 mm?, muntat superficial-

ment en la rasa, inclos part proporcional aillada, connexions, soladures, derivacions

i la totalitat dels accessoris i treblls necessaris.

QUATRE EUROS amb QUARANTA-SET CENTIMS

PIQUETA CONNEXIO A TERRA 31,78
Subminsitrament i col-locacié de piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de

coure, d'almenys 1500 mm de llargada i 14,6 mm de diametre, 300 micres i clavada al

terreny, inclds connexions i la totalitat dels accssoris i treballs necessaris.

TRENTA-UN EUROS amb SETANTA-VUIT CENTIMS

ARMARIS ELECTRIC GENERAL 2.043,58
Armari format per conjunt de mesura, inclos comptadors subministrats per la compa-
nyia subministradora, amb caixes de doble aillament, amb els elements de proteccio
segons els planols d'esquemes eléctrics, proteccié de circuit de 'equip de bombament
amb elements rearmables, proteccié contra sobretensions permanents i transitories,
ICP, IGA i diferencial segons esquema i normes companyia subministradora. Elements
totalment instal-lats i en funcionament dins el ninxol prefabricat de formigd. Elements
marca legrand série ICPM de 6KA i nominal segons esquema, IGA, segons esquema,
diferencial série DX 300 mA, equip de proteccié sobretensions Cirprotec, térmic série
DX corba D, amb comandament motoritzat de reconnexio, diferencial serie DX 6 KA
amb reconnexié atuomatica i térmic i diferéncial serie DX corba C per proteccié d'endolls
i punt de llum.

DOS MIL QUARANTA-TRES EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CENTIMS
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EPNOU9

CONJUNT ARMARIS ELECTRICS

Conjunt d'armaris monobloc amb porta metal-lica GRA-2550/1030 + GRA-2550/1690
per a la col-locacié del CS + CGP i TMF-10 + toroidal lateral, acceptat per Endesa, Va-
demécum 2014, col-locat sobre una llosa de 15 cm de formigd, amb la col-locacié de
dos tubs @ 160 mm per entrada de la companyia.

QUATRE MIL DOS-CENTS SETZE EUROS amb
SEIXANTA-VUIT CENTIMS
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SUBCAPITOL C06 AIGUA

4.216,68
E0310

E03172

E0322

E0327

E111

E113

E0715BA

E115

E117

M3

M3

M3

M3

ML

ML

ML

EXCAVACIO DE RASES QTT 10,39
Excavacio i carrega amb mitians mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de ter-
reny, inclos roca.

DEU EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

REPLE DE RASES 7,95
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavacio, acopiades en
obra, compactades al 98% del PM.

SET EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

SORRA COL.LOCADA 22,05
Sorra col.Locada en assentament i proteccio de canonades a linterior de la rasa.

VINT--DOS EUROS amb CINC CENTIMS

TRANSPORT TERRES A ABOCADOR 4,56
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacio a I'abocador

QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS

TUB FD C-40 DN 150 MM 50,30
Subministrament i col-locacié de tub de FD C-40, DN 150 mm, amb revestiment exterior

"Biozinalium" i revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat amg junta

estandard, apte per a Us alimentari, inclos p.p. de juntes (en el cas que convingui es

col-locara junta "forrellada"), tes, colzes, reduccions, maneguets, brides,.... Totalment

col-locat, instal-lat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)

CINQUANTA EUROS amb TRENTA CENTIMS

TUB FD C-40 DN 100 MM 36,35
Subministrament i col-locacié de tub de FD C-40, DN 100 mm, amb revestiment exterior

"Biozinalium" i revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat amg junta

estandard, apte per a Us alimentari, inclos p.p. de juntes (en el cas que convingui es

col-locara junta "forrellada"), tes, colzes, reduccions, maneguets, brides,.... Totalment

col-locat, instal-lat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)

TRENTA-SIS EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS

CANONADA P.E 16 ATM D.63 MM 7,72
canonada de polietile PE 63 mm, de 16Atm, col.locada incluint part proporcional de jun-

tes, accessoris colzats i peces especials. Les unions i reduccions es faran amb ma-

niguets electrosoldables.

SET EUROS amb SETANTA-DOS CENTIMS

VALVULA SECCIONAMENT DN 150 445,09
Subministrament i col-locacié de valvula de seccionament DN 150 PN 16 de F.D (con-
forme a les normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.

QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb NOU
CENTIMS

VALVULA SECCIONAMENT DN100 319,17
Subministrament i col-locacié de valvula de seccionament DN 100 PN 16 de F.D (con-
forme a les normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.
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E118

E0439SP300

E1001

E0799

E0800

E08141

EPNOU10

E1092

E11.2

ML

ML

TRES-CENTS DINOU EUROS amb DISSET CENTIMS

VALVULA SECCIONAMENT DN 65 269,67

Subministrament i col-locaci6 de valvula de seccionament DN 65 PN 16 de F.D (confor-
me a les normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.

DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-SET
CENTIMS

PROTECCIO SOTA VIAL CANONADES AIGUA 22,14

Protecci6 de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30
cmde diametre voltat de formigdé HM-15.

VINT--DOS EUROS amb CATORZE CENTIMS

ARQUETA PER CLAU TELESCOPICA 56,28
Arqueta per clau telescopica. inclou boca de clau, classe 125 en grafit esferoidal, tub
de PVC @160 mm, formigo de proteccio. totalment acabat i enrasat a la vorera.

CINQUANTA-SIS EUROS amb VINT--VUIT CENTIMS

ESCOMESA AIGUA 1 1/4" 125,00
Escomesa de 1 1/4" , connectada a la xarxa de distribucié totalment instal.lada incluint

petit material, valvula de connexiod, arqueta telescopia i peces especials,... Segons cri-

teri de la companyia

CENTVINTH-CINC EUROS

ESCOMESA AIGUA 2 1/2" 250,00
Escomesa de 2 1/2" per a edifici, connectada a la xarxa de distribucioé totalment instal.la-

da incluint petit material, valvula de connexio, arqueta telescopia i peces especials, ...

Segons criteri de la companyia

DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

HIDRANT INCENDIS H-100 592,91
Hidrant d'incendis H-100 col.Locat soterrat de prefabricat de resina amb tapa de me-

tall pintat vermell ( ral 3000) , amb tancament d'acer inox. tipus belgicast o similar.Inclou

senyal de situacié d'hidrant. totalment instal.lat i connectat.

CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb NORANTA-UN
CENTIMS

FORMACIO BY-PASS MANTENIMENT SERVEI 135,68
Formacié de bypass pel manteniment del servei durant 'execucié de la xarxa d'aigua
potable. inclou connexié escomeses en un tram aproximat de 100 m.

CENTTRENTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CENTIMS

CONNEXIO XARXA EXISTENT 250,00
Connexié de la canonada projectada a la canonada existent. a justificar.

DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

BANDA CONTINUA PLASTIC 30 CM 0,20
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

ZERO EUROS amb VINT CENTIMS
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SUBCAPITOL C07 TELEFONIA

E0310

E03172

E0327

E1354

E1353

E1348

E1360B

E0114

M3

M3

M3

ML

ML

EXCAVACIO DE RASES QTT 10,39
Excavacio i carrega amb mitians mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de ter-
reny, inclos roca.

DEU EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS

REPLE DE RASES 7,95
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavacio, acopiades en
obra, compactades al 98% del PM.

SET EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS

TRANSPORT TERRES A ABOCADOR 4,56
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacio a 'abocador

QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS

ARQUETA TELEFON TIPUS DM 806,68
Arqueta de telefon tipus DM, segons planol de detall, inclos tapa de fosa normalitzada.
Inclou, si s'escau, sortida a fagana amb dos tubs de PVC & 110 mm

VUIT-CENTS SIS EUROS amb SEIXANTA-VUIT CENTIMS

ARQUETA TELEFON TIPUS M 115,43
Arqueta de telefon tipus M, segons detall planol, inclos tapa normalitzada.

CENTQUINZE EUROS amb QUARANTA-TRES CENTIMS

PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 63 10,46
Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 2 conductes de D. 63
formigonats amb formigé HV-10. Inclos separadors i elements auxiliars.

DEU EUROS amb QUARANTA-SIS CENTIMS

PRISMA DE 4 CONDUCTES 2 D. 110 + 2 D.63 18,27
Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 4 conductes 2 de D.
1102 D. 63 formigonats amb formigé HV-10.Inclos separadors i elements auxiliars.

DIVUIT EUROS amb VINT-SET CENTIMS

PRISMA DE 2 CONDUCTES D.110 11,79
Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 2 conductes de D. 110
formigonats amb formigé HM-10. Inclos separadors i elements auxiliars.

ONZE EUROS amb SETANTA-NOU CENTIMS
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SUBCAPITOL C08 BAIXA TENSIO
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT 10,39
Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de ter-
reny, inclos roca.
DEU EUROS amb TRENTA-NOU CENTIMS
E03172 M3  REPLE DE RASES 7,95
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en
obra, compactades al 98% del PM.
SET EUROS amb NORANTA-CINC CENTIMS
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA 22,05
Sorra col.Locada en assentament i proteccio de canonades a l'interior de la rasa.
VINTH-DOS EUROS amb CINC CENTIMS
E0327 M3  TRANSPORT TERRES A ABOCADOR 4,56
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacio a I'abocador
QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
RASABT2CA ML  CANALITZACIOB.T.2TF 20,69
Subministre i col-locacié canalitzaci6 2 tubs PE D160 doble capa col.locat formigonat
a l'interior de la rasa, inclds un tub per a cada linia .
VINT EUROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS
ERGH1125 ML  PROTECCIO LiNIA ELECTRICA 3,56
Proteccio de la linia eléctrica amb placa de polietile, seguint normes companyia.
TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CENTIMS
ERGGJU1 ML  CINTA SENYALITZADORA SERVEIS 0,20
Cinta senyalitzadora de plastic del servei soterrat
ZERO EUROS amb VINT CENTIMS
CATESBT PA  CATES LOCALITZACIO SERVEIS 48,00
Cates de localitzacié de serveis existents. Inclou obertura i reposicio a I'estat anterior,
en cas de ser necessari. A justificar les cates a realitzar.
QUARANTA-VUIT EUROS
E159 u ESTESA SIMPLE BT>50 MM2 3,65
Estesa simple de linia soterrada de B.T. diametre>50 mn?.
TRES EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS
E160 u ESTESA SOTA TUB BT> 50 MM2 5,98

Estesa dins d'un tub de formigd de linia soterrada de B.T. diametre>50 mn?.

CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CENTIMS

QUADRE DE PREUS 1
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E164 ML  CABLE 1X150 AL 0,6/1 KV RV SUBT. AiLLAT 1,61
Subministrament de cable de 1x150 mm? Al 0,6 /1 KV RV per instal-lacié soterrada en
formacio linia 3x240+1x150.
UN EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS
E165 ML  CABLE 1X240 AL 0,6/1 KV RV. SUBT. AILLAT 2,49
Subministrament de cable de 1x240 mm? Al 0,6 /1 KV RV per instal-lacié soterrada en
formacio linia 3x240+1x150.
DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CENTIMS
E169 U TREBALLS ENDESA 25.000,00

BASSOLSCGP1 U

E021 U

E158 U

Treballs que afecten a instal-lacions de la xarxa de distribucio en servei que hauran
de ser realizats per Endesa.

VINTI-CINC MIL EUROS

CAIXA C.G.P. 311,91
Subministre i col-locacié de la caixa CGP dins de ninxol prefabricat, seguint la norma-
tiva de la companyia. Inclou la caixa CGP amb tot I'aparellatge,

TRES-CENTS ONZE EUROS amb NORANTA-UN CENTIMS

ARMARI DISTRIBUCIO URBANA 650,49
Subministre i col-locacié d'armari de distribucié urbana, seguint la normativa de la com-
panyia. Inclou la caixa ADU amb tot 'aparellatge,

SIS-CENTS CINQUANTA EUROS amb QUARANTA-NOU
CENTIMS

CONVERSIO AERI SUBTERRANI BT 291,16
Conversio aeri subterrania de B.T.

DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS amb SETZE CENTIMS
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SUBCAPITOL C09 MOBILIARI UBA | JARDINERIA

E1146

EG2022

R030404

E0244

E039PAP2

U

ESCOCELL 80 X 80 152,03
Escocell de 80x80, amb tancament lateral de 10 cm. de gruix, amb peces de vorada

prefabricada, amb galze per a la col-locacié del marc, rejuntades amb morter M-80 a,

sobre liit de formigd H-150. Inclou reixa model taulet quadrada de 800 mm exterior i &

300 mmiinterior, gruix de 40 mm, col-locada enrasada amb el paviment.

CENTCINQUANTA-DOS EUROS amb TRES CENTIMS

PLANTACIO ARBRE 152,64
subministre i plantacié d'arbre, a decidir pels Serveis Técnics de I'Ajuntament i la direc-

ci6 d'obra, que s'adapti a la climatologia de I'ambit, de 25-28 cm de circumferéncia, amb

contenidor, inclis moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Tronc de 2.4

micopa de 0.60 m. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la

correcta execucio de les tasques d'obra en jardineria". Inclou el manteniment durant

el primer any des de la recepcio de les obres amb la freqliéncia i tipus de tasques que

es requereixin.

CENTCINQUANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-QUATRE
CENTIMS

JARDINERA D. 930X470 220,37
Subministre i col-locaci6 de jardinera circular D. 930x470 mm, color gris forja, mod. Es-
férica de Benito o similar.

DOS-CENTS VINT EUROS amb TRENTA-SET CENTIMS

PLANTACIO JARDINERA 40,65
Plantacio jardinera amb plantes adequades de caracter ornamental propies de la zona,

inclos terra vegetal. Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepcié de

les obres amb la freqiiéncia i tipus de tasques que es requereixin.

QUARANTA EUROS amb SEIXANTA-CINC CENTIMS

PAPERERA TRABUC. D'ACER INOXIDABLE 177,35
Subministre i col-locacié de papera trabucable d'acer inoxidable brillant de Benito mo-

del PA 600mi o similar de & 375 mmi 525 mm d'algada, recolzada sobre una estructu-

ra de tub de @ 40 mm, ancorada al terra amb quatre perns m8.

CENT SETANTA-SET EUROS amb TRENTA-CINC
CENTIMS
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SUBCAPITOL C10 OBRES ACCESSORIES

E2005

GBB11121

FBB21201

GBB11261

FBB31620

FBBZU240

FFBA2000

E0369SENY

ML

PA

U

TANCA PERIMETRAL N
Subministrament i col-locacié de tanca perimetral de 2,00 m. d'al¢aria formada per en-

reixat de malla electrosoldada octogona amb diversos plegaments i plastificat de color

verd, mod. "Verga fax" de RIVISA o similar inclUs part proporcional de suports de prin-

cipi, intermitjos, tensors també galvanitzats, fonamentats amb dau de formigé H-150

de 0.40 x 0.40 x 0.60 m. inclus neteja, explanacio i excavacio per fonamentacio.

TRENTA-UN EUROS amb ONZE CENTIMS

PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, TRIANGULAR 105,36
Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, d'a-
lumini, per a senyals de transit, fixada mecanicament.

CENTCINC EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS

PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, DE 60X60 C 100,06
Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, quadrada, de 60x60 cm, d'alumini,
per a senyals de transit, fixada mecanicament.

CENT EUROS amb SIS CENTIMS

PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, CIRCULAR D 110,66
Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diametre, d'a-
lumini, per a senyals de transit, fixada mecanicament.

CENTDEU EUROS amb SEIXANTA-SIS CENTIMS

PLACA COMPLEMENTARIA LAM.REFLECT.NIVELL 2 INTENS.,60X20CM,FIX.SE 54,14
Placa complementaria amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x20 cm, fixa-
da ala senyal.

CINQUANTA-QUATRE EUROS amb CATORZE CENTIMS

SUPORT DE FERRO GALVANITZAT 100x50x3 cm, 3,5 M ALCADA 101,61
Suport de ferro galvanitzat de 100x50x3 cm. inclos brida d'ancoratge de fundicio i ac-

cessoris, excavacio de fonament de 70x70x50 cm, fromigonat, pletina d'ancoratge

amb esparrecs galvanitzats i reposicié de paviment existent.

CENTUN EUROS amb SEIXANTA-UN CENTIMS

RECOL-LOCACIO DE LA SENYALITZACIO VERTICAL 1.000,00
Recol-locacié de la senyalitzacié vertical existent (senyals de transit i informatives)

un cop finalitzada l'obra, inclos transport des de magatzem, segons indicacions de

la D.F.

MIL EUROS

JORNADA SENYALITZACIO HORITZONTAL 1.800,00
Jornada equip de senyalitzacié horitzontal, de linia continua i discontinua, del creuament

en el pas a nivell, de places d'aparcaments, creuaments amb lletres i simbols de STOP,

cediu el pas, carril bici...,amb pintura acrilica especial i microsferes de vidre, amb ma-

quina autopropulsada.

MIL VUIT-CENTS EUROS
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E02301SENY PA  SENYALITZACIO VERTICAL 1.000,00
Senyalitzacio vertical orientativa i indicativa de la circulacio, a partir de la col-locacié
de senyals de circulacié normalitzades tipus s-320 i cartells d'1,5x2,0 mfixats als pals
correponents. inclou la formacié de sabates. a justificar segons quadre de preus.
MIL EUROS
E15011 PA  REPOSICIO SERVEIS AFECTATS 10.000,00
Per a serveis afectats durant I'execucié de les obres, a justificar segons quadres de
preus.
DEU MIL EUROS
E55555 u SEGURETAT | SALUT 5.255,26
Segons projecte de seguretat i salut adjunt.
CINC MILDOS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb
VINT--SIS CENTIMS
E00074 PA  OBRES NO COMPRESES 15.000,00

Per a obres no compreses i imprevistes. a justificar segons quadre de preus.

QUINZE MIL EUROS

Ripollet, a octubre de 2018.

Xavier Masip i Otzet
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col.legiat 8036

Firmado digitalmente por MASIP
MASIP OTZET FRANCESC ' OTZET FRANCESC XAVIER -

XAVIER - 37273428L 234281
Fecha: 2018.10.11 14:02:51 +02'00'
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QUADRE NUM. 2

DETALLS DELS PREUS DEL QUADRE NUM. 1

Com disposa l'article 43 del Plec de Condicions Generals, el contractista no pot, sota cap
pretext d'error o omissid en aquests treballs, reclamar cap modificacié en els preus
assenyalats en lletra al Quadre num. 1, els quals son els que serveixen de base a I'adjudicacio
i els unics aplicables als treballs contractats, amb la baixa corresponent, segons la millora que
s'hagi obtingut en la subhasta. els preus d'aquest Quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en
els casos que calgui abonar obres incompletes, quan per rescissié o bé per altra causa no
arribin a acabar-se les obres contractades, sense que es pugi fer una valoracié de cada unitat
d'obra fraccionada que no sigui l'establerta en aquest Quadre.
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CAPITOL CO00 C/ SANT SEBASTIA

ub
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SUBCAPITOL C01 ENDERROCS

E02014

E0214B

G2194JC4

E0210

EO012JNS

EPNOU2

E03288

M2

M2

M2

M3

ML

M3

DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC
Demolicié de paviment existent de mescla bituminosa, amb mitjans mecanics inclus tall
amb disc i carrega sobre camio.

Ma d'obra........cooveeiiiiieeee e 0,36
MaqQUINAMa ... 1,76
MaterialS..........covveeviviieeiiie e 0,13
TOTAL PARTIDA .....ooiieeceeeee e 2,25

DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO
Demolicié de paviment de formigé, amb mitjians mecanics inclus tall amb disc i carrega
sobre camio.

Ma d'Obra......ccveeiiiiii 0,36
MaqUINAMa .......coveeeieie e 1,76
MaterialS .......eovveveiiiiiice e 0,13
TOTAL PARTIDA .....oovtririeiereereesree e 2,25

DEMOLICIO PAVIMENT DE VORERA

Demolicié de paviment de vorera, de panots, formigé i vorada, col-locats sobre formi-
g6, de 10 cmde gruix, com a maxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcava-
dora i carrega sobre camio.

Ma d'obra.........coceuvveeiiieeee e 0,93
MaqQUINAMA ......eoveiieeie e 2,65
MaterialS.........cooeuvieeeeeeeee e 0,22
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiirecicsee e 3,80

ENDERROC DE MUR DE PEDRA O FORMIGO
Enderroc de mur de pedra o formigé armat, realitzant amb mitjans manuals i mecanics,
inclus carrega sobre camio.

Ma d'obra........ccoveeiiiiieece e 28,50
MaqQUINAMa .......coveiieiiici 7,18
MaterialS..........covveeiiiiieeiiiie e 2,14
TOTAL PARTIDA ..o 37,82

ENDERROCS | RETIRADA ELEMENTS URBANS

Enderroc i retirada a abocador autoritzat o magatzem brigada de diversos materials
existents en via publica, com senyals, tanques, arbres, fanals, pilones, pantalla con-
tenidors, trasllat contenidors, reixes,... inclou mitans manuals i mecanics. totalment re-
alitzada.

TOTAL PARTIDA ..ot 900,00

DEMOLICIO CLAVEGUERA EXISTENT
Demolicié de claveguera de formigo existent i p.p. d'embornals, escomeses, desguas-
so0s, inclos carrega sobre camio.

Ma d'obra.........coocuveeeiieeeee e 1,14
MaqUINAMA .......covveeeeiie e 4,03
MaterialS .........ooovveieeieeeeee e 0,31
TOTAL PARTIDA .....ooviiirieiirniiesie e 5,48

TRANSPORT RUNES A ABOCADOR
transport de runes sobrants de I'excavacioé a I'abocador. inclou taxes abocador.
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Ma d'obra..........coooviiiiiiiii e 0,90
MaquINamia .........coceeieiiiiie e 2,40
MaterialS .........cooveviiiiiieiiee e 5,45
TOTAL PARTIDA ...t 8,75
EE1030 M2  FRESAT PAVIMENT EXISTENT
Fresat de paviment existent d'aglomerat asfaltic, per tal d'anivellar-lo amb el paviment
estes en el reforg de ferm. inclos trasllat a abocador de runes per reciclatge.
Ma d'obra.........coooviviiiie e 0,74
MaquINaMia ........cooveiieiiii e 1,88
MaterialS .........oooveiiiieeee e 0,16
TOTAL PARTIDA ...t 2,78
E01244 u RETIRADA ENLLUMENAT EXISTENT
Retirada de I'enllumenat existent. Inclou desmuntatge de columnes, llumeneres amb ca-
mio cistella i carrega i transport fins magatzem brigada municipal.
TOTAL PARTIDA ... seeennenns 600,00
SUBCAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES
E0319 M3 EXCAVACIO CAIXA DE PAVIMENT
Excavacio i carrega de terres amb mitjans mecanics,per a caixa de paviment,en terreny
de transit.
Ma d'obra...........oooeviiiiiiiiei e 2,85
Maquinaria ..o 5,40
MaterialS ..........oooeviiiiiiieie e 0,50
TOTAL PARTIDA ... 8,75
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacio a I'abocador
Ma dobra.........ccooviiiiiii 0,45
MaquINaMia .........ooveiiieiiieie e 2,40
Materials 1,71
TOTAL PARTIDA ...t 4,56
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SUBCAPITOL C03 PAVIMENTACIO
E0337 M3  SUB-BASE GRANULAR S-3
estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular ,tipus S-3
Ma d'obra.........ccoveiiiiieeiie e 1,05
MaqQUINAMA .......ooveeiieiee e 2,06
Materials..........cooveeviiiieeiiiee e 22,45
TOTAL PARTIDA ..ot 25,56
E0336 M3  BASE GRANULAR Z-3
Estesa i piconatge amb material tot-u compactat ,col.locat per a la formacié de la base
del paviment ,tipus Z-3, amb una compactacié del 98% del PM.
Ma d'obra.........cooeviviieiiiicc e 1,05
MaQUINAMA ......covveieeiie e 3,04
MaterialS.........ooovvuvviiiiieeee e 25,69
TOTAL PARTIDA ..ot 29,78
ERGGFFB M2  PAVIMENT LLAMBORDA "TERANA" 16X24 CM COLOR SORRA
Subministre i col.Locacié de paviment de pega de 16x24 cm, de 7 cmde gruix, "terana
art" color "arena" de breinco o similar, col-locada a truc de maceta amb 3 cm de mor-
ter i rejuntades amb sorra. inclou també formacié pendents amb guals
Ma d'obra 3,48
MaterialS.........ccovveeiiiiieeiiie e 26,75
TOTAL PARTIDA ..o 30,23
E1101T2 ML  VORADA PREF. DE FORMIGO TIPUS T2
vorada prefabricada de formigé TIPUS T2 de coronacid,col.locada sobre un base de
formigo i rejuntada amb morter de ciment portland
Ma d'obra........ccoveeiiiiiee e 7,80
Materials . 17,38
TOTAL PARTIDA ..ot 25,18
E11101-10 M2  BASE FORMIGO HM-20 DE 12 CM
Base de formigé HM-20 de 12 cm. anivellada per la col-locacié posterior de paviments.
Ma d'obra.........cooveeiiiiieeie e 4,88
MaterialS.........ooovvuviieiieeeee e 9,20
TOTAL PARTIDA .....coiirriiirenererese s 14,08
E1115BL ML  RIGOLA DE FORMIGO BLANCA 20X20X8
Subministrament i col-locacié de rigola blanca de 20x20x8 ctm sobre base de formigd
HM-20.
Ma d'obra.........coveeiiiiieeice e 5,30
MaqUINAMa ........cveiieiici 0,01
MaterialS..........covveeiiiiieeiiie e 12,10
TOTAL PARTIDA ..o 17,41
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E1101-C u PEGA GUAL CANTONADA ICS ESTANDARD
Subministrament i col-locacié de peca per a gual model ICS estandard d'ICA o similar
per a vehicles, esquerra o dreta, col-locada.
Ma d'obra...........ooovviiiiiie e 8,70
MaquINamia .........cccovviiiiiii 0,04
Materials ..........ccovvvveeeieeiiice e 77,41
TOTAL PARTIDA ..ot nernesresee e 86,14
E1101-A u PECA GUAL CANTONADA ICS MANRESA
Subministrament i col-locacié de pega per a gual model ICS Manresa d'ICA o similar per
a vehicles, esquerra o dreta, col-locada.
Ma d'obra.........ccovviiieiiiice 8,70
MagquINaMia .........ooveeiriiiiee e 0,04
Materials ..........coovvvviieiieiiice e 44,02
TOTAL PARTIDA .....oooiivieceerenernesresee e 52,75
E1101 ML  PEGA CENTRAL GUAL ICS ESTANDARD
Subministrament i col-locacié de peca central gual ICS estandard d'ICA o similar de 0,40x0,57x0,10
Ma d'obra...........ooovviiiiiiiee e 10,11
Magquinaria 0,01
Materials..... 60,43
TOTAL PARTIDA ...t 70,55
E1102 ML  PEGA CENTRAL GUAL ICS MANRESA
Subministrament i col-locacié de pega central gual ICS Manresa d'ICA o similar de 0,50x0,35x0,25.
Ma dobra.........ccoovviiiiiiie 10,11
Maquinaria 0,01
Materials..... 74,54
TOTAL PARTIDA ..ot e 84,66
E116322 T MESCLA BITUMINOSA D-12
mescla bituminosa en calent tipus D-12, arid granitic col.locada i compactada en una
capa de 4 cmde gruix de promig (2,40t/m3). Inclou p.p. de trasllat de maquinaria.
Materials ...........coovvieeiiiiiiicc e 74,20
TOTAL PARTIDA .....oooiiieceeienernenreeree e 74,20
E1136XA T MESCLA BITUMINOSA G-20
mescla bituminosa en calent tipus G-20 col.locada i compactada en una capa de 6 cm
(2,40t/m3). Inclou trasllat maquinaria.
MaterialS .........oooviviiiiiieiie e 69,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 69,96
E1142 M2  REG D'ADHERENCIA
reg d'adherencia, emulsi6 cationica, dossificacio 1 kg/m2
MaterialS ..........ooveviieee e 0,32

TOTAL PARTIDA ......ccoviiiiiiicisiin s
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E1141 M2  REG D'EMPRIMACIO ECR-1
reg d'emprimacié ECR-1 i dossificaci6 1'5 kg/m2
MaterialS.........coovvuvvviiiiiee e 0,48
TOTAL PARTIDA .....ccoviriiinineisens s 0,48
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SUBCAPITOL C04 ENLLUMENAT

E0310

E03172

E0322

E0327

E1700

FG31U146

FG221K2K

M3

M3

M3

M3

EXCAVACIO DE RASES QTT
Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de ter-
reny, inclos roca.

Ma d'obra.......cccovviiiiiii 1,80
MaquINamia .........cccovviiiiii 8,00
Materials ........cccovviiiiiiiiie e 0,59
TOTAL PARTIDA ... 10,39

REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacid, acopiades en
obra, compactades al 98% del PM.

Ma d'obra..........coooeviiiiiiie 0,90
MaquINamia .........ooeiiieiiee e 6,60
MaterialS ..........oooeviiiiiiiie e 0,45
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiriniiininis s 7,95
SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a linterior de la rasa.
Ma dobra.........ccooviiiiiii 1,80
Materials ..........coovvveieeieeiiic e 20,25
TOTAL PARTIDA ..o 22,05

TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacioé a 'abocador

Ma d'obra..........cooovviiiiiiie e 0,45
MagUINGMa .....cveereeiiec e 2,40
MaterialS .........oooveviiiiiiiiiee e 1,71
TOTAL PARTIDA ..ot 4,56

PUNT DE LLUM LED 45 W AMB COLUMNA DE 8,0 M

Punt de llum de 8 md'algada, amb columna cilindrica d'acer galvanitzat de 108 mm de

diametre i 3 mmd'espessor. amb brag horitzontal de fixacié, d'acer galvanitzat i 60 mm

de diamatre fixats a 7,5 md'algada i 1,5 mde llarg, inclos nodul de fixacié decoratiu

entre brag i columna, amb lluminaria R-Line L063.NR 3000 ° K (RLI.1.LA063.NR.G.SE2.C9.C.CI.LRT66.S-REG.C-PRO-
TEC.S-ST ) de Carandini o similar, modul de 20 leds amb driver electronic, sistema de

proteccié contra sobretensions transitoria amb avisador optic, totalment muntat i con-

nexionat, inclos fusibles, cablejat, connexid a terra, posta a terra,... inclou obra civil

i fonament de 0,80x0,80x 1,00 de formigd HM-20.

MaterialS .........oooveviiiiiieiieeeee e 1.312,16
TOTAL PARTIDA ..o 1.312,16

CONDUCTOR DE COURE 4X6 MM2
Conductor de coure 0,6/1kv RZ1-k de 4x6 mn? Cu, col-locat en l'interior de tubular en

rasa.
Ma dobra.........ccooviiiiii 1,17
Materials 3,34
TOTAL PARTIDA ...ttt 4,51

TUB FLEXIBLE CORRUGAT PEAD D. 90 MM
Tub flexible corrugat de PEAD D.C. @ 90 mm, amb grau de resisténcia al xoc 7 i mun-
tat coma canalitzacié soterrada, inclus corda de nylon de guia.
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Ma d'obra.........ccocvvvvvieiiiie i 1,10
MaterialS.........oooeueieeieee e 1,18
TOTAL PARTIDA .....ccoiirriiiri s 2,28
E154HHBN U ARQUETA REGISTRE 40X 40
Arqueta de registre tipus pou de 40 x40
Ma d'obra.........cooveeiiiiecece e 58,50
MaterialS .........oooeviieeeeee e 62,38
TOTAL PARTIDA .....ooiirriiiinenerere s 120,88
E11.2 ML  BANDA CONTINUA PLASTIC 30 CM
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa
a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
MaterialS.........ooovuviieiieeeee e 0,20
TOTAL PARTIDA .....coiivriiirenssre s 0,20
E0928 ML  CABLE DE COURE 35 mm2
Cable de coure nu de 35 mm2 de seccié col.locat dins la rasa
MaterialS..........covveeiiviieeiiiie e 3,96
TOTAL PARTIDA ..o 3,96
E0948 U POSTA A TERRA
Posta a terra formada per una piqueta d'acer de 2 m, grapa de connexi6 de fosa,con-
nectada al quadre amb cable de coure de 35 mm2 de seccid.Totalment instal.Lada i pro-
vada.
MaterialS.........coovvvviiiiieeee e 38,00
TOTAL PARTIDA .....covirriiinincrcre s 38,00
1179-3 ML  TUB PE D90 DOBLE CAPA PAS VIAL
Tub pe d90 doble capa col.locat formigonat en passos de carrer, col-locat a l'interior
de la rasa, inclos un tub per a cada linia corresponent al pas de carrer a realitzar més
un tub de reserva.
Ma d'obra.........cooouvveeiiieieee e 1,80
MaterialS .........ooovvuvviiieieec e 11,09
TOTAL PARTIDA ..ot 12,89
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SUBCAPITOL C05 SANEJAMENT

E0310

E03172

E0322

E0327

E0741 PEAD 11

E0741 PEAD 20

E0633 SINF

M3

M3

M3

M3

ML

ML

EXCAVACIO DE RASES QTT
Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de ter-
reny, inclos roca.

Ma d'obra.......cccovviiiiiii 1,80
MaquINamia .........cccovviiiiii 8,00
Materials ........cccovviiiiiiiiie e 0,59
TOTAL PARTIDA ... 10,39

REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacid, acopiades en
obra, compactades al 98% del PM.

Ma d'obra..........coooeviiiiiiie 0,90
MaquINamia .........ooeiiieiiee e 6,60
MaterialS ..........oooeviiiiiiiie e 0,45
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiriniiininis s 7,95
SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a linterior de la rasa.
Ma dobra.........ccooviiiiiii 1,80
Materials ..........coovvveieeieeiiic e 20,25
TOTAL PARTIDA ..o 22,05

TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacioé a 'abocador

Ma d'obra..........cooovviiiiiiie e 0,45
MagUINGMa .....cveereeiiec e 2,40
MaterialS .........oooveviiiiiiiiiee e 1,71
TOTAL PARTIDA ..ot 4,56

CANONADA PEAD DIAMETRE 315 mm DC CORRUGAT
Ccanonada de pead DC corrugat RC-8, diametre 315 mm amb junta, col.locada incluint
part proporcional de juntes, colzats i peces especials

Ma d'obra.......cccoovveiiiii 4,68
MaterialS .........oooviiiiiiiieeie e 17,75
TOTAL PARTIDA ...t 22,43

CANONADA PEAD DIAMETRE 400 mm DC CORRUGAT

Canonada de pead DC corrugat RC-8, diametre 400 mm amb junta, col.locada incluint

part proporcional de juntes, colzats i peces especials
Ma d'obra... . 7,80
Materials ...........cooveeeeiiiiiiii e 24,74

TOTAL PARTIDA ..o 32,54

EMBORNAL SIFONIC PREFABRICAT
Embornal sifonic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la xarxa de plu-

vials.
Ma d'obra.........cooovviiiiiiie e 78,00
Magquinaria . 10,00

MaterialS .........oooviiiiiiiieiie e 199,24

TOTAL PARTIDA ..ot 287,24
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E0622 U POU DE REGISTRE1 M
Pou de registre circular d'un metre de profunditat i 1,10 de diametre interior,amb tapa
superior circular de fosa D. 60 cm
Ma d'obra.........coceuvieeiiieeee e 97,50
MaQUINAMA ..o 8,00
MaterialS..........cooveeiiiiiieiiie e 241,37
TOTAL PARTIDA ...t 346,87
E0632 U PART SUPLEM. POU PREFAB 0'5 M
Part suplementaria de pou de registre prefabricat, de 0'5 m. d'alcada d'1 m. de diame-
tre. (per a pous que superin 1'10 m. de profunditat.
Ma d'obra........ccoveeiiiieeee e 19,50
MaqUINAMA .......ooveeiieiie e 11,81
MaterialS..........cooveeiiiiieeiiie e 36,44
TOTAL PARTIDA ..ot 67,75
E0667 U ESCOMESA SANEJAMENT 4M D200
Escomesa amb canonada de sanejament de pead de D.200 exterior RCE=4kn/m2 total-
ment col.locada i protegida amb formigé HW-15, incluint la part proporcional de juntes
elastiques.
Ma d'obra.........coocuvveeiiieeee e 117,00
Materials..........cooveeiiiiiiieiiie e 88,53
TOTAL PARTIDA ..ot 205,53
E0650 U RASANTEJAT POU/ EMBORNAL EXISTENT
Rasantejat del pou/embornal existent, incluint material i ma d'obra per tal d'adequar la
tapa del pou o la reixa a la rasant definitiva.
Ma d'obra.........ooiiiiii 20,04
MaqUINAMA .......covveeeeie e 0,02
MaterialS..........covveeiieiieeiiiie e 7,14
TOTAL PARTIDA ..ot 27,20
E0351 U CONNEXIO XARXA RESIDUALS EXISTENT
Connexi6 a la xarxa de residuals existent. Inclou els treballs necessaris per tal de con-
nectar amb el col-lector existent. Inclou tant ma d'obra, maquinaria, tubs, pous,... total-
ment acabada.
TOTAL PARTIDA ..ot 600,00
E03645 U DESEMBOCADURA AIGUES PLUVIALS
Desembocadura del tub d'aiglies pluvials. inclos l'obra civil necessaria per el sosteni-
ment del tub amb formigé. inclou trencament del mur existent i reposicié per al pas del
col-lector.
TOTAL PARTIDA ..ot 400,00
E0427 M3 FORMIGO HM-10 EN MASSA
formigé HM-10 col-locat en base de murs com anivellament.
Ma d'obra.........cooouvvieiiieieee e 3,60
MaterialS .........ooovvvviieiiieeee e 69,12
TOTAL PARTIDA .....ccoviriiininnise i 72,72
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EPNOU3 u SUBMINISTRE ARQUETA PREFABRICADA FA1500X1300X 3700
Subministre d'arqueta prefabricada de formigé armat de 1500x1300x3700 mm amb so-
lera de 20 cmen dues peces coma pou de bombament, inclos pates de polipropile
MaterialS .........oooveiiiiieeee e 1.383,92
TOTAL PARTIDA .....ocoiiiririrrienesins s 1.383,92
EPNOU5 u SUBMINISTRE ARQUETA PREFABRICADA FA 1500X1300X 1000
Subministre d'arqueta prefabricada de formigé armat 1500x1300x1000 mm amb sole-
ra de 20 cm com arqueta de valvuleria
Materials ..........coovvvviieiiiiieie e 787,93
TOTAL PARTIDA ..o seeennenns 787,93
EPNOU6 u JORNADA AUTO GRUA
Jornada de cami6 grua per a la col-locacio dels diferents elements prefabricats.
Ma d'obra.........coovvvviieiiiiie 156,00
MaquINamia .........coeevreiiie e 300,00
Materials 67,74
TOTAL PARTIDA ... neeennenns 523,74
E01201 M2  IMPERMEABILITZACIO INTERIOR FORMIGO
Impermeabilitzacio del formigé amb pintura sikaguard o similar de resines epoxi.
Ma d'obra...........oooeviiiiiiiic e 11,10
Materials 12,11
TOTAL PARTIDA ... 23,21
E0511 U CONJUNT TAPES DE REGISTRE F.D. 1575X780
Subministrament i col-locacié de conjunt de dues tapes mod. triangular T1480D de Be-
nito o similar, d'una longitud total del marc de 1660x870 mm (tapa 1575 mm x 780 mm)
MaterialS .........oooveviiiieee e 25,13
TOTAL PARTIDA ... seeennenns 25,13
E014041 u CISTELLA DE DESBAST
Cistella de desbast de barrots d'acer inoxidable amb pas de 40 mm de 300x300x400
mm.
Ma d'obra...........oooeviiiiiiieeee e 39,00
MaterialS .........cooviviiiiiiiiieeeee e 304,44
TOTAL PARTIDA ......coiiiiririisiniis s 343,44
E0715BA ML  CANONADA P.E 16 ATM D.63 MM
canonada de polietile PE63 mm, de 16Atm, col.locada incluint part proporcional de jun-
tes, accessoris colzats i peces especials. Les unions i reduccions es faran amb ma-
niguets electrosoldables.
Ma d'obra..........coooeviiiiiiie e, 3,12
MaterialS .........ooovvviiieeee e 4,60
TOTAL PARTIDA ...t 7,72
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ERGGJU1A ML  CINTA SENYALITZADORA
Cinta senyalitzadora de plastic.
MaterialS..........ccoveeiiiiieeciie e 0,20
TOTAL PARTIDA ..o 0,20
E0688B U CALDERERIA ESTACIO BOMBAMENT PEAD D. 63
Caldereria de PEAD D. 63 mm, segons detall planols estacié de bombament, amb cano-
nada de PEAD D. 63 mm connectada a la bomba submergible, inclos colzats, ancorat-
ges als murs i, carret de desmuntatge, connexid a les valvules de retencio i comporta
i acoplament per canonada de pead de sortida impulsio.
TOTAL PARTIDA ..ot 700,00
E01003A U EQUIP DE BOMBEIG
Equip de bombeig i impulsié format per dues bombes submergibles Sulzer model AS
0530.142-S26/2-D01*10-M o similars, amb secci6 de tub de sortida 2", motor de 2,6
KW, a 2900 r.p.m., socol i suport superior galvanitzat, pedestal, colze, cadena i tub
guia. Totalment instal.lat i provada.
MaterialS.........coovvuvvieiiieeee e 3.025,80
TOTAL PARTIDA .....ooviriiiiiirriie s 3.025,80
E0688D U QUADRE ELECTRIC ESTACIO BOMBAMENT
Quadre eléctric de plastic tipus ECP d'ABS o similar per a dues bombes de fins a 5,5
kw, 12 A, 400 v amb arrancada directa, inclos avisador acustic / lluminés per a senya-
litzaci6 d'alarma, 2 diferencials industrials 4 P 25 K/300 mA, 3 interruptor de nivell per
a aigua residual amb format "standard", de Sulzer o similar, mdbdem transmisi6 de se-
nyals d'alarma via GSM, bateria de manteniment i 4 relés d'alarma. Totalment muntat,
connexionat i provat.
MaterialS.........cooeevviieieeeeececcc e 2.461,77
TOTAL PARTIDA .....ooviriiiiiiriciesee e 2.461,77
E2091P U VALVULA COMPORTA TANC ELASTIC PLANA DN.65 MM PN 10
Valvula de comporta de tancament elastic DN 65 mm PN-10 col-locada. Inclou acces-
soris.
Ma d'obra.........cooeuvieeiieiiee e 19,50
MaterialS.........coovvvvviiiieie i 226,88
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiiiiirriienie s 246,38
E2091L U VALVULA RETENCIO BOLA DN-65 PN-10
Valvula de retencié de bola DN-65 mm PN-10 amb brides col-locada. Inclou accesso-
ris.
Ma d'Obra......coveieiiiiiee 19,50
Materials 190,92
TOTAL PARTIDA ..ot 210,42
EPNOU12 U CABALIMETRE ELECTROMAGNETIC
Subministre i col-locacié de mesurador de cabal electromagnétic mod. Proline Promag
10L de Endress - Hauser, DN65, apte per els cabals de disseny i la tipologia de bom-
bament, totalment muntat i connexionat, amb previsié de lectura al quadre de comanda-
ment.
MaterialS .........coovvvvrieieiiee e 1.224,30

TOTAL PARTIDA .....ccoviiniiinniinicinnnns

1.224,30
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RASABT2C ML  TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS
Doble tub PE D.160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclos un tub
per a cada linia .
Ma d'obra.........ccoooiviiiiiie e 1,80
MaterialS .........oooveiiiiiiieiieeeee e 13,21
TOTAL PARTIDA ... 15,01
E0364ADO u NINXOL PREFABRICAT DE FORMIGO 1.2 M
Armari per urbanitzacioé , prefabricat acceptat per companyia subministradora , amb
porta metal.lica per caixa LSBT. Totalment instal.lat , inclos pedestal, fixacio i altres
elements constructius d'acord amb la companyia subministradora. Totalment col-loca-
daiacabada.
Ma d'obra...........oooeviiiiiiiii e 100,50
Magquinaria 28,91
MaterialS ..........ooveviiiiiieiie e 219,76
TOTAL PARTIDA ..o 349,17
CRZ1-4X10C ML CONDUCTOR COURE RZ1 0,6/1 KV 4X10MM2
Subministrament i col-locacié de conductor de coure RV 0,6/1KV, 4x10 mn? per la LGA.
Inclou connexions, derivacions i la totalitat dels accessoris i treballs necessaris.
Ma d'obra 1,56
MaterialS .........oooveviiiiieee e 7,99
TOTAL PARTIDA ... sesennenns 9,55
FG380902 M CONDUCTOR COURE NU 1X35MM2
Subministrament i col-locacié de conductor de coure nu, 1x35 mm?, muntat superficial-
ment en la rasa, inclos part proporcional aillada, connexions, soladures, derivacions
i la totalitat dels accessoris i treblls necessaris.
Ma d'obra..........ooooiviiiiiie e 1,56
Magquinaria 1,24
Materials..... 1,67
TOTAL PARTIDA .....ccoiiiririniesenins s 4,47
FGD1222E u PIQUETA CONNEXIO A TERRA
Subminsitrament i col-locacié de piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de
coure, d'almenys 1500 mm de llargada i 14,6 mm de diametre, 300 micres i clavada al
terreny, inclos connexions i la totalitat dels accssoris i treballs necessaris.
Ma d'obra..........coooiiiiie e 9,08
MaqUINGMa .......ccoveiiiiiie e 7,22
Materials ..........ooovvvviieiiiiiiiee e 15,48

TOTAL PARTIDA ...t

31,78
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ARMARIEB1

EPNOU9

U

ARMARIS ELECTRIC GENERAL
Armari format per conjunt de mesura, inclos comptadors subministrats per la compa-
nyia subministradora, amb caixes de doble aillament, amb els elements de proteccié
segons els planols d'esquemes eléctrics, proteccié de circuit de I'equip de bombament
amb elements rearmables, proteccié contra sobretensions permanents i transitories,
ICP, IGA i diferencial segons esquema i normes companyia subministradora. Elements
totalment instal-lats i en funcionament dins el ninxol prefabricat de formigé. Elements
marca legrand série ICPM de 6KA i nominal segons esquema, IGA, segons esquema,
diferencial serie DX 300 mA, equip de proteccié sobretensions Cirprotec, térmic série
DX corba D, amb comandament motoritzat de reconnexio, diferencial serie DX 6 KA
amb reconnexié atuomatica i térmic i diferéncial série DX corba C per proteccié d'endolls
i punt de llum.

Ma d'0bra.......ooeieie e
MaqUINAMa ........oveiiiiici e
Materials .........ooieeiieiiec

TOTAL PARTIDA ..o

CONJUNT ARMARIS ELECTRICS

Conjunt d'armaris monobloc amb porta metal-lica GRA-2550/1030 + GRA-2550/1690
per a la col-locacié del CS + CGP i TMF-10 + toroidal lateral, acceptat per Endesa, Va-
demécum 2014, col-locat sobre una llosa de 15 cm de formigd, amb la col-locacié de
dos tubs @ 160 mm per entrada de la companyia.

Materials .........ooieeiiiiie e

TOTAL PARTIDA ..ottt

399,00
28,91
1.615,67

2.043,58

4.216,68

4.216,68
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SUBCAPITOL C06 AIGUA
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT

Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de ter-
reny, inclos roca.

Ma d'obra.......cccovviiiiiii 1,80
MaquINamia .........cccovviiiiii 8,00
Materials ........cccovviiiiiiiiie e 0,59
TOTAL PARTIDA ... 10,39

E03172 M3  REPLE DE RASES

Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacid, acopiades en
obra, compactades al 98% del PM.

Ma d'obra..........coooeviiiiiiie 0,90
MaquINamia .........ooeiiieiiee e 6,60
MaterialS ..........oooeviiiiiiiie e 0,45
TOTAL PARTIDA .....ooviiiiriniiininis s 7,95
E0322 M3  SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a linterior de la rasa.
Ma dobra.........ccooviiiiiii 1,80
Materials ..........coovvveieeieeiiic e 20,25
TOTAL PARTIDA ..o 22,05
E0327 M3  TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacioé a 'abocador
Ma d'obra..........cooovviiiiiiie e 0,45
MagUINGMa .....cveereeiiec e 2,40
MaterialS .........oooveviiiiiiiiiee e 1,71
TOTAL PARTIDA .....ocoiiiiriniiisiniis s 4,56
E111 ML TUB FD C-40 DN 150 MM

Subministrament i col-locacié de tub de FD C-40, DN 150 mm, amb revestiment exterior
"Biozinalium" i revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat amg junta
estandard, apte per a Us alimentari, inclos p.p. de juntes (en el cas que convingui es
col-locara junta "forrellada"), tes, colzes, reduccions, maneguets, brides,.... Totalment
col-locat, instal-lat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)

MaterialS .........ooovvviiiiee e 50,30

TOTAL PARTIDA ......ccoviiiiiiiciniin i 50,30

E113 ML  TUB FD C-40 DN 100 MM
Subministrament i col-locacié de tub de FD C-40, DN 100 mm, amb revestiment exterior
"Biozinalium" i revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat amg junta
estandard, apte per a Us alimentari, inclos p.p. de juntes (en el cas que convingui es
col-locara junta "forrellada"), tes, colzes, reduccions, maneguets, brides,.... Totalment
col-locat, instal-lat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)

MaterialS .........oooviviiiiiieiie e 36,35

TOTAL PARTIDA .....coooiiiiiiiiiiniiiiins 36,35

E0715BA ML  CANONADA P.E 16 ATM D.63 MM
canonada de polietilé PE 63 mm, de 16Atm, col.locada incluint part proporcional de jun-
tes, accessoris colzats i peces especials. Les unions i reduccions es faran amb ma-
niguets electrosoldables.
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Ma d'obra.........ccocvvvvvieiiiie i 3,12
MaterialS.........oooeueieeieee e 4,60
TOTAL PARTIDA .....ooviririiiriiiesee e 7,72
E115 U VALVULA SECCIONAMENT DN 150

Subministrament i col-locacié de valvula de seccionament DN 150 PN 16 de F.D (con-

forme a les normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.
Materials .........cvviviiiiicie 445,09
TOTAL PARTIDA ...t 445,09

E117 U VALVULA SECCIONAMENT DN100
Subministrament i col-locacié de valvula de seccionament DN 100 PN 16 de F.D (con-
forme a les normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.

MaterialS..........ccoveeiieiieeiiiie e, 319,17

TOTAL PARTIDA ..ottt 319,17

E118 U VALVULA SECCIONAMENT DN 65
Subministrament i col-locacio de valvula de seccionament DN 65 PN 16 de F.D (confor-
me a les normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.

MaterialS.........oooeuviieeeee e 269,67

TOTAL PARTIDA ..ot 269,67

E0439SP300 ML  PROTECCIO SOTA VIAL CANONADES AIGUA
Proteccié de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30
cmde diametre voltat de formigé HV-15.

Ma d'obra.........coocuvveeeiieeee e 3,60
MaterialS .........coovvivvieiiie e 18,54
TOTAL PARTIDA .....oovirirriinriiesissnn e 22,14

E1001 U ARQUETA PER CLAU TELESCOPICA
Arqueta per clau telescopica. inclou boca de clau, classe 125 en grafit esferoidal, tub
de PVC @160 mm, formigd de proteccio. totalment acabat i enrasat a la vorera.

Ma d'obra.........coocuveeeieieeee e 19,50
MaterialS..........cooveevieiiiieiiiee e 36,78
TOTAL PARTIDA ..o 56,28

E0799 U ESCOMESA AIGUA 1 1/4"
Escomesa de 1 1/4" , connectada a la xarxa de distribucié totalment instal.lada incluint
petit material, valvula de connexio, arqueta telescopia i peces especials,... Segons cri-
teri de la companyia

TOTAL PARTIDA .....ccoviiiiiiiiniciiins 125,00

E0800 U ESCOMESA AIGUA 2 1/2"

Escomesa de 2 1/2" per a edifici, connectada a la xarxa de distribucio6 totalment instal.la-
da incluint petit material, valvula de connexid, arqueta telescopia i peces especials,...
Segons criteri de la companyia

TOTAL PARTIDA ..ot 250,00
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SUBCAPITOL C07 TELEFONIA
E08141 u HIDRANT INCENDIS H-100
Hidrant d'incendis H-100 col.Locat soterrat de prefabricat de resina amb tapa de me- E0310 M3  EXCAVACIO DE RASES QTT
tall pintat vermell ( ral 3000) , amb tancament d'acer inox. tipus belgicast o similar.Inclou Excavaci6 i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de ter-
senyal de situacié d'hidrant. totalment instal.lat i connectat. reny, inclds roca.
Ma d'obra.........ccoooeviiiie e 58,50 Ma GO 1.80
MaterialS ..........ooveviiiiiiieee e 534,41 Maquinaria .................................................. 8,00
TOTAL PARTIDA oo eeeeeeveeseeevesseeessanes 592’91 MaterialS..........covveeviviieeiiiie e 0,59
TOTAL PARTIDA ..o 10,39
EPNOU10 u FORMACIO BY-PASS MANTENIMENT SERVEI
Formacié de bypass pel manteniment del servei durant I'execucié de la xarxa d'aigua E03172 M3  REPLE DE RASES
potable. inclou connexié escomeses en un tram aproximat de 100 m. .\ . \ o .
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavacio, acopiades en
Ma d'obra.......cccoooiiiiii 78,00 obra, compactades al 98% del PM.
MBIIalS .o..ococvenssnvssssssinscnssrnssess s 57,68 M OB ... 0,90
TOTAL PARTIDA ooeeeeeeeeeeeeeeeeeveessseeessnesnens 135,68 Maquinaria .................................................... 6,60
MaterialS.........coovvviieieieeee e 0,45
TOTAL PARTIDA .....covirriiininrrse s 7,95
E1092 u CONNEXIO XARXA EXISTENT
Connexi6 de la canonada projectada a la canonada existent. a justificar.
TOTAL PARTIDA ...oocvvvevemmmmrreessssesssssssanns 250,00 E0327 M3~ TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacié a I'abocador
Ma d'obra.........ccoveeiiiiieeie e 0,45
E11.2 ML  BANDA CONTINUA PLASTIC 30 CM MaQUINGMA ... 2,40
Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa MaEHAIS v 1,71
a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
) TOTAL PARTIDA ..ot 4,56
Materials ............oovvieeiiiiiiie e 0,20
TOTAL PARTIDA ..o 0,20
E1354 U ARQUETA TELEFON TIPUS DM
Arqueta de telefon tipus DM, segons planol de detall, inclos tapa de fosa normalitzada.
Inclou, si s'escau, sortida a fagana amb dos tubs de PVC & 110 mm
Ma d'obra.........ccoueeiiiiiieie e 0,31
MaterialS.........coovvvvviiiieeeee e 806,38
TOTAL PARTIDA ..ot 806,68
E1353 U ARQUETA TELEFON TIPUS M
Arqueta de telefon tipus M, segons detall planol, inclos tapa normalitzada.
MaQUINAMA ......eeveeiee e 9,90
MaterialS..........covveeiiviieeiiiie e 105,53
TOTAL PARTIDA ..ot 115,43
E1348 ML  PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 63
Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 2 conductes de D. 63
formigonats amb formigé HM-10. Inclos separadors i elements auxiliars.
Ma d'obra 1,91
Materials..........ccoueeiiiiiieeiiie e 8,56
TOTAL PARTIDA ..ot 10,46
E1360B ML  PRISMA DE 4 CONDUCTES 2 D. 110 +2 D.63
Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 4 conductes 2 de D.
1102 D. 63 formigonats amb formigé HV10.Inclos separadors i elements auxiliars.
Ma d'obra.........coovvviiiiiiiicii e 2,23
MaterialS.........cooevviieiieeeee e 16,04

TOTAL PARTIDA ..o

18,27
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SUBCAPITOL C08 BAIXATENSIO
E0114 ML  PRISMA DE 2 CONDUCTES D.110
Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 2 conductes de D. 110 E0310 M3  EXCAVACIO DE RASES QTT
formigonats amb formigé HM-10. Inclos separadors i elements auxiliars. Excavacié i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de ter-
reny, inclos roca.
Madobra...........oooeiiieiie 1,22 Ma OB o 1,80
MaterialS ..........ooooveiiiiiiiiieeeeee e 10,56 Maquinaria .......................................... 8,00
TOTAL PARTIDA oooeeeeeeeeeeeeeveeereesvans 11’79 MaterialS..........cooveeeeviieeiiiieeceieee e, 0,59
TOTAL PARTIDA ... 10,39
E03172 M3  REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de l'excavacio, acopiades en
obra, compactades al 98% del PM.
Ma d'obra........covviiiiii 0,90
MaquINama .........ceevreiieiiie e 6,60
MaterialS.........cooevvvieeieieeiciciieeee 0,45
TOTAL PARTIDA .....ccoviriniiiciri i 7,95
E0322 M3  SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a l'interior de la rasa.
Ma d'obra.........ccoeeiiviiieiiieeeeiee e 1,80
MaterialS..........cooveeveviieeiiiieeecieee e, 20,25
TOTAL PARTIDA ..o 22,05
E0327 M3  TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacio a 'abocador
Ma d'obra.........ccoevvvveeiieiiiiiiiiie e 0,45
MaqUINAMa ..o 2,40
MaterialS.........coovvvvieieeieieiiiiiiee e 1,71
TOTAL PARTIDA .....covvvrinrireiri i 4,56
RASABT2CA ML  CANALITZACIOB.T.2TF
Subministre i col-locaci6 canalitzacié 2 tubs PE D160 doble capa col.locat formigonat
a l'interior de la rasa, inclos un tub per a cada linia .
Ma d'obra.........ccoveeviviieeiiiieeeeie e 1,80
MaterialS..........coovveeieiiieiiiieeeeieee e, 18,89
TOTAL PARTIDA ... 20,69
ERGH1125 ML  PROTECCIO LiNIA ELECTRICA
Protecci6 de la linia eléctrica amb placa de polietilé, seguint normes companyia.
MaterialS.........cooevvvieeiiieieiciciiee e 3,56
TOTAL PARTIDA ..o 3,56
ERGGJU1 ML  CINTA SENYALITZADORA SERVEIS
Cinta senyalitzadora de plastic del servei soterrat
MaterialS..........cooveeveviieeiiiieeceiiee e, 0,20
TOTAL PARTIDA .....cooiiiereereneeeenes 0,20
CATESBT PA  CATES LOCALITZACIO SERVEIS

Cates de localitzacié de serveis existents. Inclou obertura i reposici6 a l'estat anterior,
en cas de ser necessari. A justificar les cates a realitzar.

TOTAL PARTIDA .......cooveinriininieniinn

48,00
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E159 U ESTESA SIMPLE BT>50 MM2
Estesa simple de linia soterrada de B.T. diametre>50 mn?.
TOTAL PARTIDA ..o 3,65
E160 u ESTESA SOTA TUB BT> 50 MM2
Estesa dins d'un tub de formigé de linia soterrada de B.T. diametre>50 mn?.
TOTAL PARTIDA ..ot 5,98
E164 ML  CABLE 1X150 AL 0,6/1 KV RV SUBT. AiLLAT
Subministrament de cable de 1x150 mm? Al 0,6 /1 KV RV per instal-lacié soterrada en
formacio linia 3x240+1x150.
TOTAL PARTIDA .....cooieirerieeeennenns 1,61
E165 ML  CABLE 1X240 AL 0,6/1 KV RV. SUBT. AILLAT
Subministrament de cable de 1x240 mn? Al 0,6 /1 KV RV per instal-lacié soterrada en
formacio linia 3x240+1x150.
TOTAL PARTIDA ..o 2,49
E169 u TREBALLS ENDESA
Treballs que afecten a instal-lacions de la xarxa de distribucio en servei que hauran
de ser realizats per Endesa.
TOTAL PARTIDA ..ot 25.000,00
BASSOLSCGP1 U CAIXA C.G.P.
Subministre i col-locacié de la caixa CGP dins de ninxol prefabricat, seguint la norma-
tiva de la companyia. Inclou la caixa CGP amb tot 'aparellatge,
Madobra........ccoooeeviiiie 100,50
Maquinaria ..........ccovviiniiiicie e 26,75
Materials...........coevveeiiiiieeiieiieeiieees 184,66
TOTAL PARTIDA ..ot 311,91
E021 u ARMARI DISTRIBUCIO URBANA
Subministre i col-locacié d'armari de distribucio urbana, seguint la normativa de la com-
panyia. Inclou la caixa ADU amb tot I'aparellatge,
Ma dobra...........oocvveeiiiiieeie, 100,50
Magquinaria 55,79
Materials............oocvveeiiiiieeiiiieeecieees 494,20
TOTAL PARTIDA ... 650,49
E158 u CONVERSIO AERI SUBTERRANI BT

Conversié aeri subterrania de B.T.

TOTAL PARTIDA ..o

291,16
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SUBCAPITOL C09 MOBILIARI UBA | JARDINERIA
E1146 U ESCOCELL 80 X 80
Escocell de 80x80, amb tancament lateral de 10 cm. de gruix, amb peces de vorada
prefabricada, amb galze per a la col-locacié del marc, rejuntades amb morter M-80 a,
sobre llit de formigdé H-150. Inclou reixa model taulet quadrada de 800 mm exterior i @
300 mm interior, gruix de 40 mm, col-locada enrasada amb el paviment.
Ma d'obra.........ccoocvveieieiieeeeeeee e 19,54
MaquINaria .........coiiieiieiiei e 0,00
MaterialS..........coovveeiiiiiieiiee e 132,49
TOTAL PARTIDA ......oooiereirerrereeeerennens 152,03
EG2022 U PLANTACIO ARBRE
subministre i plantacié d'arbre, a decidir pels Serveis Técnics de I'Ajuntament i la direc-
cié d'obra, que s'adapti a la climatologia de I'ambit, de 25-28 cm de circumferéncia, amb
contenidor, inclis moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Tronc de 2.4
micopa de 0.60 m. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la
correcta execucio de les tasques d'obra en jardineria". Inclou el manteniment durant
el primer any des de la recepcio de les obres amb la freqliencia i tipus de tasques que
es requereixin.
MaterialS..........cooevveeiiieeieieeeecciee e 152,64
TOTAL PARTIDA ..o 152,64
R030404 U JARDINERA D. 930X470
Subministre i col-locacio de jardinera circular D. 930x470 mm, color gris forja, mod. Es-
ferica de Benito o similar.
MaterialS.........coooviiviveiiieeeeeeccceee e 220,37
TOTAL PARTIDA ..ot 220,37
E0244 U PLANTACIO JARDINERA
Plantacié jardinera amb plantes adequades de caracter ornamental propies de la zona,
inclos terra vegetal. Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepcié de
les obres amb la freqliencia i tipus de tasques que es requereixin.
MaterialS.........coooviiveieiieeeee e 40,65
TOTAL PARTIDA ..o 40,65
E039PAP2 U PAPERERA TRABUC. D'ACER INOXIDABLE
Subministre i col-locacié de papera trabucable d'acer inoxidable brillant de Benito mo-
del PA 600mi o similar de @ 375 mm i 525 mm d'algada, recolzada sobre una estructu-
ra de tub de @ 40 mm, ancorada al terra amb quatre perns m3.
MaterialS.........coooviivvviriieeeeeiceee 177,35
TOTAL PARTIDA ..ot 177,35




QUADRE DE PREUS 2

CcoDI UD RESUM PREU
SUBCAPITOL C10 OBRES ACCESSORIES
E2005 ML  TANCA PERIMETRAL
Subministrament i col-locacié de tanca perimetral de 2,00 m. d'al¢aria formada per en-
reixat de malla electrosoldada octogona amb diversos plegaments i plastificat de color
verd, mod. "Verga fax" de RIVISA o similar inclUs part proporcional de suports de prin-
cipi, intermitjos, tensors també galvanitzats, fonamentats amb dau de formigé H-150
de 0.40 x 0.40 x 0.60 m. inclus neteja, explanacié i excavacié per fonamentacio.
MaqUINAMa .......ooieeriieiieee e 3,83
MaterialS ..........ooveviiiiiieieeee e 25,52
TOTAL PARTIDA ..ot 31,1
GBB11121 u PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, TRIANGULAR
Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, d'a-
lumini, per a senyals de transit, fixada mecanicament.
Ma d'obra...........oooeviiiiiiie e 14,40
Materials ..........coovvvviiiieiiicce e 90,96
TOTAL PARTIDA .....oooiiveeceeienernensesee e 105,36
FBB21201 u PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, DE 60X60 C
Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, quadrada, de 60x60 cm, d'alumini,
per a senyals de transit, fixada mecanicament.
Ma d'obra..........ooooiviiiiiiie e 14,40
Materials ...........coovveieeieiiiicie e 85,66
TOTAL PARTIDA .....oooiieeeeienereenreeine e 100,06
GBB11261 u PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, CIRCULAR D
Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diametre, d'a-
lumini, per a senyals de transit, fixada mecanicament.
Ma d'obra... 14,40
MaterialS ..........oooeviiiiieee e 96,26
TOTAL PARTIDA ..ot 110,66
FBB31620 u PLACA COMPLEMENTARIA LAM.REFLECT.NIVELL 2 INTENS.,60X 20CM,FIX.SE
Placa complementaria amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x20 cm, fixa-
da ala senyal.
Ma d'obra.........coovvviiiiiiiiic e 11,07
Materials 43,07
TOTAL PARTIDA ..ot 54,14
FBBZU240 u SUPORT DE FERRO GALVANITZAT 100x50x3 cm, 3,5 M ALGADA
Suport de ferro galvanitzat de 100x50x3 cm. inclos brida d'ancoratge de fundicio i ac-
cessoris, excavacié de fonament de 70x70x50 cm, fromigonat, pletina d'ancoratge
amb esparrecs galvanitzats i reposicié de paviment existent.
Ma d'obra... 21,80
MaguUINGMa .....c.veeieeiieee e 5,36
Materials ...........coovveieeiiiiiiiicc e 74,45

TOTAL PARTIDA ..o s

101,61
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FFBA2000 PA  RECOL-LOCACIO DE LA SENYALITZACIO VERTICAL
Recol-locacié de la senyalitzacié vertical existent (senyals de transit i informatives)
un cop finalitzada l'obra, inclos transport des de magatzem, segons indicacions de
la D.F.
TOTAL PARTIDA ...t seesneene 1.000,00
E0369SENY U JORNADA SENYALITZACIO HORITZONTAL
Jornada equip de senyalitzacié horitzontal, de linia continua i discontinua, del creuament
en el pas a nivell, de places d'aparcaments, creuaments amb lletres i simbols de STOP,
cediu el pas, carril bici...,amb pintura acrilica especial i microsferes de vidre, amb ma-
quina autopropulsada.
TOTAL PARTIDA ...t 1.800,00
E02301SENY PA  SENYALITZACIO VERTICAL
Senyalitzacioé vertical orientativa i indicativa de la circulacio, a partir de la col-locacio
de senyals de circulacié normalitzades tipus s-320 i cartells d'1,5x2,0 mfixats als pals
correponents. inclou la formacié de sabates. a justificar segons quadre de preus.
TOTAL PARTIDA ... 1.000,00
E15011 PA  REPOSICIO SERVEIS AFECTATS
Per a serveis afectats durant I'execucio de les obres, a justificar segons quadres de
preus.
TOTAL PARTIDA .....coiiriiirininere s 10.000,00
E55555 U SEGURETAT | SALUT
Segons projecte de seguretat i salut adjunt.
TOTAL PARTIDA ...t 5.255,26
E00074 PA  OBRES NO COMPRESES
Per a obres no compreses i imprevistes. a justificar segons quadre de preus.
TOTAL PARTIDA ..ot 15.000,00

Ripollet, a octubre de 2018.

Xavier Masip i Otzet
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col.legiat 8036
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CAPITOL C00 C/ SANT SEBASTIA

PRESSUPOST
coDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL C01 ENDERROCS
E02014 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALTIC
Demolicié de paviment existent de mescla bituminosa, amb mitians mecanics inclus tall amb
disc i carrega sobre camié.
2.563,00 2,25 5.766,75
E0214B M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO
Demolicié de paviment de formigd, amb mitjians mecanics inclus tall amb disc i carrega so-
bre camié.
20,27 2,25 45,61
G2194JC4 M2 DEMOLICIO PAVIMENT DE VORERA
Demolicié de paviment de vorera, de panots, formigé i vorada, col-locats sobre formigo,
de 10 cmde gruix, com a maxim, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega sobre camio.
381,66 3,80 1.450,31
E0210 M3 ENDERROC DE MUR DE PEDRA O FORMIGO
Enderroc de mur de pedra o formigd armat, realitzant amb mitjans manuals i mecanics, in-
clis carrega sobre camio.
7,50 37,82 283,65
EO012JN5 U ENDERROCS | RETIRADA ELEMENTS URBANS
Enderroc i retirada a abocador autoritzat o magatzem brigada de diversos materials exis-
tents en via publica, com senyals, tanques, arbres, fanals, pilones, pantalla contenidors,
trasllat contenidors, reixes, ... inclou mitians manuals i mecanics. totalment realitzada.
1,00 900,00 900,00
EPNOU2 ML DEMOLICIO CLAVEGUERA EXISTENT
Demolicio de claveguera de formigo existent i p.p. d'embornals, escomeses, desguassos,
inclos carrega sobre camio.
75,00 5,48 411,00
E03288 M3 TRANSPORT RUNES A ABOCADOR
transport de runes sobrants de I'excavacio a I'abocador. inclou taxes abocador.
356,22 8,75 3.116,93
EE1030 M2 FRESAT PAVIMENT EXISTENT
Fresat de paviment existent d'aglomerat asfaltic, per tal d'anivellar-lo amb el paviment es-
tes en el reforg de ferm. inclos trasllat a abocador de runes per reciclatge.
30,00 2,78 83,40
E01244 U RETIRADA ENLLUMENAT EXISTENT
Retirada de I'enllumenat existent. Inclou desmuntatge de columnes, llumeneres amb camié
cistella i carrega i transport fins magatzem brigada municipal.
1,00 600,00 600,00
TOTAL SUBCAPITOL C01 ENDERROCS ........ccovenmmnmmrenmrrenssssssenns 12.657,65
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SUBCAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES
E0319 M3 EXCAVACIO CAIXA DE PAVIMENT
Excavacio i carrega de terres amb mitjans mecanics,per a caixa de paviment,en terreny
de transit.
910,05 8,75 7.962,94
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacio a I'abocador
1.092,06 4,56 4.979,79
TOTAL SUBCAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES............ccc.en... 12.942,73
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SUBCAPITOL C03 PAVIMENTACIO
E0337 M3 SUB-BASE GRANULAR S-3
estesa i piconatge, fins al 98% del PM, de subbase granular tipus S-3
441,33 25,56 11.280,39
E0336 M3 BASE GRANULAR Z-3
Estesa i piconatge amb material tot-u compactat ,col.locat per a la formacié de la base del
paviment ,tipus Z-3, amb una compactacio del 98% del PM.
337,80 29,78 10.059,68
ERGGFFB M2 PAVIMENT LLAMBORDA "TERANA" 16X24 CM COLOR SORRA
Subministre i col.Locacié de paviment de peca de 16x24 cm, de 7 cmde gruix, "terana art"
color "arena" de breinco o similar, col-locada a truc de maceta amb 3 cmde morter i rejun-
tades amb sorra. inclou també formacié pendents amb guals
1.063,00 30,23 32.134,49
E1101T2 ML VORADA PREF. DE FORMIGO TIPUS T2
vorada prefabricada de formigé TIPUS T2 de coronacio,col.locada sobre un base de for-
migé i rejuntada amb morter de ciment portland
545,00 25,18 13.723,10
E11101-10 M2 BASE FORMIGO HM-20 DE 12 CM
Base de formigé HV-20 de 12 cm. anivellada per la col-locacié posterior de paviments.
1.063,00 14,08 14.967,04
E1115BL ML RIGOLA DE FORMIGO BLANCA 20X20X8
Subministrament i col-locacié de rigola blanca de 20x20x8 ctm sobre base de formigé HV-20.
533,00 17,41 9.279,53
E1101-C U PEGA GUAL CANTONADA ICS ESTANDARD
Subministrament i col-locacié de pega per a gual model ICS estandard d'ICA o similar per
a vehicles, esquerra o dreta, col-locada.
4,00 86,14 344,56
E1101-A U PEGA GUAL CANTONADA ICS MANRESA
Subministrament i col-locacié de pega per a gual model ICS Manresa d'ICA o similar per
a vehicles, esquerra o dreta, col-locada.
2,00 52,75 105,50
E1101 ML PEGA CENTRAL GUAL ICS ESTANDARD
Subministrament i col-locacié de pecga central gual ICS estandard d'ICA o similar de 0,40x0,57x0,10
7,20 70,55 507,96
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E1102 ML PEGA CENTRAL GUAL ICS MANRESA
Subministrament i col-locacio de peca central gual ICS Manresa d'ICA o similar de 0,50x0,35x0,25.
2,60 84,66 220,12
E116322 T MESCLA BITUMINOSA D-12
mescla bituminosa en calent tipus D-12, arid granitic col.locada i compactada en una ca-
pa de 4 cmde gruix de promig (2,40t/m3). Inclou p.p. de trasllat de maquinaria.
162,14 74,20 12.030,79
E1136XA T MESCLA BITUMINOSA G-20
mescla bituminosa en calent tipus G-20 col.locada i compactada en una capa de 6 cm (2,40t/m3).
Inclou trasllat maquinaria.
243,22 69,96 17.015,67
E1142 M2 REG D'ADHERENCIA
reg d'adherencia, emulsi6 cationica, dossificacié 1 kg/m2
1.689,00 0,32 540,48
E1141 M2 REG D'EMPRIMACIO ECR-1
reg d'emprimaci6 ecr-1 i dossificacié 1'5 kg/m2
1.689,00 0,48 810,72
TOTAL SUBCAPITOL C03 PAVIMENTACIO ......cooovnreceeseseeseseens 123.020,03
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SUBCAPITOL C04 ENLLUMENAT
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny,
inclos roca.
32,02 10,39 332,69
E03172 M3 REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en obra,
compactades al 98% del PM.
12,60 7,95 100,17
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a l'interior de la rasa.
6,30 22,05 138,92
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacioé a 'abocador
23,30 4,56 106,25
E1700 U PUNTDELLUM LED 45W AMB COLUMNA DE 8,0 M
Punt de llum de 8 md'algada, amb columna cilindrica d'acer galvanitzat de 108 mm de dia-
metre i 3 mm d'espessor. amb brag horitzontal de fixacid, d'acer galvanitzat i 60 mmde
diamatre fixats a 7,5 md'algada i 1,5 mde llarg, inclos nodul de fixacié decoratiu entre brag
i columna, amb lluminaria R-Line L063.NR 3000 ° K (RLI.1.LA063.NR.G.SE2.C9.C.CI.LRT66.S-REG.C-PRO-
TEC.S-ST) de Carandini o similar, modul de 20 leds amb driver electronic, sistema de pro-
teccié contra sobretensions transitoria amb avisador optic, totalment muntat i connexionat,
inclos fusibles, cablejat, connexié a terra, posta a terra,... inclou obra civil i fonament de
0,80x0,80x 1,00 de formigé HM-20.
11,00 1.312,16 14.433,76
FG31U146 M CONDUCTOR DE COURE 4X6 MM2
Conductor de coure 0,6/1kv RZ1-k de 4x6 mn? Cu, col-locat en l'interior de tubular en ra-
sa.
302,00 4,51 1.362,02
FG221K2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT PEAD D. 90 MM
Tub flexible corrugat de PEAD D.C. @ 90 mm, amb grau de resisténcia al xoc 7 i muntat com
a canalitzacio soterrada, inclus corda de nylon de guia.
228,00 2,28 519,84
E154HHBN U ARQUETA REGISTRE 40X40
Arqueta de registre tipus pou de 40 x40
8,00 120,88 967,04
E11.2 ML BANDA CONTINUA PLASTIC 30 CM
Banda continua de plastic de color, de 30 cmd'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.
269,00 0,20 53,80




PRESSUPOST

CoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
E0928 ML CABLE DE COURE 35 mm2
Cable de coure nu de 35 mm2 de seccié col.locat dins la rasa
302,00 3,96 1.195,92
E0948 U POSTA A TERRA
Posta a terra formada per una piqueta d'acer de 2 m, grapa de connexié de fosa,connec-
tada al quadre amb cable de coure de 35 mm2 de seccié.Totalment instal.Lada i provada.
11,00 38,00 418,00
1179-3 ML TUB PE D90 DOBLE CAPA PAS VIAL
Tub pe d90 doble capa col.locat formigonat en passos de carrer, col-locat a l'interior de
la rasa, inclds un tub per a cada linia corresponent al pas de carrer a realitzar més un tub
de reserva.
41,00 12,89 528,49
TOTAL SUBCAPITOL C04 ENLLUMENAT........crmmmemmermmmsenssrssnes 20.156,90
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E0310

E03172

E0322

E0327

E0741 PEAD 11

E0741 PEAD 20

E0633 SINF

E0622

E0632

E0667

SUBCAPITOL C05 SANEJAMENT

M3 EXCAVACIO DE RASES QTT

Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny,
inclos roca.

M3 REPLE DE RASES

Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en obra,
compactades al 98% del PM.

M3 SORRA COL.LOCADA

Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a l'interior de la rasa.

M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR

Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacioé a 'abocador

ML CANONADA PEAD DIAMETRE 315 mm DC CORRUGAT

Ccanonada de pead DC corrugat RC-8, diametre 315 mm amb junta, col.locada incluint part
proporcional de juntes, colzats i peces especials

ML CANONADA PEAD DIAMETRE 400 mm DC CORRUGAT

Canonada de pead DC corrugat RC-8, diametre 400 mm amb junta, col.locada incluint part
proporcional de juntes, colzats i peces especials

U EMBORNAL SIFONIC PREFABRICAT

Embornal sifonic prefabricat ,amb reixa de fosa de 70x35 connectat a la xarxa de pluvials.

U POU DE REGISTRE 1 M

Pou de registre circular d'un metre de profunditat i 1,10 de diametre interior,amb tapa su-
perior circular de fosa D. 60 cm

U PART SUPLEM. POU PREFAB 0'5 M

Part suplementaria de pou de registre prefabricat, de 0'5 m. d'algada d'1 m. de diametre.
(per a pous que superin 110 m. de profunditat.

U ESCOMESA SANEJAMENT 4M D200

Escomesa amb canonada de sanejament de pead de D.200 exterior RCE=4kn/m2 totalment
col.locada i protegida amb formigé HV-15, incluint la part proporcional de juntes elastiques.

881,99

664,59

172,46

260,88

188,00

230,00

19,00

12,00

28,00

50,00

10,39

22,05

22,43

32,54

287,24

346,87

67,75

205,53

9.163,88

5.283,49

3.802,74

1.189,61

4.216,84

7.484,20

5.457,56

4.162,44

1.897,00

10.276,50
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E0650 U RASANTEJAT POU/ EMBORNAL EXISTENT
Rasantejat del pou/embornal existent, incluint material i ma d'obra per tal d'adequar la ta-
pa del pou o la reixa a la rasant definitiva.
6,00 27,20 163,20
E0351 U CONNEXIO XARXA RESIDUALS EXISTENT
Connexi6 a la xarxa de residuals existent. Inclou els treballs necessaris per tal de connec-
tar amb el col-lector existent. Inclou tant ma d'obra, maquinaria, tubs, pous,... totalment aca-
bada.
1,00 600,00 600,00
E03645 U DESEMBOCADURA AIGUES PLUVIALS
Desembocadura del tub d'aigiies pluvials. inclos l'obra civil necessaria per el sosteniment
del tub amb formigé. inclou trencament del mur existent i reposicié per al pas del col-lec-
tor.
1,00 400,00 400,00
E0427 M3 FORMIGO HM-10 EN MASSA
formigé HM-10 col-locat en base de murs com anivellament.
4,02 72,72 292,33
EPNOU3 U SUBMINISTRE ARQUETA PREFABRICADA FA1500X1300X3700
Subministre d'arqueta prefabricada de formigé armat de 1500x1300x3700 mm amb sole-
ra de 20 cmen dues peces coma pou de bombament, inclos pates de polipropile
1,00 1.383,92 1.383,92
EPNOU5 U SUBMINISTRE ARQUETA PREFABRICADA FA 1500X1300X1000
Subministre d'arqueta prefabricada de formigé armat 1500x1300x 1000 mm amb solera de
20 cm com arqueta de valvuleria
1,00 787,93 787,93
EPNOU6 U JORNADA AUTO GRUA
Jornada de camié grua per a la col-locacio dels diferents elements prefabricats.
1,00 523,74 523,74
E01201 M2 IMPERMEABILITZACIO INTERIOR FORMIGO
Impermeabilitzacio del formigé amb pintura sikaguard o similar de resines epoxi.
13,15 23,21 305,21
E0511 U CONJUNT TAPES DE REGISTRE F.D. 1575X780
Subministrament i col-locacié de conjunt de dues tapes mod. triangular T1480D de Benito
o similar, d'una longitud total del marc de 1660x870 mm (tapa 1575 mm x 780 mm)
2,00 25,13 50,26
E014041 U CISTELLA DE DESBAST
Cistella de desbast de barrots d'acer inoxidable amb pas de 40 mm de 300x300x400 mm.
1,00 343,44 343,44
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E0715BA

ERGGJU1A

E0688B

E01003A

E0688D

E2091P

E2091L

EPNOU12

ML CANONADA P.E 16 ATM D.63 MM

canonada de polietilée PE63 mm, de 16Atm, col.locada incluint part proporcional de juntes,
accessoris colzats i peces especials. Les unions i reduccions es faran amb maniguets
electrosoldables.

150,00
ML CINTA SENYALITZADORA

Cinta senyalitzadora de plastic.

150,00
U CALDERERIA ESTACIO BOMBAMENT PEAD D. 63

Caldereria de PEAD D. 63 mm, segons detall planols estacié de bombament, amb canona-
da de PEAD D. 63 mm connectada a la bomba submergible, inclos colzats, ancoratges

als murs i, carret de desmuntatge, connexid a les valvules de retencié i comporta i acopla-
ment per canonada de pead de sortida impulsio.

1,00
U EQUIP DE BOMBEIG

700,00

Equip de bombeig i impulsié format per dues bombes submergibles Sulzer model AS 0530.142-S26/2-D01*10-M

o similars, amb seccié de tub de sortida 2", motor de 2,6 KW, a 2900 r.p.m., socol i suport
superior galvanitzat, pedestal, colze, cadena i tub guia. Totalment instal.lat i provada.

1,00
U QUADRE ELECTRIC ESTACIO BOMBAMENT

Quadre eléctric de plastic tipus ECP d'ABS o similar per a dues bombes de fins a 5,5 kw,
12 A, 400 v amb arrancada directa, inclos avisador acustic / lluminds per a senyalitzacié
d'alarma, 2 diferencials industrials 4 P 25 K/300 mA, 3 interruptor de nivell per a aigua re-
sidual amb format "standard", de Sulzer o similar, mddem transmisié de senyals d'alarma
via GSM, bateria de manteniment i 4 relés d'alarma. Totalment muntat, connexionat i provat.

1,00
U VALVULA COMPORTA TANC ELASTIC PLANA DN.65 MM PN 10

Valvula de comporta de tancament elastic DN 65 mm PN-10 col-locada. Inclou accesso-
ris.

2,00
U VALVULA RETENCIO BOLA DN-65 PN-10

Valvula de retencié de bola DN-65 mm PN-10 amb brides col-locada. Inclou accessoris.

2,00
U CABALIMETRE ELECTROMAGNETIC

Subministre i col-locacié de mesurador de cabal electromagnétic mod. Proline Promag 10L
de Endress - Hauser, DN65, apte per els cabals de disseny i la tipologia de bombament,
totalment muntat i connexionat, amb previsié de lectura al quadre de comandament.

1,00

3.025,80

2.461,77

246,38

210,42

1.224,30

1.158,00

30,00

700,00

3.025,80

2.461,77

492,76

420,84

1.224,30
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RASABT2C

E0364ADO

CRZ1-4X10C

FG380902

FGD1222E

ARMARIEB1

EPNOU9

ML TUB PE D160 DOBLE 2 CIRCUITS

Doble tub PE D.160 doble capa col.locat formigonat a l'interior de la rasa, inclos un tub per
a cada linia .

U NINXOL PREFABRICAT DE FORMIGO 1.2 M

Armari per urbanitzacié , prefabricat acceptat per companyia subministradora , amb por-
ta metal.lica per caixa LSBT. Totalment instal.lat , inclos pedestal, fixacio i altres elements
constructius d'acord amb la companyia subministradora. Totalment col-locada i acabada.

ML CONDUCTOR COURE RZ1 0,6/1 KV 4X10MM2

Subministrament i col-locacié de conductor de coure RV 0,6/1KV, 4x10 mm? per la LGA.
Inclou connexions, derivacions i la totalitat dels accessoris i treballs necessaris.

M CONDUCTOR COURE NU 1X35MM2

Subministrament i col-locacié de conductor de coure nu, 1x35 mm?, muntat superficialment
en la rasa, inclos part proporcional aillada, connexions, soladures, derivacions i la totali-
tat dels accessoris i treblls necessaris.

U PIQUETA CONNEXIO A TERRA

Subminsitrament i col-locacié de piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de cou-
re, d'almenys 1500 mmde llargada i 14,6 mm de diametre, 300 micres i clavada al terreny,
inclos connexions i la totalitat dels accssoris i treballs necessaris.

U ARMARIS ELECTRIC GENERAL

Armari format per conjunt de mesura, incldos comptadors subministrats per la companyia
subministradora, amb caixes de doble aillament, amb els elements de proteccié segons

els planols d'esquemes electrics, proteccio de circuit de I'equip de bombament amb elements
rearmables, proteccié contra sobretensions permanents i transitories, ICP, IGA i diferen-
cial segons esquema i normes companyia subministradora. Elements totalment instal-lats

i en funcionament dins el ninxol prefabricat de formigd. Hements marca legrand série ICPM
de 6KA i nominal segons esquema, IGA, segons esquema, diferencial série DX 300 mA,
equip de proteccié sobretensions Cirprotec, termic série DX corba D, amb comandament
motoritzat de reconnexid, diferencial série DX 6 KA amb reconnexié atuomatica i térmic

i diferencial série DX corba C per proteccié d'endolls i punt de llum.

U CONJUNT ARMARIS ELECTRICS

Conjunt d'armaris monobloc amb porta metal-lica GRA-2550/1030 + GRA-2550/1690 per
ala col-locacié del CS + CGP i TMF-10 + toroidal lateral, acceptat per Endesa, Vademécum
2014, col-locat sobre una llosa de 15 cm de formigd, amb la col-locacié de dos tubs & 160
mm per entrada de la companyia.

16,00

1,00

8,00

15,00

1,00

1,00

15,01

349,17

9,55

4,47

31,78

2.043,58

4.216,68

TOTAL SUBCAPITOL C05 SANEJAMENT .......c.cconurmmrmmmmisnnssnssnens

240,16

349,17

76,40

67,05

31,78

2.043,58

4.216,68

74.322,58
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SUBCAPITOL C06 AIGUA
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny,
inclos roca.
193,60 10,39 2.011,50
E03172 M3 REPLE DE RASES
Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en obra,
compactades al 98% del PM.
121,00 7,95 961,95
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a l'interior de la rasa.
64,92 22,05 1.431,49
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacioé a 'abocador
87,12 4,56 397,27
E111 ML TUB FD C-40 DN 150 MM
Subministrament i col-locacié de tub de FD C-40, DN 150 mm, amb revestiment exterior
"Biozinalium" i revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat amg junta es-
tandard, apte per a Us alimentari, inclos p.p. de juntes (en el cas que convingui es col-lo-
cara junta "forrellada"), tes, colzes, reduccions, maneguets, brides,.... Totalment col-locat,
installat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)
50,00 50,30 2.515,00
E113 ML TUB FD C-40 DN 100 MM
Subministrament i col-locacié de tub de FD C-40, DN 100 mm, amb revestiment exterior
"Biozinalium" i revestiment interior de morter de ciment d'alt forn centrifugat amg junta es-
tandard, apte per a Us alimentari, inclos p.p. de juntes (en el cas que convingui es col-lo-
cara junta "forrellada"), tes, colzes, reduccions, maneguets, brides,.... Totalment col-locat,
instal-lat i provat.(seguint la norma UNE-EN 805:2000)
505,00 36,35 18.356,75
E0715BA ML CANONADA P.E 16 ATM D.63 MM
canonada de polietile PE 63 mm, de 16Atm, col.locada incluint part proporcional de juntes,
accessoris colzats i peces especials. Les unions i reduccions es faran amb maniguets
electrosoldables.
50,00 7,72 386,00
E115 U VALVULA SECCIONAMENT DN 150
Subministrament i col-locacié de valvula de seccionament DN 150 PN 16 de F.D (conforme
ales normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.
2,00 445,09 890,18
E117 U VALVULA SECCIONAMENT DN100
Subministrament i col-locacié de valvula de seccionament DN 100 PN 16 de F.D (conforme
ales normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.
13,00 319,17 4.149,21
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E118

E0439SP300

E1001

E0799

E0800

E08141

EPNOU10

E1092

E11.2

U VALVULA SECCIONAMENT DN 65

Subministrament i col-locacio de valvula de seccionament DN 65 PN 16 de F.D (conforme
ales normes UNE EN 1074 (1-2) / ISO 7259). Totalment instal-lada i provada.

ML PROTECCIO SOTA VIAL CANONADES AIGUA

Proteccio de les canonades en el pas per vial o carreteres amb un tub de PVC de 30 cm
de diametre voltat de formigé HM-15.

U ARQUETA PER CLAU TELESCOPICA

Arqueta per clau telescopica. inclou boca de clau, classe 125 en grafit esferoidal, tub de
PV C @160 mm, formigd de proteccié. totalment acabat i enrasat a la vorera.

U ESCOMESA AIGUA 1 1/4"

Escomesa de 1 1/4" , connectada a la xarxa de distribucié totalment instal.lada incluint pe-
tit material, valvula de connexid, arqueta telescopia i peces especials,... Segons criteri de
la companyia

U ESCOMESA AIGUA 2 1/2"

Escomesa de 2 1/2" per a edifici, connectada a la xarxa de distribuci6 totalment instal.la-
da incluint petit material, valvula de connexid, arqueta telescopia i peces especials,... Se-
gons criteri de la companyia

U HIDRANT INCENDIS H-100

Hidrant d'incendis H-100 col.Locat soterrat de prefabricat de resina amb tapa de metall
pintat vermell ( ral 3000) , amb tancament d'acer inox. tipus belgicast o similar.Inclou se-
nyal de situacié d'hidrant. totalment instal.lat i connectat.

U FORMACIO BY-PASS MANTENIMENT SERVEI

Formacié de bypass pel manteniment del servei durant I'execucié de la xarxa d'aigua po-
table. inclou connexié escomeses en un tram aproximat de 100 m.

U CONNEXIO XARXA EXISTENT

Connexi6 de la canonada projectada a la canonada existent. a justificar.

ML BANDA CONTINUA PLASTIC 30 CM

Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a
20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

TOTAL SUBCAPITOL C06 AIGUA.............

2,00

64,00

17,00

20,00

5,00

269,67

22,14

56,28

125,00

250,00

592,91

135,68

250,00

0,20

539,34

1.416,96

956,76

2.500,00

1.250,00

1.185,82

814,08

1.000,00

121,00

40.883,31
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E0310

E03172

E0327

E1354

E1353

E1348

E1360B

E0114

SUBCAPITOL C07 TELEFONIA

M3 EXCAVACIO DE RASES QTT

Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny,
inclos roca.

M3 REPLE DE RASES

Replé de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacio, acopiades en obra,
compactades al 98% del PM.

M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR

Carrega i transport de terres sobrants de I'excavacié a I'abocador

U ARQUETA TELEFON TIPUS DM

Arqueta de teleéfon tipus DM, segons planol de detall, inclos tapa de fosa normalitzada. In-
clou, si s'escau, sortida a fagana amb dos tubs de PVC & 110 mm

U ARQUETA TELEFON TIPUS M

Arqueta de teléfon tipus M, segons detall planol, inclos tapa normalitzada.

ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D. 63

Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 2 conductes de D. 63 for-
migonats amb formigé HWM-10. Inclos separadors i elements auxiliars.

ML PRISMA DE 4 CONDUCTES 2 D. 110 +2 D.63

Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 4 conductes 2 de D. 110
i 2 D. 63 formigonats amb formigé HV-10.Inclos separadors i elements auxiliars.

ML PRISMA DE 2 CONDUCTES D.110

Prisma per a conduccions telefoniques subterranies format per 2 conductes de D. 110
formigonats amb formigé HM-10. Inclos separadors i elements auxiliars.

92,16

69,12

27,65

8,00

12,00

103,00

98,00

10,39

4,56

806,68

115,43

10,46

18,27

TOTAL SUBCAPITOL CO7 TELEFONIA.......cooririrmrmrensessnsnsesnens

957,54

549,50

126,08

6.453,44

1.385,16

1.077,38

1.790,46

424,44

12.764,00
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SUBCAPITOL C08 BAIXA TENSIO
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
Excavacio i carrega amb mitjans mecanics de rases i pous en qualsevol tipus de terreny,
inclos roca.
96,00 10,39 997,44
E03172 M3 REPLE DE RASES
Reple de rases amb terres seleccionades procedents de I'excavacid, acopiades en obra,
compactades al 98% del PM.
60,00 7,95 477,00
E0322 M3 SORRA COL.LOCADA
Sorra col.Locada en assentament i proteccié de canonades a l'interior de la rasa.
36,00 22,05 793,80
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR
Carrega i transport de terres sobrants de 'excavacié a I'abocador
43,20 4,56 196,99
RASABT2CA ML CANALITZACIOB.T. 2 TF
Subministre i col-locacié canalitzacié 2 tubs PE D160 doble capa col.locat formigonat a ['in-
terior de la rasa, inclos un tub per a cada linia .
62,20 20,69 1.286,92
ERGH1125 ML PROTECCIO LIiNIA ELECTRICA
Protecciod de la linia eléctrica amb placa de polietile, seguint normes companyia.
300,00 3,56 1.068,00
ERGGJU1 ML CINTA SENYALITZADORA SERVEIS
Cinta senyalitzadora de plastic del servei soterrat
300,00 0,20 60,00
CATESBT PA CATES LOCALITZACIO SERVEIS
Cates de localitzacié de serveis existents. Inclou obertura i reposicio a I'estat anterior, en
cas de ser necessari. A justificar les cates a realitzar.
10,00 48,00 480,00
E159 U ESTESA SIMPLE BT>50 MM2
Estesa simple de linia soterrada de B.T. diametre>50 mn?.
227,00 3,65 828,55
E160 U ESTESA SOTA TUB BT> 50 MM2
Estesa dins d'un tub de formigé de linia soterrada de B.T. diametre>50 mn?.
62,20 5,98 371,96

PRESSUPOST
coDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT
E164 ML CABLE 1X150 AL 0,6/1 KV RV SUBT. AILLAT
Subministrament de cable de 1x150 mm? Al 0,6 /1 KV RV per instal-lacio soterrada en for-
macio linia 3x240+1x150.
370,00 1,61 595,70
E165 ML CABLE 1X240 AL 0,6/1 KV RV. SUBT. AILLAT
Subministrament de cable de 1x240 mm? Al 0,6 /1 KV RV per instal-laci6 soterrada en for-
macio linia 3x240+1x150.
1.110,00 2,49 2.763,90
E169 U TREBALLS ENDESA
Treballs que afecten a instal-lacions de la xarxa de distribucié en servei que hauran de
ser realizats per Endesa.
1,00 25.000,00 25.000,00
BASSOLSCGP1 U CAIXAC.G.P.
Subministre i col-locacié de la caixa CGP dins de ninxol prefabricat, seguint la normativa
de la companyia. Inclou la caixa CGP amb tot l'aparellatge,
12,00 311,91 3.742,92
E021 U ARMARI DISTRIBUCIO URBANA
Subministre i col-locacié d'armari de distribucio urbana, seguint la normativa de la compa-
nyia. Inclou la caixa ADU amb tot 'aparellatge,
3,00 650,49 1.951,47
E158 U CONVERSIO AERI SUBTERRANI BT
Conversio6 aeri subterrania de B.T.
2,00 291,16 582,32
TOTAL SUBCAPITOL C08 BAIXATENSIO.....ererrreeerrsssesassssnens 41.196,97
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E1146

EG2022

R030404

E0244

E039PAP2

SUBCAPITOL C09 MOBILIARI UBA | JARDINERIA

U ESCOCELL 80X 80

Escocell de 80x80, amb tancament lateral de 10 cm. de gruix, amb peces de vorada pre-
fabricada, amb galze per a la col-locacié del marc, rejuntades amb morter M-80 a, sobre
liit de formigd H-150. Inclou reixa model taulet quadrada de 800 mm exterior i & 300 mm
interior, gruix de 40 mm, col-locada enrasada amb el paviment.

U PLANTACIO ARBRE

subministre i plantacié d'arbre, a decidir pels Serveis Técnics de I'Ajuntament i la direccié
d'obra, que s'adapti a la climatologia de I'ambit, de 25-28 cm de circumferéncia, amb con-
tenidor, inclis moviment de terra, terra vegetal degudament adobada. Tronc de 2.4 mi co-
pa de 0.60 m. Segons especificacions del servei de jardineria: "normes per la correcta
execucio de les tasques d'obra en jardineria”. Inclou el manteniment durant el primer any
des de la recepcié de les obres amb la freqliéncia i tipus de tasques que es requereixin.

U JARDINERA D. 930X470

Subministre i col-locacié de jardinera circular D. 930x470 mm, color gris forja, mod. Esfe-
rica de Benito o similar.

U PLANTACIO JARDINERA

Plantacié jardinera amb plantes adequades de caracter ornamental propies de la zona,
inclos terra vegetal. Inclou el manteniment durant el primer any des de la recepci6 de les
obres amb la frequéncia i tipus de tasques que es requereixin.

U PAPERERA TRABUC. D'ACER INOXIDABLE

Subministre i col-locacié de papera trabucable d'acer inoxidable brillant de Benito model
PA 600mi o similar de @ 375 mmi 525 mm d'algada, recolzada sobre una estructura de tub
de @ 40 mm, ancorada al terra amb quatre perns m8.

TOTAL SUBCAPITOL C09 MOBILIARI UBA | JARDINERIA,

23,00

23,00

20,00

20,00

3,00

152,03

152,64

220,37

40,65

177,35

3.496,69

3.510,72

4.407,40

813,00

532,05

12.759,86
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E2005

GBB11121

FBB21201

GBB11261

FBB31620

FBBZU240

FFBA2000

E0369SENY

SUBCAPITOL C10 OBRES ACCESSORIES

ML TANCA PERIMETRAL

Subministrament i col-locacié de tanca perimetral de 2,00 m. d'algaria formada per enrei-
xat de malla electrosoldada octogona amb diversos plegaments i plastificat de color verd,
mod. "Verga fax" de RVISA o similar inclis part proporcional de suports de principi, inter-
mitjos, tensors també galvanitzats, fonamentats amb dau de formigd H-150 de 0.40 x 0.40
x 0.60 m. inclus neteja, explanacio i excavacié per fonamentacio.

U PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, TRIANGULAR

Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, triangular, de 70 cm de costat, d'alumi-
ni, per a senyals de transit, fixada mecanicament.

U PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, DE 60X 60 C

Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, quadrada, de 60x60 cm, d'alumini, per
a senyals de transit, fixada mecanicament.

U PLACA AMB LAMINA REFLECTORA DE NIVELL 2 D'INTENSITAT, CIRCULAR D

Placa amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat, circular de 60 cm de diametre, d'alumi-
ni, per a senyals de transit, fixada mecanicament.

U PLACA COMPLEMENTARIA LAM.REFLECT.NIVELL 2 INTENS.,60X20CM,FIX.SE

Placa complementaria amb lamina reflectora de nivell 2 d'intensitat de 60x20 cm, fixada
a la senyal.

U SUPORT DE FERRO GALVANITZAT 100x50x3 cm, 3,5 M ALCADA

Suport de ferro galvanitzat de 100x50x3 cm. inclos brida d'ancoratge de fundicio i acces-
soris, excavacio de fonament de 70x70x50 cm, fromigonat, pletina d'ancoratge amb es-
parrecs galvanitzats i reposicié de paviment existent.

PA RECOL-LOCACIO DE LA SENYALITZACIO VERTICAL

Recol-locacio de la senyalitzacio vertical existent (senyals de transit i informatives) un
cop finalitzada l'obra, inclos transport des de magatzem, segons indicacions de la D.F.

U JORNADA SENYALITZACIO HORITZONTAL

Jornada equip de senyalitzacié horitzontal, de linia continua i discontinua, del creuament
en el pas a nivell, de places d'aparcaments, creuaments amb lletres i simbols de STOP,
cediu el pas, carril bici...,amb pintura acrilica especial i microsferes de vidre, amb maqui-
na autopropulsada.
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1.000,00

1.800,00

311,10

210,72

1.100,66

1.659,90

541,40

2.845,08

1.000,00

1.800,00




PRESSUPOST

COoDI DESCRIPCIO QUANTITAT PREU IMPORT

E02301SENY PA SENYALITZACIO VERTICAL

Senyalitzacié vertical orientativa i indicativa de la circulacio, a partir de la col-locacié de
senyals de circulacié normalitzades tipus s-320 i cartells d'1,5x2,0 mfixats als pals cor-
reponents. inclou la formacio de sabates. a justificar segons quadre de preus.

1,00 1.000,00 1.000,00
E15011 PA REPOSICIO SERVEIS AFECTATS
Per a serveis afectats durant I'execucio de les obres, a justificar segons quadres de preus.
1,00 10.000,00 10.000,00
E55555 U SEGURETATI SALUT
Segons projecte de seguretat i salut adjunt.
1,00 5.255,26 5.255,26
E00074 PA OBRES NO COMPRESES
Per a obres no compreses i imprevistes. a justificar segons quadre de preus.
1,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL SUBCAPITOL C10 OBRES ACCESSORIES.........ccccoesm... 40.724,12
TOTAL CAPITOL CO00 C/ SANT SEBASTIA .......oooieesimennesssssssssssmssnsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssnns 391.428,15

L0 1 1 N 391.428,15




RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL EUROS %
(of11] C/ SANT SEBASTIA.. 391.428,15 100,00
-C01 SENDERROCS ...ttt ettt 12.657,65
-C02 -MOVIMENT DE TERRES ..ottt ettt 12.942,73
-C03 -PAVIMENTACIO 123.020,03
-C04 SENLLUMENAT .ottt 20.156,90
-C05 SSANEJAMENT ..ottt ettt 74.322,58
-C06 FAIGUA L. 40.883,31
-C07 STELEFONIA. ...ttt 12.764,00
-C08 BAXATENSIO. ...ttt 41.196,97
-C09 “MOBILIARI UBA TJARDINERIA. ........cocvvieieieeeeeeeeee oot 12.759,86
-C10 “OBRES ACCESSORIES ...t 40.724,12
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 391.428,15
13,00% Despeses Generals...................... 50.885,66
6,00% Benefici industrial .... 23.485,69
SUMADE G.G. y B.I. 74.371,35
TOTAL PRESSUPOST ABANS D'IVA 465.799,50
21,00% VA, o 97.817,90
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 563.617,40

Puja el pressupost general |'esmentada quantitat de CINC-CENTS SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS DISSET EUROS amb QUARANTA CENTIMS

Ripollet, a octubre de 2018.

Xavier Masip i Otzet
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col.legiat 8036
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